Fonasa

RESOLUCION EXENTA 4.1 D/N°

MAT..  AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA PARA REMODELACION PISO 4
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y
MARKETING PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD.

/

VISTOS: Lo dispuesto en el Libro | del D.FL.
N°1/2005 de Salud, las facultades que me confiere el Decreto Supremo N°46/2014 del
Ministerio de Salud; la Ley N°19.886 vy el D.S. 250/2004 del Ministerio de Hacienda:; la
Resolucion Exenta 4A/N°35/2016, del Fondo Nacional de Salud; la Ley N° 20.730, Ley
Lobby. Ministerio Secretaria General de la Presidencia; la Ley N° 20.882, de Presupuestos
del Sector PUblico para el afic 2014; Resolucién Exenta 2.1 D/N° 134/2015 Designa
Subrogantes del Depto de Gestion de Personas Administracion y Finanzas; y lo sefalado
en la Resolucion N°1600/2008, de la Contraloria General de la Republica, v

CONSIDERANDO:

1. Que, el Fondo Nacional de Salud requiere
contratar los trabaojos para la “REMODELACION DE PISO 4 DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES Y MARKETING PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD",

2. Que, para estos efectos se requiere
contratar los servicios especializados en la provisidon de dichos elementos.

3. Que, habiéndose constatado en el sitio
electronico de Compras del Estado, |la inexistencia de un convenio marco.

4. Que, en mérito de lo expuesto, para esta
contratacion se requiere llamar a Propuesta PUblica debiendo esta regularse en bases
aprobadas por resolucion, y que existiendo disponibilidad presupuestaria para o
confratacion de lo referido, se dicta la siguiente:

RESOLUCION:

1. Apruébense las Bases Administrativas,
Técnicas y Anexos, que regulan el respectivo proceso en el Fondo Nacional de Salud,
para flamar a la siguiente Licitacion Piblica, cuyo requerimiento es del siguiente tenor:

- BASES ADMINISTRATIVAS

REMODELACION DE PISO 4 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING PARA EL
FONDO NACIONAL DE SALUD

5782 04,11.2016
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1

1. INTRODUCCION

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para remodelacién de 4 piso,
departamento de comunicaciones y marketing del Fondo Nacional De Salud de la
comuna de Santiago ubicada en calle Monjitas N°665. El recinto tiene una superficie de
240 m? aproximadamente y contempla las instalaciones eléctricas, des cableade de
redes existentes, reparacion de pavimento, nuevo pavimento, resane y pintura de muros,
doble tabigues;cambio de puerta y moebiliario.

Las obras se ejecutardn de acuerdo a las presentes bases técnicas y planos
correspondientes al proyecto.

2, PERSONAS QUE PUEDEN PARTICIPAR Y PERSONAS QUE NO PUEDEN PARTICIPAR
2.1 PERSONAS QUE NO PUEDEN PARTICIPAR

Debe tenerse presente que no podrdn participar en esta licitacion aguellas personas que
se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en el inciso sexto del articulo 4
de la Ley 19.886, esto es, no podrdn participar en el proceso licitatorio los funcionarios
directivos del FONASA ni personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos
en la letra b} del articulo 54 de la Ley 18.575, antecedente del mismo regulado por el DFL
1/19653 del ano 2000, ni sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen
parte, ni sociedades comanditas por acciones o andénimas cerradas en que aquellos ©
éstas sean accionistas, ni sociedades abiertas en gue aguellos © éstas sean duenos de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Asimismo, quedardn excluidos de esta licitacion quienes, al momento de la presentacion
de la oferta, hayan sido condenados por préacticas antisindicales o infraccidn a los
derechos fundamentales del trabajador; y quienes, dentro de los dos afios anteriores al
momento de la presentacién de la oferta, hayan sido condenados por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal, conforme con lo sefialado en el inciso primero det
articulo 4° de la ley N° 19.884. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de FONASA de
verificar esta informacidn, en los registros que para tal efecto lleva ta Direccidén del
Trabajo, en cualguier momento, publicacién, consultas y aclaraciones, presentacién de la
oferta, apertura de las ofertas, evaluacidén de ias ofertas, adjudicacién o durante la
operacion de la licitacién.

2.2 PERSONAS QUE PUEDEN PARTICIPAR Y REQUISITO PARA CONTRATAR

Podran participar en la presente licitacién personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme al
reglamento de la ley N° 19.886, cumpliendo con los demds requisitos que éste sehale vy
con los que exige el derecho comun; como asimismo, uniones temporales de
proveedores, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N°
19.886.

Aquellos participantes gue no estén inscritos en el registro de contratistas y proveedores
de la administracién, contemplado en el articulo 16 de la ley 19.884, (Portal "Chile
Proveedores”), dicho requerimiento le serd exigido previo a la firma del contrato.

3. CONFIDENCIALIDAD

Toda la informacién proveniente del proceso de licitacion, esto es, ofertas, informes,
documentos, etc., serdn de propiedad excilusiva de Fonasa.

El servicio contratado, los procesos asociados, documentacion, informacién, datos, bases
de datos, en cualquier soporte en que se encuentren generados por este y para este
servicios, y/o aguella gque se recopile para la redlizacion del mismo, tendrdn el cardcter de
confidencial y todas las personas cuadlquiera sea la calidad y/o actividad en que
participen en el servicio, deberan guardar confidencialidad sobre todos los antecedentes
derivados del mismo, los que perteneceran en exclusividad a Fonasa.

Bl proveedor deberd dar garantia de la confidencialidad de la informacién, pudiendo

2



La divulgacioén, por cualgquier medio, total o parcial, de la informacion referidc:, podra dar
lugar al término anficipado del contrato vy al cobro de la garantia de fiel y opc?rtuno
cumplimiento del contrato v ejercer las acciones legales que correspondan, haciendo
responsable solidariamente el proveedor de las acciones de sus empleados, consultores y
subcontratistas que realicen tal accion.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de las normas contempladas en la Ley N° 20.285 sobre
Transparencia y Acceso a la Informacion Piblica. '

4, ACEPTACION DE LAS BASES

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitacidén, como asimismo cualquier
documento gque las interprefe o complemente, se entenderdn conocidas y obligatorias
para todos los participantes y para todos los efectos legales serdn parte integrante de la
relacion contractual que se establezca con el Fondo Nacional de Salud.

5. ETAPAS DEL PROCESO

La presente licitacion publicada en el portal www.mercadopublico.cl . estard regulada
por el siguiente proceso, estableciéndose su calendarizacién en Anexo N°4, adjunto a las
presentes Bases.

5.1. Publicacién de Bases: El Fondo Nacional de Salud, llama a participar en esta
Licitacion o quienes cumplan los requisitos sefialados en el numeral 2 de estas bases,
mediante el Sistema de Compras pUblicas www.mercadopublico.cl, publicdndose dichas
Bases Administrativas y Técnicas en la fecha establecida en el calendario general,
documento anexo que forma parte de las presentes bases.

5.2. Visita a Terreno: Los interesados en presentar ofertas podrén efectuar una visita a el
lugar de ejecucién de los frabajos, con el objeto de tomar un cabal conocimiento de los
trabajos a realizar y de las exigencics, estas visitas no seran obligatorias, el oferente que
no asista entiende por el sélo hecho de participar en esta licitacion, asume y se
responsabiliza a su costo y conocimiento, si Fonasa considera que la oferta estd
incompleta o no es coherente con el servicio que se requiere.

Los dias y horarios estipulados se indican en el calendario general, donde serdn recibidos
- por personal del Sub-departamento de Administracion del Nivel Central, del Fondo
Nacional de Salud. La visita deberd ser coordinada enviando un comreo electrénico a
egarrido@onasa.cl con copia a compras@fonasa.cl.

El Nivel Central, del Fondo Nacional de Salud registrard en un acta, con los oferentes que
participaron en dichas visitas. Si existiesen consultas de las partes, éstas se deberdn realizar
para su validez y su complementacién Unicamente en el portal www.mercadopublico.cl,
sitio donde se incorporardn las correspondientes respuestas o aclaraciones.

5.3. Consulias, Aclaraciones y Complementos: Los participantes o proponentes podrdn
hacer consultas tanto de cardcter técnico como de indole administrativa, gue estimen
necesarias, dentro del plazo establecido en calendario general. Las consultas v/o
aclaraciones  solo  se  podrdn  formular  por escrito, @ través  del portal
www.mercadopublico.cl

El Fondo Nacional de Salud responderd las consultas vy aclaraciones y podrd emitir
complementos que permitan una mejor comprension e interpretacion de las bases y/o del
proceso de licitacion, lo que se hard en el mismo documento a través del portal
www.mercadopublico.cl y dentro del periodo establecido en el Calendario General.

5.4. Presentacion de las ofertas: Los pariicipantes deberdn ingresar sus ofertas técnicas y
econdémicas en el portal www.mercadopublico.cl , de acuerdo al numeral 7 de estas
bases, a mas tardar el dia y hora sefalados en el calendario general,

Solo los documentos que no pudieren ser ingresados al portal se entregardn en un sobre
cerrado indicando el nombre de la propuesta, en Oficina de Partes, Monijitas 645, piso 1,
Santiago. en la fecha que se sefdia en el Calendario General, cumpliendo con las
exigencias y supuestos que se establecen en el Art, 62° del Decreto de Hacienda N° 250,
Reglamento de la Ley de Compras 19.886.



5.5. Apertura de las Ofertas Técnicas y Econémicas: La apertura y aceptacién de las
ofertas recibidas en el portal www.mercadopublico.cl se realizard en forma electrénica,
en la fecha y hora definida en el Calendario General, oportunidad en que solo se
verificard el cumplimiento del documento de Garantia de Seriedad de la oferta, en los
términos sefalados en el numeral 6.1 de estas bases. El resto de  los antecedentes
incorporados por los oferentes en dicho portal, serdn evaluados por la Comisién
Evaluadora nombrada en el numeral 9 de estas Bases, de conformidad al numeral 7 de las
presentes bases de licitacién, levantando la correspondiente Acta de Evaluacién.,

5.6. Modificacion de Bases: El Fondo Nacional de Salud, tiene la facuttad con la debida
antelacién de modificar las presentes Bases, en el caso de producirse modificaciones al
proceso licitacion, las cuales se deberdn publicar en el portal www.mercadopublico.cl

5.7. Comunicacién del Resultado: La comunicacién del resultado de esta licitacion se hard
por Resolucion de Fonasa, la que se dictard en el plazo seficlado en el Calendario
Generdl vy se publicard en el portal www.mercadopublico.cl Idéntico procedimiento se
observard en caso que la licitacién se declare desierta.

La adjudicacién se hard a un solo proveedor,

n el caso que alguna de las etapas de la Licitacidn no pudiera redlizarse en el plazo
sefialado en el Calendario General, se publicard, con la debida antelacién, la resolucion
con el motivo de su postergacidn v la nueva fecha estipulada en Calendario. En el caso
de modificacion de alguna de las etapas que sean posteriores al cierre de recepcion de
ofertas, no requiere resolucion, ya que no es modificacion de bases.

6. GARANTIAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
6.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los participantes al momento de presentar sus ofertas, deberdn otorgar una garantia por
Seriedad de la Oferta, a favor del Fondo Nacional de Salud Rut N° 61.603.000-0, por un
monto de $ 500.000.- {quinientos mil pesos), con el requisito de que no tenga condiciones
que afecten el page de la garantia de manera répida y efectiva, gue sea pagadera a la
vista y de cardcter irevocable; indicando en su glosa “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
OFERTA LICITACION PUBLICA: REMODELACION DE 4 PISO, DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES Y MARKETING PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD” con una vigencia
no inferior a 60 dias corridos a contar de la fecha de cierre de la presentacidn de las
ofertas establecido en el Colendario de la presente Llicitacién. Esta garantia serd
custodiada por la Seccién Tesoreria del Fondo Nacional de Salud.

Asimismo, en el caso de los adjudicatarios, su garantia les serdn devueltas una vez que
suscriban el contrato correspondiente y efectien la entrega de la garantic de fiel
cumplimiento del contrato, y se devolverd a los participantes que no resulten favorecidos
en la licitacion, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la notificacién de la Resolucion
gue adjudica o declara desierta la licitacién, y aquella que declara inadmisible segun sea
el caso.

Si se omitiera el Documento de Garantia, o este no fuera emitido de acuerdo a este
numeral, la oferta de! proponente serd declarada inadmisible, quedando excluida su
oferta.

La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva, sin notificacion ni forma de juicio,
especialmente, en |os siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta.
b) Si la Comisidon Evaluadora comprueba gque la informacidon presentada por el
oferente no es fidedigna, por cualquier medio que resulte procedente.

c) Si siéndole adjudicada la licitacion:

- No se inscribe en el Registro Electronico Oficial de Proveedores del Estado dentro
del plazo senalado en estas Bases, o

- No entregare la garantia de fiel cumplimiento de contrato en el plazo fijado por
Fonasa para ello, o :

- No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respectivo,
dentro del plaze establecido por la Fonasa al efecto, o



- No suscribe el contrato dentro del plazo fijado por la Fonasa para hacerlo.
- Si el oferente adjudicado desistiere de su oferta.

- Si el oferente adjudicado se negara ia firma del contrato.

- Si el oferente adjudicado modifica su oferta.

De producirse alguna de las situaciones sefialadas anteriormente, Fonasa readjudicard al
oferente que hubiesen obtenido el siguiente mayor puntgje final técnico-econdmico,
segun el acta de evaluacion final, si se considera que aquellas son convenientes para los
intereses de Fonasa, de lo coniraric se declarard desierta la licitacion, segun
comesponda.

6.2 GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO

Para respaldar el integro, comecto y oportuno cumplimiento de los servicios, el
adjudicatario deberd entregar una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, con el
requisito de que no tenga condiciones que afecten el pago de la garantia de manera
rdpida y efectiva, que sea pagadera a la vista y de cardcter irevocable, tomada a favor
del Fondo Nacional de Salud, RUT: 61.603.000-0, por un monto equivalente al 10% del
monto total estimado del contfrato, impuesto incluido, cuya glosa deberd indicar
“GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA REMODELACION DE 4 PISO
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING, PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD" y cuyo vencimiento debe exceder en 60 dias comidos a la vigencia del contrato.

El objeto de este documento es garantizar cualquier incumplimiento ¢ infraccién a las
obligaciones que emanan del contrato, lo que serd constatado, ponderado y evaluado
por el Administrador del Contrato. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores en los términos sefialados en el articulo 11 de la
ley 19.886. Sin perjuicio de lo anterior, también se hard efectiva esta garantia sin més
fromite, en caso que el contrato termine anticipadamente, por causa imputable a la
adjudicataria, conforme lo previene el numeral 16 de estas Bases Administrativas, y para el
pago constitutivo de multas, segun lo previene el numeral 17 de estas bases.

Esta garantia serd custodiada por la Seccién Tesoreria del Fondo Nacional de Salud, por el
periodo de su vigencia, y se devolverd al término de su vencimiento, si no hubiese
situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

$.2.1  Supuestos para hacer efectiva la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento podrd hacerse efectiva por parte de Fonasa,
en los siguientes casos:

a) Si el oferente adjudicado iuego de firmado el contrato se desistiere de llevar a cabo
los servicios objeto de la contratacion.

b) Si el oferente adjudicado no cumple con cualquiera de las obligaciones indicadas en
los articulos de las bases técnicas de la presente licitacién.

c) Si el oferente adjudicado pone fin en forma unilateral al contrato.

d) Utiliza sin autorizacion y para fines djenos a los contractuales, ia informacién vy los datos
de propiedad de Fonasa contenidos en ios sistemas a que tenga acceso, sean
informaticos 0 manuales.

e) Divulgar, por cualquier medio, la totalidad o parte de la informacién del servicio, de
los procesos asociados, documentacidn, informacién, datos, bases de datos,
generados por este y para estos servicios, y/o aquella que se recopile para la
reclizacion del mismo.

En concordancia con lo manifestado en la jurisprudencia administrativa, en el cobro de la
garantia de fiel, oportuno e integro cumplimiento del contrato, se resguardardn los
principios de proporciondlidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar ias
actuaciones del Fonasa, de manera que, atendido el cardcter de caucién y no de
sancidén del instrumento sefialado, ese cobro no excederd del monto en que se
cuantifique el incumplimiento de las obligaciones y las multas gue se hayan impuesto y no
se encuentren solucionadas. Lo dicho es sin perjuicio. del derecho del Fonasa de accionar
posteriormente por otros perjuicios gque no hayan podido cuantificarse al momento de



hacer efectiva la boleta de garantia fiel, oportuno e integro cumplimiento del contrato,
sed a fravés del descuento de tales sumas respecto de pagos pendientes al proveedor o
mediante demanda judicial.

6.2.2 DEVOLUCION DE GARANTIA.

Una vez expirado el plazo de la garantia ofertada el adjudicatario tendrd derecho o
solicitar la devolucién del documento de garantia de correcta ejecucion de las obras al
administrador del contrato, Fonasa dispondrd de un méximo de treinta (30} dias corridos
para devolver esta garantia a partir de la fecha de recepcion de la solicitud.

Para hacer efectiva la devolucidn la garantia por correcta ejecucion se procederd a
evaluar la obra objeto de la garantic y corroborar que no existan deficiencias u
observaciones que puedan ser atiibuibles al adjudicatario.

4.2.3 COBRO DE GARANTIA

En el caso que hubiese sido necesario el cobre de la garantia v existiese saldo a favor del
adjudicatario la devolucion deberd ser realizado en la misma forma y procedimiento a lo
indicado en el punto 6.5 de estas bases. ‘

No obstante, dicho plazo se empezard a contar a porﬁr de la fecha de recepcion de la
nueva garantia, en caso que el contrate aun se encuentre vigente.

B plazo de entrega de la nueva garantia y los demds requisitos, deben agjustarse a lo
regulado en el 6.3 de estas bases, siendo [0 Unico que puede cambiar el monto, ya que
este deberd emitirse por el salde insoluto.

6.3 POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La pdliza de seguro de responsabilidad civil, deberd tener una extensidon y montos que

sean suficientes para cubrir los alcances de los servicios. La pdliza deberd contener como
minimo las siguientes coberturas: :

Q) Responsabilidad civil por muerte o lesiones o dafios corporales y materiales de
terceros.

b) Responsabilidad civil de Empresa.

c) Dafic moral y lucro cesante,

d) Patronal que incluya trabajadoeres de coniratistas y subcontratistas, trabdjadores a

honorarios y a toda persona que preste servicios al adjudicatario.

En general, la pdliza de seguro contratada deberd cubrir a FONASA respecic de los dafios
anteriormente sefalados, gque el Adjudicatario pudiere cometer en el desarrollo de 103
sarvicios confratados y deberd superar en 40 dias Ia duracién del contrato.

Bl monto de dicha podliza serd: UF. 1000.- {Unidades de Fomento)

La pdliza deberd estar extendida de modo que, ante el evento de término del contrato,
los eventuales siniestros que se encuentren en etapa de liquidacidon, gueden
debidamente cubiertos. La prima correspondiente serd de cargo del adjudicatario.

La rehabilitacion de todos los seguros después de ocurrido un siniestro, serd de cargo y
costo exclusivo del Adjudicatario.

Los deducibles que eventuaimente estén sefialados en la Pdliza de Seguros, serdn de
exclusive cargo del Adjudicatario, en todos los casos en que concura el seguro ante
siniestros,

Fonasa, por su parte, declara tener seguros sobre sus instalaciones, bienes e
infraestructura. Dichas pdlizas deberdn activarse siempre que exista un siniestro sobre los
bienes asegurados.

El plazo para la recepcion de la POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, es de 10
dias habiles, a contar de la fecha de adjudicacién de ia licitacién, en caso de no cumplir
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con este plazo, el FONASA podr& re adjudicar el proceso y hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta.

6.4. GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION

La Garantia por correcta ejecucién de la obra serd emitida a la vista y de cgrdcier
imevocable a favor del Fondo Nacional de Salud, cuya glosa serd: “GARANTIA POR
CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA DE REMODELACION DE 4 PISO DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES Y MARKETING, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD".
6.4.1 DOCUMENTO VALIDOS COMO GARANTIA.
El documentio presentado como Garantia por comrecta ejecucién de la obra podrd ser:

*  Vale Vista.

* Boleta de Garantia Bancaria.

s Pdiiza de Seguro de Garantia.

O cuaiquier otro documento que cumpla como requisito de que no tenga condiciones
que afecten el pago de la garantia de manera rGpida y efectiva, que sea pagadera o la
vista y de cardcter irevocable Pdliza de Seguro de Garantia.

6.4,.2 OBJETIVO.

Este documento tiene como objetivo resguardar el cumplimiento de los garantias
ofertadas por el adjudicatario en su propuesta.

6.4.3 MONTO DE LA GARANTIA.

El documento deberd ser emito por un monto equivalente al 10% det costo total de la
obra adjudicada.

6.4.4 PLAIO DE ENTREGA.

El plazo moximo para efectuar la entrega de la Boleta de Garantia por Correcta
Ejecucion de la obra, serd la fecha de solicitud formal de recepcién de las obras, la no
entrega de la garantia, comectamente emitida en favor del Fondo Nacional de Salud
impedird la recepcién de las obras y como consecuencia no podrd ser cursado el ultimo
estado de pago.

6.4.5 FORMA DE ENTREGA

La boleta de garantia deberd ser ingresada por oficina de parte de Fonasa ubicado en
Monijitas N°6465 Santiago y serd custodiada por la Seccidn Tesoreria del Fondo Nacional de
Salud, por el periodo de su vigencia, y se devolverd a su vencimiento, si no hubiera
situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

4.4.6 VIGENCIA.

El vencimiento de la garantia de correcta ejecucién de las obras debe exceder en 60 dias
habiles a ia garantia ofertado por el adjudicatario en su propuesta, la cual debe estar
indicada en e! anexo n°7, la garantia deberd ser tener como fecha de inicio la fecha de
la recepcion sin observaciones de la obra.

6.4.7. EJECUCION DEL DOCUMENTO DE GARANTIA.

La garantia se podré hacer efectiva en el siguiente caso.

a) Si Fonasa debiere ejecutar por sus propios medios o por medio de terceros,
reparaciones o reposiciones de las obras o equipos, motivadas por la ejecucion o
instatacion incomecta de ellas por parte del Adjudicatario, falla de equipamiento
atribuibles a deficiencias de fabricacién del equipo o cualquier incidencia que sed
atribuible al adjudicatario y signifique un costo para el Fondo Nacional de Salud,



en cuyo caso todos los gastos en que Fonasa incurriere por este concepto, se
valorizardn en la moneda base del Contrato y se cobrard al Adjudicatario,
debidamente actualizados a la fecha de cobro.

b) Para la gjecucion de la garantia Fonasa deberd comunicar por escrito mediante
carta certificada al adjudicatario la causa o motivo de dicha accién, el
adjudicatario tendrd 10 dias habiles para subsanar la causal de ejecucion y
solicitar la reevaluacién de esta.

c) Como excepcidn a lo indicado en el punte ¢) cuando la deficiencia o falla
atribuible al adjudicatario ocasiones una emergencia Fonasa comunicara df
adjudicatario la existencia de esta, el cual deberd subsanar la falla o deficiencia
de forma inmediata de lo contraric Fonasa realizara la reparacion con medios
propios o de tercero por lo cual el costo serd imputado a la boleta de correcta
ejecucion de la obra v se procederd al cobro de esto.

46.4.8 DEVOLUCION DE GARANTIA,

Una vez expirado el plaze de la garantia ofertada el adjudicatario tendrd derecho a
solicitar la devolucién del documento de garantia de correcta ejecucion de las obras al
administrador del contrate, Fonasa dispondrd de treinta {30) dias corridos para devolver
esta garantia a partir de la fecha de recepcioén de la solicitud.

Para hacer efectiva la devolucidon la garantia por correcta ejecucion se procederd a
evaluar la obra cobjeto de la garantia y corrcborar que no existan deficiencias u
observaciones que puedan ser afribuibles al adjudicatario.

4.4.9. SALDO A FAVOR DEL ADJUDICATARIO.
En el caso que hubiese sido necesario el cobro de la garantia de acuerdo a io indicado
en el punfo 6.4.7 y existiese saldo a favor del adjudicatario la devolucidn deberd ser

redlizado en la misma forma y procedimiento a lo indicado en el punto 4.4.8 de estas
bases.

7. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Los participantes deberdn presentar sus ofertas en el portal www.mercadopublico.cl @
mas tardar en la fecha de cierre indicada en el sitio, incorporando 1o siguiente:

7.1.- Antecedentes Generales y/o Legales

Los antecedentes generales que a continuacion se indican, deberdn presentarse en
formato digital en el portal www.mercadopublico.cl, salve aquellos incorporados en el
portal www.chileproveedores.cl:

+ Deciaraciéon Jurada simple del participante persona natural o del representante de la
persona juridica, que indigue que no es un funcionario directivo del Fondo Nacional
de Salud, ni que se encuentre unido a alguno de los mencionados funcionarios por los
vinculos de parentesco descritos en [a letra b} del articulo 54 del DFL N° 1, del 2001
del Ministerio Secretaric General de |a Presidencia, que fija texto refundido,
coordinado v sistematizado de la ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado, ni es socio de una sociedad de personas
en que aquelios o éstas formen parte. ni tenga participacién en sociedades
comanditas por acciones © andnimas cerradas en gue aquellos o éstas sean
accionistas, ni es socio en una sociedad andnima abierta en que aqueilos o éstas
sean duefos de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni es gerernite,
administrador, representante o director de cualquiera de las scciedades antedichaos.
Asi como no haber sido condenado por delitos concursales, segin la nueva ley de
quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los dos afios anteriores al momento de
presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato. ' [Segin Anexo N° 2-A
o Anexo N°2° B).



+ Declaracion de acepiacion de las Bases Administrativas. (Segin Anexo N° 1-A o
Anexo N°1 B).

» Declaracion Jurada simple del participante persona natural o del representante de o
persona juridica, que indique que no ha sido condenado por practicas antisindicales
o infraccién a los derechos fundamentales de los trabgjadores, dentro de los
anteriores 2 anos. (Segun Anexo N°® 2-A ¢ Anexo N°2-B)

» Declaracion Jurada Simple del participante persona natural o del representante de la
persona juridica, que no ha sido condenada por delitos concursales, segun ta nueva
ley de quiebras {art, 401, ley 20.720), dentro de los dos afos anteriores al momento de
presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato. (SegUn Anexo N°2-A o
Anexo N°2-B)

» Declaracién Jurada Simple del participante persona natural o del representante de Ia
persona juridica, en que indigue que no ha incurrido en las conductas previstas por la
Ley N°20.393, en los articulos 8 y 10, que establece la responsabilidad penal de las
personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento dei terrorismo y
delitos de cohecho que indica. (Segin Anexo N°2-A o Anexo N°2-B). Ademds de la
ldentificacion del proponente (Segin Anexo N°3). :

Sdlo la Garantia de Seriedad de la Oferta, sefialada en el nimero 6.1 de estas Bases, serd
entregada en la Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud, ubicada en. calle
Monjitas N° 665, primer piso, Santiago, el dia y hora sefalados en el calendario general,
segun Anexo n°5 de las presentes bases, en un sobre cerrado caratulado “GARANTIA DE
SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA PARA REMODELACION ¥ NORMALIZACION
ELECTRICA SUCURSAL MORANDE DEL FONDO NACIONAL DE SALUD", dirigido al jefe de la
Seccion de Compras y Abastecimiento, sefialando ademds el nombre del participante y
suU Rut, :

7.2. OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

La oferta tecnica y econdémica se debe incorporar al Portal www.mercadopublico.cl y ser
presentada conforme a las condiciones especificadas en las presentes Bases.

La oferta técnica y econdmica estd compuesta por los siguientes antecedentes, cada
uno de los cuales tiene su respectivo anexo, que debe ser ingresado por el proponente en

el portal www.mercadopublico.cl:

Precio {Oferta Econdmica), segin anexo n°5.
Experiencia, segun anexo n®é.

Plazo de Entrega, segun anexo n°7,
Garantia, segun anexo n°7

Propuesta Técnica, segin anexo n°s.

R

1. PRECIO ANEXO El precio debe ser ingresado en la pagina del portal de
NS mercado publico. ' _

Et precio debe indicarse en el anexo n°5 v subirse al portal
de mercado publico.

La oferta econdmica se presentard en pesos chilenos y por
partidas licitadas.

El precio debe incorporar todos los costos correspondientes
al servicio ofertado, con excepcién del IVA.

Las ofertas que presenten los proponentes deberdn tener
una vigencia minima de 90 dias comidos, a contar de la
fecha del acto de apertura de las mismas, situacion que
deben explicitar en su oferta. De no sefialarlo se entenderd
como se indica.




En el caso de que el oferente no indique el precio en anexo
econdémico, su oferta serd declarada inadmisible.

2. EXPERIENCIA

ANEXO
N°§

La experiencia debe indicarse en el anexo n°6, el cual no
podrd modificarse y deberd subirse al portal de mercado
publico junto con la propuesta.

Por cada proyecto, debe acreditarse la experiencia desde
el afo 2013 en adelante, adjuntando:
1. Cerificado o Carta de Experiencia de cada obrg

firmada por el mandante; mds la(S} factura(S} de
dicha obra.

O ensu efecto

2.| Acta de Recepcién Definitiva de cada obra, que
puede ser Acta Recepcion Particular del Mandante

o Acta Recepcién Municipal de Ia obra; mds lafS)
factura(S) de la misma.

La experiencia se debe acreditar respecto de:

a) Monto de Proyecto similares verificados.

b) Proyectos con entregas [acreditados) con monto igual o
superior al ofertado. : :

3. PLAZO DE
ENTREGA

ANEXO
N°7

El plazo de entrega o de ejecucidn debe indicarse en el
anexo n°7 y subirse al portal de mercado publico.

Se debe indicar el plazo de entrega o de ejecucion en dias
corrides. De no indicar, se entenderd que dicho piazo es en
dias corridos.

En el caso de que el oferente no indique el plazo, su oferta
serd declarada inadmisible.

4, GARANTIA

ANEXO
N°7

La garantia del irabajo debe indicarse en el anexo n°7 y
subirse al portal de mercado publico. '

Se debe indicar la cantidad de meses a partir de la
recepcion, que la obra gueda con garantia frente a todo
tipo de fallas, como son, fallas de matericles muebles e
inmuebles, instalaciones y servicios contratados.

En el caso de que el oferente no indique la garantia, su
oferta serd declarada inadmisible.
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5. PROCPUESTA | ANEXO La Propuesta Técnica debe indicarse en el anexo n°8 y
TECNICA N°8 subirse al portal de mercado publico.

La propuesta tecnica debe estar compuesta de;

a) Presentacion Carta Gantt,

b) Descripcidon Metodologia de trabgjo.

c) Profesicnal del area de la construccion con 8 o mas
semestres cursados, residente de la obra, con
minimo 3 ancs de experiencia.

d) Profesional Prevencionista de Riesgos, con minimo 2
afios de experiencia,

En el caso de que el oferente no indique la propuesta
técnica, su oferta serd declarada inadmisible.

Cabe senalar, que frente a discrepancias o diferencias de informacion, entre lo indicado
directamente en la ficha respectiva de la licitacién del portal mercado pidblico versus io
indicado en los anexos ingresados, prevalecerdn los datos de los anexos.

7.3. ANTECEDENTES GENERALES Y/O LEGALES PARA LA CONTRATACION

Los antecedentes que a continuacién se indican, deberdn ser presentados por el o los
adjudicatarios al momento de traer firmado los ejemplares de contrato:

1. Fotocopia simple del Rol Unico Tributario (RUT), tratdndose de personas jurfdicas. Si es
persona natural, se acompadard fotocopia simple de su Cédula de Identidad.

2. Fotocopia simple de las escrituras publicas de constitucion y de sus modificaciones,
con sus respectivos extractos inscritos y publicados, en caso de ser procedentes estos
frémites, segun la naturaleza juridica de la sociedad.

3. ldentificacion del Representante Legal, con los documentos que acrediten su

personeria y fotocopia simple de su Cédula de Identidad.

Cerfificado de vigencia social, si correspondiera.

2. Certificados actudlizados de antecedentes laborales y previsionales de la Direccion

: del Trabqjo, que acredite que si registra © no deudas. No obstante, los oferentes que
se encuentren inscritos en el Registro Electrdnico Oficial de Proveedores del Estado
Iwww.chileproveedores.cl} no deberdn acompafar estos documentos si elios, u otros
antecedentes den cuenta indubitada de la existencia.

6. Al momento de la contratacion, el oferente deberd estar inscrito en el registro
electrénico oficial de proveedores del estado (www.chileproveedores.cl).

o

7.4 Presentacién obligatoria a través del portal

Todos los Anexos deben ser enviados a fravés del sistema www mercadopublico.cl, no se
aceptardn anexos fisicos en las dependencias del FONASA.,

Las Unicas ofertas vélidas serdn las presentadas o través del portal electrénico de compras
publicas, no se aceptardn ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido
en estas Bases. Solo se aceptard la recepcion total o parcial de ofertas fuera del Sistema,
en las circunstancias establecidas en el art. 62 del DS N° 250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda,

Sdlo la Garantia por seriedad de la Oferta, sefalada en el numeral 6.1 de estas Bases, serd
entregada en la Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud; ubicada en calle
Monijitas N° 665, primer piso, Santiago, el dia y hora sefiatados en el calendario general, en
un sobre cemado caratulado “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA:
REMODELACION DE PISO 4 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING. PARA EL
FONDO NACIONAL DE SALUD", dirigido al Jefe de la Seccion de Compras vy
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Abastecimiento 'del Fondo Nacional de Salud, sefclando ademds el nombre del
participante y su Rut,

7.5 Presentacién ofertas

Ser& responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
oportuna y adecuadamente sus ofertas. Los oferentes deben constatar que el envio de
sus ofertas técnicas y econdmicas, a través del portal electrénico de compras publicas,
haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de fodos los Formularios y
Anexos requeridos,

Todos los documentos que por medio de las presentes bases se requieren deben estar
emitidos con anterioridad a la presentacion de la ofertq, sin perjuicio de lo que dispone el

articuio 40 inciso segundo del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

7.6 Vigencia de la oferta

Las ofertas que presenten los proponentes delberdn tener una vigencia minima de 90 dias
corridos, a contar de la fecha de cierre de recepcién de ofertas. '

8. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

El Fondo Nacional de Salud declarard INADMISIBLES aquellas ofertas que no cumplan con
los requisitos sefialados en los numeros anteriores, pudiendo a su vez, declarar desierta la
licitacién cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resultaren
convenientes a sus intereses, debiendo dejarse constancia en la respectiva acta de
apertura. En ambos casos la declaracion deberd  redlizarse mediante  resolucion
fundada.

E! Fondo Nacional de Salud podrd solicitar, a uno o mas oferentes que salven errores u
omisiones formales, vy siempre que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacidn de privilegio respecio de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases
y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a
fravés del Sistema de Informacién, todo ello de conformidad al inciso primero del articulo
40 del reglamento de la ley 19.886.

Asimismo el Fondo Nacional de Salud podrd requerir de uno o mdas oferentes la
presentacién de certificaciones o antecedentes que éstos hayan omitido presentar al
momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones ¢ antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiente del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacién.

El plazo fatal para la presentacidn de las certificaciones, documentos o antecedentes
faltantes serd de 25 horas, plazo final contadoes desde el requerimiento informado a través
del portal www.mercadopublico.cl , mediante la aplicacién "Solicitud de Aclaraciones”,
la cudl también tendrd por objeto la recepcion electrénica de los mismos. Todo ello, de
conformidad al inciso 2°, del articulo 40 del reglamento de la ley 19.886.

En estas circunstancias, 1a enfrega de los antecedentes serd cdlificada segun los criterios
de evaluacién definidos en el numero siguiente

9. CRITERIOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION

9.1 COMISION DE EVALUACION

El andlisis, estudio y ponderacidon de las ofertas que se presenten a la licitacién,
corresponderd a una Comision de Evaluacion, que se designa en este acto, integrada por
dos funcionario de la seccidn de Recursos Fisicos v un funcionario del Depto de
Comunicaciones y Marketing , que propondrd, mediante el acta a la Directora del Fondo
Nacional de Salud.
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NOMBRE

Victor Chavez Salazar

CARGO

Profesional Recursos Fisicos

Olman Henriquez

Juan Escobar Lagos

9.2 CRITERIOS DE EVALUACION
Los criterios y su ponderacidn que considerard esta Comision para evaluar las ofertas que

se presenten, serdn los siguientes;

Profesional Comunicaciones

y Marketing

Profesional Recursos Fisicos

'N° .| CRITERIOS PORCENTAJES
a) PRECIO 25%
b) PLAZO DE ENTREGA _ 25%
c) GARANTIA 10%
d) EXPERIENCIA 15%
e PROPUESTA TECNICA 20%
f CUMPLIMIENTO PRESENTACION REQUISITOS FORMALES 5%
TOTAL 100%

9.3. CALCULO O PONDERACION DE LOS CRITERIOS

El puntaje obtenido de acuerdo a los criterios se determinard como se indica a

co
a)

En el caso de que el oferente ne indique el precio; su oferta serd declarada inadmisible

b)

ntinuacion:
Precio (25%):

El precio debe ser ofertado en el anexo N°5 y se evaluard de la siguiente forma:

{Oferta menor precio ofertada / oferta evaluada) *100

Puntaje Precio = Punigje Obtenido x Ponderador

Plazo de entrega (25%)

El proveedor deberd indicar el plazo de los trabajos realizados en dias comidos.

Esta informacién deberd indicarla en el Anexo N° 7 letra a).

El plazo se evaluara de la siguiente forma:

Plazos {en dias corridos) Puntgje
| Igual o menor a 25 dias 100
Entre 26y 29 dias 50
Entre 30y 34 dias 25
35 o més dias 0
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En el caso de que el oferente no indique el plazo, su oferta seré
declarada inadmisible.

Puntaje Plazo de entrega = Puntaje Obtenido x Ponderador

¢) Garantia (10%)

El proveedor deberd indicar ia garantia de los trabajos realizados, esta informacién
deberd indicaria en el Anexo N°7 letra b), el puntaje se evaluara de la siguiente

forma.

Garantia Punta]é

Mds de 18 meses’ 100

M&s de 15 meses, hasta 18 meses 50

Md&s de 12 meses, hastal 5 meses 25

12 meses 0 menos. 0

En el caso de que el oferente no indique la garantia, su oferta serd declarada
inadmisible.

Puntaje Garantia = Puntoje Obtenido x Ponderador

Experiencia (15%)

La experiencia serd adjuntada por parte del oferente, de acuerdo al anexo N° é y el
puntaje total serd fa suma de D1 (Montos de Proyectos similares con recepcidn final) y
D2 {Al menos un proyecto con entregay), se evaluard de la siguiente forma:

dl. Suma de los montos de Proyectos similares con recepcién final (habilitacién vy
remodelacién) (10%)

Suma de los montos de Proyectos
similares verificados , Puntgje
socbre $400.000.000 100
entre$299.999.999 y $400.000.000 70
entre $150.000.000 y $299.999.998 50
menos de $150.000.000 25
no acredita o no indica 0

Puntaje Experiencia di = Puntaje Obtenido x Ponderador

d2. Al menos un proyecto con entrega (con cerificado o documento que acredite por
parte del mandante mds la factura) con monto igual o superior al ofertado (5%).

Por cada anexo, es decir, por cada obra similar, debe acreditarse la experiencia,
adjuntando:

Al menos un proyecto con entrega (con certificado o documento

que acredite por parte del mandante) con moento igual o superior 100
al ofertado
No posee o no presenta 0
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Por cada proyecto, debe acreditarse la experiencia desde el aio 2013 en adelante,
adjuntando: -

1. Certificado o Carta de Experiencia de cada obra, firmada por el mdndcnte; mdas
la(s) factura(S] de dicha cbrg,

O en su efecto

2, Acta de Recepcidn Definitiva de cada obra, gue puede ser Acta Recepcion
Particular_del Mandanfe o Acta Recepcidon Municipal de la obra; mds_lafS)

factura(S) de lg misma.

Importante: Para la correcta evaluacion y evitar posibles errores las facturas presentadas
deberdn ser perfectamente legibles, de no ser asi esta no podrd ser evaluada.

Si no permite identificar alguno de los factores evaluados, entonces esa experiencia no
serd contemplada. Esto sin perjuicio de lo indicado en el N° 8 de las bases administrativas.

El puntaje de la experiencia serd la suma del puntaje di+ puntagje d2.

Puntagje Experiencia = Puntaje d1 + puntaje d?2

d) Propuesta Técnica (20%):

Ef oferente para ser evaluado deberd entregar la siguiente informacion, la cual
debe ser indicada en el Anexo N°8, el puntaje se evaluard de la siguiente forma:

e.1.- Propuesta Técnica (75%)

Carta Gantt:

La carta Gantt se evaluara de acuerdo a la siguiente descripcidn, para lo cual se otorga
un puntaje individual de uno (1) por cada punto cumplido.

* La Carta Ganit deberd incluir todos 1os puntos indicados en el itemizado de la
oferta econdmica del anexo N4,

*  La escala de tiempo deberd ser en dias corridos.

* Llos plazos presentados por el oferente en la Carta Gantt deberdn agjustarse al
plazo de entrega ofertado en la propuesta.

* Se deberd indicar las rutas criticas del proyecto.

* Se debera asignaor las relaciones de dependencios entre las diferentes etapas o
tareas del proyecto.

Los plazo indicados serén controlados, Fonasa podrda aplicar multas de acuerdo a fo
indicado en el numeral 14 letra a).
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Metodologia de trabajo:

La metodologia se evaluara de acuerdo a la siguiente descripcidn, para lo cual se otorga
un puntaje individual de uno (1} por cada punto cumplido.

» Deberd describir el desarrolio de las obras.

»  Describir las etapas constructivas de los elementos que conforman el proyecto y
cada servicio a contratar.

»  Detallar el orden y disciplina para realizardn las etapas del proyecto.

s Deberd incluir el procedimiento de trabajo seguro aplicable a la obra especifica
licitada.

» Se deberd deftailar el sistema de autocontrol, el cual estard a cargo de verificar el
funcionamiento del sistema planificado y documeniado de las faenas exigidas
para cada partida, tanto del punto de vista administrativo como técnico, deberd
incluir ademds el procedimiento de contingencias externas e infernas vy
contingencias generales.

Los plazos, etapas y procedimientos presentados en la propuesta técnicas conformada
por la carta Gantt y la metodologia de trabgjo deberdn ser congruentes entre siy
gjustarse a lo indicado en las bases técnicas del proyecto de lo contraric la oferta podrd
ser declarada inadmisible.

La propuesta técnica se evaluard de acuerdo a los siguientes pardmetros.

Satisface Satisface con | Satisface con No Cumple
Completament | Observacion | Observaciones
_ e Menores . _
Presentacion de Carta | 50 20 ' 10 Inadmisible
Gantt
Descripcién 50 40 10 Inadmisible
Metodoldgica

Satisface Los 5 puntos cumplidos, la oferta cumple esiric’rorhen‘re conlo

Completamente

exigido en las especificaciones técnicas.

Satisface con
Observaciones Menores

Con 4 puntos cumplidos, la oferta cumple con cbservacion
menores a lo exigido en las especificaciones técnicas.

Si se el oferenfe se adjudica fa presente licitacion fas
deficiencias observadas deberdn ser subsanadas y aprobadas
por Fonasa en un plazo Maximino de 3 dias hdbiles a partir de
la fecha de inicio del confrato, de lo confrario Fonasa tendrd fa
facultad de poner término anticipado al contrato.

Satisface ¢con
Observaciones

Con 3 puntos cumplidos, la oferta presenta varias
observaciones a lo exigido en las especificaciones técnicas.

Si se el oferente se adjudica fa presente licitacion las
deficiencias observadas deberdn ser subsanadas y aprobadas
por Fonasa en un plazo Maximino de 3 dias hdbiles a partir de
la fecha de inicio del contrato, de lo contrario Fonasa fendrd la
facultad de poner término anticipado al contrato.

No Cumple

Con 2 o menos puntos cumplidos la oferta presenta
deficiencias porlo que se declara inadmisible.
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Puntgje PT el = {Puntaje Obtenido Carta Gantt + Puntaje Obtenido Metodologia) x
Ponderador

e.2.- Descripcién del equipo (25%)

Se deberd presentar en el anexo N°8, la propuesta la descripcién de equipo de trabgjo,
la cual deberd contar con;
= Profesional Residente de obra, fitulado del darea de la Construccion {arquitecto,
Ingeniero Constructor, Constructor Civil o Técnico en Construccién), con minimo de
J ahos de experiencia en obras similares, desde la fecha de titulacién.,
*  Prevencionista de Riesgos, con minimo 2 afios de experiencia.

Se le aplicard el siguiente puntaoje:

Cumple No cumple
Descripcion del equipo 5% 100 0

De deberd acreditar presentando C.V. y certificado de titulo (copia).
En el caso de que el oferente no indique la Propuesta Técnica, su oferta serd declarada
inadmisible.

Puntaje PT e2 = Puntaje Obtenido x Ponderador
Puntgje PT Total = Puntaje el + Puntaje e2

f) Cumplimiento de Requisitos formales (5%)

El oferente para obtener el total del puniaje deberd entregar toda lainformacién.

Presentacion de antecedentes Puntaje
Presenta todos los antecedentes solicitados, sin requerir salvar ermrores 100 puntos
U omisiones.

Presenta antecedentes para salvar errores u omisiones formales o 30 puntos

que se hayan producide u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas vy el
periodo de evaluacion.

No presenta la totalidad de los antecedentes solicitados en bases 0 puntos

PUNTAJE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS= puntaje obtenido cumplimento
requisitos administrativos x ponderador.

Puntaje Final, el puntaje final sumando se obtiene sumando los puntajes de los factores: a)
PRECIO, b) PLAZO DE ENTREGA, c) GARANTIA, d) EXPERIENCIA, e) PROPUESTA TECNICA, f)
CUMPLIMIENTO REQUISITOS ADMINISTRATIVOS,

9.4 DESEMPATE

En caso que dos o mas oferentes obtengan la misma puntuacién final, se establecerd el
siguiente mecanismo de desempate:

* Se seleccionard la oferta que haya obtenido el mejor puntgje en el criterio "Plazo
de Entrega”.
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* De persistir el empate se seleccionard aquella propuesta con mejor punitaje en el
criterio “Precio”.

* Si se mantiene el empate se considerard a quién obtuvo mayor puntaje en el
criterio “Propuesta Técnica”

¢ En caso de gue el empata continua, se seleccionara la oferta que obtenga el
mejor puntgje, en la "Garantia” ofrecida.

10. ADJUDICACION

Fonasa adjudicard la presente licitacion publica a un adjudicatario de acuerdo aquellas
ofertas que resulte mdas ventgjosas y apropiadas o sus necesidades e intereses
considerando en una estimacién de conjunto, los criterios de evaluacién y ponderaciones
establecidos en las presentes bases,

La adjudicacion del proveedor se realizard por Resolucion de la Directora.

11. FACULTAD DE DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACION

En el caso que el proveedor originalmente adjudicado rehusase a suscribir el contrato, no
ingrese la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contralo, desista de su oferta, sea inhdbil
para contratar con el Estado de acuerdo a los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento,
© no se inscribiera en el registro sitio www.Chileproveedores.ct en el piazo de 10 dias
hébiles de publicada la resolucién de adjudicacion en el portal mercadopublico.cl,
FONASA podrd dejar sin efecto a su respecto la adjudicacién. Ademdas podrd readjudicar
al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluacién de las propuestas.

En estos casos, FONASA hard efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta del oferente
inicialmente adjudicado.

12. READJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO

Fonasa revocard la adjudicacion, mediante el correspondiente acto administrativo, en
los siguientes casos:

a) Si el oferente adjudicado no se inscribiese en el registro de proveedores en el
plazo sefalado en las presentes bases de licitacion publica.

b) Si el oferente adjudicado se negare injustificadamente a firmar el contrato
respectivo.

c) Si el oferente adjudicado no entregase en tiempo v forma la garantia de fiel y

oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo sefialado en las presentes
bases de licitacidn poblica. ‘
d) Si el oferente mediante comunicacion formal a Fonasa se desistiera de su oferta.
e) Si el oferente desistiera de su oferta.

De producirse alguna de las situaciones sefialadas anteriormente, Fonasa readjudicara al
oferente que hubiese obtenido el siguiente mayor puntaje, segun el acta de evaluacién
final, segun corresponda.

13. CONTRATO Y FECHA DE INICIO

Resuelta la adjudicacién de la oferta, se celebrard el contrato correspondiente, que serd
redactado por Fonasa, debiendo la entidad adjudicataria entregar dentro de plazo, en
la forma y condiciones establecidas, una garantia para asegurar el fiel v oportuno
curnplimiento de las obligaciones contraidas.

El contrato enfrard vigencia una vez que se encuenire totalmente tramitado el acto
administrativo que dicte FONASA aprobdndolo.
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No obstante, por razones de buen servicic, las prestaciones podran oforgarse desde Io
fecha de suscripcidon del contrato, quedando todo pagoe condicicnado a la total
tramitacion de la resolucion aprobatoria. En todo caso, 1os pagos sélo pueden aplicarse
una vez que esté totalmente framitada la resolucién que aprueba el contrato, No se
podrdan estipular anticipos de ninguna especie.

Si el proveedor no firma por cualquier razén el contrato dentro del plazo indicado, Fonasa
lo tendrd por desistido de la oferta, y hard efectiva la respectiva garantia, y, previa
resolucion fundada, podrd adjudicar la licitacidn al otro oferente que le siga en punigje o
bien declarar desierto el proceso.

En caso que el oferente adjudicado no se encuentre inscrito en el Registro Electronico
Oficial de Proveedores del Estado a cargo de la Direccion de Compras v Confratacién
Publica, www.chileproveedores.cl, deberd inscribirse en el plazo de 10 dias corridos
desde gue Fonasa le comunique la adjudicaciéon de su oferfa. De este modo, para
proceder a la firma del contrato, el adjudicatario deberd encontrarse inscrito en el
referido Registro de Proveedores,

14, DURACION DEL CONTRATO

La Vigencia del contrato, serd de 2 meses, serd contado desde la total framitacion del
acto administrativo  que  apruebe el contrato.  Sin perjuicio que por razones de
buen servicio, las prestaciones convenidas pueden ejecutarse anticipadamente desde
ague el contrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total tramitacién. En este caso
la vigencia del contrato es a contar de la fecha de suscripcién del contrato. Para ello,
FONASA, a traves del Administrador del Contrato comunicard por escrito al adjudicatario
la fecha de inicio de los trabajos. En todo caso, los pagos sélo pueden efectuarse una
vez que la resolucidn que apruebe el contrato, esté totalmente framitado.

La prestacion de los servicios a contratar tendrd una duracion aproximada de 25 dias
desde la total tramitacién de la resolucion que apruebe el contrato.

15. CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA RELACION CONTRACTUAL

Al oferente adjudicado, previo a la firma del contrato, le serd exigible estar inscrito en et
portal www.chileproveedores.cl. De no cumplir dicha exigencia, no se podrd suscribir el
respectivo conirato. En tal caso, se hard efectiva ta Garantia de Seriedad de la Oferta,
exigida en el nOmero 6.1 de estas Bases.

El contrato serd redactado por la Fiscalia del Fondo Nacional de Salud, segin
corresponda, de conformidad a las presentes Bases Administrativas, Técnicas y Anexos,
la Resolucion de Adjudicacién, y a la oferta adjudicada, y contemplard a lo menos los
siguientes aspectos:

a) Objeto del contrato y descripcion detaliada de los servicios que constituyen las
obligaciones de la adjudicataria, de conformidad a o que a este respecto se sefiala
en las Bases Técnicas.

b) Precio de los servicios, con indicacion de su forma de pago.

¢} Vigencia del contrato

d) Causales de terminacion anticipada del contrato, segun lo establece el numeral 16 de
estas Bases.

e) Cldusula de total confidencialidad de conformidad al numerat 3 de estas bases.

f) Multas y su aplicacion, en la forma y condiciones que se sefialan en los numerales 17 y
18 de estas Bases. :

g) Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, establecida en el numeral 6.3 de estas
Bases,

h) Designacién de un Administrador del Contrato, por parte del Fondo Nacional de
Salud, quien supervisard v fiscalizard el servicio, con el objeto se redlice en éptimas
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i)

condiciones el servicio prestado y su correcto cumplimiento, segin lo establecido en

el numeral 19,

Proroga  de competencia, a los fribunales Ordinarios de Justicia de la ciudad vy

comuna de Sanfiago.

Documentos que integran y complementan la relacion contractual, prevaleciendo las

Bases por sobre los ofros documentos y. que se detallan o continuacion:

- Bases Administrativas y Técnicas y sus anexos comrespondientes.

- Consultas, aclaraciones y complementos, y las comrespondientes respuestas y
aclaraciones si tas hubiere.

- Oferta Técnica y Economica adjudicada, en lo que no confravenga a las
disposiciones de las Bases Administrativas y Técnicas,

- Resolucion de adjudicacion del oferente adjudicado.

16. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

No

obstante la vigencia contractual sefialada en los presentes bases, el Fondo Nacional

de Salud podrd terminarlo anticipadamente, de manera unilateral, en los siguientes casos:

a)

b)
<)
d}

e)

f)
g)

h)

1)

k)

Quiebra o estado de notoria insolvencia del adjudicatario, verificada por el FONASA, a
menos que en este UItimo caso se mejoren las cauciones entregadas ¢ las existentes
sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

Disolucién de la Sociedad del Adjudicatario.

Resciliacion o mutuo acuerdo entre FONASA vy el contratado.

Disminucion notoria, evaluada y certificada por FONASA de las capacidades técnicas
del adjudicatario {equipos, infraestructura, profesionales}, constatada por FONASA,
que implique desmedro de la calidad del servicio licitado.

Por caso fortuito o fuerza mayor, por razones de ley o actos de autoridad, que hagan
imperioso terminario o por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
Incumplimiento de cldusula de confidencialidad.

Incumplimiento grave de las obligaciones confraidas por el adjudicatario. Para estos
efectos, se entenderd por incumplimiento grave, la no ejecucion o la gjecucion
parcial por parte del adjudicatario, de una o mas de sus obligaciones que importe
una vulneracion a los elementos esenciales del contrato, y que genere a FONASA un
perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

Antecedentes falsos o fraudulentos de certificaciones solicitadas en las Bases técnicas
y Administrativas de esta Licitacion.

La falsedad o falta de complefitud de los antecedentes aportados por el proveedor
adjudicado, para efectos de ser contratados, asi como la adulteracion y/u omision de
antecedentes presentados en su oferta.

Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador; o haber sido condenado en delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal; o por inhabilidad para celebrar contratos o cualquier
conducta prevista por la Ley N° 20.393.

No reponer oportunamente la totalidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, dentro de los plazos, como consecuencia de cobro de mulias {numeral 18
Bases administrativas) caso en el cual, el adjudicatario deberd reponer el valor total
de la garantia, en €l plazo maximo de 5 dias hdbiles, desde que FONASA le comunica
que hard efectivo el cobro de la misma.

S los representantes o el personal dependiente del Prestador, cometen fraude,
cormrrupcidn, soborno, extorsidn, coercion o colusién.

El monto del total de las multas exceda 10% del valor total del contrato.

Registrar saldes insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales frabajadores ¢ con trabajadores contratados en los dltimos dos afos, a la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un mdaximo de seis meses.

Divulgar, por cualguier medio, la totalidad o parte de la informacién del servicio, de
los procesos asociados, documentacion, informacidn, datfos, bases de datos,
generados por este y para este servicios, y/o aquelia que se recopile para la
realizacion del mismo.

Con todo el Fondo Nacional de Salud, fundadamente v amparada por la causal que
corresponda, podrd poner unilateraimente término anticipado al contrato, con un aviso
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previo de 30 dics.

Verificada cualguiera de estas sitvaciones, el contrato terminard de inmediato, y el Fondo
Nacional de Salud hard efectiva la garantia; salvo que la causal invocada sea la
senalada enlaletrac) o e).

17. MULTAS

El Fondo Nacional de Salud, a través del Administrador del Contrato, estd facultado para
aplicar multas, exclusivamente por las infracciones que se sefalan a continuacion:

Q) Incumplimiento a los plazos establecidos sefialados en Carta Gantt y/o en acta de
entrega g terreno presentada por el oferente v aceptada por el Fondo Nacional
de Salud. Se define una multa diaria de $500.000 por dia de afrase, esto hasta el
vigésime dia corido del plazo inicial de términc. Al dia N°21, se podrd hacer
efectivo el términe anticipado del contfrato.

D) Acciones inadecuadas por parte de los frabajadores del contratista, tales como:
escuchar musica con volumen que distraiga la labor normal del Fonasa, personal
gue ingrese en condiciones de intemperancia, maltrato de palabra o hecho hacia
el personal de Fonasa, terceros que utilicen el edificio o entre el personal del
contratista, fumar dentro del edificic o en sus patios, generar rifias al interior del
recinto, hurtos o robos por parte del personal del proveedor o del coniratista, dejar
servicios de agua, dalcantarlladoe © electicidad funcionando, desarrollar
actividades impropias y no relacionadas con la obra., Por cada infraccion
redlizada y comprobada se aplicard una multa de $ 100.000.-

cl Deterioro a las instalaciones o infraestructura de FONASA, por causas imputables a
lo adjudicataria. En estos casos, la multa serd el equivalente al valor de la
reposicion del dafic efectuado por la adjudicataria.

cl) Incumplimiento en la calidad de los materiales y especificaciones ofertados, la
cual se acreditard a través de un Informe del Inspector Técnico de Obras (ITO). En
este caso, la multa serd equivalente al monto de reposicion de los materiales o
cumplimiento de las especificaciones.

El Fondo podrd descontar las multas directamente de la facturacion o hacer efectiva la
Garantia de fiel cumplimiento de contrato, por el monto respective. Procederd esta ditima
situacion cuando las facturaciones sean inferior a las multas aplicadas y a firme. En este
ultimo caso, la adjudicataria deberd reponer en su totalidad la garantia, de no hacerlo, se
aplicard lo establecido en la letra |) del numeral 13 de las Bases Administrativas.

18. PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE MULTAS
El procedimiento para la aplicacién de las multas serd el siguiente:

a) Detectada una situacién o incumplimiento que amerite la aplicacién de multas, el
Administrador del Contrate de FONASA lo comunicard al Coordinador del
adjudicatario, por carta certificada o comeo electrénico, indicando la infraccion
cometida, los hechos que la constituyen, y el monto de la multa gue procederia.

b) A contar del tercer dia hdbil del despacho de la carta certificada, el adjudicatario
dispondrd de cincoe dias hdbiles, para presentar al Administrador del Contrato sus
descargos, y acompaniar todos los antecedentes que estime pertinentes.

¢) Si vencido el plazo de 5 dias, el adjudicatario no hubiera presentado descargos, et
Administrador det Contrato certificard esta circunstancia, y emitird un informe a la
Directora de FONASA, para que determine la procedencia de la multa mediante
resolucion fundada.

d) §i el Adjudicatario presenta descargos en tiempo y forma, el Administrador del
Contrato emitird un informe @ la Directora de FONASA, con la propuesta de aceptarlos
o rechazarlos, total o parcialmente, para que éste resuelva.
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e) Con o sin descargos, la Directora de FONASA tendrd el plazo de quince dias hdbiles, a
contar de la enfrega del informe del Administrador del Contrato, para decidir sobre la
aplicacion de la multa notificada, lo que deberd hacerse por resolucién fundada, y
notificarse al adjudicatario por carta certificada o por correo electrénico, segun se
haya establecido.

f) Notificada la resolucién que aplica multa, por carta certificada, el adjudicatario
dispondrd del plazo de ocho dias hdbiles, a. contar del tercer dia hdbil de
despachada, para interponer recurso de reposicion ante la Directora de FONASA. Sila
notificacion de la resolucion se hace por correo electrdnico, el plazo serd de 5 dias
hdbiles, a contar del dia siguiente habil de enviado el correo.

g) La Directora de FONASA resolverd el recurso, dentro de los diez dias hcnblles siguientes
a su presentacion, mediante resolucion fundada, que se notificard al Coordinador del
Adjudicatario, por carta certificada.

h} Dictada la resolucién que aplica la multa, el Gd]UdICCITCIrIO deberd pagatia en la
Seccidn de Tesoreriac de FONASA, dentro de los 20 dias hdbiles siguientes a su
notificacion, e informar del page al Coordinador del Convenio, adjuntando copia del
respectivo comprobante. El page solo podrd hacerse mediante vale vista, emitido a
nombre del Fondo Nacional de Salud. También podrd hacerse efectiva a través del
descuento de la facturacidn correspondiente al mes inmediatamente  siguiente que
cormesponda cobrar o se cobrard aplicando el documento de garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

Si el adjudicatario no pagare la multa dentro del plazo indicado, el monto de ésta serd
rebajado del pago gque FONASA deba efectuar al adjudicatario, en las facturas o boletas
mas préximas, y si éste fuere insuficiente, FONASA podrd hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato. Procederd esta dltima situacion cuando las facturaciones
seqan inferiores a las multas aplicadas definitivamente establecidas.

En caso de hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato producto de la
situacion anteriormente descrita, el adjudicatario deberd reponer la Garantia por la
totalidad del monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los
5 dias hdbiles desde que FONASA le comunica que le hard efective el cobro de la misma,
so pena del términe anticipado del contrato, sin derecho a indemnizacion alguna.

19. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

Ei Fondo Nacional de Salud supervisard el buen cumplimiento del contrato, para lo cual
se designa como Administrador del Contrato al Jefe de la Seccién Recursos Fisicos, o
guien le subrogue.

Las funciones de la administracion del contrato incluirdn, entre otras:

a. Monitorear y gestionar el cumplimiento de los plazos establecidos en el
contrato.

b. Resolver el recurso de su competencia en el caso de aplicacidn de multas.

c. Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del ceontrato, en todos sus
aspectos.

d. Visar gque se pueda efectuar el pago de la factura,

e. Firmar ordinarios u oficios dirigidos al adjudicatario gue digan relacién con
la situacién contractual del servicio,

20.  FACTURACION Y FORMA DE PAGO
20.1 FACTURACION
El servicio contratado serd facturado en dos estados de pago:
»  Estado de pago n°l: corresponderd al 40% del total de la obra,de acuerdo al
avance de obra {se define avance por itemizado), segun Recepcion Conforme de

Estado de Avance N°1 el cual deberd ser revisado y validado por el Inspector
Técnico de Qbras {ITO) y con el V°B® del Administrador del Contrato.
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» Estado de pago n®2: correspondera al 33% del total de la obra acuerdo al avance
del 60% de obra (se define avance por itemizado), segun Recepcién Conforme de
Estado de Avance N°2 el cual deberd ser revisado y validado por el Inspector
Técnico de Obras (ITO) y con el V°B? del Administrador del Confrato.

»  [Estado de pago n°3: comesponderd al 25% del total de la obra, de acuerdo dl
avance del 85% de obra (se define avance por itemizado). segin Recepcion
Conforme de Estado de Avance N°3 el cual deberd ser revisado y validado por el
Inspector Técnico de Cbras {ITO) y con el V°B® del Administrador del Contrato.,

»  Estado de pago N°4: al término de las obras, el cual equivale al 2% del total de la
obra, segun Recepcidon Final de Obras. revisado y validado por el Inspector
Técnico de Obras (ITO) y con el V°B® del Administrador del Contrato.

* De existir obras adicionales, se debe presentar la cotizacién de dichas obras, luego
la recepcion aprobada del detalle itemizado de las obras ejecutadas, revisado y
validado por el Inspector Técnice de Obras {ITO) v con el V°B® del Administrador
del Contrato,

Cada una de las recepciones indicadas, deben estar frmadas por ambas partes.

El adjudicatario deberd emitir las facturas comrespondientes indicando al N°de la Orden
de Compra, y acompanando el estado de pago correspondiente. La factura del Estado
del pago N°2, deberd acompaniar el acta de recepcion final de obras firmado por las
partes, que serdn entregadas en la Oficina de Partes del Nivel Central, ubicada en
Monijitas N° 665, primer piso, Santiago. '

20.2 PAGO

El pago se efectuard por fransferencia electrénica, dentro de los 30 dias corridos,
contados desde la fecha de presentacion de la factura y debidamente autorizada por el
Administrador del Contrato, en sefial de conformidad.

La modalidad de pago se efectuard en pesos chilenos, una vez que se encuentre
totaimente tramitada la Resolucién que aprueba el contrate y contra presentacién de tos
siguientes documentos:

a) Factura comercial, conforme con el V°B® del administrador del contrato

b) La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales,
mediante los certificados que entrega la Direccién del Trabajo o cualquier documento
idéneo reglamentado por el Ministerio del Trabdjo.

La Factura, de ser rechazada por contener erores o por mantener el adjudicatario
obligaciones pendientes se retendrd su pago hasta que enmendados dichos errores o
efectuados dichos descuentos sea aprobada por el administrador del servicio.

De tener observaciones, se retendrd su pago hasta el levantamiento de las mismas la que
deberd ser certificado por el administrador del servicio.

20.3 PLAZO DEVOLUCION DE FACTURAS

Para efectos de lo dispuesto en la ey 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito
ejecutivo a la copia de la factura, se deja establecido que el FONASA dispondrd de 30
dias para reclamar el contenido de la factura. La sola presentacion de la factura
- supondrd aceptacion de este plazo.
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21.  OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario deberd cumplir estrictamente con las normas laborales y previsionales que
regulen su actividad y calidad de empleador, razén por la que fodos los trabajadores
dependientes del adjudicatario no podran tener ninguna relacién o vinculo laboral con
Fonasa.

El adjudicatario no debe registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuadles trabgjadores o con frabajadores contratados en los
Gltimos dos afos, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de! periodo
de ejecucion del contrato, con un méximo de seis meses. De lo contrario, serd causal de
término anticipado, segin numeral 13 de las Bases Administrativas. -

El Fondo Nacional de Salud, para estos efectos, tendrd la facultad de exigir informes sobre
el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabagjadores.
Asimismo, se exigird los referidos informes respecto de las obligaciones que tengan los
subcontratistas con sus frabajadores. En el caso que éste no acredite el cumplimiento fiel,
oportuno e integro de dichas obligaciones, el Fondo podrd descontar los dineros
adeudados a sus trabajadores y pagdrselo a éstos o a la institucidén previsional acreedora,
conforme a lo establecido en el Codigo del Trabajo vy, previo af pago de las facturas.

Todo personal que contrate el adjudicatario v cuya dependencia seq directa, con motivo
de la ejecucion de los servicios materia de la presente licitacién, no podrd tener en caso
alguno, relacién laboral, ni vinculo de subordinacion y/o dependencia con el Fondo
sino que exclusivamente con el adjudicatario. En todo caso, cualquiera sea el tipo de
vinculo laboral, el ejecutor seguird siendo el Unico responsable de las obligaciones
contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Fonde Nacional de Salud.

Sin perjuicio de lo anterior y, cada vez que el Fondo lo requiera, el adjudicataric estard
obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales que a éste Ultimo le coresponda a sus trabajadores.

El incumplimiento de las obligaciones Iaborales y/o previsionales respecto de sus
trabajadores serd estimado como incumplimiento grave al contrato v faculta al Fondo o
poner término anticipado al contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo N°183-C del Cédigo del Trabajo.

22, SUBCONTRATACION

La Adjudicataria podrd subcontratar uno o mds de los servicios necesarios para el
cumplimiento de los cbjetivos de la licitacion, no superando el 40% del servicio enfregado.
Debe someterse a andlisis y autorizacidn del Fondo Nacional de Salud toda
subcontrataciéon propuesta por la Adjudicataria, tante al presentar su Propuesta como
posteriormente, durante la vigencia del contrate.

Bl Subcontratista deberd estar inscrito en el registro de proveedores de la Direccidn de
Compras y Contrataciones Publicas, para que el Fondo Nacional de Salud pueda
auterizar su subcontratacién.

La autorizacién que otcrgue el Fondo Nacional de Salud a la Adjudicataria para
subcontratar, se efectuard mediante carta remitida a la Adjudicataria suscrita por la
Directora del Fondo Nacional de Salud, o por quién este delegue, En todo caso, serd la
ADJUDICATARIA guien tendrd la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud, por la
calidad, contenido y oportunidad de los productos exigidos.

La contratacion de terceros por parte de la Adjudicataria en calidad de subconfratistas

que trabagjen con él en las materias de esta licitacion, asi mismo sélo puede referirse a una
parcialidad del contrato y no libera la Adjudicataria de la responsabilidad ante el Fondo
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solicitud de la Adjudicataria, en cuanto a contratar a algun subcontratista, también
puede exigir fundadamente su reemplazo, en caso de servicio deficientemente otorgado.

En caso que la Adjudicataria utilice los servicios de terceros, armiendo de computadores u
otros equipos, © de especidlistas de cualquier indole, serd la Unica y total responsable por
dichos servicios, del cumplimiento de ios plazos v de la comecta y oportuna coordinacidn
de los mismos con 105 trabgjos que efectla directomente vy del pago de las sumas de
dinero que puedan adeudarse o anticiparse a los subcontratistas por tales servicios, como
iguaimente de los impuestos de cualquier naturaleza que los pudieran gravar, y
responsabilidades laborales, asi como de los dafos que ellos ocaosionasen a las
instalaciones o intereses del Fondo Nacional de Salud. Tode lo anterior sin perjuicio de la
aplicacién de la ley de subcontratacion.

23. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratante no podrd, en caso alguno, ceder ¢ transferir en forma alguna, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desamollo de la presente
licitacidn y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo, segin lo establecido en
el articulo 14 de la Ley N°19.886. Lo infraccidn de esta prohibicién dard derecho a
FONASA a poner término anticipado al contrato, en forma inmediata. Lo anterior es sin
perjvicio de la fransferencia -que se pueda efectuar con ameglo a las normas del
derecho comun- de los documentos justificativos de los créditos que emanen del
respectivo contrato.

24. CONTACTOS DURANTE LA LICITACION Y ACLARACIONES

Durante el proceso licitatorio, esto es, desde la aprobacién de las bases y hasta la
comunicacion del resultado de la licitacién, FONASA no podré tener contactos con los
oferentes, salvo mediante los mecanismos establecidos en las presentes bases de
licitacion.

En el evento que se coniravenga este numeral, sea por los oferentes del proceso o
funcionarios del Fondo, se evaluard la continuidad del oferente en el proceso licitatorio e
inicio del proceso investigativo, respectivamente.

25. CONDICIONES GENERALES

Se deja expresa constancia que no habrd vinculo laboral, ni relacién de dependencia o
subordinacién de ninguna especie entre el personal que la Adjudicataria emplee en la
ejecucién de los servicios y el Fondo Nacional de Salud.

El adjudicatario suministrard todos los materiales, insumos, accesorios, herramientas,
equipos, etc., necesarios para la correcta prestacién de los servicios.

26. JURISDICCION

Toda controversia que se suscite entre la aprobaciéon de las bases de licitacién y su
adjudicacién, serd sometida a conocimiento del Tribunal de Contratacion Piblica.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se
suscribird, gue no pueda ser resuelta de comun acuerdo entre las partes, serdn conocidas
por los Tribunales Crdinarios de Justicia con sede en la comuno y ciudad de Santiago,
prorogéndose competencia para ante sus tribunales.

27. MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO

Bl monio estimado del contrato es de $ 69.000.000-, impuestos incluidos.
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28.  AUMENTO O DISMINUCION DE SERVICIOS

Esté regulado en las bases técnicas.

29. PLAIOS
29.1 PLAZO DE ENTREGA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Bl plozo mdéximo para la recepciéon de la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, es de 7 dias hdbiles, a contar de la fecha de adjudicacién de la licitacién en
caso de no cumplir con este plazo, el FONASA podrd readjudicar el proceso.

29.2 PLAZC DE ENTREGA DE POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIViL

El plazo méximo para la recepcidn de la POLIZA DE SEGURQOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL,
es de 7 dias hdbiles, a contar de la fecha de adjudicacidn de la licitacidn, en caso de no
cumplir con este plazo, el FONASA podré readjudicar el proceso y hacer etectiva lo
garantia de seriedad de la oferta.

29.3 PLAZO FIRMA DEL CONTRATO

El plazo para la recepcion de la del CONTRATO firmado por parte del representante legal
de la empresa adjudicada, es de 2 dias hdbiles, a contar de la fecha de adjudicacién de
la licitacidén en caso de no cumplir con este plazo, el FONASA podréd re cdjgdicor el
proceso.

29.4. PLAZO INICIO DE LOS TRABAJOS

E plazo serd a contar de la resolucién que apruebe el contrato, FONASA comunicara al
proveedor adjudicado, el dia de entrega del terreno. A contar de esta entrega de terreno
se cuenta el plazo de inicio de los frabgjos, sin embargo v sin perjuicic de lo anteriormente
sefiaglado vy por razones de buen servicio, las prestaciones convenidas pueden ejecutarse
anticipadamente desde que el contrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total
tramitacion. Para ello, FONASA, a través del Administrador del Contrato comunicard por
escrito al adjudicatario la fecha de inicio de los trabadjos. En todo caso, los pagos sélo
pueden efectuarse una vez que la resclucidn que apruebe el contrato, esté totalmente
tramitada,

BASES TECNICAS

“REMODELACION 4 PISO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING, PARA
EL FONDC NACIONAL DE SALUD",

1. GENERALIDADES.
1.1. OBJETIVOS.

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para la remodelacion de
recinto deportivo en la comuna de Santiago, ubicada en calle Monijitas N° 465, El
Recinto tiene una superficie de 840m? aproximadamente y contempla las instalaciones
las instalaciones eléctricas, des cableado de redes existentes, reparacién de
pavimento, nuevo pavimento, resane y pintura de muros, doble tabigues, cambio de
puerta y mobiliario

Las obras se ejecutardn de acuerdo a las presentes bases técnicas y planos
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correspondientes al proyecto.
1.2, ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

Ferman parte del proyecto técnico los siguientes documentos.

o) Bases técnicas.

b) Piano plantas de arquitectura.,

c) Cortes de arquitectura.

d) Diagrama unilineal del tablero.,

e} Plano de alumbrado.

f} Plano de enchufes de servicio.

g} Planos de enchufes de computacion,

h} Plano de cormientas débiles.

1.3.  DURACION DE LOS TRABAJOS.

Los plazos para el inicio de la ejecucién de los servicios contratados, comenzardn a regir
a partir de la enfrega de los terrenos, a través, de Acta de Entrega de Terreno que
deberd ser firmada por el administrador del contrato, la inspeccion técnica de obra ¥
por el representante legal de la empresa adjudicataria. El control de la gjecucion de Ia
obra se basara en las actividades formuladas en la Carta Gantt.

La duracion para desarrollar el proyecto y ejecutar los trabajos se estima en 25 dias
corridos.

Es requisito que al inicio de la obra el contratista haya presentado la pdliza de seguros
de responsabilidad civil, indicado en las bases administrativas.

No se aceptaran retrasos en la obra, salvo motivos de fuerza mayor, que previamente
hayan sido comunicados al Administrador del Contrato y aceptados por éste. Con
todo, el plazo que represente las actividades retrasadas deberd ser sumado al plazo
inicial de los trabajos, salvo que comesponda a situaciones que sean netamente
atribuibles al Fondo Nacional de Salud.

1.4, AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS.

Se permitirG un aumento de obra hasta por un monte equivalente al 30% del valor del
contrato, impuestos incluidos, previa autorizacién del Administrador del Contrato.

Se deberd considerar disminucién de obra por partidas que no sean ejecutadas, y que
bajo ningun criterio afecten la finalidad del proyecto, estas disminuciones deberdn ser
expresamente aprobadas por la ITO v ef administrador del contrato vy se deberd dejar
claramente estipuladas en el libro de obra.

Al existir aumento o disminucidn de obra, se considerard un aumento o disminucién en el
plazo de ejecucion de la obra; el que serd cdlculado segun I partida o item a
gjecutar o no ejecutada, en caso de ser necesario se utiizard Carta Ganft, para
calcular el plazo de dicha partida o item. Esta  disminucién o aumento de plazo
deberd ser expresamente aprobada por la ITO y el administrador del contrato y se
deberd dejar claramente estipulado en el libro de obra.

1.5.  DISCREPANCIA DEINFORMACION.
Cudlquier error u omisidén, diferencia o confradiccién entre los antecedentes del
proyecto deberd ser consultada con la inspeccion técnica de obra.

Como regla generdl, los especificaciones técnicas primardn sobre los planos, las
cotas sobre el dibujo y los planos de detalle sobre los planos generales y por sobre
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todos ellos prevalecerd el criterio de la inspeccién técnica de obra.

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en planos, especificaciones y otros,
son a titulo de orientacién y no tienen valor contractual, pues el contratista deberd
estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones.

2. CONDICIONES GENERALES.
2.1. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Las obras se ejecutardn en un recinto propiedad de Fonasa. El contratista deberd tomar
conocimiento del terreno, verificar las medidas de la habilitacion y consulta todas las
obras necesarias para el éxito de esta gestion, Se deberd cuidar que todos los aspectos
para el éxito de la obra sean considerados. De ser necesario, el contratista deberd
framitar todos los permisos para el normal desamolle de la obra. B horario de trabajo
podrd ser de lunes a domingo horario corrido, excepto feriados irenunciables. Las faenas
ruidosas solo podrdn efectuarse desde 19:00 hrs a 7:00 hrs ; no se deberdn realizar
frabajos que entorpezcan el normd! funcionamiento de |as oficinas durante el horario de
atencidn de cficinas administrativas.

2.2. INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

H mandante serd representado ante el adjudicatario por la Inspeccion Técnica de
Obra, en adelante 11.0., la que deberd, entre otras funciones, formular todas las
cbservaciones que le merezcan a la ejecucion de las faenas, la calidad de los
suministros, y cudiquier otra que estime necesaria, interpretar los planocs vy
especificaciones del proyecto, verificar la correcta dimensién y ubicacién de los
elementos proyectados en su materializacién en obra, hacer ensayar los elementos
elaborados en obrq, verificar las protecciones de los materiales, equipos y demdas
elementos de la construccidn, requefir el cumplimiento de las medidos de seguridad
personal y de las instalaciones, controlar el cumplimiento de la programacion de la
obra y velar por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabagjo. En
consecuencia la 1.1.0. estard facultada, entre otras atribuciones para velar por el
cumplimiento de las bases administrativas y técnicas.

2.3. PREVENCION DE OBRAS.

El contratista tomard todas las medidas de seguridad que exige la ley para su persenal,
como para los terceros gue visiten las obras, serd responsable dé comunicar cualquier
novedad de las obras, mantener ia asistencia diaria de su personal y labores a realizar.
El contratista contard con las medidas de control y seguridad para todo su
personal, ademds desarrollard una metodologia de control y mitigacion del impacto
de contaminacién y molestias a la comunidad.

Todo el personal deberd contar con cascos y zapatos de seguridad, faja lumbar para
el personal que levante pesos, tapones para los oidos, mascaras para el polvo y en
consecuencia, todos los elementos para la seguridad de quienes laboran en las obras
como de los gue la visitan.

2.4. DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS.

Todas las obras, sus procedimientos y procesos de decisiones se someteran al Arte
del Buen Construir, las calidades de matericles y condicicnantes ambientales no
justificardn la falta a este respecto. Bl contratista deberd mantener un profesional
residente responsable de las obras, con capacidad de tomar decisiones y atento a los
requerimientos del mandante.

Las obras y sus procedimientos se someterdn a la legislacidén vigente en todos sus
-procesos.

El contratista es responsable de coordinar todas las actividades de los subcontratos,
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las obras, incluidos los subcontfratos de electricidad, datos, telefonia. El contratista
recibird los recintos y lo entregard con las obras terminadas, limpias y en condiciones de
utilizarse.

Las decisiones del proyecto, consultas y dlteraciones deberdn ser consultadas con
el MO y el conftratista se someterd a su inspeccidon y control. Para ello prestard
todos |los documentos y condiciones a consultar, De igual forma el contratista facilitard
toda la informacién que se requiera  por parfe del mandante.

2.5. CONTROL DE OBRAS.

El contratista llevard un libre de obras fisicas, ademds tendrd un correo electrénico, en
el cual recibird comunicaciones formales, dejando una copia impresa en anexo al
libro de obras, constituyéndose el total del libro. en el legdje de vida de la obra.
Este libro deberd quedar disponible desde e momento en que se entfrega el
terreno.

Todos los materiales serdn nuevos, salvo expresa indicacién de reutilizaciéon por parte
de Fonasa, seran de primera calidad y su disposicidon y mantencion en las obras serd
de cargo del contratista. No se aceptardn matericles dafados o de segunda mano.
La presente especificacion indica marca como guia referencial, el contratista podrd
proponer sustifucidn de material de igual o superior condicidon o calidad dl
Administrador del Contrato y, siempre, que éste lo acepte y deje registrado  en el libro
de obras.

2.6. RETIRO DE ESCOMBROS.

Una vez entregado los terrenos, el contratista deberd retirar escombros y basura que
se encuentren en el inmueble. En la ejecucidn, siempre se sacardn los escombros y
basuras en confenedores que impidan se desparramen o dispersen. Se dejard
aseada toda faena de exfraccion de escombros o basuras. La correcta eliminacion
ser& responsabilidad del contratista. El contratista deberd velar por el normal
funcionamiento del resto del edificio.

2.7. CONDICIONES PARA INGRESO A DEPENDENCIAS DE FONASA.

Se requiere la siguiente documentacidn para ingreso del personal del adjudicatario o
subcontratos en obra es la siguiente:

1. Némina de personal que realizara trabajos en obras del servicio, con nimeros de
contacto en casc de emergencia.

Contrato de trabgjo vigente

Anexos de contrato

Comprobante de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

wor W

Comprobante de induccidn en Prevencién de Riesgos dictada por empleador
{Charla ODI DS 40). ‘

6. Certificado de dfiliacidén de empleador a entidad administradora del seguro

de la ley 16.744 {ISL; ACHS; MUTUAL; segun carresponda)

"~ 7. Procedimiento de trabagjo seguro

8. Difusidon del Procedimiento realizada a los trabajadores

9. Entregade EPP

10. Certificado F30 y F30 -1
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3. OBRAS CIVILES.
3.1. TRABAJOS PRELIMINARES
3.1.1. Instalaciones Provisorias

Se consultan en esta partida todos los trabajos preliminares a la iniciacion de la
construccion. Comprende todo lo necesario para ejecutar y atender los trabdjos
indicados en estas especificaciones y los que se desprendan del estudio de los planos, o
se indiquen expresamente en ellos, ¢ en ambos.

3.1.2. Cuidado de Elementos.

B ala del piso a remodelar contiene mokiliario y paneleria existente, que serd reutilizado
en su totalidad posterior a los trabadjos, ubicados en mismo lugar donde se encuentran
hoy. Por lo que se debe cuidar cada movimiento de estos, en caso de existir algin dafio
el adjudicatario deberd subsanar.

3.1.3. Desarme vy Botadero.

El contratista no podrd hacer use de ningun material proveniente de los desarmes y
deberd enfregarlos inventariades al Mandante o de lo contrario previa autorizacion de
ITO todos los escombros, deberdn ser llevados a botadero autorizado.

3.1.4 Retfiro de Pavimento Existente

Se considera retiro de pavimento existente en drea a remodelar, cuenta con superficies
de cubre piso y piso flotante, no existe modificacion a pavimentos en bafics. Ver anexo
N°9 ;Planos de Situacidn Actual.

3.1.5. Preparacidn y Nivelacion de losa.

Se considera producto del refiro de pavimento y/o desniveles de losa, reparacién de
superficie para esto se deberd usar mortero de nivelante con la finalidad de dejar
ompletamente pareja y nivelada la superficie para recibir nuevo pavimento.

3.1.6. Resane de Muros.

Se debe considerar resane y reparacion de dreas danadas y/o con dreas rehundidas en
muros sdlidos existentes. Aplicar pasta de muro en todas las superficies, dejando
superficies homogéneas v en perfectas condiciones. Se deberdn rellenar cubrir vano
existente (Indicado En Anexo N°9), dejando al mismo nivel que superficie de muros,
logrando terminacién de muros uniferme, En: todos los muros.

3.2, TABIQUES

3.2.1. Doble Tabique.

Se considera un doble tabique opaco de piso a cielo {ver anexo N° 9), con plancha de
yeso carton RF de 15 mm, con montante normal fipo Metalcon de 200 x 40 x 12mmx
1.6mm, cada 40 cm,, fijado con tomnillo auto perforante entre montantes. Solo en sustratos
que puedan soportaro se podrd aplicar clavo de disparo vy, sin que ello, provogue
agrietamientos o dafios al sustrato. Entre fos tabiques se aplicard huincha tipo JointGuard
equivalente técnico o similar, con pasta de retape vy pulide, para recibir pasta muro. En
general salvo excepciones de este item, serdn revestidos con planchas de yeso cartén
con BR (borde rebajado para junta invisible), creando elementos continuos y monoliticos.

Se uniran las planchas de terminacién, entre si, con "juntas invisibles”, confeccionadas con
huincha tipo JointGuard equivalente técnico o similar, la cual serd adherida de acuerdo a
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instructiva de fabricante, con compuesto para junturas Joint Compound equivalente
tecnico o similar. Serd perdida con masilla base. En esta faena se exigird un perfecto
acabado de las superficies, rincones y esquinas, libres de ondulaciones, resaltes o
hendiduras; planos y canios rectos y homogéneos.

3.2.2. Ciemre de Vano.
Se considera cierre de vano por cara exterior de departamento a intervenir {hacia pasillo
de circulaciones edificio; Ver anexo N°9} con montante normal tipo metalcom 40 x 38 x 8 x
0.85 mm cada 20 cm, fijados con tornillos auto perforantes entre montantes y plancha
yeso cartén 10mm,
Entre ciemmo y muros existentes se aplicard huincha tipo JointGuard equivalente técnico o
similar, con pasta de retape y pulido, para recibir pasta muro. En general salvo
excepciones de este ffem, serdn revestidos con planchas de yeso cartén con BR (borde
rebajado para junta invisible), creando elementos continuos y monoliticos.
Se unirdn las plonchas de terminacidn, entre si, con “juntas invisibles”, confeccionadas con
huincha tipo JointGuard equivalente técnico o similar, la cual serd adherida de acuerdo o
instructivo de fabricante, con compuesto para junturas Joint Compound equivalente
técnico o similar. Serd perdida con masilla base. En esta faena se exigird un perfecto
acabado de las superficies, rincones y esquinas, libres de ondulaciones, resaltes o
hendiduras; planos y cantos rectos y homogéneos.

3.2.3. Muro FOAM

Este tabique opaco se construird sobre muro de volcometal para recibir gréfica Foam. Las
graficas Foam quedarén en tabique segun plano Anexo N°9 y a distancias indicadas en
plano.

Se trato de grafica impresa sobre Foam de medidas 0.90 x 0.60 cms., de 10 mm. De
espesor, adosada con cinta doble contacto VHB 3M en un cgjon de 70 mm. De
profundidad de medidas 110 x 0.80 cms. Instalado tras un muro de tabiqueria. lluminacion
con Led Cinta por todo el contorno.

3.3. CIELOS
3.3.1. Retiro de cielo

Se considera retiro de cielo modular existente en sala de grabaciones segin anexo N°9,
posterior al retiro se debe resanar y pintar superficie.

3.3.2. Soporte lluminacidn Sala de Grabacién

Se considera Provisién e instalacion de estructura metdlica ver detalles anexo N°10.

3.4, PISOS
3.4.1. Piso Flotante.

Se considera provision e instalacién de piso foto laminado cod: 12P0038750, Kaufen
Dapducasse Color Lapache equivalente técnico o similar, de 8.0mm de espesor. Ei
manejo y la colocacién de los elementos serdn de acuerdo, a las instrucciones del
fabricante y las indicaciones especiales de cada caso.

Se exigird una perfecta colocacidn sin imperfecciones de nivel.

Las Medidas y disefio se deben redefinir en obra previa aprobacién de la ITO , Ver anexo
Nog -

3.4.2. Guardapolvo Madera.
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Se considera provisidon e instalacion de guardapolvo pve DV 75 2.5 X 75MM, en areas que
se utilizara piso flotante {segundo piso), estos deben ser pintados

3.4.3. Cuarto Roddn.

Se considera provision e instalacion de Y4 rodén 2 cm x 2.40 mts, en dreas que se utilizara
guardapolvo, Las Medidas y disefio se deben definir en obra previa aprobacion de [a iTO.

3.5, PINTURAS.
3.5.1, Pintura Interior (Pisos y Pilares)

Previo a la aplicacién de pinturas, se debe considerar retape y reparaciéon de dreas
dahadas. Aplicar pasta de muro vy lijado, dejando superficies homogéneas y en perfectas
condiciones.

Las pinturas serdn aplicadas conforme a las indicaciones de! proveedor y censiderardn,
en cuanto a color, la codificacion solicitada por el mandante.

En oficinas pasillos; los muros, paramentos verticales y cielo sala Grabaciones, llevardn tres
manos de esmalte al agua de preferencia o similar calidad a Sherwin Williams, color Exira
White SW 7006 o equivalente técnico.

3.5.2. Pintura de Cieles.

Previo a la aplicaciéon de pinturas, se debe considerar retape y reparacion de dreas
dafadas. Aplicar pasta de muro v lijado, dejando superficies homogéneas y en perfectas
condiciones.

Las pinturas serdn aplicadas conforme a las indicaciones del proveedor y consideraran,
en cuanto a color, la codificacidn solicitada por el mandante.

En cielos, llevaran tres manos de esmalte al agua de preferencia o 5|m|Ic1r calidad &
Sherwin Williams, color Exira White SW 7004 o equivalente técnico,

3.6, PUERTAS Y VENTANAS.

3.6.1. Puerta Protex
Se considera Provisién e instalacidn de puerta protex de 0.85 x 2.20 mts de cristal templado
de seguridad, Con canterias arenadas y asas de acero inoxidable por ambas caras se
debe incluir herrgjes y quicio hidraulico, para puerta de acceso a departamento. (Ver
Anexo N°%)

3.6.2. Dusted para Ventanas y Puerta Protex.
Se considera Provision e instalacion de Dusted SM equivalente técnico o similar en
ventanas ubicadas en gje F vy puertas protex de acceso, segin disefo institucional [Ver
Anexo N°9)

3.6.3. Soporte Cristales 0.62 x 0.80 mts
Se considera provision e instalacion de cristales en Sandwich de espesor 4 mm. medidas
62 x 80 cms. con perforaciones para 4 pernos distanciadores , se consideran dos unidades
aue serdn colocadas en doble tabique, segun planos Anexo N°9

3.6.4. Soporte Cristales 0.90 x 1.20 mts.

Se considera provisidn e instalacion de cristales en Sandwich de espesor 4 mm. medidas
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90 x 120 cms. con perforaciones para 4 pernos distanciadores , se consideran dos
unidades que serdn colocadas en doble tabique, segun planos Anexo N°9,

Imagen de Referencia

3.7. REPISAS Y OTROS

a)

b)

3.7.1. Repisa Vitrina,

REPISA VITRINA CRISTAL EXPOSICION: Se considera provision e instalacion de
Mueble de medidas totales 0,57 x 0,2 x 2,64 mis., zona inferior {guardado} en MDF
18 mm, terminacién en lamitech blanco extra brillante equivalente técnico o
similar, con 2 puertas y repisa interior, zona superior en cristal con 1 repisa de 6 cms.
de espesor {en MDF 18 mm. ferminacidon en lamitech blanco extra brilante,
equivalente técnico o similar ) e iluminacién interior led hacia abajo, ademds
cajoén superior en MDF 18 mm, terminacién en lamitech blanco extra brillante
equivalente técnico o similar, con iluminacién led interior hacia abajo. (Ver Planos
de detalle; Anexo N°9)

REPISA VITRINA CRISTAL EXPOSICION : Mueble de medidas totales 0,78 x 0,2 x 2,64
mts., zona inferior {guardado) en MDF 18 mm. terminacién en lamitech blanco
extra brilante equivalente técnico o similar, con 2 puertas y repisa interior, zona
supericr en cristal con 1 repisa de 6 cms. de espescr {en MDF 18 mm. terminacion
en lamitech blanco exira brillante, equivalente técnico o similar ) e iluminacion
interior led hacia abgjo, ademds cajén superior en MDF 18 mm, terminacion en
lamitech blanco extra brillante equivalente técnico o similar, con iluminacién led
interior hacia abagjo. {Ver Planos de detalle; Anexo N°9)

3.7.2. Movimiento de Elementos.

Se considera movimiento de materiales y mobiliario que sea necesario para la correcta
ejecucién de los trabajos especificados.

3.7.3. Puerta Corredera Closet.

Se considera provision e instalacidn de puerta corredera en closet de mdf 18mm
enchapada en lamitech blanco extra brillante equivalente técnico o similar.

3.7.4. Logo Volumetrico Acrilico Tras Recepcion,

Se considera la provisién e instalacion de logo volumeétrico de 1.05 x 0.98 mis, en acrilico
clear de espesor 20 mm. Con impresion directa efecto espejo y troquel, detalle se
entregard a adjudicatario en tereno.
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Detalles e] de logo.

4. OBRAS ELECTRICAS.

4,1, DESCRIPCION.

Las presentes especificaciones técnicas eléctricas establecen las caracteristicas de los
materiales, equipos e instrucciones para la provisidn, ejecucion, montaje e inspeccidn
de la instalacién eléctica proyectada para las dependencias del departamento de
comunicaciones ubicadas en el edificio Monjitas del Fondo Nacional de Salud.,

Las instalaciones serdn ejecutadas, respetando fielmente las normas eléctricas vy
reglamentos vigentes.

Concluir@n con la aprobacién respectiva de la inspeccion técnica de FONASA y de
todos los organismos publicos competentes, esto es, las instalaciones serén inscritas y
aprobadas por la Superintendencia de Electricidad y combustibles, SEC.

4.2.NORMAS.

Se debe redlizar una instalacion eléctrica moderna, simple, confiable, segura v flexible
para posibles ampliacicnes a futuro.

Las instalaciones eléctricas deberdn ajustarse a la Ultima edicién de las siguientes normas:
a) NCH ELEC. 4/2003 de instalacicnes de consumo en baja tensién.
b) NSEG. 5/71 E.n.71 de instalaciones de comientes fuertes.
¢} NCH ELEC. 2/84 de elaboracidn y presentacion de proyectos.
d) NCH. ELECTR. 10/84: Tramites para la puesta en servicio de una Instalacién,
e} NSEG é. E.n. 71-“Cruces y paralelismos de Lineas Eléctricas”.
fyNSEG 21 E.n. 78. "Alumbrado pUblico en sectores residencicles” (Si aplica).
g) NSEG 3 E.n. 71. “"Norma técnica sobre medidores".

h} En las situaciones no previstas por Normas SEC se aplicardn las Normas

National Electric Code (NEC]).

Para la aplicacién de la NCh Elec., se deberd considerar el edificio de FONASA
come local de reunidn de personas.

Para las situaciones no previstas en estas normas, se adoptaran recomendaciones de
fabricantes de productos eléctricos, especialmente lo relacionado con el disefio del
comando automético de iluminacion.

Se han considerado también recomendaciones hechas por la SEC en el Seminario
(09/2009). referente al uso de equipos de iluminacidon normal y de emergencia, en
Locales de Reuniones de personas. :

4.3. MATERIALES.
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4.3.1. TABLERO.

Todos los circuitos proyectados se conectaran al tablero eléctrico existente.

43.2. CONDUCTORES.

Todos los conductores que se proveerdn e instalardn, debérdn cumplir lo indicado en
el Oficio circular n°4979 de la Superintendencia de Electicidad y Combustible, sobre la
utiizacion de conductores con aislacién EVA en recintos definidos en el punto 4.1.24 de la
NCH ELEC 4/2003. Por lo anterior los conductores en general serdn del tipo EVA libre de
halégenos, certificados, ademds deberdn llevar impreso en su revestimiento, la marca,
tensidn de servicio, calibre o seccién milimétrica, y lo nomenclatura que define el tipo
de uso de acuerdo a las caracteristicas de aislacion.

Se deberd respetar el cddigo de colores establecido en el punto 8.0.4.15 de la NCH 2/84
paralas fases, neutroy tierra.

Los conductores que no se fabricon en esta gama de colores, se marcaran con
cinta aislante pléstica 3M o equivalente técnico del color respectivo, en todos los puntos
accesibles.

La seccidn de los conductores serd la siguiente:

Para el alimentador se deberd utilizar cable de 13,3 mmz.

Para los circuitos de alumbrado se ulilizara cable 1 ,Smmz.

Para los circuitos de enchufes de servicio se utilizara cable 2.5mm2.

Para los circuitos de enchufes de computacidn se utilizara cable 2,5mm2.

Para los circuitos alimentadores de Aire acondicionado se utilizara cable 4mm2

Todos los circuitos sin excepcién deberdn ir cableado con tierra de proteccién.

No se permitirdn uniones en los ductos.

Todos los conductores deberdn llevar terminales de punta tipo Starfix o equivalente en los
puntos de conexidn, tanto en los tableros como en los equipos de iluminacidn, enchufes,
elc.

43.3. DUCTOS.

Todas las canglizaciones deberdan cumplir con 1o dispuesto en el punto 8.2.8.2 de Ia
NCH Elec. 4/2003. '

Se considera la instalacién perimetral de b.p.c del tipo Legrand ZH libre de halégeno de
halégeno de 50x1?0mm con tabique separador, se deberdn incluir ademdés todos sus
componentes que incluirdn tapas, curvas, derivaciones, uniones y tapas finales.

Las canalizaciones que se en las estaciones de frabajo para los circuitos de enchufes
uso normal, circuitos de enchufes para computacion, cableado estructurado de datos
y cableado estructurado de telefonia IP se deberdn realizardn en b.p.c del tipo
Legrand ZH Libre de Haldgeno de 50x100mm con tabique separador o equivalente técnico,
para el caso de interruptores y centros de alumbrado se utilizara b.p.c del tipo Legrand ZIH
Libre de Haldégeno de 25x25mm.

Todas las canalizaciones realizadas en b.p.c deberdn seguir estrictamente lo dispuesto en
el punto 8.2.13.5 de la NCH Elec 4/2003.

4.3.4. ILUMINACIONINTERIOR.

Para la iluminacidn interior se considerara la instalacién de Rieles Energizados de acuerdo
a la distribucién asignada en plonimetria ver anexo N°10, para esto se deberd considerar
la provision e instalacién de:

* Riel energizado.
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» Junta L para Riel Energizado.

«  Junta T para Riel Energizado.

»  Terminal climentador para Riel Energizado.

*  Union para Riel energizado

« Elementos de fijacién y montagje.

Lailuminacion que se instalara en los rieles energizados serd:

FOCO RIEL COB 30W

Consumo 30 W]

Voltaje de entrada 220 [V]
Temperatura de collor 3000 [K]
Proteccion [P IP 40
Lumenes 2200 [Lm]
Tipo de Led CcOoB

iRC >80

Canidad de Led LED EPISTAR
Difusor blanco
Dimencion 100x138mm

Descripcion General
Foco para montaje en Riel energizado

PL ECO 8" 15W SMD DIFUSOR EMPAVONADO BLANCO

Consumo 15 W
Voltaje de entrada 220 [V]
Temperatura de collor 5500 [K]
Proteccion P IP 20
Lumenes 1400 [Lm}
Tipo de Led SMD
Canfidad de Led 42 [led]
Difusor blanco
Diametro exterior 172 [mm]
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PL ECO 8" 50W SMD DIFUSOR EMPAVONADO BLANCO

Consumo 50 (W]
Voltaje de entrada , 220 [V]
Temperatura de collor 4300 [K]
Proteccion IP IP 20
Lumenes 5700 [Lm]
Tipo de Led - |SMD
Cantdad de Led 190 {led]
Difusor blanco
Diametro exterior 8"

FQCO EMBUTIDO REDONDO 3w

Consumo 3MW

Voltaje de entrada 220 V]
Temperatura de collor 3000 [K]
Proteccion IP P20
Lumenes : 210 [Lm)

Tipo de Led ' COB

Cantdad de Led 01[led]

Difusor ‘ TRANSPARENTE
Diametro exterior 67mm

La ubicacién y tipo de luminaria de cada uno de los recintos estén indicados en el
plano correspondiente, ver anexo n®l0. '

4.3.5. ILUMINACION TECNICA SALA DE GRABACION.

Se considera la provisién e instalacién de la iluminacién técnica para la sala de
grabacion por lo que se deberd considerar:

* Foco Fresnel Led Frezno 180W 3200K zoom 15/45° mdas aleta Silver Star.
* Enchufes Tipo Magic Biicino 16A.
= Corddén Retractil 3x 2.5 mm.

La iluminacién se instalada en soportes metdlicos moviles para lo cual se deberd
considerar;

* Riel Tipo RUC.

s Perfil cuadrado 30x40x3mm.

« Carro 4 rvedas montadas sobre rodamientos,

* Avenger D230 Pinza Rotula %" (super clamp grip head)

Ver ubicacion referencial y detalles en ver gnexo n®l0, la ubicacién definitiva deberd ser
validada en terreno,
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4.3.6. ARTEFACTOS.

Los artefactos que se proveerdn e instalaran podrdn ser tipe Mosaic de Legrand, tipo
linea Matix de Blicino o equivalente técnico.

Los enchufes de uso normal serdn:
*  toma pre cableada triple de conexidon bilateral rapida 2P+T en linea de 10/16
A de la linea Mosaic marca Legrand ref.650902 o equivalente técnico.

Deberdn ser instalados en b.p.c. 50x100 mm con todos sus soportes y accesorios.

Los enchufes para uso computacional serén:
=  toma pre cableada de seguridad triple 2P+T en linea de 10/16A de la linea
Mosaic marca Legrand ref. 674403 o equivalente técnico.

Seran instalados en b.p.c. 50x100 mm con todos sus soportes y accesorios.

Los interruptores en general serén serdn:
Interruptores e la linea Mosdic de Legrand o equivalente técnico.

Para la instalacién de los puntos de voz IP se deberd considerar: _
= toma RJ 45 caté de la linea Mosaic de Legrand ref.076561 o ref. 076564 o su
equivalente, que serdn instalados en b.p.c. 50x100mm con todos sus soportes vy
accesorios.

Para la instalacion de los puntos de datos se deberd considerar:
» toma RJ 45 caté de la linea Mosaic de Legrand ref.076561 o ref. 076564 o
equivalente, que serdn instalados en b.p.c. 50x100mm con todos sus soportes y
accesorios.

La ubicacién de cada uno de los enchufes uso normal, enchufes de computacién,
tomas de datos, tomas de voz e inferruptores estdn indicadas en los planos
correspondientes, ver anexo n°l0.

La altura de montaje serd para ios interuptores de 1.2 m y para los enchufes de 0.4
m, salvo indicacién contraria en los planos.

Se recomienda validar la dltura de montaje de los artefactos con el ITO, respecto del
mobiliario, antes de iniciar la ejecucion.

Los enchutes eléctricos, interruptores, tomas de datos v voz que se instalen deberdn ser
de fa misma marca vy linea.

4.3.7. UNIONES Y TERMINALES,

Las uniones eléctricas interiores que se hardn en caqjas de derivacién serdn soldadas
con estafio al 50%, previa limpieza con pasta. El proceso serd mediante el uso de un
crisol, a una temperatura adecuada, que permita una perfecta adherencia de la
solucion al cobre. Luego serdn aislodas con dos capaos de cinta de goma auto
fundente marca 3M o equivalente v dos capas de cinta pldstica 3M o equivalente
técnico. Las derivaciones en b.p.c se ejecutardn con conectores Scotchlok serie 500
de 3M o eguivalente técnico de la medida adecuada. En los puntos de conexidon
con los equipos de iluminacién, enchufes v protecciones, todos los conductores
levardn terminales de compresidn tipo Starfix © equivadlente de la medida
correspondiente.
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4.3.8. ALIMENTADOR.

No se considera.

4.3.9. ILUMINACION DE EMERGENCIA.

Se deberd proveer e instalar de la iluminacién de emergencia, que serd compuesta
por kit auto energizados para equipos LED, con una autonomia que no podrd ser inferior
a 1.5 horas, ademds, se debe instalar letrero luminoso con la indicacién de salida,
en cada una de los accesos del edificio |, el cual deberd ser LED de 1W, 30Lm,
temperatura de color verde, material base plastico, material reflector acrilico 220VAC.

La ubicacion de éstos y de los kit de emergencia estd debidamente indicada en los
planocs, ante alguna omisidn involuntaria prevalecerd lo estipulada en el punto 11.5 de -
la NCH Elec. 4/2003, ver laming anexo n°l10. '

4.4, CORRIENTES DEBILES,

Se consulta la instalacién y provision del cableado estructurado vy las tomas RJ45 para
cada uno de los puntos de voz y datos indicados en los planos correspondientes, ver
anexo n°l0, porlo que se deberd considerar.

* Gabinete marca Quest, Blackbox o equivalentes, 26U o superior con puerta de
vidrio con llave, de 60 cm de profundidad con ventilador habilitado.

* Zapatila PDU interior raqueada con 6 enchufes normales,
= Patch ponel 24 puertas categerio 6.

= Cables de Patch panel categoria é, dimensiones segin estandar cat. 6.

4.4.1. CERTIFICACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO.

Se reguerirG que todo el cableado instalado tenga certificacion categoria 6 para datos
y categoria 6 para Telefonia IP. El resultado de la certificacién debe ser entregado

- al administrador de FONASA como parte integral del servicio al momento de la
recepcidn final de las oloras.

4.4.2. DATOS.

Se deberd instalar puntos de datos certificados en cat.é desde los puntos indicados en
los planos hasta el gabinete que se instalara.
Para la instalacion del cableado estructurado se deberd considerar.

- Cableado de red estructurado desde Patch Panel hacia cada punto de
datos, marca Panduit o equivalente categoria 6.

- Tomas de datos RJ45 linea categoria 4.

- Cables de usuarios {user cord) de 2,5mts cat.é uno para cada punto de datos
instalados.

La ubicacién de los puntos de voz, datos estd indicada en el plano correspondiente,
ver lamina anexo 10. _

Se recomienda validar ante ITO la altura de montaje v ubicacidn de los puntos de
datos y voz respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion de las obras.

4.4.3. TELEFONIA IP.

Se deberd instalar puntos de voz IP certificados en cat.é desde los puntos indicados
hasta los gabinetes existentes.
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Para la instalacién del cableado estructurado se deberd considerar.

- Cableado de red estructurado desde Patch Panel hacia cada punto de
voz IP, marca Panduit o equivalente categoria 6.

- Tomas de datos RJ45 categoria é.

- Cables de usuarios {user cord) de 2,5mts cat.é uno para cada punio de voz
instalados, La ubicaciéon de los puntos de voz, datos y gabinetes estd indicada
en el planoc correspondiente, ver lamina___anexo n°10.

Se recomienda validar ante ITO la altura de montaje y ubicacién de los puntos de
datos y voz respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucién de las obras.

4.4.4. VITRINAS Y MURO FOAM.
Se considera la alimentacion eléctrica para las vitrinas luminadas y muro Foam
proyectados, para lo cual se deberd considrar todas los materiales y obras necesarias

para cumplir con este.

Lo ubicacidn indicada enios planos ver anexo n°l10 es referencial, la ubicacién definitiva
deberd ser validada en terreno.

445, AIRE ACONDICIONADO

Se deberd proveer e instalar los alimentadores para cada uno de los equipos de dire
acondicionado existente.

La ubicacién indicada en los plancs ver anexo n°10 es referencial, la ubicacién definitiva
deberd ser validada en terreno.

5. ASEO GENERAL Y ENTREGA.

Una vez finalizada la obra, deberd ejecutarse una limpieza general, retirando
escombros, instalaciones provisorias, equipos, etc. Los pisos deberdn quedar limpios v la
quincalleria aceitada y en perfecto funcionamiento, vidrios y revestimientos totalmente
impios, etc.

Los desechos y su correcfc gliminacién serdn responsabilidad del contratista. En general,
se entregard la obra con una presentacion de éptima calidad, que permita su
inmediata ocupacion.

4. RECEPCION.

6.1.  RECEPCIONPARCIAL.

B adjudicatario de acuerdo al plazo establecido en las presentes bases, podrd solicitar
una vez concluidos los trabgjos una recepcidn parcial de las obras, que tendrd como
objetivo la instancia de poder subsanar cualquier posible deficiencia en las instalaciones
que sean observadas por el ITO, para lo cual deberd estar presente el residente de la obra
o el instalador responsable de las obras los cuales debera realizar todas las pruebas que el
TO estime conveniente, para asegurar el buen funcionamiente de todas las instalaciones.

6.2.  RECEPCION DEFINITIVA.

La recepcién definitiva deberd ser solicitada formalmente al administrador del contrato
mediante correo electrénico.

Para la recepcion definitiva de las obras, se levantard en terreno un Acta de Recepcion
Definitiva, previa constatacién de la inexistencia de observaciones por parte de la
inspeccion técnica de las obras y la entrega de la documentacion exigida para estos
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efectos.

El contratista deberd entregar al administrador del contrato los siguientes documentos:

aj

b)

Comprobante de ingreso por oficina de partes de la boleta de garantia por
correcta ejecucién presentada de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.3
de las bases administrativeas,

Planos de As-Built arquitectura, electricidad y corrientes débiles con todas
las modificaciones hechas af proyecto, los planos gue se mencionan seran
entregados en tres (3} originales, mdas una copia del mismo en digital.

Se deberd hacer entrega del libro de obras completo.

Cerfificaciones exigidas en bases técnicas.

Entrega de manuales,

Certificado TEI
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ANEXO N° 1- A
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS$
| PERSONA JURIDICA _
“REMODELACION DE PISO 4 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING, PARA
EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

L ) I (o TR U U SO RUE e
en mi calidad de Representante Legal de la empresa ¢ unién temporal de proveedores
......................................................... declaro:

b) Que en nombre de la empresa o unidn temporal de proveedores que represento,
haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la presente Licitacidn vy sus
Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y de haberlas comprendido y de
encontrarse confarme con todos sus términos y condiciones.

La presente declaracién se entenderd formulada con la sola presentacion de la
propuesta.

Proveedor

Nombre Representante Legal:
Rut Representante Legal
Firma Representante Legal

Fecha
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ANEXON° 1-B
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS
PERSONA NATURAL

“REMODELACION DE PISO 4 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING, PARA
EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

Y 0ttt ertee et b et tse b e e rrran s s e bt e e nea e aas e eensreress {1, - declaro:;

a) Haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la presente Licitacién y sus
Anexos, de fas aclaraciones y respuestas a las consultas y de haberlas comprendido y de
encontrase conforme con todos sus términos y condiciones.

b) La presente declaracién se entenderd formulada con la sola presentacion de la
propuesta.

Proveedor
Rut
Firma

Fecha
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ANEXO N°2 - A
DECLARACION JURADA

PERSONA JURIDICA

“REMODELACION DE PISO 4 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING, PARA

EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

calidad de Representante Legal de la

EMIDIEST et cercieece et eere et e sresseserasresrranbans deciaro:

1.

Que ninguno de nuestros socios, es un funcionario directivo del Fondo Nacional de
Salud, ni se encuentra unido a alguno de los mencionados funcionarios por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley
Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracidén del Estado, hoy
refundida en el DFL 1/19653 de Ministerio secretaria general de la Presidencia del
afic 2000, ni es socio de una sociedad de personas en que aquélios ni dichos
parientes formen parte, ni tienen participacién en sociedades comanditas por
acciones o andnimas cerradas en que aguellos o sus parientes sean accionistas, ni
es socio en una sociedad andnima abierta en que aguéllos o éstos sean duenos
de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni es gerente,
administrador, representante o director de cualquiera de 1as sociedades
antedichas.

Que la empresa que represento no ha sido condenada por prdcticas
antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del frabajador, en 10s dos
afos previos a la presentacion de la propuesta.

Que la empresa gque represento no ha sido condenada por delitos concursales,
segun la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los dos afios
anteriores al momento de presentar la ofertq, formular la propuesta o suscribir el
confrato.

Proveedor

Nombre Representante Legal:

Rut Representante Legal

Firma Representante Legal

Fecha
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ANEXO N°2 - B
DECLARACION JURADA

PERSONA NATURAL

“REMODELACION DE PISO 4 DEPARTAMENTO DE COMUNIC ACIONES Y MARKETING, PARA

EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

. .
.............................................................................. RUb..iiirreiierienens.... declaro:

Que no soy un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni encontrarme
unido a alguno de los mencionados funcionarios por los vinculos de parentesco
descrifos en la letra b) del arficulo 54 de la ley N° 18,575, ley Orgdnica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, hoy refundida
en el DFL 1/19.653 de Ministerio Secretaria General de la Presidencia del afo 2000,
ni ser socio de una sociedad de personas en que aquéllos ni dichos parientes
formen parte, ni tener participacién en sociedades comanditas por acciones o
andnimas cerradas en que aquéllos o sus parientes sean accionistas, ni ser socio en
una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstos sean duefos de acciones
qgue representen el 10% o mds del capital, ni ser gerente, administrador,
representante o director de cualquiera de los sociedades antedichas.

No haber sido condenado por précticas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, en los dos afios previos a la presentacion de la
propuesta.

Que no he sido condenado por delitos concursales, segin la nueva ley de
quiebras (art. 401, ley 20.720}, dentro de los dos afos anteriores al momento de
presentar ia ofertq, formular la propuesta o suscribir el contrato.

Proveedor

Rut

Firma

Fecha:
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ANEXO N° 3

DATOS DEL OFERENTE

“REMODELACION DE PISO 4 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING, PARA
EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

RUT

NOMBRE RAZON SOCIAL
NOMBRE FANTASIA
DIRECCION COMERCIAL
COMUNA

FONO FlIO

FONO CELULAR

[b)DATGS
NOMBRE

RUT _
CORREQO ELECTRONICO

[cIDAJOS DEL ADMINIS
NOMBRE
FONO FIJO

FONO CELULAR
CORREQ ELECTRONICO
DIRECCION

Firma del Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 4

CALENDARIO GENERAL LICITACION PUBLICA

“REMODELACION DE_PISO 4 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING, PARA

EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

FECHA HORARIO ACTIVIDAD
04-11-2016 A partir de las 12:00 | Publicacién de Licitacidon en el Portal
Horas www.mercadopublico.cl.
07-11-2016 Hasta las 17:00 Horas Inscripcion para participar de la visita a
terreno, enviando coreo electrénico a lg
Sr.Erick Garrido Azug, egarrido@fonasa.cl
0%-11-2016 Desde las 11:00 a 12:00 | Visita a Terreno — Monjitas 445 .
Horas.
09-11-2016 al 10-11-|De 12:00 a 16:00 Horas | Formulacion por escrito por parte de los
2016 participantes, de consultas y/o
aclaraciones  a  fravés  del  Portal
www.mercadopublico.cl.
11-11-2016 A partir de las 16:00|Emision vy publicacidn en el Portal
Horas www.mercadopublico.cl. , de respuestas
a las consultas y/o  aclaraciones
formuladas por los participantes.
16-11-2016 Hasta las 15:00 Horas Presentacion de las ofertas a través del
Portal www.mercadopublico.cl,
Recepcidén antecedentes Generales en
Oficina de Partes, Monjitas 665, Piso 1,
Santiago hasta las 16:00 Horas. Las ofertas
econdmicas no ingresadas en el portal,
no se considerardan validas.
16-11-2014 A partir de las 15:05 | Aperturg electrénica de las ofertas.
Horas
23-11-2016 A partir de las 1600 Comunicacidn  del’ resultado de  la

Horas

licitacién, mediante lg publicacién de la
Resolucidn que la adjudique o la declare
desierta,
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ANEXO N°5

OFERTA ECONOMICA

“REMODELACION DE PISO 4 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING, PARA

EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

Pinturg interior (tabiques y pilares.)

m2

Pinfura Cielos

m?2

. Puerta Protex un ! $
2.5
.2 | Dusted Para ventanas y Puerta Protex m2 14 b
2.5
.3 | Soporte Cristales 0,62 x 0,80 mts. un 2 3

Soporte Cristales 0,90 x 1,20 mfs.

. Repisa Vitrina un. 2
2.6
2 | Movimiento de Elementos af !
2.6
.3 |Puerta Corredera Closet un ]
2.6 | Logo Volumétrico Acrllico Tras
4 Recepcic’m un )
2| e TEYYwew v : B B2 ES &
k & = - B a5 = 1 ;- ) a
.1 |Centros de Alumbrado un 28 $
3.1
.2 | Centros Enchufes de Servicio un 34 $
3.1 | Centro Alumbrado Punto Conexion
.3 | Riel Energizado un 15 $
3.1 | Cenfros Alumbrado Punto de
.4 | Conexién lluminacion Técnica un 6 $
3.1
S| Centros Enchufes de Computacion 21 $

.1 |Foco Riel COB 30W un 76 3
3.2

2 _|Foco fresnel Led Frezno 180W un 3 $
3.2 | Kit de Emergencia Aufonomia 1,5

.3 {horas. un 4 3
3.2

4 |Sefial Etica de Emergencia un 4 3
3.2 |PL Eco 8" 15W con carcaza montaje

.5 |sobrepuesto un 14 $
3.2 | PL Eco 8" 50W con carcaza montaje

.6 | sobrepuesto un 6 $
3.2 | Cinta Led Muro Foam un I $
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S

.7 | Cables Pach Cord

3.2
.8 |Riel Energizado incluido accesorios ml 120 $ -
3.2
.9 | Foco Embutido Redondo 3W un 8 -
LiIEEE R N A7 : £ - § 4
5 1YY - T ; : .
3.3 | alimentacién equipos de
1 Climatizacion
3.4
.1 |Puntos de Voz IP un 2] 3 -
3.4
.2 |Puntos de Datos un 23 $ -
3.4
-3__| Rotulacion gl f $ -
3.4
4 | Gabinete 26U un ! $ -
3.4
.5 | Pach Panel 24 puertas S un 3 $ -
3.4
.6 tZapatilla PDU un i $ -
3.4

un 44 $ _

Circuit

3.6 | Soporte Humincc?'én Sala de
1 _Grabacion

.1 | Circuito Alimentador Muro Foam un i $ -
3.5 | Circuito Alimentador iluminacidn Sala

.3 | Técnica un 2 $ -
3.5

ol

Aseo Diario Y Finol

g | 1 ]

i
Ii{é&l 1

Proveedor :
Nombre Representante Legal:
Rut Representante Legal
Firma Representante Legal
Fecha

TOTAL COSTO
DIRECTO

G. GENERALES y
UTILIDADES {J

TOTAL COSTO NETO

IVA [19%]

| el el o

TOTAL OBRA VENTA

L <2
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ANEXO N° 6

ACREDITACION DE EXPERIENCIA

“REMODELACION DE PISO 4 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING, PARA EL

FONDO NACIONAL DE SALUD"
FICHA EXPERIENCIA

FICHAN® ]
NOMBRE CONTRATO
RAZON SOCIAL MANDANTE
RUT MANDANTE DIRECCION
MONTO DEL CONTRATG  |§ PUBLICO PRIVADO |
NUMERO DE FACTURA (1) _ NUMERQ DE FACTURA (2)
NUMERO DE FACTURA (3} _ NUMERO DE FACTURA (4)
FECHA INICIO o FECHA TERMINO
DESCRIPCION
NOMBRE REFERENCIA _
TELEFONO | IMAIL |

FACTURA IMAGENES (AGREGAR UNA POR CADA UNA PRESENTADA)

50



CERTIFICADO O CARTA EXPERIENCIA/ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CORRESPONDIENTE A LA OBRA

* Por cada anexo, es decir, por cada proyecto, debe acreditarse la experiencia, esto
se redlizara segun lo estipulado en el numeral 9.3 letra D, de las bases
administrativas, de este proceso.

* Lo suma total de la factura o las facturas deberd coincidir con el monto del
contrato.

* En el caso que la cantidad de facturas por cada obra es superior a to indicado se
podrd adicionar recuadros.

* Las imagenes de las facturas deben ser ingresadas en recuadros destinados para
ello,

* Todala documentacion presentada debe ser legible.

Proveedor o
Nombre Representante Legal:
Rut Representante Legal
Firma Representante Legal
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ANEXO N° 7

“REMODELACION DE PISO 4 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING, PARA EL

FONDO NACIONAL DE SALUD"

a) Plazo de entrega de las obras (dias
corridos)

b) Garantia de las obras {(meses)

Nombre
Rut:
Cargo :
Firma de Representante Legal:
Fecha :
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ANEXO N° 8

PROPUESTA TECNICA

“REMODELACION DE PISO 4 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING, PARA EL

FONDO NACIONAL DE SALUD"

El proponente debe adjuntar la siguiente informacién:

Informacién adjunta

Marcar con X

Presentacion Carta Gantt

Descripcién Metodologia de trabajo

Profesional Residente de Obra, con minimo de 3 afios de experiencia.

Profesional Prevencionista de Riegos, con minimo 2 afios de
experiencia.

Importante

La carta Gantt debe ser presentada en formato Microsoft Project o Microsoft Excel.

Los documentos correspondientes a g Metodologia de trabajo deberd ser presentado en

formato PDF.

Nombre
Rutk:

Cargo :
Firma de Representante Legal:
Fecha :
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ANEXO N°¢

PLANIMETRIAS

“REMODELACION DE PISO 4 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKET ING, PARA EL

FONDO NACIONAL DE SALUD"

A, PLANTA ACTUAL:
sin escala.

B. PLANTA CIELOS:
Sin escala.

54



55

P o~ o ~ oy T 2t P o
W & e e me S~ (@
m W : Lo
| i _ i i
o - ; ! _ il >
3 ' r ; |
1 - 2 A Rl
]
I "
; ! .-
[OOSR g
AT F " T
e TR 3
3 Lk
: 3 R SR <
. R //ﬂ,ﬁﬂ/ L S
i P.\muﬂi.iei,tt N .//./ f/M ///mwﬂ //// ./wm.w e . < 3 H N W

. R Y .

: SRR /./y. N 4

' ) AT )

P ST - 5
Y= SR e S
i v

. R L . o8

; i iy . : it !

Ca k3 H H H :

i : iR N 2

K )

‘ ) § & .
= 4 i : - =y
S ——

e T e ey e w. s e 13 Hl "
- . - R ettt — * F »

. !

i ! \ i

Sin escala.

C. CORTES SITUACION ACTUAL:



SITUCION EXISTENTE
& CORTE X - X'

H.

N
\
. N

o - : ' N |

A
T

i
R
3
H
N
i

Fiars,

AL ///.
L
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4 Mgt
H

T
I
i
1
|
|
|

S

4

& <)

! 1

b ¢

I 1

r V

! 1

' !

i i
/,L. .
¢ N
L f‘ A,’
R, e

D. PLANTA SITUACION PROPUESTA
Sin escala. '
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Sin escala.

SITUCION PROYECTADA
CORTE X - X’
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E. DETALLES
Sin escala.

Muebie en Pilar 0.5 x 2.65 mts

Vista Lateral

manra Sera Nra Viddo - Vidde 80°
pgulvalents tacnico o smbiar

Intatlor 2 Focos

Blsagra Sers Mza Vidro - Vidrio 80*
BqLIVE]E b tacnico o am ar

Exdra Pritanls

Vista Ldteral

Bisagra Sers hiza Vidio - Vidde 90
equivalente lecnlco o gdmifar

7 Blzigra Sere Mira Vidre = Vidro 80
saulvaleris betnico o mmilar

Vista Supatior
1ntaror 2 Focos

intsrior 3 Focos
TGEY Bd

Vista Frontal

Blsagra S erls Nza Vidrie - Vidrio 50°

Intarior 2 Focos
‘moutida

o
Ceeredura Esquinerd =
. a. om
Bisagra & erlp Mza Vidro - Vkicio 99"
- aquivalenis tecnico o similar
3
s

Interior 2 Focos m ¥
ted Emoutidz e

27

Carredura Esguineca
X0 em

Tirador do Barra Madso
Acatado Cromado

Lamisch Blanco
Exira Brillanla

Mueble en Pilar 0.8 x 2.65 mts

Vista Superior.

Intrior 2 Focos Interior 2 Focos.

Vista Frontal

Bisagra Siads Mza Vidria - Vidrio 0°
. equUAvalania 18cnico o fmilar

Irterior 2 Focos &

Gemadura Eétﬁnm
. .| om

Blsagra Seria Mza Vidro - Vidrip §0°
Crisle Termplusng & / eqdvalonle totnico 6 similar

8mm

trterior 2 Focos £
ed Embulda E
5

o

s
Cerragura Esquln
.15 x0,042 om

M Tiragor de Barfa Macizo
- Acabaco Cromado

Lerltech Blag e

Extra Brillants
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“REMODELACION DE PISO 4 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING,
FONDO NACIONAL DE SALUD"

ANEXO N° 10

PLAN!METRIA ELECTRICA

PARA EL
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ANEXO N° 11

FOTOGRAFIAS REFERENCIALES

“REMODELACION DE PISO 4 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING, PARA EL

FONDO NACIONAL DE SALUD"
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ANEXO N°11

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE OBRA “REMODELACION DE PISO 4
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y MARKETING, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

ENTRE FONDO NACIONAL DE SALUD Y

En Santiago de Chile, a de de 2016, entre el FONDO NACIONAL DE SALUD, RUT
N°61.603.000-0, representado legaimente por la Directora, don/fa . cédula
nacicnal de identidad N° , ambos con domicilio en esta ciudad, calle
Monijitas N° 665, comuna de Santiago, en adelante FONASA; y la sociedad/don/dofa

RUT N° . representada  por su  Gerente General,
don . cédula nacional de identidad N° , fodos con domicilio en
esta  civdad, en calle N° ., comuna de . en qdelante

, 0" la empresa”, han convenido en el siguiente contrato de prestacion de
SEIVICIos de ..o para el Fondo Nacional de Salud, en los términos y condiciones que

a continuacion se expresan,

PRIMERC: OBJETO DEL CONTRATO,

El Fondo Nacional de Salud, contratard a para los servicios que se
encuentran descritos y detallados en bases administrativas, especificaciones técnicas, anexos,
resoluciones y demds antecedentes que regularon el proceso de licitacidn D
N° . del portal www,mercadopublico.cl documentos que se dan por
reproducidos en este acto y se entienden incorporados al presente instrumento y conocidos
infegramente en este acto por ambas partes y que junto a la oferta de la empresa, forman
parte de [as obligaciones contractuales de la misma. '

Este servicio a contratar debe asegurarle al Fondo el cumplimiento de determinados requisitos
minimos de calidad, confiobilidad y disponibilidad.

SEGUNDOQ: DEL PRECIO

Para los servicios contratados de pagard la suma total adjudicada de $
WA incluido.

Las partes establecen expresamente que el valor total del contrato puede sufrir alteraciones,
en razdén de aumentfo o disminucion de la cantidad de servicios contratados hasta en un 20%,
no obstante, el valor adjudicado se mantendrd inmutable durante el periodo de vigencia del
contrato.

TERCEROQ: PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS

El inicio de la ejecucion de los servicios contratados, comenzardn a regir a partir de la entrega
de los terrenos a fravés de Acta, que deberd ser firmada por el administrador del contrato, y
por el representante de la empresa adjudicataria.

La duracion para desarrollar ef proyecto y ejecutar los frabajos, se estima en 35 dias corridos
y/o ademds los dias que implique algin aumento de obras o servicios contratados que no
estén estipulados en las bases.

Es requisito que al inicio de las obras el contratista haya presentado la péliza de seguros de
responsabilidad civil, contrato firmado y boleta de fiel cumplimiento de la oferta.

No se aceptardn retrasos en las obras, salvo motivos de fuerza mayor, que previamente
hayan sido comunicados al Administrador del Contrato v aceptados por éste.

CUARTO: VIGENCIA DEL CONTRATO

La Vigencia del contrato, serd de 2 meses, plazo que incluird el tiempo de ejecucion de las
obras ofertado por el adjudicatario. El plazo de vigencia serd contado desde la total
tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato. Sin perjuicio que por razones de
buen servicio, las prestaciones convenidas pueden ejecutarse anficipadamente desde que el
contrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total tramitacién. Para ello, FONASA, a
través del Administrador del Contrato comunicard por escrito al adjudicatario la fecha de
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inicio de los Trobqjos.
QUINTO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para respaldar el integro, correcto y oportuno cumplimiento del contrato, en este acto la

empresa entrega documento de GarantiaN° ___ defecha___de____ de 201_
emitida por el Banco a lao vista y en forma irevocable, a favor del Fondo
Nacional de Salud, por $ A ]  equivalente al 10% del valor total del
contrato, impuestos incluidos, cuya glosa senala:
" _ PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD" , cuyo
vencimiento es de fecha de de 201_, fecha que excede en 90 dias corridos a la

vigencia del contrato.

Este documento garantiza cualguier incumplimiento o infraccién a las obligaciones que
emanen del contrato, lo que serd constatado, ponderado y evaluado por el Administrador del
Contrato. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabaojadores en los términos sefialados en el articulo 11 de la Ley 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, también se hard efectiva esta garantia sin mas framite, en caso que
el contrato termine anticipadamente, por causa imputable a la adjudicataria, conforme lo
previene la clausula de la presente contfratacion, y para el pago constitutivo de
multas, segun lo previene la cldusula de este contrato.

Esta Garantia serd custodiada por la Seccidn Tescreria del Fonde Nacional de Salud, por el
periodo de su vigencia, y se devolverd al término de su vigencia, si no hubiesen situaciones
pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

En caso de hacer efectiva esta garantia, deberd renovarse en las mismas condiciones
sefialodas precedentemente.

SEXTO: FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Facturacion de los servicios

La facturacién de los servicios se hard previa entrega de los informes y recepcion conforme
de los estados de pago por parte del FONASA y de acuerdo al cumplimiento de el/los
siguiente/s hito/s:

»  Estado de pago n°l: corresponderd al 40% del total de la obra.de acuerde al avance
de obra (se define avance por itemizado), segun Recepcién Conforme de Estado de
Avance N°1 el cual deberd ser revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras
(ITO) y con el V°B® del Administrador del Contrato.

=  Estado de pago n°2: corresponderd al 33% del total de la obra acuerdo al avance del
60% de obra [se define avance por itemizado), segun Recepcidon Conforme de Estado
de Avance N°2 el cual deberd ser revisado y validado por el Inspector Técnico de
Obras {ITO) y con el V°B® del Administrador del Confrato.

»  Estado de pago n°3: corresponderd al 25% del total de la obra, de acuerdo al
avance del 85% de obra {se define avance por itemizado), segun Recepcién
Conforme de Estado de Avance N°3 el ¢cual deberd ser revisado y validado por el
Inspector Técnico de Obras (ITQ) y con el VB® del Administradoer del Contrato.

»  Estado de pago N%4: al férmino de las obras, el cual equivale al 2% del total de la
obra, segin Recepcidn Final de Obras, revisado y validado por el Inspector Técnico de
Obras (ITO} y con el V°8° del Administrador del Contrato.

= De existir obras adicionales, se debe presentar la cotizacion de dichas obras, luego la
recepcion aprobada del detalle itemizado de [as obras ejecutados, revisado vy
validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con el V°B® del Administrador del
Conftrato.

Pago:

El pago de la factura se redlizard mediante tfransferencia electrénica y dentro de los 30 dias
corridos de presentada la factura en Oficina de Partes, previo Informe y V°B® del
Administrador del Contratc. De ser rechazada por contener ercres o por mantener el
adjudicatario obligaciones pendientes que deban ser descontados de esta se retendrd su
pagoe hasta que sean enmendados dichos errores.
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SEPTIMO: MULTAS Y SU APLICACION

El Fondo Nacional de Salud, a través del Administrador del Contrato, estd facultado para
aplicar multas, exclusivamente por las infracciones que se sefalan en el numeral 14 de Ias
bases administrativas.

El procedimiento para la aplicacién de las multas se encuentra detallado en numerat 15 de
las bases administrativas.

OCTAVO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

No obstante |a vigencia contractual, el Fondo Nacional de Salud, podrd terminar
anticipadamente el contrato en los casos sefialados en numeral 13 de las respectivas bases
administrativas que rigen este contrato.

NOVENO: ADMINISTRACION DEL CONTRATO

El Fondo Nacional de Salud supervisard el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se
designa como Administrador del Contrato al lefe de la Seccidn de Recursos Fisicos, o en caso
de ausencia del fitular, quien le subrogue o sea su suplente.

Durante la ejecucidn de los servicios, el administrador del contrato podrd nombrar a un
coordinador de contrato por region para apoyar en los aspectos que mdas adelante se
indican,

En el N®16 de las respectivas bases se mencionan Iqs funciones del administrador del contrato.

Al =
LR . .

DECIMO: CONFIDENCIALIDAD / c N,
oo . Lt

La informacién y todos los antecedentes que 1os.participantes obtengan con moftivo de este
contrato, tienen cardcter de estrictamenté privado y confidencial, razén por la cual estd
expresamente prohibido comentarla o difundirla’per.cualguier medio y bajo cualquier
circunstancia; reservéndose el Fondo Nacional de Salud, el ejercicio de acciones civiles y
penales en caso de infraccidn, Igual obligacién le asistird al oferente o empresa adjudicataria
durante la vigencia del contrato y ain después de su término.

DECIMO PRIMERQ: DOMICILIO Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

Para todos los efectos legales del presente confrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y
comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion y competencia de sus tribunales ordinarios
de justicia.

DECIMO SEGUNDO: EJEMPLARES DEL CONTRATO

El presente contrato se suscribe en tres ejemplares, quedando uno en poder del adjudicatario,
y el resto en poder del Fondo Nacional de Salud, para su distribucion.

DECIMO TERCERQ: PERSONERIAS

La personeria de D./Dofa para representar a FONASA en la presente
contratacidn, consta en Decreto Supremo N° de fecha, del Ministerio de Salud/ en la
delegacion de facultades contenida en la Resolucidén Exenta/Decreto supremo de

nombramiento N° de de del Fondo Nacional de Salud, y la de don/dofia

. para representar a . consta de la Sesion de Directorio de xx de junio de
20xx, la que fue reducida a escritura publica, con fecha xx de xooxx de 20xx, ante el Notario
PuUblico de Santiage don/fia ./ consta en escritura publica de constitucidon de

fecha xx de xxx de xxxxx otorgada ante el notario publico de
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. ) 2. Ldmese a  Lcitacién PUblica por
la compra de la “LICITACION PUBLICA PARA REMODELACION PISO 4 DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES Y MARKETING."

3. Publiquese este documento,
correspondiente  a las Bases Administrativas y Técnicas y sus Anexos, en el sitio
www.mercadopublico.cl. :

. 4. Remitase copia de esta resolucidn  al

Administrador Institucional del Lobby, en particular a lo referido a la Comisiéon Evaluadora de

. Oferta, sefalado en el 9.1 de las presentes bases.

f 5. Publiquese en el sistema Lobby los
integrantes de esta comisidén evaluadora, mientras dure la licitacion, periodo comprendido
desde la publicacidn de esta resolucion en el sistema www.mercadopublico.cl y hasta 1a
fecha de adjudicacidn.

6. Comuniquese a los miembros de la Comisién
Evaluadora de Ofertas que, en el marco de la Ley Lobby, pasan a ser sujetos pasivos.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

DRA.JEANETTE VEGA MORALES
DIREGTORA—NACIONAL
FONDC NACIONAL DE SALUD

‘e SUbdepto. Administracion

e Seccién Recursos Fisicos \ _
+ Unidad de Transparencia

[ ]

Victor Chavez Salazar, Profesional Seccién Recursos Fisicos (Miembro de la Comisién
Evaluadora de Ofertas)

e Olman Henriquez, Profesional Dpeto Comunicaciones y Marketing{Miembro de Ia
Comisién Evaluadora de Ofertas)

e Juan Escobar, Profesional Seccidn Recursos Fisicos (Miembro de la Comisién Evaluadora
de Oferias) .
Gloria Wasaff Valenzuela , Seccién Compras y Abastecimiento
Seccién Compras y Abastecimiento
Oficina de Partes

ING. N° 428
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