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FONASA SUR
DIRECCION ZONAL SUR
SUBDPTO. DE GEST. DE PERSONAS, ADM. Y FINANZAS

RESOLUCION EXENTA 8A.1 N° 14159/2018

MAT.: AUTORIZA LLAMADO 'Y APRUEBA  BASES
ADMINISTRATIVAS 'Y TECNICAS A LICITACION
PUBLICA DE “HABILITACION DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL
HOSPITAL DE OSORNO, DE LA DIRECCION ZONAL
SUR DE FONASA"/

TEMUCO, 15/11/2018

VISTOS: Lo dispuesto en el Libro | del D.F.L. N°1/2005 de Salud; las
facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 27/2018 del Ministerio de Salud; la Resolucion Exenta 4A/N° 3766/2017 del Fondo Nacional
de Salud, Reglamento Organico de Fonasa, y sus modificaciones; la Resolucion Exenta 4A/N° 2831/2017, que delega facultades en materias de
compras y contrataciones;Res. Exta. 8A/N°53 del 11/01/2017; la Ley N°19.886 de Compras y Contrataciones Publicas y su Reglamento contenido
en el D.S. 250/2004 de Hacienda; la Ley N°21.053 de Presupuesto del Sector Publico afio 2018; la ley N° 20.730, Ley Lobby, Ministerio Secretaria
General de la Presidencia; y lo sefialado en la Resolucién N°1600/2008; de la Contraloria General de la Republica

CONSIDERANDO:

1. Que, el Fondo Nacional de Salud, en adelante indistintamente, FONASA o el Fondo, es un servicio publico funcionalmente descentralizado,
dotado de personalidad juridica y patrimonio propio, que depende del Ministerio de Salud, para los efectos de someterse a la
supervigilancia de éste en su funcionamiento y a sus politicas, normas y planes en el ejercicio de sus actividades.

2. Que, en ese contexto, el Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para la reparaciéon y mejoramiento de las instalaciones
existentes con el fin de lograr accesibilidad universal en los recintos de:Sucursal Valdivia, ubicada en Pérez Rosales N°645 y Sucursal
Hospital de Osorno, ubicado en Dr. Guillermo Buhler N°1765

3. Que, de acuerdo a lo revisado en el catalogo de Productos y Servicios publicado en el portalmercadopublico.cl, se concluye que el servicio
requerido no se encuentra disponible a través del sistema de Convenios Marco de la Direccion de Compras y Contratacion Publica.

4. Que, en consecuencia, y considerando los recursos destinados al efecto y las disposiciones vigentes, se hace necesario efectuar una
licitacion publica con el objeto de adjudicar la referida contratacion.

5. Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, y sus modificaciones posteriores, se confeccionaron las Bases que se aprueban en este acto, que observan los principios de
libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad que rigen los procedimientos concursales, y cumplen con los
requerimientos técnicos y juridicos para verificar la realizacion de la presente licitacion publica.

6. Que, por razones de buen servicio y en virtud de las facultades que me confiere la Resolucion Exenta 4A/N° 2831/2017 lo dispuesto en el
Instructivo Presidencial N° 008, de 2006, sobre Transparencia Activa y Publicidad de la Informacion de la Administracion del Estado, y las
Circulares N° 3 y N° 9, ambas de 2007, de los Ministerios de Hacienda e Interior, que imparten directrices para la implementacion del citado
Instructivo; y lo establecido en la Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencién
del tramite de toma de razén; dicto la siguiente:

RESOLUCION:
1. APRUEBENSE

las siguientes Bases Administrativas y Técnicas con sus Anexos, que regulan el respectivo proceso en el Fondo Nacional de Salud, para la
Licitaciéon Publica, cuyo texto es del siguiente tenor:

BASES ADMINISTRATIVAS

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA
DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”

OBJETIVO DE LA LICITACION
El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para realizar la reparacion y mejoramiento de las instalaciones existentes, con el fin

de lograr accesibilidad universal en los recintos de: Sucursal Valdivia, ubicada en Pérez Rosales N°645, Valdivia y Sucursal Hospital de Osorno,
ubicado en Dr. Guillermo Buhler N°1765, Osorno.

PARTICIPANTES E INCOMPATIBILIDADES.
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Podran participar en la presente licitacion personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad
técnica conforme al reglamento de la ley N° 19.886, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comun;
como asimismo, uniones temporales de proveedores, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N° 19.886.

Debe tenerse presente que no podran participar en esta licitacion aquellas personas que se encuentren en alguna de las situaciones
contempladas en el inciso sexto del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es, no podran participar en el proceso licitatorio los funcionarios directivos del
FONASA ni personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley 18.575, ni sociedades de
personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquellos o éstas sean
accionistas, ni sociedades abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Asimismo, quedaran excluidos de esta licitacion quienes dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de la oferta, hayan sido condenados
por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador; y quienes dentro de los dos afios anteriores al momento de
la presentacion de la oferta, hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, conforme con lo sefialado en el
inciso primero del articulo 4° de la ley N° 19.886. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de FONASA de verificar esta informacion, en los
registros que para tal efecto lleva la Direccion del Trabajo, en cualquier momento, publicacién, consultas y aclaraciones, presentacion de la oferta,
apertura de las ofertas, evaluacién de las ofertas, adjudicacién o durante la operacion de la licitacion.

Del mismo modo, quedan excluidos de esta licitacion, las personas juridicas que hayan sido condenados a la pena de prohibicién temporal o
perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho,
de acuerdo a la ley N° 20.393 (art. 8 y 10), sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas.

CONFIDENCIALIDAD

La informacion y todos los antecedentes que el oferente obtenga con motivo de este proceso licitatorio, tienen caracter de estrictamente
confidencial y privado, razén por la cual esta expresamente prohibido comentarla o difundirla por cualquier medio y bajo cualquier circunstancia;
reservandose el Fondo Nacional de Salud, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infraccion.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de las normas contempladas en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

CONTRATO Y FECHA DE INICIO

Resuelta la adjudicacion de la oferta, se celebrara el contrato correspondiente.

La fecha de inicio de los servicios sera contada a partir de la entrega de los terrenos, a través, de Acta de Entregade Terreno que
debera ser firmada por el administrador del contrato, la inspeccién técnica de obra y por elrepresentante legal de la empresa adjudicataria.

PLAZO FIRMA DE CONTRATO:

La empresa adjudicada tendra un plazo maximo de 5 dias habiles para firmar el contrato, a contar de la fecha de envio del documento a su firma.
En caso de no cumplir con esa fecha, se entiende que desiste de su oferta.

PLAZO ACTA ENTREGA DE TERRENO:

La empresa adjudicada, previa firma del contrato, debera presentarse y firmar el acta de entrega de terreno en el dia solicitado por Fonasa. Si por
razones que impidieran cumplir con ese plazo, podra solicitar por una Unica vez que este tramite se realice en otra fecha, no pudiendo ser
superior a 2 dias habiles de la solicitud original.

DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO
La Vigencia del contrato sera el plazo de la obra mas 30 dias, plazo que incluira el tiempo de ejecucion de las obras ofertado por el adjudicatario.
El plazo de vigencia sera contado desde la total tramitaciéon del acto administrativo que apruebe el contrato. Sin perjuicio que por razones de buen

servicio, las prestaciones convenidas pueden ejecutarse anticipadamente desde que el contrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total
tramitacion. Para ello, FONASA, a través del Administrador del Contrato comunicara por escrito al adjudicatario la fecha de inicio de los trabajos.

CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA RELACION CONTRACTUAL
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Al oferente adjudicado, previo a la firma del contrato, le sera exigible estar inscrito en el portal www.chileproveedores.cl. De no cumplir dicha
exigencia, no se podra suscribir el respectivo contrato. En tal caso, se hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, exigida en el numeral
6.1 de estas Bases.

La relacion comercial y la regulacion de las condiciones establecidas en las presentes bases se formalizaran a través de un contrato de acuerdo
a un formato tipo aprobado en las presentes bases.

Documentos que integran y complementan la relacion contractual, prevaleciendo las Bases por sobre los otros documentos y, que se detallan a
continuacion:

1. Bases Administrativas y Técnicas y sus anexos correspondientes.

2. Consultas, aclaraciones y complementos, y las correspondientes respuestas y aclaraciones si las hubiere.

3. Oferta Técnica y Econdmica adjudicada, en lo que no contravenga a las disposiciones de las Bases Administrativas y Técnicas.
4. Resolucién de adjudicacion del oferente adjudicado.

FONASA utilizara el correo electréonico que los proponentes consignen en sus ofertas, (Anexo N°3 sobre Datos del Oferente), como medio para
efectuar cualquier comunicacion a que dieren lugar el respectivo contrato, incluidas las notificaciones propias del procedimiento de aplicacién de
multas que establece el numeral 18, en el ACEPTACION DE LAS BASES

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitacion, como asimismo cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan
conocidas y obligatorias para todos los participantes y para todos los efectos legales seran parte integrante de la relaciéon contractual que se
establezca con el Fondo Nacional de Salud.

ETAPAS DEL PROCESO

La presente licitacion publicada en el portal www.mercadopublico.cl , estara regulada por el siguiente proceso, estableciéndose su calendarizacion
en Anexo N°4, adjunto a las presentes Bases.

PUBLICACION DE BASES.

El Fondo Nacional de Salud, llama a participar en esta Licitacion a quienes cumplan los requisitos sefialados en el numeral 2 de estas bases,
mediante el Sistema de Compras publicas www.mercadopublico.cl , publicAndose dichas Bases Administrativas y Técnicas en la fecha
establecida en el calendario general, documento anexo que forma parte de las presentes bases.

VISITA A TERRENO.

Los interesados en presentar ofertas podran efectuar una visita a los lugares de ejecucion de los trabajos, con el objeto de tomar un cabal
conocimiento de los trabajos a realizar y de las exigencias, estas visitas no seran obligatorias, sin embargo el oferente que no asista entiende
que por el sélo hecho de participar en esta licitacion, asume y se responsabiliza a su costo y conocimiento del total de las obras involucradas.

Los dias y horarios estipulados se indican en el calendario general, donde seran recibidos por personal de la Direccién Zonal Sur, del Fondo
Nacional de Salud. La visita debera ser coordinada enviando un correo electronico a jpbarros@fonasa.cl y a svillanueva@fonasa.cl .

La Direccion Zonal Sur, del Fondo Nacional de Salud registrara en un acta, los oferentes que participaron en dichas visitas. Si existiesen
consultas de las partes, éstas se deberan realizar para su validez y su complementacion Unicamente en el portal www.mercadopublico.cl, sitio
donde se incorporaran las correspondientes respuestas o aclaraciones.

CONSULTAS, ACLARACIONES Y COMPLEMENTOS.

Los participantes o proponentes podran hacer consultas tanto de caracter técnico como de indole administrativa, que estimen necesarias, dentro
del plazo establecido en calendario general. Las consultas y/o aclaraciones soélo se podran formular por escrito, a través del
portal www.mercadopublico.cl

El Fondo Nacional de Salud respondera las consultas y aclaraciones y podra emitir complementos que permitan una mejor comprension e
interpretaciéon de las bases y/o del proceso de licitacion, lo que se harad en el mismo documento a través del portal www.mercadopublico.cl y
dentro del periodo establecido en el Calendario General.

Con todo, si las bases fueren objeto de modificacién, antes del cierre de recepcion de ofertas se les otorgara a los oferentes el plazo maximo de 5
dias corridos para la adecuacioén de las ofertas, y se hara mediante resolucion y producira sus efectos una vez totalmente tramitada. Los plazos
del Calendario seran ajustados en el mismo acto resolutorio y publicandolo en el portal www.mercadopublico.cl, en los términos que expresa el
articulo 19 del Decreto Supremo de Hacienda N° 250 de 2004.
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PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Los participantes deberan ingresar sus ofertas técnicas y econdmicas en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a estas bases, a mas
tardar el dia y hora sefialados en el calendario general.

APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.

La apertura de las ofertas recibidas en el portal www.mercadopublico.cl se realizara en forma electronica, en la fecha y hora definida en el
Calendario General. El resto de los antecedentes incorporados por los oferentes en dicho portal, seran evaluados por la Comisiéon Evaluadora
nombrada en el numeral 9.1 de estas Bases, los que deberan cumplir con las exigencias que se establecen en el numeral 7 de las presentes
bases de licitacion.

La Comision evaluara las ofertas que se presenten en virtud de los criterios de evaluacion, sefialados en el numeral 9.2 de estas bases,
levantando la correspondiente Acta de Evaluacién de Ofertas.

MODIFICACION DE BASES.

El Fondo Nacional de Salud, con la debida antelacion tiene la facultad de modificar las presentes Bases, en el caso de producirse modificaciones
al proceso licitatorio, las cuales se deberan publicar en el portalwww.mercadopublico.cl

ADJUDICACION.

La adjudicacion de esta licitacion se hara por Resolucion del Director Zonal Sur del Fondo Nacional de Salud, la que se dictara en el plazo
sefialado en el Calendario General y se publicara en el portal www.mercadopublico.cl. Idéntico procedimiento se observara en el caso que se
declare inadmisible una o mas ofertas y que la licitacion se declare desierta.

La adjudicacion se hara a un solo proveedor.

AMPLIACION DE PLAZOS

En el caso que alguna de las etapas de la Licitacion no pudiera realizarse en el plazo sefialado en el Calendario General, se publicara, con la
debida antelacion, la resoluciéon con el motivo de su postergacion y la nueva fecha estipulada en el Calendario, mediante Resolucién totalmente
tramitada.

Si Fonasa advierte que la adjudicacion en cuestion no se realizara en el plazo sefialado en las respectivas bases, en conformidad a lo previsto en
el inciso segundo del articulo 41 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, dejarda constancia de aquello en el
portal www.mercadopublico.cl, precisando el nuevo plazo y manifestando las razones que justifican dicha situacion, lo que no constituye una
modificacién del pliego de condiciones. Por tanto, Fonasa comunicara esta situacion a través de un acta de la Comisién Evaluadora de Ofertas o
de la jefatura responsable del proceso.

Modificado un plazo, los plazos sucesivos se entenderan ampliados en los mismos términos que para lo dispuesto en aquel.

GARANTIAS Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los participantes al momento de presentar sus ofertas, deberan otorgar una garantia por Seriedad de la Oferta, a favor del Fondo Nacional de
Salud, Rut N° 61.603.000-0, por un monto de $500.000.- (quinientos mil pesos), que asegure el pago de la garantia de manera rapida y efectiva,
la que debera ser pagadera a la vista y de caracter irrevocable; indicando en su glosa “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION
PUBLICA: “HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE
LA DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”, con una vigencia no inferior a 60 dias corridos a contar de la fecha de cierre de la presentacion de
las ofertas establecido en el Calendario de la presente Licitacion.

Dicha garantia, debe ser ingresada a través de Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud, ubicada en calle Manuel Montt Nro. 669 cuarto
piso, Temuco, en sobre cerrado dirigido a Encargado de Recursos Fisicos Direccién Zonal Sur, con indicacion del ID de las presentes bases en el
portal www.mercadopublico.cl, rotulado “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA: “HABILITACION DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE
FONASA”

Esta garantia sera custodiada por la Seccion Finanzas de la Direcciéon Zonal Sur del Fondo Nacional de Salud.

En el caso del adjudicatario, la garantia le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la garantia de
fiel cumplimiento del contrato, y se devolvera a los participantes que no resulten adjudicados en la licitaciéon, dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la notificacion de la Resolucién que adjudica, declara desierta la licitacién, o declara inadmisible las ofertas segun sea el caso.

Si se omitiera el Documento de Garantia, o este no fuera emitido de acuerdo a este numeral, la oferta del proponente sera declarada inadmisible.
Si encontrandose préxima la fecha de vencimiento de garantia de seriedad de la oferta, aun estuviere en curso el proceso de firma del contrato
con el o los adjudicatarios, éstos deberan prorrogar su vigencia o tomar una nueva garantia en las mismas condiciones en que se tomo la
garantia primitiva, a total satisfaccion del Fonasa.

En el caso de UTP, los instrumentos de garantia de seriedad de la oferta, no necesariamente deben ser otorgados por el apoderado de una UTP,
sino que pueden ser aportados por cualquiera de los integrantes de la UTP o incluso por un tercero ajeno a ellas, debiendo siempre ser a la vista
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e irrevocable.

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo fatal para la entrega de esta garantia es la fecha de cierre de presentacion de ofertas. En caso de no entregarse en este plazo, la oferta
sera declarada INADMISIBLE.

SUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva, sin notificacion ni forma de juicio, especialmente, en los siguientes casos:

. Si el oferente se desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta.

. Si la Comisién Evaluadora de Ofertas comprueba que la informacion presentada por el oferente no es fidedigna, por cualquier medio que
resulte procedente.

. Si siéndole adjudicada la licitacion:

. No entregare la garantia de fiel cumplimiento de contrato en el plazo fijado por Fonasa para ello, o

No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respectivo, dentro del plazo establecido por el Fonasa al efecto, o

No suscribe el contrato dentro del plazo fijado por el Fonasa para hacerlo.

. Si el oferente adjudicado desistiere de su oferta.

. Si el oferente adjudicado se negara la firma del contrato.

. Si el oferente adjudicado modifica su oferta.

. Si por requerimiento de Fonasa no prorroga la vigencia de la Garantia de Seriedad de la Oferta, o no toma una nueva en las mismas
condiciones en que se tomo la garantia primitiva, 10 dias anteriores a la fecha de vencimiento de la garantia entregada originalmente, ain
estuviere en curso el proceso de firma del contrato.

COwmNOUAW N

-

De producirse alguna de las situaciones sefialadas anteriormente, Fonasa readjudicara al oferente que hubiesen obtenido el siguiente mayor
puntaje, segun el acta de evaluacion final, si se considera que aquellas son convenientes para los intereses de Fonasa, de lo contrario se
declarara desierta la licitacion, segun corresponda.

GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, como asimismo el pago de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores del contratante, el adjudicatario debera entregar, con anterioridad a la suscripcion del contrato, una Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, que asegure el pago de manera rapida y efectiva, pagadera a la vista al solo requerimiento de Fonasa, y de caracter
irrevocable, tomada a favor del Fondo Nacional de Salud, RUT: 61.603.000-0, por un monto equivalente al 10% del monto total del contrato,
impuesto incluido, cuya glosa debera indicar “GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA:
“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA
DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA” y cuyo vencimiento debe exceder en 90 dias corridos al término del contrato.

El objeto de este documento es garantizar cualquier incumplimiento o infraccion a las obligaciones que emanan del servicio, lo que sera
constatado, ponderado y evaluado por el Administrador del servicio. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de
los trabajadores en los términos sefialados en el articulo 11 de la ley 19.886. Sin perjuicio de lo anterior, también se hara efectiva esta garantia
sin mas tramite, en caso que el contrato termine anticipadamente, por causa imputable a la adjudicataria, conforme lo previene el numeral 17 de
estas Bases Administrativas.

Esta garantia sera custodiada por la Seccion Finanzas de la Direcciéon Zonal Sur del Fondo Nacional de Salud, por el periodo de su vigencia, y se
devolvera al término de su vencimiento, si no hubiesen situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo fatal para la entrega de esta garantia es 7 dias habiles a contar de la fecha de notificacion de la adjudicaciéon. En caso de no entregarse
en este plazo, se entendera que el oferente desiste de su oferta.

SUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La garantia de fiel y oportuno cumplimiento podra hacerse efectiva por parte de Fonasa, en los siguientes casos:

1. Si el oferente adjudicado luego de firmado el contrato se desistiere de llevar a cabo los servicios objeto de la contratacion, a contar del
plazo propuesto o acordado.

2. Si el oferente adjudicado no cumple con cualquiera de las obligaciones indicadas en los articulos de las bases técnicas de la presente
licitacion.

3. Si el oferente adjudicado pone fin en forma unilateral al contrato.

4. Si el oferente adjudicado utiliza sin autorizacién y para fines ajenos a los contractuales, la informacién y los datos de propiedad de Fonasa
contenidos en los sistemas a que tenga acceso, sean informaticos o manuales.

5. Divulgar, por cualquier medio, la totalidad o parte de la informacion del servicio, de los procesos asociados, documentacion, informacion,
datos, bases de datos, generados por este y para estos servicios, y/o aquella que se recopile para la realizacién del mismo.

En concordancia con lo manifestado en la jurisprudencia administrativa, en el cobro de la garantia de fiel, oportuno e integro cumplimiento del
contrato, se resguardaran los principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las actuaciones del Fonasa, de manera
que, atendido el caracter de caucion y no de sancién del instrumento sefialado, ese cobro no excedera del monto en que se cuantifique el
incumplimiento de las obligaciones y las multas que se hayan impuesto y no se encuentren solucionadas. Lo dicho es sin perjuicio, del derecho
del Fonasa de accionar posteriormente por otros perjuicios que no hayan podido cuantificarse al momento de hacer efectiva la boleta de garantia
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fiel, oportuno e integro cumplimiento del contrato, sea a través del descuento de tales sumas respecto de pagos pendientes al proveedor o
mediante demanda judicial.

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El proveedor adjudicado debe entregar una pdliza de seguros de responsabilidad civil, en los términos que se indican a continuacion, cuyo fin es
cubrir los potenciales dafios a las personas, instalaciones, equipos, materiales y otros, que pudiesen ser ocasionados por la empresa durante la
ejecucion de las obras y durante la vigencia del contrato.

La pdliza de seguro de responsabilidad civil, debera tener una extensiéon y montos que sean suficientes para cubrir los alcances de los servicios.
La pdliza debera contener como minimo las siguientes coberturas:

1. Responsabilidad civil por muerte o lesiones o dafios corporales y materiales de terceros.
2. Responsabilidad Civil de la Empresa.
3. Dafio moral y lucro cesante,

4. Patronal que incluya trabajadores de contratistas y subcontratistas, trabajadores a honorarios y a toda persona que preste servicios al
adjudicatario.

En general, la pdliza de seguro contratada debera cubrir a FONASA respecto de los dafios anteriormente sefialados, que el Adjudicatario pudiere
cometer en el desarrollo de los servicios contratados y debera superar en 30 dias corridos la duracion del contrato.

El monto de dicha pdliza sera: UF 500.- (Unidades de Fomento)

La poliza debera estar extendida de modo que, ante el evento de término del contrato, los eventuales siniestros que se encuentren en etapa de
liquidacion, queden debidamente cubiertos. La prima correspondiente sera de cargo del adjudicatario.

La rehabilitacion de todos los seguros después de ocurrido un siniestro, sera de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario.

Los deducibles que eventualmente estén sefialados en la Pdliza de Seguros, seran de exclusivo cargo del Adjudicatario, en todos los casos en
que concurra el seguro ante siniestros.

Fonasa, por su parte, declara tener seguros sobre sus instalaciones, bienes e infraestructura. Dichas pdlizas deberan activarse siempre que
exista un siniestro sobre los bienes asegurados.

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo fatal para la entrega de esta garantia es 7 dias habiles a contar de la fecha de notificacion de la adjudicacion. En caso de no entregarse
en este plazo, se entendera que el oferente desiste de su oferta.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

PRESENTACION DE ANTECEDENTES

La oferta se debe incorporar al Portal www.mercadopublico.cl y ser presentada conforme a las condiciones especificadas en las presentes
Bases.

La oferta estd compuesta por los siguientes antecedentes, cada uno de los cuales tiene su respectivo anexo, que debe ser ingresado por el
proponente en el portal www.mercadopublico.cl:

1. Antecedentes legales y administrativos, segun anexos n°1, n°2, n°3.

2. Precio (Oferta Econdmica), segun anexo n°5.

3. Experiencia, segun anexo n°6.

4. Plazo de Entrega, segun anexo n°7.

5. Cumplimiento contractual con Fonasa, segiin anexo n°8-A y anexo n°8-B

1. ANTECEDENTES | ANEXOS 1. Tratandose de participantes,
LEGALES Y | N°1, N°2, | sean éstos personas naturales, juridicas
ADMINISTRATIVOS N°3 0 uniones temporales de proveedores

(UTP) reguladas en el articulo 67 bis del
Reglamento de la Ley N° 19.886, que al
momento de la apertura no se
encuentren inscritos en el Registro de

Proveedores del Estado
www.chileproveedores.cl, deberan
presentar en formato electronico o
digital, en la seccion anexos
administrativos del portal

www.mercadopublico.cl, el Anexo N° 3,
denominado “Datos del Oferente”, que
contenga los datos de identificacion del
oferente, este documento debera
contener su nombre o razén social, el
numero de RUT de la empresa o cédula
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nacional de identidad del oferente,
segun corresponda, el nombre y nimero
de cédula nacional de identidad del
representante legal, si se trata de una
sociedad y el domicilio comercial,
numero de teléfono y correo electrénico.

2. Por ultimo, todos los
participantes, deberan presentar en
formato electréonico o digital, en la
seccion anexos administrativos del
portal www.mercadopublico.cl los
siguientes documentos:

a. Una Declaracion Jurada Simple
del participante, empresa o union
temporal de proveedores conforme al
articulo 67 bis del Reglamento de la Ley
N° 19.886, que declare que no se
encuentra en alguna de las situaciones
contempladas en los incisos primero y
sexto del articulo 4° de la Ley N°
19.886, esto es, que quienes al
momento de la presentacion de la
oferta, hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccién a
los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos
afos y que ninguno de sus socios tenga
la calidad de funcionario directivo del
Fondo Nacional de Salud o del
Ministerio de Salud, ni que se encuentre
unido a alguno de los mencionados
funcionarios por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 del DFL N° 1, del 2001 del
Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N°
18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion
del Estado, ni es socio de una sociedad
de personas en que aquellos o éstas
formen parte, ni tenga participacion en
sociedades comanditas por acciones o
anonimas cerradas en que aquellos o
éstas sean accionistas, ni es socio en
una sociedad andénima abierta en que
aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas
del capital, ni es gerente, administrador,
representante o director de cualquiera
de las sociedades antedichas. Asi como
no haber sido condenado por delitos
concursales, segun la nueva ley de
quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro
de los dos afios anteriores al momento
de presentar la oferta, formular la
propuesta o suscribir el contrato; ni ha
sido condenado a la pena de prohibicion
temporal o perpetua de celebrar actos y
contratos con los organismos del Estado
por delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y cohecho
(art. 8 y 10, ley 20.393), de acuerdo a la
ley 20.393, sobre Responsabilidad
Penal de las Personas Juridicas.
(Anexo N°2.A, Anexo N°2.B)
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En el caso de UTP, esta Declaracion
Jurada debe ser presentada por cada
integrante y estar suscrita por el
representante legal respectivo
integrante, segun sea el caso.

b. Declaracion Jurada simple segun la
cual declara conocer y aceptar las
presentes bases de licitacion (Anexo
N°1)

Union Temporal de Proveedores UTP: al
momento de ofertar, conforme Ilo
establece el Reglamento de Compras
en su articulo 67 bis, si dos o mas
proveedores se unen para efectos de
participar en esta licitacion, deben
adjuntar el documento que formalice la
unién entre ellos y detalle:

a) La solidaridad entre las partes
respecto de las obligaciones que
deriven de la licitacion.

b) El nombramiento del
representante o apoderado comun con
poderes suficientes.

c) La razén social que facturard y a
la cual se le haran los pagos.

d) Vigencia de la UTP, la que no
puede ser inferior a la vigencia del
contrato sefialado en estas bases.

Sin perjuicio de lo sefalado, Fonasa
podra, antes de la celebracién del
contrato, requerir toda la informacion
adicional a que haya lugar en proteccién
de sus intereses. En caso que el
adjudicatario sea una persona juridica,
podra solicitar especialmente los
siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la inscripcion de la
sociedad en el registro de comercio, con
certificacion de su vigencia, con fecha
no anterior a tres meses contados
desde la fecha de su presentacion (solo
se exigira este documento en caso que
al presentar la oferta se hubiera
acompafiado fotocopia del certificado de
vigencia, en lugar de copia de la
inscripcién con anotaciones marginales
y certificacion de su vigencia).

b) Fotocopia de la escritura en la
que consta su constitucion legal, y sus
modificaciones  posteriores si las
hubiere.

c) Fotocopia de las publicaciones
en extracto en el diario oficial y de las
inscripciones en los registros
correspondientes, de las escrituras
sefaladas en la letra b) precedente.

d) Fotocopia de los documentos
donde conste la personeria del
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representante legal del oferente.

2. PRECIO
ECONOMICA)

(OFERTA

ANEXO
N°5

El precio debe ser ingresado en la
pagina del portal de mercado publico.

El precio debe indicarse en el anexo n°5
y subirse al portal de mercado publico.

La oferta econdmica se presentara en
pesos chilenos y por partidas licitadas.

El precio debe incorporar todos los
costos correspondientes al servicio
ofertado.

Las ofertas que presenten los
proponentes deberan tener una vigencia
minima de 60 dias corridos, a contar de
la fecha del acto de apertura de las
mismas, situacion que deben explicitar
en su oferta. De no sefialarlo se
entendera como se indica.

En el caso de que el oferente no indique
el precio en anexo econdémico, su oferta
sera declarada inadmisible.

3. EXPERIENCIA

ANEXO

La experiencia debe indicarse en el
anexo n°6, el cual no podra modificarse
y debera subirse al portal de mercado
publico junto con la propuesta.

Por cada proyecto, debe acreditarse la
experiencia desde el afio 2014 en
adelante, adjuntando:

1. Certificado o Carta de Experiencia
de cada obra, firmada por el
mandante; mas la(S) factura(S) de
dicha obra.

O en su efecto

2. Acta de Recepcion Definitiva
de cada obra, que puede ser
Acta Recepcion Particular del
Mandante o Acta Recepcion
Municipal de la obra; mas la(S)
factura(S) de la misma.
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El plazo de entrega o de ejecucion debe
indicarse en el anexo n°7 y subirse al
portal de mercado publico.

Se debe indicar el plazo de entrega o de
ANEXO ejecucion en dias corridos. De no
4. PLAZO DE ENTREGA | N°7 indicar, se entendera que dicho plazo es
en dias corridos.

En el caso de que el oferente no
indigue el plazo, su oferta sera
declarada inadmisible.

ANEXO N° | EI  proponente debe adjuntar la
informacién solicitada en el anexo n°8 y
subirse al portal mercado publico.

El cumplimiento contractual con Fonasa,
debe verificarse segun el Anexo N°8-A
Y Anexo N°8-B.

5. PROPUESTA
TECNICA 8

ANEXO
5.1. CUMPLIMIENTO | N°8-A Y
CONTRACTUAL CON | ANEXO

FONASA N°8-B En el caso de que el oferente no
indique el cumplimiento contractual con
FONASA, sera evaluado con puntaje
cero.
ANEXO N° | EI  proponente debe adjuntar la
5.2. CARTA GANTT 9 informacion solicitada en el anexo n°8 y
subirse al portal mercado publico.
53.  ANEXO CHECK | ANEXO N/ check List Recepcion Preliminar de
LIST RECEPCION 10 ejecucion de obras.

Cabe sefalar, que frente a discrepancias o diferencias de informacién, entre lo indicado directamente en la ficha respectiva de la licitacion del
portal mercado publico versus lo indicado en los anexos ingresados, prevaleceran los datos de los anexos.

PRESENTACION OBLIGATORIA A TRAVES DEL PORTAL

Todos los Anexos deben ser enviados a través del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptaran anexos fisicos en las dependencias del
FONASA.

Las unicas ofertas validas seran las presentadas a través del portal electronico de compras publicas, no se aceptaran ofertas que se presenten
por un medio distinto al establecido en estas Bases. So6lo se aceptara la recepcion total o parcial de ofertas fuera del Sistema, en las
circunstancias establecidas en el art. 62 del DS N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda.

Sdlo la Garantia por seriedad de la Oferta, sefialada en el numeral 6.1 de estas Bases, sera entregada en la Oficina de Partes del Fondo Nacional
de Salud, ubicada en calle Manuel Montt Nro. 669 Cuarto piso, Temuco, el dia y hora sefialados en el calendario general, en un sobre cerrado
caratulado “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA: “HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA

SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”, dirigido al Encargado de
Recurso Fisicos de la Direccién Zonal Sur del Fondo Nacional de Salud, sefialando ademas el nombre del participante y su Rut.

PRESENTACION DE OFERTAS

Sera responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Los oferentes
deben constatar que el envio de sus ofertas técnicas y econdmicas, a través del portal electronico de compras publicas, haya sido realizado con
éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios y Anexos requeridos.

Todos los documentos que por medio de las presentes bases se requieren deben estar emitidos con anterioridad a la presentacion de la oferta,
sin perjuicio de lo que dispone el articulo 40 inciso segundo del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas que presenten los proponentes deberan tener una vigencia minima de 60 dias corridos, a contar de la fecha de cierre de recepcién de
ofertas.

RECHAZO DE LAS OFERTAS
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El Fondo Nacional de Salud declarara inadmisibles aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos sefialados en las presentes Bases
Administrativas y Técnicas, pudiendo a su vez, declarar desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resultaren
convenientes a sus intereses, debiendo dejarse constancia en la respectiva acta de apertura. En ambos casos la declaracion debera realizarse
mediante resolucién fundada.

El Fondo Nacional de Salud podra solicitar, a uno o mas oferentes que salven errores u omisiones formales, y siempre que las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no
se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a
través del Sistema de Informacion, todo ello de conformidad al inciso primero del articulo 40 del reglamento de la ley 19.886.

Asimismo, FONASA podra requerir de uno o mas oferentes la presentacién de certificaciones o antecedentes que éstos hayan omitido presentar
al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion.

El plazo fatal para la presentacion de las certificaciones, documentos o antecedentes faltantes u omitidas sera de 1 dia, contados desde el
requerimiento informado a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante la aplicacion “Solicitud de Aclaraciones”, la cual también tendra por
objeto la recepcion electrénica de los mismos. Todo ello, de conformidad al inciso 2°, del articulo 40 del reglamento de la ley 19.886.

EVALUACION DE OFERTAS

COMISION EVALUADORA DE OFERTAS

El analisis, estudio y ponderacion de las ofertas que se presenten a la licitacion, correspondera a una Comisiéon Evaluadora de Ofertas, que se
designa en este acto, para este proceso de licitacion.

Esta Comisioén esté integrada por los funcionarios mencionados en la tabla o quienes los subroguen o a quien la jefatura respectiva designe en su
representacion, todos funcionarios del Fondo Nacional de Salud, de acuerdo al siguiente detalle, sin perjuicio de la dictacion de la Resolucién de
nombramiento que corresponda en caso de ausencia de alguno de sus integrantes.

Cargo Nombre Rut
Asesor Juridico Direccion Zonal | Juan Carlos Burgos
Sur Garrido

Sergio  Anibal San
Martin Mendoza
Secretaria de Direccion Zonal | Roxana Athalia
Sur Gonzalez Fernandez

Analista Financiero Contable

Comision realizara el proceso de evaluacion de ofertas solo respecto de aquellas propuestas que hayan sido calificadas como admisibles.

La evaluacion se efectuara considerando en su analisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de caracter técnico, legal,
econdmico u otros.

Esta Comision propondra mediante Acta de Evaluacion de las ofertas al Director Zonal Sur o su subrogante, de la Institucion, la adjudicacion de la
licitacion a los oferente que cumplan con el puntaje exigido, una vez aplicados los criterios de evaluacion, o bien, estimando que la misma se
declare desierta, por no existir ninguna oferta de interés o conveniente para el Fondo Nacional de Salud. Sin perjuicio de lo anterior, para su
funcién, la Comisién podra incluir a otros expertos para emitir opinion.

CRITERIOS DE EVALUACION

Los criterios y su ponderacion que considerara esta Comision para evaluar las ofertas que se presenten, seran los siguientes:

N° | CRITERIOS PONDERACION
a) | PRECIO 35%

b) | PLAZO DE ENTREGA 15%

c) | EXPERIENCIA 10%

d) | PROPUESTA TECNICA 25%

d) | CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA 10%

o) |CUMPLIMENTO — PRESENTACION REQUISITOS |
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‘ | TOTAL 100%

CALCULO O PONDERACION DE LOS CRITERIOS

El puntaje obtenido de acuerdo a los criterios se determinara como se indica a continuacion:

PRECIO (35%):
El precio debe ser ofertado en el anexo N°5 y se evaluara de la siguiente forma:

(Oferta menor precio ofertada / oferta evaluada) *100

En el caso de que el oferente no indique el precio, su oferta sera declarada inadmisible.

Puntaje Precio = Puntaje Obtenido x Ponderador

PLAZO DE ENTREGA (15%)
El proveedor debera indicar el plazo de los trabajos realizados en dias corridos.
Esta informacion debera indicarla en el Anexo N° 7.

El plazo se evaluara de la siguiente forma:

Plazos (en dias corridos ) Puntaje
Igual o menor a 20 dias 100

Entre 21y 26 dias 50

Entre 27 y 31 dias 10

Mas de 31 dias inadmisible
En el caso de que el oferente no indique el plazo,
su oferta sera declarada inadmisible.

Puntaje Plazo de entrega = Puntaje Obtenido x Ponderador
EXPERIENCIA (10%)
La experiencia sera adjuntada por parte del oferente, de acuerdo al anexo N° 6.

El puntaje total sera la suma de la experiencia 1 (montos de Proyectos con recepcion final) y experiencia 2 (Al menos un Proyecto con entrega),
se evaluara de la siguiente forma:

1. a) Experiencia 1 “suma de los montos de Proyectos” similares, de obras civiles.

Sur_n_a de los montos de Proyectos similares Puntaje
verificados

(en pesos chilenos)

Sobre MM $250 100
Mas de MM$150 hasta MM$250 70
Desde MM$100 hasta MM$150 50
Menos de MM$100 25

no acredita o no indica 0

La Comisién Evaluadora si determina que la experiencia no corresponde a un proyecto similar, esa experiencia no sera evaluada y por tanto el
valor no sera sumado a este criterio.

Puntaje Experiencia = Puntaje Obtenido x Ponderador

http://ceropapel.fonasa.cl/exedoc/reportes/busquedaRutaSeguidaDocumento.seam 12/48



15/11/2018

1. b) Experiencia 2 “Proyectos similares”

Al menos un proyecto similar, con certificado que acredite por parte del mandante la correcta ejecucion de las obras mas la factura con un monto
igual o superior al ofertado (2,5%).

Por cada proyecto, debe acreditarse la experiencia desde el afio 2014 en adelante, adjuntando:

La Comisidon Evaluadora si determina que la experiencia no corresponde a un proyecto similar, esa experiencia no sera evaluada y por tanto el
valor no sera considerado como un proyecto con monto igual o superior al ofertado.

La asignacién de puntajes se calcula de la siguiente forma:

Al menos un proyecto con entrega (con certificado que
acredite por parte del mandante) con monto igual o|100
superior al ofertado

No posee 0 no presenta 0

Importante: Para la correcta evaluacion y evitar posibles errores las facturas presentadas deberan ser perfectamente legibles, de no ser asi esta
no podra ser evaluada.

Si no permite identificar o comprobar alguno de los factores evaluados, entonces esa experiencia no sera contemplada. Esto sin perjuicio de lo
indicado en el N° 8 de las bases administrativas.

Puntaje Experiencia = Puntaje Experiencia 1 + Puntaje Experiencia 2
PROPUESTA TECNICA (25%):

El oferente para ser evaluado debera entregar la siguiente informacion, la cual debe ser indicada en el Anexo N°8, el puntaje se evaluara de la
siguiente forma:

El puntaje total de la Propuesta Técnica sera las suma de puntaje Carta Gantt (10%) mas Metodologia de Trabajo (10%), méas la Descripcion
Equipo de Trabajo (5%).

Carta Gantt

La carta Gantt anexo N° 9, debera ajustarse a lo indicado en el numeral 1.9.1 de las bases técnicas del proyecto, por lo que antes de ser
evaluada se revisaran los siguientes puntos:

CUMPLE
N°
Sl NO
A Programacion de actividades
B Asignacion de precedencia
C Identificacion de la ruta critica del proyecto
D Asignacion de recursos definir

De no cumplir cada uno de los puntos sefialados, la oferta sera declarada inadmisible.
Para efectos de evaluacion se considerara la cantidad de los recursos asignado, para cual se obtendra un promedio segun la siguiente formula.

Total de recursos humanos asignados al proyecto = Promedio de recursos

Numero de dias ofertados asignados por dia
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El promedio de recursos asignados sera evaluado por la siguiente formula
MEJOR OFERTA X 100
OFERTA EVALUADA
Se considerara como mejor oferta el promedio mas alto obtenido, siempre que la presentacion sea congruente con la envergadura de la obra.
Puntaje carta Gantt = Puntaje Obtenido x Ponderador

Los plazos y recursos ofertados en la Carta Gantt seran controlados estrictamente, Fonasa podra aplicar multas de acuerdo a lo indicado en el
numeral 17 de las bases administrativas. Los retrasos en las actividades de la ruta critica, seran considerados como incumplimientos graves al
contrato.

Metodologia de Trabajo (10%)

La metodologia de trabajo debera ajustarse a lo indicado en el numeral 2. de las bases técnicas del proyecto, por lo que antes de ser evaluada se
revisaron los siguientes puntos:

PRESENTA
REQUERIMIENTOS MINIMOS

Si NO

Descripcion de las obras

Etapas constructivas

Detallar el orden y disciplina

Trabajo Seguro

Autocontrol

Al no presentar cada uno de los puntos sefalados de acuerdo a lo indicado en las bases técnicas, la oferta sera declarada inadmisible.

Para efectos de evaluacién se considerara cada uno de los puntos descritos, los cuales seran calificados segun se indica:

PRESENTA
CUMPLE ESTRICTAMENTE OBSERVACION
MENOR
20 pts. 10 pts.
Segun lo anterior se contemplara la siguiente tabla:
EVALUACION
CUMPLE PRESENTA

ESTRICTAMENTE OBSERVACION

Descripcion de las
obras

Etapas constructivas

Detallar el orden vy
disciplina

Trabajo Seguro

Autocontrol
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El puntaje total de la metodologia de trabajo sera la suma obtenida de cada uno de los puntos.

Puntaje Metodoldgico de Trabajo = Puntaje Obtenido x Ponderador

Descripcion del Equipo (5%)

La descripcion del equipo de trabajo debera ajustarse a lo indicado en el numeral 3 de las bases técnicas del proyecto.

Para fines de evaluacion se le aplicara el siguiente puntaje:

Cumple No cumple

100 0

Descripcion del equipo 5%

Puntaje Descripciéon Equipo de Trabajo = Puntaje Obtenido x Ponderador
CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA (10%)

El oferente sera evaluado de acuerdo a su comportamiento previo en obras realizadas para el Fonasa desde el afio 2014 en adelante. El oferente
para ser evaluado debera entregar la siguiente informacion, la cual debe ser indicada en el Anexo N°8 - A (Persona Natural) o Anexo N°8- B
(Persona Juridica).

Fonasa podra verificar la informacién entregada y, en caso de existir inconsistencias entre lo presentado por el oferente y la informacién que
posea Fonasa, se estara a esta ultima para la aplicacion de los puntajes.

En el caso de oferentes que no hayan tenido relacién contractual con Fonasa, se considerara que no poseen multas, ni términos anticipados de
contrato. Para fines de evaluacion se le aplicara el siguiente puntaje:

1. Termino anticipado de contrato puntaje
Sin termino anticipado de contrato 100
Con uno o mas términos anticipados de contrato 0

Puntaje Cumplimento Contractual Con Fonasa = Puntaje Obtenido x Ponderador
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%)

El oferente para obtener el total del puntaje debera entregar toda la informacion.

Presentacion de antecedentes Puntaje

Presenta todos los antecedentes solicitados, sin requerir salvar

L 100 puntos
errores u omisiones.

Presenta antecedentes para salvar errores u omisiones formales
0 que se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a|50 puntos
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

No presenta la totalidad de los antecedentes solicitados en bases | 0 puntos

Puntaje Cumplimiento de Requisitos Administrativos= Puntaje Obtenido Cumplimento Requisitos Administrativos X Ponderador.
Puntaje Final:
El puntaje final se obtiene sumando los puntajes de los factores:

1. a) PRECIO, b) PLAZO DE ENTREGA, c) EXPERIENCIA, d) PROPUESTA TECNICA e) CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA y
f) CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso que dos 0 mas oferentes obtengan la misma puntuacion final, se establecera el siguiente mecanismo de desempate:
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1. Se seleccionara la oferta que haya obtenido el mejor puntaje en el criterio “Precio”.
2. Si se mantiene el empate se considerara a quién obtuvo mayor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”
3. En caso de que el empate continuara, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor puntaje, en la “Propuesta Técnica”.

4. En caso de que el empate continuara, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor puntaje, en la “Cumplimiento Contractual con
Fonasa”.

5. En caso de que el empate continuara, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor puntaje, en la “Experiencia”.

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

Si durante el periodo de evaluacién de las ofertas, se retira uno o mas de sus integrantes de la UTP, ésta debera informarlo inmediatamente al
FONASA, indicando ademas si producto de este retiro continuara participando en la licitacion, o bien, si desistira de ésta.

Para tales efectos, debera informarlo por escrito a FONASA, en un sobre caratulado “Licitaciéon PublicaHABILITACION DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA’ a
nombre de Encargado de Recursos Fisicos de la Direcciéon Zonal Sur.

Una vez iniciado el proceso de evaluacién de las ofertas, resulta improcedente que el integrante que se retira de una UTP sea reemplazado por
otro integrante, aun cuando el reemplazante reuna caracteristicas iguales o superiores al integrante retirado.

Si durante la evaluacion de las ofertas se retira alguno de los integrantes de una UTP, que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la
evaluacion de la oferta, la propuesta sera declarada INADMISIBLE.

ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara mediante el correspondiente acto administrativo, dentro de los dias definidos en el ANEXO CALENDARIO de estas
bases, notificandose dicho acto mediante su publicacién en el Sistema de Informacién. Este plazo podra extenderse, debiendo informarse dicha
ampliacion en el Sistema de Informacién, como asimismo, las razones que la justifican.

Dicho acto administrativo debera especificar los criterios de evaluacién que, previamente establecidos en las Bases, hayan permitido al
adjudicatario obtener la calificacion de oferta mas conveniente, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 del Reglamento de la Ley N° 19.886,
aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

FACULTAD DE DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACION

En el caso que el proveedor originalmente adjudicado rehusase a suscribir el contrato, no ingrese la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,
desista de su oferta, sea inhabil para contratar con el Estado de acuerdo a los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, o no se inscribiera en
el registro sitio www.chileproveedores.cl en el plazo de 10 dias corridos de publicada la resolucién de adjudicacion en el portal mercadopublico.cl,
FONASA podra dejar sin efecto a su respecto la adjudicacion.

En estos casos, FONASA hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta del oferente inicialmente adjudicado.

Ademas, en el caso que el adjudicatario fuese una UTP, y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la inhabilidad del articulo 4°, inciso 6°, la
UTP debera informar por escrito, en un plazo de 5 dias habiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la
integracion del resto de sus miembros, siempre que éstos fuesen habiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intencion de
desistirse, se dejara sin efecto la adjudicacion.

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP debe continuar funcionando con al menos 2 integrantes. Si la integracion no cumple con el

minimo recién indicado o el integrante de la UTP que se retira es alguno de los que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la
evaluacion de la oferta, ésta debera ser dejada sin efecto.

READJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO
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Fonasa revocara la adjudicacion, mediante el correspondiente acto administrativo, en los siguientes casos:

1. Si el oferente adjudicado no se inscribiese en el registro de proveedores en el plazo de 5 dias corridos sefialado en las presentes bases de
licitacion publica.

2. Si el oferente adjudicado se negare injustificadamente a firmar el contrato respectivo.

3. Si el oferente adjudicado no entregase en tiempo y forma la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo sefialado
en las presentes bases de licitacion publica.

4. Si el oferente mediante comunicacion formal a Fonasa se desistiera de su oferta.

5. Si el oferente desistiera de su oferta.

De producirse alguna de las situaciones sefialadas anteriormente, Fonasa readjudicara al oferente que hubiese obtenido el siguiente mayor
puntaje, segun el acta de evaluacion final, segun corresponda; si al oferta resulta de interés.

TERMINO ANTICIPADO

CAUSALES DE TERMINO ANTICIPADO DEL SERVICIO
No obstante, la vigencia contractual, el Fondo Nacional de Salud, podra modificar o terminar anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

a. Quiebra o estado de notoria insolvencia del prestador, verificada por el Fondo Nacional de Salud, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

b. Disolucion de la sociedad del adjudicatario.

c. Resciliacion o mutuo acuerdo entre Fonasa y el contratado. En el caso de UTP, el acuerdo debe ser suscrito por todos los integrantes de la

UTP.

d. Por caso fortuito o fuerza mayor, que sea superior a 30 dias.

e. Cuando lo exija la seguridad nacional o el interés publico.

f. Disminucién notoria, evaluada y certificada por FONASA de las capacidades técnicas del adjudicatario (equipos, infraestructura,

profesionales), constatada por FONASA, que implique desmedro de la calidad del servicio licitado.

g. Incumplimiento de la clausula de confidencialidad sefialada en las presentes bases.

h. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el adjudicatario. Para estos efectos, se entendera por incumplimiento grave, la no
ejecucion o la ejecucion parcial por parte del adjudicatario, de una o mas de sus obligaciones que importe una vulneracion a los elementos
esenciales del contrato, y que genere a FONASA un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

. Antecedentes falsos o fraudulentos de certificaciones solicitadas en las Bases técnicas y Administrativas de esta Licitacion.

. La falsedad o falta de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efectos de ser contratados, asi como la
adulteracién y/u omision de antecedentes presentados en su oferta.

k. No reponer oportunamente la totalidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los plazos, como consecuencia de la
renovacion de Contrato, cobro de multas, caso en el cual, el adjudicatario debera reponer el valor total de la garantia, en el plazo maximo
de 5 dias habiles, desde que FONASA le comunica que hara efectivo el cobro de la misma.

. Si los representantes o el personal dependiente del Prestador, cometen fraude, corrupcion, soborno, extorsién, coercion o colusion.

—

3

. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.
n. Incumplimiento de lo establecido en las clausulas referidas a Subcontratacién y Cesién del Contrato, respectivamente.
o. El monto del total de las multas exceda 10% del valor total del contrato.
p. Ocultamiento de informacion relevante para la ejecucion del respectivo contrato, que afecte a alguno de los integrantes de la UTP.
g. Si FONASA constatara de que los integrantes de la UTP constituyeran dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De

verificarse tal circunstancia, se remitiran los antecedentes pertinentes a la Fiscalia nacional Econémica.

. Cuando alguno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la
evaluacion de la oferta.

s. En caso de inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes de la UTP, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el
contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

. En caso de disolucién de la UTP.

u. Tratandose de una UTP, cuando se retire alguno de sus integrantes, quedando la UTP con menos de 2 integrantes.

=

—

Para la aplicacion de todas las causales de término anticipado previamente sefaladas, salvo las de los literales c), d) y e), procedera el
procedimiento de aplicacion de sanciones regulado en el punto N° 17.2 denominado “Procedimiento para Aplicacion de Multas”.

En todos los casos sefialados anteriormente, no operara indemnizacion alguna para el adjudicatario.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto la de los literales c), d) y e), ademas del término anticipado del contrato,
procedera el cobro de la garantia de fiel cumplimiento por parte de Fonasa.

PROCEDIMIENTO TERMINO ANTICIPADO DEL SERVICIO

Con todo el Fondo Nacional de Salud, fundadamente y amparada por la causal que corresponda, podra poner unilateralmente término anticipado
al contrato, con un aviso previo de 30 dias.

Para la aplicacion de todas las causales de término anticipado previamente sefialadas, salvo las de los literales c) y e), procedera el
procedimiento de aplicacion de sanciones regulado en el numeral 18 denominada “Multas y Procedimiento de Aplicacion”.

En todos los casos sefalados anteriormente, no operara indemnizacion alguna para el Adjudicatario.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto la de los literales c) y e) ademas del término anticipado del contrato, procedera
el cobro de la garantia de fiel cumplimiento por parte de Fonasa.”
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MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACION

MULTAS

El Fondo Nacional de Salud, previa proposicion del Administrador del Contrato, estara facultado para aplicar multas, por las infracciones y por los

montos que se sefalan a continuacion:

NO

Descripcion de la Multa

Condicion

Monto Multa

Incumplimiento a los plazos
parciales ofertados y
establecidos en Carta Gantt
presentada por el
adjudicatario y aceptada por
el Fondo Nacional de Salud.

En las partidas sefialadas
como Rutas Criticas del
Proyecto. Esto hasta el 4°
dia corrido del plazo
establecido de término de
la partida. Numeral 17.1 f)
bases administrativas.

$100.000 por dia de
atraso. Al dia 5°, se
podra hacer efectivo
el término anticipado
del contrato, esto
sera por cada partida
de la Ruta Critica.

Incumplimiento de lo
indicado en el numeral 4.7
de las bases técnicas.

Por cada uno de los
eventos detectados.

$100.000 por cada
evento detectado.

Incumplimiento a los plazos
finales establecidos
sefialados en Carta Gantt y/o
en acta de entrega a terreno
presentada por el oferente y
aceptada por el Fondo
Nacional de Salud.

Diaria por dia de atraso,
Esto hasta el décimo dia
corrido del plazo inicial de
término. Al dia 5° se podra
hacer efectivo el término
anticipado del contrato.
Numeral 17.1 h) bases
administrativas

$100.000 diario por
dia de atraso.

Incumplimiento de las
condiciones ofertadas por el
adjudicatario y especificadas
en las bases técnicas
numerales 1.9.1 Carta Gantt
del Proyecto. De las bases
técnicas.

Particularmente al Item
Asignacion de Recursos.
Por cada uno de los
recursos asignados en la
Carta Gantt que no se
encuentren en obra.
Después de la tercera
multa se podra hacer
efectivo el término
anticipado al contrato 17.1
f) bases administrativas.

$100.000 por cada
uno de los recursos
asignados en la
Carta Gantt que no
se encuentre en
obra.

Incumplimiento a los plazos

establecidos para la
subsanacién de
observaciones de la

Recepcién Preliminar.

Trabajos preliminares 5.1
bases técnicas.

$100.000 por dia de
atraso.

Incumplimiento en  plazo
establecido para la
Recepcién Final de las
obras.

De acuerdo a lo regulado
en el 1.5 de las bases
técnicas.

$100.000 diario por
dia de atraso.

Acciones inadecuadas por
parte de los trabajadores del
contratista.

Escuchar musica con
volumen que distraiga la
labor normal de la
dependencia en que se
ejecute la obra, personal
que ingrese en condiciones
de intemperancia, maltrato
de palabra o hecho hacia
el personal de Fonasa,
terceros que utilicen el
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edificio o entre el personal
del contratista, fumar
dentro del edificio o en sus
patios, generar rifas al
interior del recinto, hurtos o
robos por parte del
personal del proveedor o
del contratista, dejar
servicios de agua,
alcantarillado o electricidad
funcionando, desarrollar
actividades impropias y no
relacionadas con la obra.

Deterioro a las instalaciones
o infraestructura de Fonasa
0 lugar donde se estén

Numeral 22 de las bases

En estos casos, la
multa sera el

la cual se acreditara a través

técnicas.

8 e : equivalente al valor
efectuando la obra, por | administrativas. de la reposicion del
causas imputables a la dafio efectuado por
adjudicataria. la adjudicataria.
Incumplimiento en las
condiciones exigidas .

Por cada evento registrado.

9 referer)tgs al @seo0 Y| il 45 de las bases $100.000 .Por cada
operatividad  recintos de técnicas evento registrado.
obra, en areas comunes y '
recintos de transitos.

Incumplimientos a las
10 g(r)]?edcl:célggr?tsesmdlcadas a los En el numeral 4.7 de las | $100.000 Por cada
iy > | bases técnicas, evento registrado.
documentacién que debera
estar presente en la obra.

. . En este caso, la
Incumplimiento en la calidad multa serd
de .l.OS . materiales y equivalente al monto
especificaciones ofertados, | Numeral 4.4 de las bases "y

1" de reposicion de los

; materiales o
de un informe del Inspector cumplimiento de las
Técnico de Obras (ITO). plimien

especificaciones.

El monto total de las multas no podra exceder del 10% del valor total del contrato. De cumplirse este tope se podra hacer efectiva la causal de
término anticipado sefialada, en la letra o) del numeral anterior.

El Fondo podra descontar las multas directamente del pago de la facturacion. En el caso que el monto de la multa sea superior al 10% del valor
total de la facturacion, se descontara del pago de las facturas que se emitan posteriormente. En el evento que no sea posible el descuento en el
pago de la facturacion, el proveedor pagara el total de la multa mediante un vale vista a nombre de Fonasa, el cual debe ser ingresado en la
Tesoreria de nuestra institucion, en el plazo maximo de 10 dias habiles de notificada la resolucién de aplicaciéon de la multa.

De no ser pagada la multa en los plazos y condiciones establecidas en las presentes bases de licitacion, se hara efectiva la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, por el monto respectivo. En este caso, el proveedor debera reponer dicha Garantia por la totalidad del monto y por el
mismo plazo de vigencia que la reemplaza, dentro de los 5 dias habiles siguientes contados desde que FONASA le comunica que hara efectivo el
cobro de la misma, so pena del término anticipado del contrato, sin derecho a indemnizacién alguna.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS
El procedimiento para la aplicacion de las multas se efectuara de acuerdo al siguiente detalle:

a. Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas por parte de FONASA, se le informara al contratista, por via electrénica,
indicando, la infraccion cometida, los hechos que la constituyen y el monto probable de la multa.

A contar de la fecha del despacho de la comunicacién electrénica precedente, el contratista tendra un plazo de ocho dias habiles, para efectuar
sus descargos, acompafando todos los antecedentes que estime pertinentes. Presentados los descargos o vencido el plazo para ello, se podra
recibir la causa a prueba conforme con las reglas de la Ley N° 19.880.

Una vez recibidos los descargos, o vencido el plazo para ello, o vencido el término probatorio en caso de haberse dispuesto, FONASA tendra un
plazo de veinte dias habiles para adoptar la decisidon definitiva, mediante resolucién, comunicandose por via electronica al coordinador del
contrato.

a. A contar de la fecha de la comunicacion de la resoluciéon a que refiere el literal anterior, el contratista podra interponer los Recursos
establecidos en la Ley N° 19.880 en los plazos y en la forma que para cada caso corresponda.
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En caso de hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato producto de la situacion anteriormente descrita, el adjudicatario debera
reponer la Garantia por la totalidad del monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 dias habiles desde que
FONASA le comunica que le hara efectivo el cobro de la misma, so pena del término anticipado del contrato, sin derecho a indemnizacion alguna,
de acuerdo con lo establecido en la letra k) del numeral 17 de las Bases Administrativas.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Fondo Nacional de Salud supervisara el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Administrador del Contrato al
encargado de Recursos Fisicos, o quien le subrogue.

Las funciones de la administracion del contrato incluiran, entre otras:

1. Coordinar las acciones pertinentes entre el FONASA y el Adjudicatario.

2. Monitorear la actividad y recursos ejecutados por el Adjudicatario.

3. Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato, en todos sus aspectos.

4. Aprobar los servicios facturados, como condicidn necesaria para su pago.

5. Coordinar y ejecutar sanciones y aplicacion de multas por incumplimiento al Contrato.

6. Cautelar el cumplimiento de las garantias del contrato.

7. Decidir cualquier error u omisién, diferencia o contradiccién de la informacién proporcionada.

El Administrador podra requerir al adjudicatario, toda la informacion que estime necesaria para verificar el cumplimiento del contrato, debiendo
darsele todas las facilidades del caso.

El proveedor debera indicar el nombre de los ejecutivos designados para la administracion DEL CONTRATO, es decir, cuales seran las
contrapartes técnicas del FONASA para realizar las comunicaciones relacionadas con la administracién de los servicios.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

FACTURACION
El servicio contratado sera facturado en dos estados de pago:

1. Estado de pago n°1: correspondera sobre el 50% del total de la obra recibida conforme, de acuerdo al avance de obra (se define avance
por itemizado), segun Recepcion Conforme de Estado de Avance N°1 el cual debera ser revisado y validado por el Inspector Técnico de
Obras (ITO) y Administrador del Contrato.

2. Facturacién de pago n° 2: al término de las obras, el cual equivale al 50% restante del total de la obra, segun Recepcion Final de Obras,
revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y del Administrador del Contrato, sera requisito que, junto al estado de pago
final se ingrese la garantia por correcta ejecucién emitida en favor del Fondo Nacional de Salud.

Obras adicionales: De existir obras adicionales, se debe presentar la anticipadamente a los trabajos la cotizacion de dichas obras,
luego la recepcién aprobada del detalle itemizado de las obras ejecutadas, revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras
(ITO) y con el V°B° del Administrador del Contrato.

Cada una de las recepciones indicadas, deben estar firmadas por ambas partes.

De no existir observaciones a la facturacién por parte del Fondo Nacional de Salud, el proveedor debera enviar la Factura Electrénica y
correspondientes anexos si corresponde al correo electrénico factcompras@fonasa.gov.clcopia a jpbarros@fonasa.cl y svillanueva@fonasa.cl

La factura deber incluir el N° de Orden de Compra y debe ser enviada en formato XML en la casilla de correo informada al Sl
intercambio@fonasa.cl.

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Tratandose de union temporal de proveedores, la facturacion debe realizarse a nombre de la razén social definida en la Constituciéon de la Unién
Temporal de Proveedores (UTP). En caso de omisién de esta informacion, debe facturarse a nombre de la razén social al cual pertenece el
representante o apoderado de la UTP.

PLAZO DE DEVOLUCION DE FACTURAS

Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 3° de la ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se
deja establecido que el FONASA dispondra de 8 dias corridos para reclamar del contenido de la factura. La sola presentacion de la oferta en el
proceso concursal que origina el presente contrato, supone aceptacion de este plazo.

PAGO

El pago se efectuara en pesos chilenos y la modalidad de pago sera por hito segun se indica en clausula anterior, una vez que se encuentre
totalmente tramitada la Resolucion que aprueba el contrato y contra presentacion de la factura.
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El pago de la factura se realizara mediante transferencia electronica y dentro de los 30 dias corridos de presentada la factura respectiva, previo
Informe y visacion del Administrador del Contrato.

En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto del contrato que se esta licitando deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato con un maximo de seis meses.

Fonasa exigira a la adjudicataria que proceda a dichos pagos, debiendo presentar esta ultima, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion; el adjudicatario también podra presentar el Certificado de
Antecedentes Laborales y Previsionales N° 30, otorgado por la Direccién del Trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, dara derecho a Fonasa a dar por terminado el contrato.

Se deja expresa constancia que no habra vinculo laboral, ni relaciéon de dependencia o subordinacion de ninguna especie entre el personal que el
contratista emplee en la ejecucion de los servicios y FONASA.

El precio convenido en la orden de compra no estara afecto a reajustes.

OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario debera cumplir estrictamente con las normas laborales y previsionales que regulen su actividad y calidad de empleador. Los
trabajadores dependientes del adjudicatario no tendran ninguna relacién o vinculo laboral con FONASA.

El adjudicatario no debe registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios. En el evento de que al iniciar la ejecucion del contrato existan deudas de esta naturaleza, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el adjudicatario
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo
de seis meses. De lo contrario, sera causal de término anticipado, segun letra m) del numeral 17 de las Bases Administrativas.

El Fondo Nacional de Salud, para estos efectos, exigirda informes sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores. Asimismo, exigira certificaciones respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. En el caso que
éste no acredite el cumplimiento fiel, oportuno e integro de dichas obligaciones, el Fondo podra retener los dineros adeudados a sus trabajadores
y pagarselo a éstos o a la institucion previsional acreedora, conforme a lo establecido en el Cédigo del Trabajo y, previo al pago de las facturas.

Todo personal que contrate el adjudicatario con motivo de la ejecucion de los servicios materia de la presente licitacion, no tendra en caso alguno,
relacion laboral, ni vinculo de subordinacién y/o dependencia con el Fondo sino que exclusivamente con el adjudicatario. En todo caso,
cualquiera sea el tipo de vinculo laboral, el ejecutor seguira siendo el Unico responsable de las obligaciones contraidas en virtud del respectivo
contrato suscrito con el Fondo Nacional de Salud.

Sin perjuicio de lo anterior y, cada vez que el Fondo lo requiera, el adjudicatario estara obligado a informar y acreditar el estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales.

El incumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus trabajadores sera estimado como incumplimiento grave al
contrato y faculta al Fondo a poner término anticipado al contrato.

SUBCONTRATACION

La Adjudicataria podra subcontratar uno o mas de los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la licitacion, no superando el
40% del servicio entregado.

Debe someterse a andlisis y autorizacion del Fondo Nacional de Salud toda subcontrataciéon propuesta por la Adjudicataria, tanto al presentar su
Propuesta como posteriormente, durante la vigencia del contrato.

El Subcontratista debera estar inscrito en el registro de proveedores de la Direcciéon de Compras y Contrataciones Publicas, para que el Fondo
Nacional de Salud pueda autorizar su subcontratacion.

La autorizacion que otorgue el Fondo Nacional de Salud a la Adjudicataria para subcontratar, se efectuara mediante carta remitida a la
Adjudicataria suscrita por el Director del Fondo Nacional de Salud, o por quién este delegue. En todo caso, sera la ADJUDICATARIA quien tendra
la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud, por la calidad, contenido y oportunidad de los productos exigidos.

La contrataciéon de terceros por parte de la Adjudicataria en calidad de subcontratistas que trabajen con él en las materias de esta licitacion, asi
mismo solo puede referirse a una parcialidad del contrato y no libera la Adjudicataria de la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud en
relacion a los plazos, contenido y calidad de los servicios, productos u otras materias subcontratadas. El Fondo Nacional de Salud, asi como
puede rechazar la solicitud de la Adjudicataria, en cuanto a contratar a algun subcontratista, también puede exigir fundadamente su reemplazo, en
caso de servicio deficientemente otorgado.

En caso que la Adjudicataria utilice los servicios de terceros, arriendo de computadores u otros equipos, o de especialistas de cualquier indole,
sera la unica y total responsable por dichos servicios, del cumplimiento de los plazos y de la correcta y oportuna coordinacién de los mismos con
los trabajos que efectia directamente y del pago de las sumas de dinero que puedan adeudarse o anticiparse a los subcontratistas por tales
servicios, como igualmente de los impuestos de cualquier naturaleza que los pudieran gravar, y responsabilidades laborales, asi como de los
dafios que ellos ocasionasen a las instalaciones o intereses del Fondo Nacional de Salud. Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicacién de la ley
de subcontratacion.

PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratante no podra, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitacion y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo, segun lo establecido en el articulo 14 de la Ley
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N°19.886. La infraccién de esta prohibicién dara derecho a FONASA a poner término anticipado al contrato, en forma inmediata. Lo anterior es sin
perjuicio de la transferencia —que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho comun- de los documentos justificativos de los créditos
que emanen del respectivo contrato.

CONTACTOS DURANTE LA LICITACION Y ACLARACIONES

Durante el proceso licitatorio, esto es, desde la aprobacién de las bases y hasta la comunicacién del resultado de la licitacion, FONASA no podra
tener contactos con los oferentes, salvo mediante los mecanismos establecidos en las presentes bases de licitacion.

En el evento que se contravenga este numeral, sea por los oferentes del proceso o funcionarios del Fondo, se evaluara la continuidad del
oferente en el proceso licitatorio e inicio del proceso investigativo, respectivamente.

CONDICIONES GENERALES

Se deja expresa constancia que no habra vinculo laboral, ni relacion de dependencia o subordinacion de ninguna especie entre el personal que la
Adjudicataria emplee en la ejecucion de los servicios y el Fondo Nacional de Salud.

El adjudicatario suministrara todos los materiales, insumos, accesorios, herramientas, equipos, etc., necesarios para la correcta prestacion de los
servicios.

JURISDICCION

Toda controversia que se suscite entre la aprobacion de las bases de licitacion y su adjudicacion, sera sometida a conocimiento del Tribunal de
Contratacion Publica.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se suscribird, que no pueda ser resuelta de comun acuerdo entre
las partes, seran conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna y ciudad de Temuco, prorrogandose competencia
para ante sus tribunales.

MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO

El monto del presupuesto estimado para este contrato es de $ 6.666.008.- impuestos incluidos, monto que no obliga al Fondo Nacional de
Salud a la ejecucion total del este presupuesto.

AUMENTO O DISMINUCION DE SERVICIOS

Fonasa podra requerir al proveedor contratado, la prestacion de servicios adicionales, siempre que se relacionen directamente con el mismo y
signifiquen una mejora a los servicios contratados hasta por un maximo del 30% del precio total del contrato original y siempre que existan las
disponibilidades presupuestarias suficientes. Por otra parte, segun las necesidades de FONASA en el marco de la continuidad operacional del
servicio, éste podra disminuir en un maximo de 20% del precio total del contrato original.

Respecto de este aumento o disminucion de obras solicitada por Fonasa, el proveedor estara obligado a su ejecucion, por cuanto se consideran
que son imprescindibles para el normal desarrollo de la obra.

El aumento y disminucion de los servicios debera formalizarse a través de la modificaciéon del contrato, aprobada mediante la correspondiente
resolucion.

El oferente seleccionado debera necesariamente presentar una caucién que garantice el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas del
aumento del monto del contrato debiendo para tal efecto consignar una Garantia de Fiel Cumplimiento, tomada a la vista, en caracter irrevocable,
y extendida a favor del Fondo Nacional de Salud, por un monto equivalente al 10% del valor total del aumento del contrato, impuesto incluido,
cuya glosa debe indicarGARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL
VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA” y cuyo vencimiento debe exceder en 90
dias corridos al término de la vigencia del servicio.

En el caso de disminucion del servicio, si este excede en un 10%, el proveedor podra ponderar el cambio de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, por una de menor cuantia, siempre y cuando esta cumpla con lo establecido en el numeral 6.2 (10% del monto total del Contrato,
impuesto incluido, cuya glosa debe indicar“GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA: HABILITACION
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA DIRECCION ZONAL SUR
DE FONASA” y cuyo vencimiento debe exceder en 90 dias corridos al término de la vigencia del Contrato.

Il. BASES TECNICAS

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA
DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA "

Sucursal Valdivia, ubicada Perez Rosales N°645, Valdivia

Sucursal Hospital de Osorno, ubicado en Dr. Guillermo Buhler N°1765, Osorno
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1. GENERALIDADES.

OBJETIVOS.

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para realizar la reparacién y mejoramiento de las instalaciones existentes, con el fin
de logar accesibilidad universal en los recintos de: Valdivia y Hospital de Osorno.

Por lo anterior se contempla la demolicién y retiro de tabiques existentes, instalacion de tabiques nuevos, implementacion y mejoramiento de
puertas de accesos e interiores, instalacion de pasamanos, aplicacion de pintura, instalacion de sefaléticas, instalacion de demarcacién podo
tactiles y aseo general.

Las obras se ejecutaran de acuerdo a las presentes bases técnicas y planos correspondientes al proyecto. La obra debe seguir todos los
procedimientos, tipos de materiales y responsabilidades que implica la actual normativa vigente de construccion.

Cualquier modificacién que se realice desde el inicio de la obra hasta el término de ésta, debe quedar estipulado en el Libro de Obras. El
contratista debera reponer y/o restaurar todo material o paramento existente que haya sido dafiado o removido a causa de las obras ejecutadas
por él. Todos los materiales a emplear seran nuevos y de primera calidad. Todas las obras que consulte el proyecto deberan ejecutarse
respetando la Legislacion y Reglamentacion vigente, en especial:

a. Ley General de Urbanismo y Construcciones.

b. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

c. Decreto Supremo 50 de Accesibilidad Universal.

d. Reglamento de los Servicios Publicos y/o privados para Instalaciones.

e. Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos inspecciones y recepciones de
los Servicios y Municipalidad.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

Forman parte del proyecto técnico los siguientes documentos.

a. Bases técnicas.
b. Plano de Planta.
c. Plano de Cortes.
d. Anexos Técnicos.

ALCANCE

Este documento definira los criterios para la ejecucién, inspeccion y recepcion del proyecto descrito, ademas de establecer los alcances
normativos aplicables a este proyecto.

INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

El mandante sera representado ante el adjudicatario por la Inspeccion Técnica de Obra, en adelante sera el profesional que esté a
cargo de ser ITO quien debera, entre otras funciones, formular todas las observaciones que le merezcan a la ejecucion de las faenas, la
calidad de los suministros, y cualquier otra queestime necesaria, interpretar los planos y especificaciones del proyecto, verificar la correcta
dimension y ubicaciéonde los elementos proyectados en su materializacion en obra, hacer ensayar los elementos elaborados en obra, verificar las
protecciones de los materiales, equipos y
demas elementos de la construcciéon, requerir el cumplimientode las medidas de seguridad personal y de las instalaciones,
controlar el cumplimiento de la programacion de laobra y velar por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabajo. En consecuencia la
ITO estar facultado, entre otras atribuciones para velar por el cumplimiento de las bases administrativas y técnicas.

DURACION DE LOS TRABAJOS.

El plazo para el inicio de la ejecucion de los servicios contratados, comenzaran a regir a partir de la entrega de losterrenos, a través, de
Acta de Entrega de Terreno que debera ser firmada por el Administrador del Contrato, la Inspeccién Técnica de Obra y por el Representante
Legal de la empresa adjudicataria. El control de la ejecucién de la obra se basara en las actividades formuladas en la Carta Gantt. La duracion
maxima de la obra se estima en 10 dias corridos, sin embargo prevalecera el plazo ofertado por el adjudicatario.

Es requisito que al inicio de la obra el contratista haya presentado la garantia de fiel cumplimiento del contrato y la
podliza de seguros de responsabilidad civil, indicado en las bases administrativas. No se aceptaran retrasos en la obra, salvo motivos de fuerza
mayor, que previamente hayan sido comunicados al Administrador del Contrato y aceptados por éste. Con todo, el plazo que represente las
actividades retrasadas debera ser sumado al plazo inicialde los trabajos, salvo que corresponda a situaciones que sean netamente atribuibles al
Fondo Nacional de Salud.
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AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS.

Se permitird un aumento de obra hasta por un monto maximo equivalente al 30% del valor del contrato, impuestos incluidos, previa cotizacion y
visto bueno del Administrador del Contrato por correo electrénico o libro de obras.

Se permitira una disminucion de obra en aquellas partidas que no sean ejecutadas, y que bajo ningun criterio afecten la finalidad del
proyecto, esta disminucidon deberan ser expresamente aprobadas por la ITO y elAdministrador del Contrato y se debera dejar claramente
estipulada en el libro de obra. En el caso de existir alguna partida que supere el 30% del valor del contrato y que por motivos técnicos y de
factibilidad no se pueda ejecutar se permitira la disminucién de esta. Al existir aumento o disminucién de obra, podra ser considerado un aumento
o disminucion en el plazo de ejecucion de la obra; el que sera calculado segun la partida o item a ejecutar
o noejecutada, en caso de ser necesario se utilizara Carta Gantt, para calcular el plazo de dicha partida o item. Estadisminucion o
aumento de plazo debera ser expresamente aprobada por la ITO y el Administrador del Contrato y se debera dejar claramente
estipulado en el libro de obra.

CONSULTAS TECNICAS.

En la etapa de la evaluacion econémica de la propuesta, el contratista tiene la obligacion de revisar cabalmente la informacién aportada por el
mandante.

Las consultas previas, para efectos de cotizaciones, seran aclaradas por el proyectista, para lo cual el mandante establecera los plazos y
mecanismos para realizarlas en las bases de licitacién. Una vez adjudicada la obra el adjudicatario no podra invocar aumentos de presupuesto,
bajo este argumento, o por mala interpretacién del proyecto, por lo tanto se recomienda un estudio detallado de la propuesta, y que sea realizado
por un profesional calificado.

DISCREPANCIA DE INFORMACION.
Cualquier error u omision, diferencia o contradiccion entre los antecedentes del proyecto debera ser consultada con la ITO.

Como regla general, las especificaciones técnicas primaran sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y los planosde detalle sobre los planos
generales y por sobre todos ellos prevalecera el criterio de la ITO.

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en planos, especificaciones y otros, son a titulo de orientacién yno tienen valor contractual,
pues el contratista debera estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones. Por lo tanto se recomienda una revision de la
propuesta realizado por un profesional calificado.

2. PROPUESTA TECNICA

CARTA GANTT DEL PROYECTO.

El oferente debera presentar la Carta Gantt General del proyecto que debera contener el desarrollo de los trabajos de cada una de las Sucursales
a intervenir, conforme a formato tipo Anexo Carta Gantt, la cual para que sea aceptada y evaluada por los profesionales de Fonasa, se ajustara a
los siguientes requerimientos minimos:

a. Programacion de actividades: debera incluir todos los puntos indicados en el itemizado de la oferta econémica del anexo administrativo
N°9. No se debera incluir el item de horarios del profesional de prevenciéon. Asignacion de precedencia: todos los puntos de la
programacion de actividades deberan indicar su actividad de precedencia, la cual debera seguir una secuencia légica y ser congruente con
la propuesta indicada en la metodologia de trabajo.

b. Identificacion de la ruta critica del proyecto: debera desarrollarse una ruta critica por cada sucursal la cual debera estar contenida en el
plazo de ejecucién ofertado, ademas de incluir la secuencia de actividades terminales que determinara la duracién del proyecto. Fonasa
considera los siguientes aspectos como determinantes para la duraciéon y correcta ejecuciéon del proyecto, por lo tanto, deberan estar
contenidos en la ruta critica planteada.

c. Trabajos preliminares: contempla todas las actividades de preparacion para la ejecucion de las obras.

d. Obras civiles: contempla principalmente la demolicién y retiro de tabiques existentes, instalacién de tabiques nuevos, implementacion y
mejoramiento de puertas de accesos e interiores, aplicacion de pintura, instalacion de sefaléticas, instalacién de demarcacién podo tactiles y
aseo general.

e. Aseo general y Entrega: contempla el retiro de escombros y la limpieza de la obra.

. Asignacion de recursos: el oferente debera asignar recursos humanos a cada una de las actividades que conforma la carta Gantt, esta
asignacion de recursos por parte del adjudicatario sera evaluable. Los recursos asignados deberan ser solo el personal de terreno, se
debera excluir a los profesionales (Constructor, Prevencionista de riesgos), ya que se considera que debido a sus funciones deberia estar
involucrados en cada una de las actividades, ademas no se considerara a personal administrativo de la empresa. La cantidad de recursos
asignados seran controlados en obra, la no presencias de estos sera motivo de multa de acuerdo a lo sefialados en las bases
administrativas.

—h

Los recursos asignados a las actividades deberan ser congruentes con las caracteristicas y envergadura de la obra.

La identificacion de labores y especialidad deberan estar puntualizadas en la descripcién del cargo solicitada en numeral 2.3 de las bases
técnicas, esta descripcion debera ser congruente con la informacion indicada en este punto.

**El no cumplimiento de los requisitos minimos descritos y que deberan estar incluidos en la carta Gantt del proyecto dara pie a que Fonasa
declare la oferta inadmisible.
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METODOLOGIA DE TRABAJO.

El oferente debera presentar la Metodologia de Trabajo del proyecto, la cual para que sea aceptada y evaluada por los profesionales de Fonasa,
se ajustara a los siguientes requerimientos minimos:

Descripcion de las obras: debera presentar una descripcion general de las obras.

Etapas constructivas: debera describir las etapas constructivas de los elementos que conforman el proyecto y cada servicio a contratar.
Detallar el orden y disciplina: describira las etapas del proyecto, esto debera ser congruente a lo sefialado en la carta Gantt presentada.
Trabajo Seguro: debera incluir el procedimiento de trabajo seguro aplicable a la obra especifica licitada.

Autocontrol: debera detallar el sistema de autocontrol, el cual estara a cargo de verificar el funcionamiento del sistema planificado y documentado de las faenas exigidas para
cada partida, tanto del punto de vista administrativo como técnico, debera incluir ademas el procedimiento de contingencias externas e internas y contingencias generales.

Fonasa declare la oferta inadmisible.

EQUIPO DE TRABAJO.

Se debera presentar el equipo de trabajo propuesto en la carta Gantt del proyecto, la descripcion de equipo de trabajo debera contar con los
siguientes profesionales y datos:

« Profesional del area de la construccion con 8 o0 mas semestres cursados, con minimo 3 afios de experiencia desde la fecha de titulacion,
la presencia en obra sera parcial y cada vez que la ITO asi lo solicite.

* Profesional del area eléctrica, el cual debera contar con Licencia SEC, con minimo 1 afios de experiencia desde la fecha de titulacion, la
presencia en obra sera parcial y cada vez que la ITO asi lo solicite.

« Profesional Prevencionista de Riesgos, con minimo 2 afios de experiencia desde la fecha de titulacion, la presencia en obra sera parcial y
cada vez que la ITO asi lo solicite.

* Presentar antecedentes del equipo de trabajo propuesto en carta Gantt del proyecto. (descripcién del cargo)

**Para los profesionales,_se deberan acreditar presentando C.V. y certificado de titulo (copia),_esta documentaciéon debe ser legible en caso
contrario estos antecedentes no seran considerados.

3. CONDICIONES GENERALES.

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Las obras se ejecutaran en un recinto que es propiedad de Fonasa. El contratista debera tomar conocimiento delterreno, verificar las medidas y
consultar todas las obras necesarias para el éxito de esta gestién. Se debera cuidar que todos los aspectos para el éxito de la obra sean
considerados. De ser necesario, el contratista debera tramitar todos los permisos para el normal desarrollo de la obra.

El horario de trabajo podra ser de lunes a domingo mientras no afecten el normal funcionamiento de las Sucursales. Conforme al siguiente detalle
horario establecido por Sucursal:

Valdivia: en dias habiles de lunes a viernes de 17:30 a 23:59 horas, los sabados y domingos de 8:00 a 23:5%horas,

Hospital de Osorno: en dias habiles de Lunes a Jueves de 17hrs a 20hrs., viernes de 16hrs a 20hrs, de 17:30: a 21:00horas. Los sabados y
domingos de 8:00 a 20:00 horas.

PREVENCION DE OBRAS.

El contratista debera contar con un Prevencionista de riesgo durante todo el tiempo del transcurso de la obra, debera tomar todas las
medidas de seguridad que exige la ley para su personal, como para los terceros que visiten las obras, sera responsable de comunicar cualquier
novedad de las obras, mantener la asistencia diaria de su personal y labores a realizar.

El contratista contara con las medidas de control y seguridad para todo su personal, ademas desarrollara una metodologia de control y mitigacion
del impacto de contaminacién y molestias a la comunidad.

Todo el personal debera contar con cascos y zapatos de seguridad, faja lumbar para el personal que levante pesos, tapones para los oidos,

mascaras para el polvo y en consecuencia, todos los elementos para la seguridad dequienes laboran en las obras como de los que la visitan.
Para trabajos en altura todos los trabajadores deberan contar con su arnés y respectivas cuerdas de vida.

DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS.

Todas las obras, sus procedimientos y procesos de decisiones se someteran al Arte del Buen Construir, las calidades de materiales y
condicionantes ambientales no justificaran la falta a este respecto. El contratista debera mantener un profesional residente responsable de las
obras, con capacidad de tomar decisiones y atento a losrequerimientos del mandante.

Las obras y sus procedimientos se someteran a la legislacion vigente en todos sus procesos.
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El contratista es responsable de coordinar todas las actividades de los subcontratos, sean productos de su actividad o de actividad de contratistas
terceros involucrados en las obras, incluidos los subcontratos deelectricidad, datos, telefonia. El contratista recibira los recintos y los
entregara con las obras terminadas, limpias yen condiciones de utilizarse.

Las decisiones del proyecto, consultas y alteraciones deberdan ser consultadas entre la Inspeccién Técnica de
Obrasy el contratista, sometiéndose a su inspecciéon y control. Para ello prestara todos los documentos y condiciones a consultar. De igual
forma el contratista facilitara toda la informacion que se requiera por parte del mandante.

CONTROL DE OBRAS.

El contratista llevara un libro de obras fisicas, ademas tendrd& un correo electronico, en el cual recibira
comunicaciones formales, dejando una copia impresa en anexo al libro de obras, constituyéndose el total del libroen el legajo de vida de la
obra. Este libro debera quedar disponible desde el momento en que se entrega el terreno.

Para el control de la obra el contratista debera asignar un Encargado o Jefe de Obra, que no corresponde necesariamente al Profesional del area
de la construccion, solicitado en el punto 2.3. Equipo de Trabajo.

El jefe de Obra o Residente de obra sera la personas quien reciba y se comunique con la I.T.O. cada vez que este visite la obra, estos
responsables de obra quedaran registrados en el libro de obra, deberan estar facultados para tomar decisiones y dar respuesta a lo consultado
por la I.T.O. Debera velar por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabajo; estara facultado para realizar anotaciones en el libro de
obras.

Todos los materiales seran nuevos, salvo expresa indicacion de reutilizacion por parte de Fonasa, seran de primera calidad y su disposicion y
mantenciéon en las obras sera de cargo del contratista. No se aceptaran materiales dafiados o de segunda mano.

La presente especificacién indica marca como guia referencial, el contratista podraproponer sustitucién de material de igual o superior condicién o
calidad al Administrador del Contrato, y siempre,que éste lo acepte y deje registrado en el libro de obras.

RETIRO DE ESCOMBROS.

Una vez entregado los terrenos, el contratista debera retirar periédicamente escombros y basura que se encuentren en el recinto o cuando el
administrador del contrato o I.T.O. se lo soliciten.

En la ejecucion, siempre se sacaran los escombros y basuras en contenedores que impidan que se desparramen o dispersen.

Se dejara aseada diariamente toda el area de faena, circulaciones o espacios anexos a la obra de escombros o
basuras. No se permitira botar basura o escombros dentro del recinto, estos deberan ser trasladados a un vertedero debidamente autorizado.

semanalmente, en camidn autorizado a vertedero autorizado.

CONDICIONES PARA INGRESO A DEPENDENCIAS DE FONASA.
Se requiere la siguiente documentacion para ingreso del personal del adjudicatario o subcontratos en obra:

+ Nomina de personal que realizara trabajos en obras del servicio, con nimerosde contacto en caso de

« Contrato de trabajo

* Anexos de

« Comprobante de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y

« Comprobante de induccion en Prevencion de Riesgos dictada por empleador(Charla ODI DS 40).

« Certificado de afiliaciéon de empleador a entidad administradora del seguro de la ley 744 (ISL; ACHS; MUTUAL; segun corresponda).
Procedimiento de trabajo

Difusién del Procedimiento de trabajo seguro realizada a los

Entrega de
Certificado F30y F30 -1.

INICIO DE OBRAS.
Al iniciar las obras el adjudicatario debera tener disponible en terreno los siguientes antecedentes:

Libro de Obra.

Carpeta con los antecedentes de todo el personal del adjudicatario, de acuerdo a lo sefialado en el numeral anterior [3.6].
Planimetria del proyecto impreso.

Carta Gantt del proyecto impresa, actualizada al dia de inicio de las obras.

**Lo anterior sefialado deberd estar presente en la obra durante todo el desarrollo de esta, el incumplimiento de esta exigencia sera motivo de
multa segun lo sefialado en las bases administrativas.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS SUCURSAL Valdivia

TRABAJOS PRELIMINARES.
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i. Instalaciones provisorias.

Para cumplir con las necesidades de la obra deben instalar zona de acopio de materiales, y consultar previamente la conexién a redes eléctrica,
de agua potable y alcantarillado. Ademas de resguardar el mobiliario existente donde lo indigue FONASA, el cual podra ser cambiado de lugar.
Las operaciones descritas deben tener el visto bueno de la I.T.O. para verificar que no afecten el funcionamiento del local de atencion, y no dafien
las areas que no seran intervenidas.

OBRAS PREVIAS.

ii. Limpieza del area a intervenir.

Para implementar el area de trabajo se contempla realizar la limpieza y despeje del lugar a intervenir. Demarcando de forma segura el area de
trabajo, el retiro de escombros y mobiliario debe ser realizado de manera segura, siendo responsabilidad del contratista llevar los escombros a un
vertedero autorizado, y acopiar el mobiliario de manera éptima para evitar dafarlo. Debiendo dejar la zona a intervenir lista para comenzar las
obras. Ademas, en todas las jornadas de trabajo deben hacer aseo completo del recinto, teniendo especial cuidado con el mobiliario y material de
trabajo de la sucursal.

iii. Cierres y medidas de proteccion.

Se delimitara la zona a intervenir resaltando los recorridos seguros y velando por la seguridad de las personas que asisten al recinto, no
obstaculizando el normal funcionamiento de este. De ser necesario se utilizaran planchas de OSB, o similares para cerrar el area de trabajo. Se
debera consultar con él o la .T.O. la jornada de trabajo y las medidas de proteccion, para obtener el visto bueno dependiendo de cada trabajo a
realizar.

OBRAS CIVILES.

iv. Demolicién y retiro de tabiques.

Se deberan realizar las demoliciones de los tabiques indicados en la planimetria. Dejando el area limpia y lista para los trabajos posteriores,
acopiando el material en un lugar adecuado para su posterior retiro a un vertedero autorizado. Es de responsabilidad del contratista realizar dicho
retiro en un camion autorizado y no sera permitido dejar desperdicios en las dependencias de FONASA. Luego del retiro deben dejar la zona libre
para posteriormente reparar la pintura del muro expuesto o colocar un nuevo tabique. Teniendo el visto bueno de la I.T.O.

v. Provision e instalacion de tabique aluminio vidriado.

Se deberan instalar un tabique de aluminio vidriado, correspondiente a tabique retirado, indicado en la planimetria ademas del area de colocacion
de la nueva, estos deberan ser de estructura de aluminio, y deben ser opacos con film dusted 3M empavonado liso equivalente técnico o similar,
segun disefio institucional en las zonas necesarias, estos deben adaptarse a los tabiques ya existentes que permanezcan en el recinto, debiendo
homogeneizar los cierros de las oficinas y areas de trabajo, en color y estructura. Se estima una altura de tabiques de 2,5mts. Estos deber ir
instalados de piso a cielo americano o vigas, los tabiques seran de aluminio color mate en perfil superior de 80x40x1,2 mm; perfil base
90x50x1,2mm; perfil divisorio vertical 80x40x1,2mm; Junquillo para tambor 10x10mm; vidrio corriente de 6 mm, y sobre este el film dusted 3M.
Las Medidas y disefio se deben redefinir en obra, previa aprobacién de la I.T.O.

vi. Provision e instalacion de puerta vidriada con film dusted.

Se debera instalar una nueva puerta vidriada en el interior del recinto especificamente en la oficina del Jefe de Sucursal, de un ancho de 0,90
mts. Dicha puerta esta demarcada en planimetria, debe ser opaca con film dusted 3M empavonado liso, equivalente técnico o similar, segun
disefio institucional. La puerta debe contar con una manilla adecuada a personas con movilidad reducida, dicha manilla debera ser de acero
inoxidable cromado y con retorno. Manillas tipo Scanavini Acero Inoxidable Tubular o equivalente técnico o similar. El picaporte debera coincidir
perfectamente con el orificio del cerradero. Las Cerraduras deberan entregarse aceitadas y libres de pintura. Bisagras seran de acero inoxidable
3” x 3” tipo Scanavini equivalente técnico o similar; se considera la instalacion de tope de goma, se fijara al piso con tarugo y tornillo. Su posicion
no debera permitir que la manilla, al abrir la puerta, tope el muro u otro elemento adosado a él. Las Medidas y disefio se deben redefinir en obra,
previa aprobacion de la I.T.O.

vii. Provision e instalacion de puerta vidriada con film dusted en acceso

Se debera instalar una nueva puerta vidriada en el acceso al recinto especificamente, de un ancho de 1.45 mts. Doble hoja abatible. Dicha
puerta esta demarcada en planimetria, debe ser opaca con film dusted 3M empavonado liso, equivalente técnico o similar, segun disefio
institucional. La puerta debe contar con una manilla adecuada a personas con movilidad reducida, dicha manilla debera ser de acero inoxidable
cromado y con retorno. Manillas tipo Scanavini Acero Inoxidable Tubular o equivalente técnico o similar. El picaporte debera coincidir
perfectamente con el orificio del cerradero. Las Cerraduras deberan entregarse aceitadas y libres de pintura. Bisagras seran de acero inoxidable
3” x 3” tipo Scanavini equivalente técnico o similar; se considera la instalacion de tope de goma, se fijara al piso con tarugo y tornillo. Su posicién
no debera permitir que la manilla, al abrir la puerta, tope el muro u otro elemento adosado a él. Las Medidas y disefio se deben redefinir en obra,
previa aprobacion de la .T.O.

viii. Provision e instalacion de cinta antideslizante.
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Se instalara un total de 37,3ml de cinta antideslizante de 2,5cm de ancho marca referente 3M o de similares caracteristica o calidad superior.
Dicha cinta sera colocada en rampa de acceso, segun lo indique planimetria, teniendo una separacion entre lineas de 15cm, deben respetarse las
indicaciones del fabricante, logrando que no queden bordes o superficies levantadas. La cinta permitird entregar mayor seguridad en los planos
inclinados y rampas de acceso. Su instalaciéon debe contar con el visto bueno de la I.T.O.

ix. Provision e instalacion de pasamanos.

Se contemplan pasamanos de 1,5m lineales, para mejorar la rampa del acceso principal. Sera mejorada con pasamanos adecuados de acero
inoxidable que debe cumplir con el Decreto 50 de Accesibilidad Universal. Debiendo incluir pasamanos de dos alturas con un alto maximo de
95cm y la altura menor de 70cm a un costado de la rampa. Teniendo que redefinir su disefio en obra y pasar por el visto bueno de la I.T.O. Su
ubicacion sera demarcada en planimetria.

x. Desarme y retiro de puerta existente

Se debera tener especial cuidado con el retiro de la puerta existe, debiendo resguardar todas sus partes, para posteriormente ser llevada a lugar
indicado por la ITO

xi. Traslado mueble caja de fondo

La caja de fondo existente en oficina Jefe de Sucursal debera ser trasladada a lugar indicado por la ITO, El traslado debera efectuarse
con el mayor cuidado, resguardando no danar sus partes.

SENALETICA.
xii. Provision e instalacion demarcacion piso espacio silla de ruedas.

Se instalara sefialética para demarcar en el piso la zona de espera para personas con discapacidad y atencion preferente, dicha zona se
encuentra demarcada en la planimetria. Debe instalase segun las especificaciones del fabricante, grafica adhesiva de alto trafico
Floorgraphics 3M equivalente técnico o similar, al ser adhesiva al piso debe quedar sin bordes levantados para evitar accidentes. Se recomienda
utilizar la imagen del Simbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). El espacio debe tener un radio de giro minimo de 1,5 metros y la medida
minima de 0,90 metros de ancho por 1,2 metros de largo. Su demarcacion y disefio debe contar con el visto bueno de la |.T.O.

xiii. Provision e instalacion senalética médulo de atencion.

Se instalara sefalética colgante, sobre el médulo de atencién preferente, su ubicacion se sefiala en planimetria. Siendo 1 Placa en acrilico clear
de 3mm con adhesivo emplacado por el reverso con 4 pernos embellecedores 20mm de 30 x 40 cms. Debe quedar sobre el modulo de atencion,
no debe molestar el normal funcionamiento y quedar completamente visible. Asegurada con tornillos al cielo, o vigas que se encuentren sobre el
modulo. La sefalética debe tener las medidas indicadas en planimetria y tener el texto indicado por el mandante FONASA. Las Medidas y disefio
se deben redefinir en obra, previa aprobacion de la .T.O.

xiv. Provision e instalacion seialética acceso.

Se debera instalar en el acceso al local una sefialética de medidas y modelo indicado por FONASA la cual debe tener un facil acceso al entrar al
local de la institucion, ya que se trata de una sefialética para inducir a personas con discapacidad sobre la distribucion del local de atencion. Su
disefio debe contener braille e imagenes a modo de explicar de manera universal el funcionamiento del local de atencién. La ubicacién sera
indicada en la planimetria. Las Medidas y disefio se deben redefinir en obra, previa aprobacién de él o la I.T.O.

DEMARCACION PODOTACTIL.

xv. Provision e instalacion de demarcacion podo tactil.

Para demarcar la circulacion al interior del recinto de FONASA, se debe instalar una demarcacion podotactii NEW COLORTEX, calidad similar o
superior. Dichas cintas deben ser instaladas segun la planimetria contando con 4 franjas por metro lineal y en el caso de la sucursal de Valdivia
se utilizaran un total de 18.3ml, dicha cinta podotactil es adhesiva de medidas 45mm por 4,5 m de largo y una altura de 2mm, la cual es
facilmente detectable con el pie o el baston, en el caso que deban ser cortadas deben quedar correctamente adheridas al piso sin bordes
levantados, instalandose segun las especificaciones del fabricante. Dichas cinta deben complementarse con botones de advertencia podotactil en
cruces, altos y vueltas. El color de la cinta lo definira la I.T.O. Asi mismo su instalacién debera contar con el visto bueno de la I.T.O.

xvi. Provision e instalacion de botones de advertencia.

Se instalaran un total de 229 botones de advertencia en los cruces, altos y vueltas de la demarcacién podotactil en la sucursal de Valdivia, se
utilizaran 23 botones de advertencia en cada cruce o vuelta, y 9 botones como sefial de alto al llegar a destino, cuya ubicacién se encuentra en la
planimetria, dichos botones seran del modelo estandar del mercado elaborado en acero inoxidable para espacios interiores, los cuales por su
textura podotactil y antideslizante seran facilmente identificables por los usuarios que utilicen el recorrido para personas con discapacidad.. Cada
botéon mide 35 x 4,5 x 25mm de alto, contemplando un anclaje de 12mm de profundidad que se introduce al pavimento junto a un pegamento
epoxico. La instalacion de los botones debe ser segun indicaciones de fabrica, perforando el pavimento y aplicando pegamento epdxico. Deben
instalarse cada 8 a 10 cm de distancia entre eje. Su instalaciéon debera tener el visto bueno de la I.T.O.
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ASEO GENERAL Y ENTREGA.

xvii. Retiro de escombros y elementos disfuncionales.

La empresa contratista tendra la responsabilidad de retirar todos los escombros y sobrantes por medio de un camién autorizado y llevados a un
vertedero autorizado. Asi mismo al momento de la recepcidon de la obra debera entregar los recintos limpios, habiendo retirado todas las
herramientas y materiales constructivos sobrantes que no correspondan a la obra terminada. Sera de responsabilidad del contratista no dejar
escombros o basura al interior del recinto FONASA.

xviii. Aseo final.

Todos las zonas de la obra deberan entregarse perfectamente terminadas y limpias, considerando los pavimentos limpios, encerados y lustrados
segun corresponda. Los ceramicos en pisos y muros lavados, los vidrios limpios, los artefactos lavados y todos los elementos que correspondan
en perfecto estado de funcionamiento. Sera de responsabilidad del contratista cumplir con el cuidado del material de trabajo que se encuentre en
el establecimiento. Una vez finalizada la obra, debera ejecutarse una limpieza general, retirando escombros, instalaciones provisorias, equipos,
etc. Los pisos deberan quedar limpios y la quincalleria aceitada y en perfecto funcionamiento, revestimientos totalmente limpios, etc. Los
desechos y su correcta eliminacion seran costo y responsabilidad del contratista. En general, se entregara la obra con una presentacion de
optima calidad, que permita su inmediata utilizacion.

« ESPECIFICACIONES TECNICAS SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO

A. TRABAJOS PRELIMINARES.

i. Instalaciones provisorias.

Para cumplir con las necesidades de la obra deben instalar zona de acopio de materiales, y consultar previamente la conexién a redes eléctrica,
de agua potable y alcantarillado. Ademas de resguardar el mobiliario existente donde lo indigue FONASA, el cual podra ser cambiado de lugar.
Las operaciones descritas deben tener el visto bueno de la I.T.O. para verificar que no afecten el funcionamiento del local de atencion, y no dafien
las areas que no seran intervenidas.

B. OBRAS PREVIAS.

i. Limpieza del area a intervenir.

Para implementar el area de trabajo se contempla realizar la limpieza y despeje del lugar a intervenir. Demarcando de forma segura el area de
trabajo, el retiro de escombros y mobiliario debe ser realizado de manera segura, siendo responsabilidad del contratista llevar los escombros a un
vertedero autorizado, y acopiar el mobiliario de manera 6ptima para evitar dafiarlo. Debiendo dejar la zona a intervenir lista para comenzar las
obras. Ademas, en todas las jornadas de trabajo deben hacer aseo completo del recinto, teniendo especial cuidado con el mobiliario y material de
trabajo de la sucursal.

ii. Cierresy medidas de proteccion.

Se delimitara la zona a intervenir resaltando los recorridos seguros y velando por la seguridad de las personas que asisten al recinto,
no obstaculizando el normal funcionamiento de este. De ser necesario se utilizaran planchas de osb, o similares para cerrar el area de
trabajo. Se debera consultar con la L.T.O. La jornada de trabajo y las medidas de proteccién, para obtener el visto bueno dependiendo de
cada trabajo a realizar obras civiles.

C. SENALETICA.

i. Provision e instalacion demarcacion piso espacio silla de ruedas.

Se instalara sefalética para demarcar en el piso la zona de espera para personas con discapacidad y atencion preferente, dicha zona se
encuentra demarcada en la planimetria. Debe instalase segun las especificaciones del fabricante, grafica adhesiva de alto trafico
Floorgraphics 3M equivalente técnico o similar, al ser adhesiva al piso debe quedar sin bordes levantados para evitar accidentes. Se recomienda
utilizar la imagen del Simbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). El espacio debe tener un radio de giro minimo de 1,5 metros y la medida
minima de 0,90 metros de ancho por 1,2 metros de largo. Su demarcacion y disefio debe contar con el visto bueno de la I.T.O.

ii. Provision e instalacion sefialética médulo de atencion.
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Se instalara sefalética colgante, sobre el médulo de atencion preferente, su ubicacion se sefiala en planimetria. Siendo 1 Placa en acrilico clear
de 3mm con adhesivo emplacado por el reverso con 4 pernos embellecedores 20mm de 30 x 40 cms. Debe quedar sobre el médulo de atencion,
no debe molestar el normal funcionamiento y quedar completamente visible. Asegurada con tornillos al cielo, o vigas que se encuentren sobre el
modulo. La sefalética debe tener las medidas indicadas en planimetria y tener el texto indicado por el mandante FONASA. Las Medidas y disefio
se deben redefinir en obra, previa aprobacion de la .T.O.

D. DEMARCACION PODOTACTIL.

i. Provision e instalacion de demarcacién podo tactil.

Para demarcar la circulacion al interior del recinto de FONASA, se debe instalar una demarcacion podotactii NEW COLORTEX, calidad similar o
superior. Dichas cintas deben ser instaladas segun la planimetria contando con 4 franjas y en el caso de la sucursal de Hospital Osorno se
utilizaran un total de 12.2ml, dicha cinta podotactil es adhesiva de medidas 45mm por 4,5 m de largo y una altura de 2mm, la cual es faciimente
detectable con el pie o el bastdn, en el caso que deban ser cortadas deben quedar correctamente adheridas al piso sin bordes levantados,
instalandose segun las especificaciones del fabricante. Dichas cinta deben complementarse con botones de advertencia podotactil en cruces,
altos y vueltas. El color de la cinta lo definira la I.T.O. Asi mismo su instalacién debera contar con el visto bueno de la .T.O.

ii. Provision e instalacion de botones de advertencia.

Se instalaran un total de 101botones de advertencia en los cruces, altos y vueltas de la demarcacion podotactil en la sucursal de Hospital de
Osorno, se utilizaran 23 botones de advertencia en cada cruce o vuelta, y 9 botones como sefial de alto al llegar a destino, cuya ubicacion se
encuentra en la planimetria, dichos botones seran del modelo estandar del mercado elaborado en acero inoxidable para espacios interiores, los
cuales por su textura podotactil y antideslizante seran facilmente identificables por los usuarios que utilicen el recorrido para personas con
discapacidad.. Cada boton mide 35 x 4,5 x 25mm de alto, contemplando un anclaje de 12mm de profundidad que se introduce al pavimento junto
a un pegamento epoxico. La instalacion de los botones debe ser segun indicaciones de fabrica, perforando el pavimento y aplicando pegamento
epoxico. Deben instalarse cada 8 a 10 cm de distancia entre eje. Su instalacion debera tener el visto bueno de la I.T.O.

E. ASEO GENERAL Y ENTREGA.

i. Retiro de escombros y elementos disfuncionales.

La empresa contratista tendra la responsabilidad de retirar todos los escombros y sobrantes por medio de un camién autorizado y llevados a un
vertedero autorizado. Asi mismo al momento de la recepcidon de la obra debera entregar los recintos limpios, habiendo retirado todas las
herramientas y materiales constructivos sobrantes que no correspondan a la obra terminada. Sera de responsabilidad del contratista no dejar
escombros o basura al interior del recinto FONASA.

ii. Aseo final.

Todos las zonas de la obra deberan entregarse perfectamente terminadas y limpias, considerando los pavimentos limpios, encerados y lustrados
segun corresponda. Los ceramicos en pisos y muros lavados, los vidrios limpios, los artefactos lavados y todos los elementos que correspondan
en perfecto estado de funcionamiento. Sera de responsabilidad del contratista cumplir con el cuidado del material de trabajo que se encuentre en
el establecimiento. Una vez finalizada la obra, debera ejecutarse una limpieza general, retirando escombros, instalaciones provisorias, equipos,
etc. Los pisos deberan quedar limpios y la quincalleria aceitada y en perfecto funcionamiento, revestimientos totalmente limpios, etc. Los
desechos y su correcta eliminacion seran costo y responsabilidad del contratista. En general, se entregara la obra con una presentacion de
optima calidad, que permita su inmediata utilizacion.

6. RECEPCION.

6.1. RECEPCION PRELIMINAR DE EJECUCION DE OBRAS.

El adjudicatario podra solicitar mediante correo electrénico al administrador del contrato o a quien este designe la recepciéon preliminar de obras,
una vez que todas las partidas de la obra este terminadas.

Para estos efectos debera cumplir con el check list n°1 indicado en anexo N°10.
Adicionalmente se debera cumplir con lo siguiente requisitos:

« Para que la recepcion preliminar sea aceptada todos los items indicados deberan estar terminados y operativos, solo se aceptaran
observaciones menores.

+ Al momento de la recepcion preliminar se debera quedar indicada la fecha para la subsanacién de observaciones, el cual no podra superar
los 5 dias corridos.

¢ El incumplimiento de los plazos para la subsanaciéon de observaciones conllevara la aplicacion de multas de acuerdo a lo indicado en
numeral 17 literal d) de las bases administrativas.
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« Para la recepcion preliminar debera estar presente el residente de la obra o Representante Legal.

« El adjudicatario debera realizar todas las pruebas que la Inspeccion técnica de la Obra estime pertinente, por lo tanto, debera tener en la
obra el personal y elementos necesarios.

* La obra debera estar limpia, libre de escombros y materiales.

« En el check list de recepcion preliminar debera quedar indicada los nombres y firmas de ambas partes.

**De no cumplir con lo anteriormente indicado Fonasa podra rechazar la recepcion preliminar de las obras.

6.2. RECEPCION DEFINITIVA.

La recepcion definitiva debera ser solicitada formalmente al administrador del contrato o quien este designe mediante correo electrénico.

La recepcioén de la obra estara a cargo del ITO. Todo lo que requiera de aclaracion y/o modificacion a estas especificaciones, seran resueltas por
los profesionales responsables de los proyectos con el visto bueno del mandante y se anexara por escrito a ellas. La obra se entendera como
terminada con la presentacién de todos los certificados de instalaciones que ameriten y correspondan. Se debera entregar al ITO de la obra, dos
copias de las llaves como minimo, de todas las cerraduras nuevas de puertas y muebles instalados. Sera responsabilidad y costo de la empresa
adjudicataria mantener diariamente el aseo del espacio de las obras, espacios exteriores a ella y cualquier otro recinto en que debiera intervenir
con el objeto de cumplir con los requerimientos del proyecto.

El plazo maximo para la recepcion definitiva sera de 10 dias habiles posterior a la fecha de recepcion preliminar de ejecucion de obras. El
incumplimiento del plazo conllevara la aplicacién de multas de acuerdo a lo indicado en las bases administrativas.

Para la recepcién definitiva de las obras, se levantara en terreno un Acta de Recepcién Definitiva, previa constatacion de la inexistencia de
observaciones por parte de la inspeccion técnica de las obras y la entrega de la documentacion exigida para estos efectos.

El contratista debera entregar al administrador del contrato los siguientes documentos:

a. Planos de As-Built arquitectura con todas las modificaciones hechas al proyecto, los planos que se mencionan seran entregados en tres (3)
originales.
b. Planos de As-Built de Instalaciones Eléctricas con todas las modificaciones hechas al proyecto, los planos que se mencionan seran
entregados en tres (3) originales.
. Se debera hacer entrega del libro de obras completo.
. Certificaciones exigidas en bases técnicas.
e. Copia digital de la totalidad de documentos solicitados.

o0

Cada uno de los planos, certificados, protocolos de prueba, documentaciones, que sean entregados debera contar con la aprobacién de la ITO o
del administrador del contrato, al momento de la entrega se debera completar el check list N°2 indicado en anexo N°10.
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ANEXON° 1-A
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS PARA PERSONA JURIDICA

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA
DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA””

Y O, e : en mi calidad de Representante Legal de la
empresa o unién temporal de proveedores

Que en nombre de la empresa o union temporal de proveedores que represento, haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la

presente Licitacion y sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y de haberlas comprendido y de encontrarse conforme con
todos sus términos y condiciones.

La presente declaracion se entendera formulada con la sola presentacion de la propuesta.

Proveedor

Rut

Firma

Fecha

ANEXON° 1-B
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS PARA PERSONA NATURAL

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA
DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”
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Y O, et Ruti...oooiiiiiin, declaro:

Haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la presente Licitacion y sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y
de haberlas comprendido y de encontrase conforme con todos sus términos y condiciones.

La presente declaracion se entendera formulada con la sola presentacién de la propuesta.

Proveedor

Rut

Firma

Fecha

ANEXON°2-A
DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA O UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA
DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”

s en mi calidad de Representante Legal de la

1. Que ninguno de nuestros socios, es un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni se encuentra unido a alguno de los
mencionados funcionarios por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, hoy refundida en el DFL 1/19653 de Ministerio secretaria general de la
Presidencia del afio 2000, ni es socio de una sociedad de personas en que aquéllos ni dichos parientes formen parte, ni tienen
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participacion en sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquellos o sus parientes sean accionistas, ni es socio
en una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni es
gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas

2. Que la empresa que represento no ha sido condenada por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador, en los dos afios previos a la presentacién de la propuesta.

3. Que la empresa que represento no ha sido condenada por delitos concursales, segun la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720),
dentro de los dos afios anteriores al momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.

4. La institucion que represento no ha sido condenado a la pena de prohibiciéon temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los
organismos del Estado por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho (art.8 y 10, ley 20.393). de acuerdo a la
ley 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas.

Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Organica Constitucional
de Bases Generales de Administracién del Estado, son los siguientes: conyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Proveedor

Rut

Firma

Fecha

ANEXON°2-B
DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA
DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”

Y 0, et Ruti.oooi declaro:

1. Que no soy un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni encontrarme unido a alguno de los mencionados funcionarios por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, hoy refundida en el DFL 1/19.653 de Ministerio Secretaria General de la Presidencia del afio 2000, ni ser socio
de una sociedad de personas en que aquéllos ni dichos parientes formen parte, ni tener participacion en sociedades comanditas por
acciones o andénimas cerradas en que aquéllos o sus parientes sean accionistas, ni ser socio en una sociedad anénima abierta en que
aquéllos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni ser gerente, administrador, representante o
director de cualquiera de las sociedades antedichas.

2. No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, en los dos afios previos a
la presentacion de la propuesta.

3. Que no he sido condenado por delitos concursales, segun la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los dos afios anteriores
al momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.

Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Organica Constitucional
de Bases Generales de Administracion del Estado, son los siguientes: conyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
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Proveedor

Rut

Firma

Fecha

ANEXO N° 3
DATOS DEL OFERENTE

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA
DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”

a) DATOS DEL OFERENTE

RUT

NOMBRE RAZON SOCIAL

NOMBRE FANTASIA

DIRECCION COMERCIAL
COMUNA

FONO FIJO

FONO CELULAR

b) DATOS REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

CORREO ELECTRONICO

c) DATOS DEL ADMINISTRADOR DEL CONVENIO

NOMBRE

FONO FIJO
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FONO CELULAR

CORREO ELECTRONICO

DIRECCION

Firma del Representante Legal

Fecha:

CALENDARIO GENERAL LICITACION PUBLICA

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA

ANEXO N° 4

DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”

Desde las 09:00 hrs.
Hasta las 17:00

FECHA HORARIO ACTIVIDAD
Dia XX/11/2018 A partir de las 16:00 |Publicacion de Licitacion en el
horas Portal www.mercadopublico.cl.
Inscripcidn para participar de la
Dia XX/11/2018 visita a terreno, enviando correo

electrénico al Sr. Juan Pablo Barros

al Balbontin , jpbarros@fonasa.cl
Dici XX/11/2018 Horas
Dia XX/11/2018 Alas 11:00 hrs Visita a Terreno

De 09:00 a 15:00

Dia XX/11/2018 horas

Formulacién por escrito por parte
de los participantes, de consultas
y/o aclaraciones a través del
Portalwww.mercadopublico.cl.

A partir de las 15:00

Emision y publicacion en el
Portalwww.mercadopublico.cl. , de

Horas

Dia XX/11/2018 respuestas a las consultas y/o
Horas )
aclaraciones formuladas por los
participantes.
Dia XX/11/2018 Hasta las 16:00 Presentacion de las ofertas o'froves
Horas del Portalwww.mercadopublico.cl.
Apertura electrénica de las ofertas,
validando los antecedentes
. A partir de las 16:05 |incorporados por los oferentes en
Dia Xx/11/2018 horas dicho portal, de conformidad a los
numerales 7 de las bases de
licitacion
Comunicacién del resultado de la
Dia XX/11/2018 A partir de las 16:00 |licitacion, mediante la publicaciéon

de la Resolucidon que la adjudique o
la declare desierta.
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ANEXO N° 6

ANEXO ACREDITACION DE EXPERIENCIA

HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y
SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA

Sucursal Valdivia y Sucursal Hospital Osorno

FICHA EXPERIENCIA

FICHAN® ]

NOMBRE CONTRATO

RAZON SOGIAL MANDANTE

RUT MANDANTE DIRECCION

MONTO DEL CONTRATO _ |$ PUBLICO PRIVADC |
NUMERO DE FACTURA (1) NUMERQ DE FACTURA (2)
NUMERO DE FACTURA (3) NUMERQ DE FACTURA (4)
FECHA INICIO FECHA TERMINO
DESCRIPCION

NOMBRE REFERENCIA

TELEFONO | | maiL |

_a facturas presentadas deberdn se legibles v el nimero de estas deberd estar
ndicado en el anexo precedente en el lugar destinado para ello, de no cumplir con lo
anferdormente indicado la experiencia podrd no ser considerada.

ANEXO N° 7

PLAZO DE ENTREGA

HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA

Plazo de entrega de las obras
(dias corridos)

Nombre
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Rut:

Cargo

Firma de Representante Legal:

Fecha

ANEXO N° 8

PROPUESTA TECNICA

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA

DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”

El proponente debe adjuntar la siguiente informacioén:

Informacién adjunta

Marcar con X

Presentacion Carta Gantt

Descripcion Metodologia de trabajo

Profesional Residente de Obra, con minimo de 3 afios de
experiencia.

Profesional en Prevencién de Riegos, con minimo 2 afios de
experiencia.

Importante

La carta Gantt debe ser presentada digital editable.

Toda la documentacion debe ser perfectamente legible, en caso de no ser asi Fonasa podra desestimar estos antecedentes

Nombre
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Rut:

Cargo

Firma de Representante Legal:

Fecha

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA
DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”

Haber tenido Términos anticipado de contrato de obras realizadas para el Fonasa desde el afio 2014 en adelante.

DECLARACION DE CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA

ANEXO N° 8 -A

DE PERSONA NATURAL

Sl

NO

Indicar con una X, dependiendo del caso.

Proveedor

Rut

Firma
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Fecha

ANEXO N° 8 -B

DECLARACION JURADA DECLARACION DE CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA PERSONA JURIDICA

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA
DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”

en

mi calidad de Representante Legal de la

Haber tenido Términos anticipado de contrato de obras realizadas para el Fonasa desde el afio 2014 en adelante.

Sl

NO

Indicar con una X, dependiendo del caso.

Proveedor

Rut

Firma

Fecha
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ANEXO N° 9
ITEMIZADO DE LA OFERTA ECONOMICA

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA
DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”

ITEM DESCRIPOION Und. Cant. Plinit . Tofal %:::'"
: TR AR A0S PRELIVINARES
I [ — I o[t =sopoomls 20000 | 5
[ o o I ] plg sopopols o000 | =
] ORBAS CIVIFS
- - £ acoomls - oE |
s m L nesanonle - 0o
- t  sawmoole - o |
s - $ 2epoomols - o |
- . - i e - s |
- 1 sanon 8 - s |
7 - $  spsso0ld - o |
= gmm—- e L 17000 1§ = 000
- - L - s - 000
0 m -} -} - om |
T - 1 1 - o |
; 2 3 s - D
3 MOBILARD
5 P— - t sponoole - oE |
2 Side e cond i cie = £ 1N & = 000G
22 Sinde rodu de otans - t swopoopo|s - o |
1s Croiitorin mipmete - L - s - oE |
s = — 3 3 - D
24 - i i - o |
4 SERAL ENC
" 5 damor oo cidn P expocic & - il sopmools sspo | srem
i e omEe ASmm e i - 108 Aol s A5 000 AT0F
N e P - n - ls  esomonls - oE |
L4 T [ ——— - $  espmoole - o |
25 i - 1§ - QoCR |
n - i s - oE |
5 DEMARCA CION PODOTACTIL
1 Sinde e o s ~ 22ls oo s 54200 4 B5%
5 G5 de bodoresde odhveren - ioiple  issopole  ieream| onvsm |
53 - - |8 - | - s |
” 5 L - | ows |
H INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 (Obros Genergles
311 |omto dim pcinsiores SEir o - - [ [ - Js tmmom[s - | oms |
I I - L= - [e -1 om= |
52
TE - t smremle - s |
; - L wvesonle - s |
Y - L siamsonle - s |
ot - oe N §  =amols - o |
55
i - L 2o e - s |
33 - 1 - | - o |
1oz - 1 1 - oE |
Lo N 3 1 - o |
335 - 1 1 - o |
i n - 3 3 - OO0% |
2 INSTALSCIONES DE DATOS ¥ WOR |P
- o n $ onowonle - oE |
B - & 500000 [ & - o |
72 - & 500000 [§ - o |
- - - $ ssemonle - oE |
B P — n L szamonle - oE |
5 ASEQ GENERAL
X Sorcin [ | pls mpoom|s smpw]| 157m
[ | ole isopoopols  rsppo| 157w
o |
Cogto Drecio 5 854,150 |
|Gosios Cepagles v lilidodes 5 238540
Neo 5 1192700
v, 1951 5 28413
Tkl 5 1419.913
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ITEM. DESCRIPCIGH Und. Cant. Pl nit F.Total P dela
abrg
1 TREEAJOE FRELIMINARES
1. Inztalac ones arcviscnas gl 1.0 3 HDI A
1.4 Obras provias ql 1.0 3 DIV A
2 OBRAZ CIVILES
A Czcme yraino de foo ques nZ 3.3 3 - DIV
12 Mod ficzzior & stalocidn o2 -abic se aluninio vdrzzo mnZ 3.4 3 - DIV
3 Recarccior de tapa romoc acceso nZ 3 - DIV
A Provsion g cior de guerc vdrzono cor dusted mnZ 4.0 i - vl
2 Prowsion € ir Zior de custed en cuedzs snsterres 2 - 3 - DIV
i Provsion e cior de sosarars: wl 24 3 - DIV
yarg Firtua interior 2 - 3 - DIV
20 Provsion e irezlzzior de cinfa o1 catiza e wl 12.0 3 - DIV
17 C=scme y o de puartas acceso al 1.0 3 - DIV
210 |Tanslade nraeslz ce cajc de forca al 1.0 3 - DIV
Ll nZ - 3 - DIV
A n3 - 3 - HOvN
3 MOBILIARID
3 Refiro o2 o ziliors srigarte un - 3 - E=nli]
33 Provssicin e Tidr de mac o deca o un - $ - [ gowie
33 Provsion g ir idr de mocJlo de arencdn un - 3 - I E=nli]
34 Modficocide oz Moo Toro exdente un - $ - [ gowie
35 Instalac 3n de mobiliario editene Jull - 3 - I E=nli]
16 wl - % - [ #owe
4 SENAL ETICA
4, Provy216n ¢ ir ciér denrcroacidn 20 eenacio &2 donoedas 2 1,1 3 DIV A
4.2 Proveaién - ar sofcl e modulo 22 aenc 2 un 1.0 3 HDI A
4.2 Provy216n ¢ ir ciér saf ol Encs modulo oz caja un 1.0 3 DIV A
&4 Provedidn € Irdcleoidr sof ol €710s Coecio un 1.0 3 HDI A
4.8 ql 3 HDIVI
Fi un 3 HDIv A
5 DEMARCACION PODOTACTIL
5. Prowsion € irsclzcior de cemarcoc 2 podo -actil i | 3 - DIV
Provsion e zidr de zotorss de acwerenc o un 20 3 - DIV
5.3 un - 3 - DIV
5.4 al - 3 - HOvN
4 INSTALACIGNES FIECTRICAR
i1 Obraz Ganerales
&1 |Retiro ozonstalac oaes aléones: o rddl oo de atzne Snoy caja ql 3 DIV A
50,2 ql 3 HDIVI
L2 Cenlros Electrica:
£21  |Habitzoigr de cacqule moduls dz coja castonic) un 3 HDIv A
222 |Habiitzoidr de cacaube modls d ctencidn [oascro) un 3 DIV A
2% |Provaoncir cior de cacaule inple aorrz! 10A un 3 HDIv A
234 |Provaon crrclzoor de cacaobe soqundad imovenible doblz 104 un 3 DIV A
i3 Equipos de lluminacian
$a2.1  |Provaign circlzoigr de foco 2d un 3 HDIv A
£a3.2 un i 3 DIV A
522 un i 3 HDIv A
L34 un i 3 DIV A
535 un i 3 HDIv A
EciEs un i 3 DIV A
i INSTALACIOMES DE DATOZ Y WOI IP
7 Fetiro o= cableads de -onas o= vory doros un - 3 - HOvN
7.2 jor de toma o= doros un - 3 - DIV
7.3 idr de toma oz voz IF un - 3 - HOvN
7.4 n v wbilitzcior oz wava -oma de dotos un - 3 - DIV
7.0 Provsion y hala Ttac 21 ce nueves toma de ez IF un - 3 - HOvN
8 ASED GEMERAL
31 Fetir o2 ezcombrosy elementos cisurcior cles ql 1.0 3 - For ]
33 |mendrol gl 1.0 % - [ #owe
FDIvio!
Cethe Dirsche ]
Gaslos Generales v Uilidades. 255 &
Netn $
VA 195 &
Tolal $
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ANEXO N° 10
CHECK LIST RECEPCION

HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA
DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA CHECK LIST RECEPCION PRELIMINAR DE EJECUCION DE OBRAS

PARTIDAS
OBRAS TERMINADAS
ITEM Si NO
1 TRABAJOS PRILIMINARES
1.1 Instalaciones provisorias
1.2 Obras previas
2 OBRAS CIVILES
21 Demolicion y retiro de tabiques
2.2 Provision e instalacion de tabique aluminio vidriado
2.3 Mejoramiento de rampa acceso
2.4 Provision e instalacion de puerta vidriada con dusted
2.5 Provision e instalacion de dusted en puertas existentes
2.6 Provision e instalacion de pasamanos
2.7 Pintura interior
2.8 Provision e instalacion de cinta antideslizante 2.5 cm 3M
2.9 Madificacion tabique aluminio
2.10 Terminacion vano puerta
2.11 Reparacion piso
3 SENALETICA
31 Provisiéon e instalacion demarcacion piso espacio silla de
’ ruedas
3,2 Provision e instalacion sefial ética médulo de atencion
3,3 Provision e instalacion sefal ética modulo de caja
3,4 Provisién e instalacion sefial ética acceso
4 DEMARCACION PODOTACTIL
4.1 Provision e instalacién de demarcacion podo tactil
4,2 Provision e instalacion de botones de advertencia
5 ASEO GENERAL
51 Retiro de escombros y elementos disfuncionales
5,2 Aseo final

1. CHECK LIST N°2 RECEPCION FINAL

DESCRIPCION SI NO N/A

OBSERVACIONES

Se subsanaron observaciones Recepcion
Preliminar

Planos de As-Built arquitectura con todas las
modificaciones hechas al proyecto, los planos
que se mencionan seran entregados en tres
(3) originales

Se debera hacer entrega del libro de obras
completo.

Certificaciones exigidas en bases técnicas.

Entrega de manuales.

Mediciones finales una vez que el servicio esté
en funcionamiento

Copia digital de la totalidad de documentos
solicitados.
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FECHA DE RECEPCION
ENTREGADO POR
RECEPCIONADO POR
APROBADO POR

ANEXO N° 11
FORMATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA
DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”

ENTRE EL
FONDO NACIONAL DE SALUD

Y
En Temuco de Chile, a de de 2018, entre el FONDO NACIONAL DE SALUD, RUT N°61.603.000-0, representado legalmente por
el Director, don/fia , cédula nacional de identidad N° , ambos con domicilio en esta ciudad, calle
Monjitas N° 665, comuna de Santiago, en adelante FONASA; y la sociedad/don/dofia , RUT N° ,
representada por su Gerente General, don , cédula nacional de identidad N° , todos con domicilio en esta
ciudad, en calle N° | comuna de , en adelante , 0 “ el prestador ”, han convenido en el

siguiente contrato de prestacién de servicios de

.................... para el Fondo Nacional de Salud, en los términos y condiciones que a
continuacién se expresan.
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PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO

El Fondo Nacional de Salud, contratara al prestador para los servicios que se encuentran descritos y
detallados en bases administrativas, especificaciones técnicas, anexos, resoluciones y demas antecedentes que regularon el proceso de
licitacion ID N° , del portalwww.mercadopublico.cl, documentos que se dan por reproducidos en este acto y se entienden

incorporados al presente instrumento y conocidos integramente en este acto por ambas partes y que junto a la oferta de la empresa, forman parte
de las obligaciones contractuales de la misma.

Este servicio a contratar debe asegurarle al Fondo el cumplimiento de determinados requisitos minimos de calidad, confiabilidad y disponibilidad.

SEGUNDO: DEL PRECIO

Para los servicios contratados de pagara la suma total de $ , IVA incluido.

Las partes establecen expresamente que el valor total del contrato puede sufrir alteraciones, en razén de aumento o disminucion de la cantidad
de servicios contratados hasta en un 30%, no obstante, el valor adjudicado se mantendra inmutable durante el periodo de vigencia del contrato.

TERCERO: PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS

El inicio de la ejecucion de los servicios contratados, comenzaran a regir a partir de la entrega de los terrenos a través de Acta de Entrega de
Terreno,, que debera ser firmada por el administrador del contrato, y por el representante de la empresa adjudicataria.

La duracion para desarrollar el proyecto y ejecutar los trabajos, sera de dias corridos, de acuerdo a lo ofertado por la empresa y/o ademas
los dias que implique algin aumento de obras o servicios contratados que no estén estipulados en las bases.

Es requisito que al inicio de las obras el contratista haya presentado la péliza de seguros de responsabilidad civil, contrato firmado y boleta de fiel
cumplimiento del contrato.

No se aceptaran retrasos en las obras, salvo motivos de fuerza mayor, que previamente hayan sido comunicados al Administrador del Contrato y
aceptados por éste.

CUARTO: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO

La Vigencia del contrato, sera de 2 meses, plazo que incluira el tiempo de ejecucion de las obras ofertado por el adjudicatario. El plazo de
vigencia sera contado desde la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato. Sin perjuicio que por razones de buen servicio,
las prestaciones convenidas pueden ejecutarse anticipadamente desde que el contrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total
tramitacién. Para ello, FONASA, a través del Administrador del Contrato comunicara por escrito al adjudicatario la fecha de inicio de los trabajos.

QUINTO: a) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para respaldar el integro, correcto y oportuno cumplimiento del contrato, en este acto la empresa entrega documento de Garantia N°

de fecha de de 201_, emitida por la Institucién , a la vista y de caracter irrevocable irrevocable, a
favor del Fondo Nacional de Salud, por un monto ¢ de $ | ) equwalente al 10% del valor total del contrato, impuestos
incluidos, cuya glosa sefiala: “GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA: HABILITACION DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE
FONASA”, cuyo vencimiento es de fecha de de 201_, fecha que excede en 90 dias corridos a la vigencia del contrato.

Este documento garantiza cualquier incumplimiento o infraccion a las obligaciones que emanen del contrato, lo que sera constatado, ponderado y
evaluado por el Administrador del Contrato. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores en los
términos sefialados en el articulo 11 de la Ley 19.886.

Sin perijuicio de lo anterior, también se hara efectiva esta garantia sin mas tramite, en caso que el contrato termine anticipadamente, por causa
imputable a la adjudicataria, conforme lo previene la clausula de la presente contratacion, y para el pago constitutivo de multas, segun
lo previene la clausula de este contrato.

Esta Garantia sera custodiada por la Seccion Tesoreria del Fondo Nacional de Salud, por el periodo de su vigencia, y se devolvera al término de
su vigencia, si no hubiesen situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

En caso de hacer efectiva esta garantia, debera renovarse en las mismas condiciones sefialadas precedentemente.

QUINTO.b) POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Para respaldar los eventuales dafios indicados en las bases la POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL de las bases
Administrativas, la empresa entrega una Pdliza de Seguro N° de fecha __ de de 201_, emitida por

, a favor del Fondo Nacional de Salud, por un valor de UF 1.000 (mil unidades de fomento), cuya glosa sefala: “ PARA
GARANTIZAR DANOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA: HABILITACION DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”, cuyo
vencimiento es de fecha de de 201_. La poliza debera estar extendida de modo que, ante el evento de término del contrato, los
eventuales siniestros que se encuentren en etapa de liquidacion, queden debidamente cubiertos. La prima correspondiente sera de cargo del
adjudicatario.

SEXTO: FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Facturacién de los servicios
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La facturacion de los servicios se hara segun lo regulado en las Bases que regulan esta licitacion, previa entrega de los informes y recepcion
conforme de los estados de pago por parte del FONASA y de acuerdo al cumplimiento de el/los siguiente/s hito/s:

a) Estado de pago n°1: correspondera sobre el 30% del total de la obra recibida conforme, de acuerdo al avance de obra (se define avance por
itemizado), segun Recepcién Conforme de Estado de Avance N°1 el cual debera ser revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO)
y con la visacién del Administrador del Contrato.

b) Estado de pago n° 2: correspondera sobre el 30% del total de la obra recibida conforme. De acuerdo al avance de obra (se define avance por
itemizado), segun recepcién conforme de Estado de Avance N° 2 el cual debera ser revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO)
y con visacion del Administrador del Contrato.

c) Facturacion de pago n° 3: correspondera sobre el 20% del total de la obra recibida conforme. De acuerdo al avance de obra (se define avance
por itemizado), segun recepcion conforme de Estado de Avance N° 3 el cual debera ser revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras
(ITO) y con visacién del Administrador del Contrato.

d) Facturacion de pago n° 4: al término de las obras, el cual equivale al 20% restante del total de la obra, segin Recepcién Final de Obras,
revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con la visacion del Administrador del Contrato, sera requisito que, junto al estado de
pago final se ingrese la garantia por correcta ejecucion emitida en favor del Fondo Nacional de Salud.

Facturacion de Obras adicionales: De existir obras adicionales, se debe presentar la anticipadamente a los trabajos la cotizaciéon de dichas obras,
luego la recepcion aprobada del detalle itemizado de las obras ejecutadas, revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con el
V°B° del Administrador del Contrato.

Cada una de las recepciones indicadas, deben estar firmadas por ambas partes.

De no existir observaciones a la facturacion por parte del Fondo Nacional de Salud, el proveedor debera enviar la Factura Electrénica vy
correspondientes anexos si corresponde al correo electrénico factcompras@fonasa.gov.cl

La factura deber incluir el N° de Orden de Compra y debe ser enviada en formato XML en la casilla de correo informada al Sl
intercambio@fonasa.cl.

Pago:

El pago se efectuara en pesos chilenos y la modalidad de pago sera por hito segun se indica en clausula anterior, una vez que se encuentre
totalmente tramitada la Resolucion que aprueba el contrato y contra presentacién de la factura.

El pago de la factura se realizara mediante transferencia electrénica y dentro de los 30 dias corridos de presentada la factura respectiva, previo
Informe y visacion del Administrador del Contrato.

En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afos, los primeros estados de pago producto del contrato que se esta licitando deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato con un maximo de seis meses.

Fonasa exigira a la adjudicataria que proceda a dichos pagos, debiendo presentar esta ultima, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion; el adjudicatario también podra presentar el Certificado de
Antecedentes Laborales y Previsionales N° 30, otorgado por la Direccién del Trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, dara derecho a Fonasa a dar por terminado el contrato.

Se deja expresa constancia que no habra vinculo laboral, ni relaciéon de dependencia o subordinacion de ninguna especie entre el personal que el
contratista emplee en la ejecucion de los servicios y FONASA.

El precio convenido en el contrato no estara afecto a reajustes.

SEPTIMO: MULTAS Y SU APLICACION

El Fondo Nacional de Salud, a través del Administrador del Contrato, esta facultado para aplicar multas, exclusivamente por las infracciones que
se sefalan en las bases administrativas.

El procedimiento para la aplicacion de las multas se encuentra detallado en las bases administrativas.
OCTAVO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

No obstante la vigencia contractual, el Fondo Nacional de Salud, podra terminar anticipadamente el contrato en los casos sefialados en las
respectivas bases administrativas que rigen este contrato.

NOVENO: ADMINISTRACION DEL CONTRATO

El Fondo Nacional de Salud supervisara el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Administrador del Contrato al Jefe de la
Seccién de Recursos Fisicos, o en caso de ausencia del titular, quien le subrogue o sea su suplente.
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Durante la ejecucion de los servicios, el administrador del contrato podra nombrar a un coordinador de contrato por region para apoyar en los
aspectos que mas adelante se indican.

En el N°19 de las respectivas bases se mencionan las funciones del administrador del contrato.

DECIMO: CONFIDENCIALIDAD

La informacion y todos los antecedentes que los participantes obtengan con motivo de este contrato, tienen caracter de estrictamente privado y
confidencial, razén por la cual estd expresamente prohibido comentarla o difundirla por cualquier medio y bajo cualquier circunstancia;
reservandose el Fondo Nacional de Salud, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infraccion. Igual obligacion le asistira al oferente o

empresa adjudicataria durante la vigencia del contrato y ain después de su término. Todo lo anterior, es sin perjuicio de las normas contempladas
en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

DECIMO PRIMERO: DOMICILIO Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion
y competencia de sus tribunales ordinarios de justicia.

DECIMO SEGUNDO: EJEMPLARES DEL CONTRATO

El presente contrato se suscribe en tres ejemplares, quedando uno en poder del adjudicatario, y el resto en poder del Fondo Nacional de Salud,
para su distribucion.

DECIMO TERCERO: PERSONERIAS

La personeria de D./Dofa para representar a FONASA en la presente contratacién, consta en de fecha, en la delegacion de
facultades contenida en la Resoluciéon Exenta/Decreto supremo de nombramiento N° de de del Fondo Nacional de Salud,
y la de don/dofia , para representar a , consta de la Sesién de Directorio de xx de junio de 20xx, la que fue reducida a

escritura publica, con fecha xx de xxxxxx de 20xx, ante el Notario Publico de Santiago don/fia ./ consta en escritura publica de
constitucion de fecha xx de xxx de xxxxx otorgada ante el notario publico de .

2. Lldamese a Licitacion Publica para la HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSAL VALDIVIA, Y
SUCURSAL HOSPITAL DE OSORNO, DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA.

3. Publiquese este documento, correspondiente a las Bases Administrativas y Técnicas y sus Anexos, en el
sitio www.mercadopublico.cl.

4. Remitase copia de esta resolucion al Administrador Institucional del Lobby, en particular a lo referido a la Comisidon Evaluadora de
Oferta, sefialado en el 9.1 de las presentes bases.

5. Publiquese en el sistema Lobby los integrantes de esta comision evaluadora, mientras dure la licitacion, periodo comprendido desde la
publicacion de esta resolucion en el sistema www.mercadopublico.cl y hasta la fecha de adjudicacion.

6. Comuniquese a los miembros de la Comision Evaluadora de Ofertas que, en el marco de la Ley Lobby, pasan a ser sujetos pasivos.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

http://ceropapel.fonasa.cl/exedoc/reportes/busquedaRutaSeguidaDocumento.seam 47/48


http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/

15/11/2018

"Por orden del Director"

JAVIER CASTRO PEDRERO
DIRECTOR(A) ZONAL SUBROGANTE
FONDO NACIONAL DE SALUD

JCP/JBG/SVC/ jbb
DISTRIBUCION:
SUBDEPTO. DE GESTION DE LAS PERSONAS, ADMINISTRACION Y FINANZA

Firmado Electronicamente en Conformidad con el Articulo 2 y 3 de la Ley 19.799. Validar numero de documento en www.fonasa.cl

SJgPiNIk
Cédigo de Verificacion
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