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 FONASA NIVEL CENTRAL

 DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN
 DPTO. COMPRAS Y ABASTECIMIENTO

 

 
 

RESOLUCIÓN EXENTA 2J N° 14065/2018
MAT.: AUTORIZA LLAMADO Y APRUEBA BASES

ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS A LICITACIÓN
PÚBLICA DE “REMODELACION SUCURSAL MONJITAS,
PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”.

SANTIAGO, 14/11/2018

 
VISTOS: 

Lo dispuesto en el Libro I del D.F.L.  N°1/2005 de Salud; las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 27/2018 del Ministerio de Salud; la
Resolución Exenta 4A/N° 3766/2017 del Fondo Nacional de Salud, Reglamento Orgánico de Fonasa, y sus modificaciones; la Resolución Exenta
4A/N° 2831/2017, que delega facultades en materias de compras y contrataciones; la Ley N°19.886 de Compras y Contrataciones Públicas y su
Reglamento contenido en el D.S. 250/2004 de Hacienda; la Ley N°21.053 de Presupuesto del Sector Público año 2018; la ley N° 20.730, Ley
Lobby, Ministerio Secretaria General de la Presidencia; y lo señalado en la Resolución N°1600/2008; de la Contraloría General de la República.
 

CONSIDERANDO:
1. Que, el Fondo Nacional de Salud, en adelante indistintamente, FONASA o el Fondo, es un servicio público funcionalmente descentralizado,

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que depende del Ministerio de Salud, para los efectos de someterse a la
supervigilancia de éste en su funcionamiento y a sus políticas, normas y planes en el ejercicio de sus actividades.

 

2. Que, en ese contexto, el Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para la reparación y mejoramiento de las instalaciones
existentes con el fin de lograr accesibilidad universal en los recintos de: Monjitas.

 

3. Que, de acuerdo a lo revisado en el catálogo de Productos y Servicios publicado en el portal mercadopublico.cl, se concluye que el servicio
requerido no se encuentra disponible a través del sistema de Convenios Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

 

4. Que, en consecuencia, y considerando los recursos destinados al efecto y las disposiciones vigentes, se hace necesario efectuar una
licitación pública con el objeto de adjudicar la referida contratación.

 

5. Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 19.886 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, y sus modificaciones posteriores, se confeccionaron las Bases que se aprueban en este acto, que observan los principios de
libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad que rigen los procedimientos concursales, y cumplen con los
requerimientos técnicos y jurídicos para verificar la realización de la presente licitación pública.

 

6. Que, por razones de buen servicio y en virtud de las facultades que me confiere la Resolución Exenta 4A/N° 2831/2017 lo dispuesto en el
Instructivo Presidencial Nº 008, de 2006, sobre Transparencia Activa y Publicidad de la Información de la Administración del Estado, y las
Circulares Nº 3 y Nº 9, ambas de 2007, de los Ministerios de Hacienda e Interior, que imparten directrices para la implementación del citado
Instructivo; y lo establecido en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención
del trámite de toma de razón; dicto la siguiente:

 
RESOLUCIÓN:

1. APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas y Técnicas con sus Anexos, que regulan el respectivo proceso en el Fondo Nacional de
Salud, para la Licitación Pública, cuyo texto es del siguiente tenor:
 
 

 BASES ADMINISTRATIVAS

 REMODELACIÓN SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD.

 

1.              OBJETIVO DE LA LICITACIÓN 
Ó
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EL FONDO NACIONAL DE SALUD REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LAS INSTALACIONES EXISTENTES, CON EL FIN DE LOGRAR ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LOS RECINTOS DE: Monjitas, ubicada en
calle San Antonio 459, Comuna de Santiago. La sucursal tiene una superficie total de 470 m2 aproximadamente y contempla; instalación de
tabiquería vidriada, retiro de pavimento existente, provisión e instalación de mobiliario entre otros.
 
2.              PARTICIPANTES E INCOMPATIBILIDADES.
 
Podrán participar en la presente licitación personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad
técnica conforme al reglamento de la ley Nº 19.886, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común;
como asimismo, uniones temporales de proveedores, de acuerdo a lo señalado en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N° 19.886.
Debe tenerse presente que no podrán participar en esta licitación aquellas personas que se encuentren en alguna de las situaciones
contempladas en el inciso sexto del artículo 4 de la Ley 19.886, esto es, no podrán participar en el proceso licitatorio los funcionarios directivos del
FONASA ni personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 18.575, ni  sociedades de
personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni  sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean
accionistas, ni  sociedades abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
Asimismo, quedarán excluidos de esta licitación quienes dos años antes de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador; y quienes dentro de los dos años anteriores al momento de la
presentación de la oferta, hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Código Penal, conforme con lo señalado en el inciso
primero del artículo 4° de la ley N° 19.886. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de FONASA de verificar esta información, en los registros
que para tal efecto lleva la Dirección del Trabajo, en cualquier momento, publicación, consultas y aclaraciones, presentación de la oferta, apertura
de las ofertas, evaluación de las ofertas, adjudicación o durante la operación de la licitación.
Del mismo modo, quedan excluidos de esta licitación, las personas jurídicas que hayan sido condenados a la pena de prohibición temporal o
perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho,
de acuerdo a la ley N° 20.393 (art. 8 y 10), sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
 
3.              CONFIDENCIALIDAD
 
La información y todos los antecedentes que el oferente obtenga con motivo de este proceso licitatorio, tienen carácter de estrictamente
confidencial y privado, razón por la cual está expresamente prohibido comentarla o difundirla por cualquier medio y bajo cualquier circunstancia;
reservándose el Fondo Nacional de Salud, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción.
Todo lo anterior, es sin perjuicio de las normas contempladas en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 
 
4.              ACEPTACIÓN DE LAS BASES

  
Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitación, como asimismo cualquier documento que las  interprete o complemente, se entenderán
conocidas y obligatorias para todos los participantes y para todos los efectos legales  serán parte integrante de la relación contractual que se
establezca con el Fondo Nacional de Salud.

  
5.              ETAPAS DEL PROCESO

  
La presente licitación publicada en el portal www.mercadopublico.cl , estará regulada por el siguiente proceso, estableciéndose su calendarización
en Anexo N°4, adjunto a las presentes Bases.

  
5.1 PUBLICACIÓN DE BASES.
El Fondo Nacional de Salud, llama a participar en esta Licitación a quienes cumplan los requisitos señalados en el numeral 2 de estas bases,
mediante el Sistema de Compras públicas www.mercadopublico.cl , publicándose dichas Bases Administrativas y Técnicas en la fecha
establecida en el calendario general, documento anexo que forma parte de las presentes bases.
 
5.2 VISITA A TERRENO.
Los interesados en presentar ofertas podrán  efectuar una visita a los lugares de ejecución de los trabajos, con el objeto de tomar un cabal
conocimiento de los trabajos a realizar y de las exigencias, estas visitas no serán obligatorias,  sin embargo el oferente que no asista entiende
que por el sólo hecho de participar en esta licitación, asume y se responsabiliza a su costo y conocimiento del total de las obras involucradas.
Los días y horarios estipulados se indican en el calendario general, donde serán recibidos por personal del Departamento de Administración del
Nivel Central, del Fondo Nacional de Salud. La visita deberá ser coordinada enviando un correo electrónico a compras@fonasa.cl y a
sbarrera@fonasa.cl.
El Nivel Central, del Fondo Nacional de Salud registrará en un acta, los oferentes que participaron en dichas visitas. Si existiesen consultas de las
partes, éstas se deberán realizar para su validez y su complementación únicamente en el portal www.mercadopublico.cl, sitio donde se
incorporarán las correspondientes respuestas o aclaraciones.
 
5.3 CONSULTAS, ACLARACIONES Y COMPLEMENTOS.
Los participantes o proponentes podrán hacer consultas tanto de carácter técnico como de índole administrativa, que estimen necesarias, dentro
del plazo establecido en calendario general. Las consultas y/o aclaraciones sólo se podrán formular por escrito, a través del portal
www.mercadopublico.cl
El Fondo Nacional de Salud responderá las consultas y aclaraciones y podrá emitir complementos que permitan una mejor comprensión e
interpretación de las bases y/o del proceso de licitación, lo que se hará en el mismo documento a través del portal www.mercadopublico.cl  y
dentro del período establecido en el  Calendario General.
Con todo, si las bases fueren objeto de modificación, antes del cierre de recepción de ofertas se les otorgará a los oferentes el plazo máximo de 5
días corridos para la adecuación de las ofertas, y se hará mediante resolución y producirá sus efectos una vez totalmente tramitada. Los plazos
del Calendario serán ajustados en el mismo acto resolutorio y publicándolo en el portal www.mercadopublico.cl, en los términos que expresa el
artículo 19 del Decreto Supremo de Hacienda Nº 250 de 2004.
 
5.4 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
Los participantes deberán ingresar sus ofertas técnicas y económicas en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo al numeral 7 de estas
bases, a más tardar el día y hora señalados en el calendario general.
 
5.5 APERTURA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
La apertura de las ofertas recibidas en el portal www.mercadopublico.cl se realizará en forma electrónica, en la fecha y hora definida en el
Calendario General. El resto de los antecedentes incorporados por los oferentes en dicho portal, serán evaluados por la Comisión Evaluadora
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nombrada en el numeral 9.1 de estas Bases, los que deberán cumplir con las exigencias que se establecen en el numeral 7 de las presentes
bases de licitación.
La Comisión evaluará las ofertas que se presenten en virtud de los criterios de evaluación, señalados en el numeral 9.2 de estas bases,
levantando la correspondiente Acta de Evaluación de Ofertas. 
 
5.6 MODIFICACIÓN DE BASES.
El Fondo Nacional de Salud, con la debida  antelación tiene la facultad de modificar las presentes Bases, en el caso de producirse modificaciones
al proceso licitatorio,  las cuales se deberán publicar en el portal www.mercadopublico.cl. 
 
5.7 ADJUDICACIÓN.
La adjudicación de esta licitación se hará por Resolución de la Jefa de la División de Administración del Fondo Nacional de Salud, la que se
dictará en el plazo señalado en el Calendario General y se publicará en el portal www.mercadopublico.cl. Idéntico procedimiento se observará en
el caso que se declare inadmisible una o más ofertas y que la licitación se declare desierta.
La adjudicación se hará a un solo proveedor.
 
5.8 AMPLIACIÓN DE PLAZOS
En el caso que alguna de las etapas de la Licitación no pudiera realizarse en el plazo señalado en el Calendario General, se publicará, con la
debida antelación, la resolución con el motivo de su postergación y la nueva fecha estipulada en el Calendario, mediante Resolución totalmente
tramitada.
Si Fonasa advierte que la adjudicación en cuestión no se realizará en el plazo señalado en las respectivas bases, en conformidad a lo previsto en
el inciso segundo del artículo 41 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, dejará constancia de aquello en el portal
www.mercadopublico.cl, precisando el nuevo plazo y manifestando las razones que justifican dicha situación, lo que no constituye una
modificación del pliego de condiciones. Por tanto, Fonasa comunicará  esta situación a través de un acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas o
de la jefatura responsable del proceso.
Modificado un plazo, los plazos sucesivos se entenderán ampliados en los mismos términos que para lo dispuesto en aquel.

  
6. GARANTÍAS Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
6.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

  
Los participantes al momento de presentar sus ofertas, deberán otorgar una garantía por Seriedad de la Oferta,  a favor del Fondo Nacional de
Salud, Rut N° 61.603.000-0, por un monto de $1.000.000.- (un millón de pesos), que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva,
la que deberá ser pagadera a la vista y de carácter irrevocable; indicando en su glosa “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN
PÚBLICA: REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”, con una vigencia no inferior a 60 días
corridos a contar de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas establecido en el Calendario de la presente Licitación.

  
Dicha garantía, debe ser ingresada a través de Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud, ubicada en calle Monjitas N° 665, Santiago, en
sobre cerrado dirigido a DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO, con indicación del ID de las presentes bases en el portal
www.mercadopublico.cl, rotulado “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA: REMODELACION SUCURSAL
MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

  
Esta garantía será custodiada por la Subdepto. Tesorería del Fondo Nacional de Salud.
En el caso del adjudicatario, la garantía le será devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectúe la entrega de la garantía de
fiel cumplimiento del contrato, y se devolverá a los participantes que no resulten adjudicados en la licitación, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación de la Resolución que adjudica, declara desierta la licitación, o declara inadmisible las ofertas según sea el caso.
Si se omitiera el Documento de Garantía, o este no fuera emitido de acuerdo a este numeral, la oferta del proponente será declarada inadmisible.
Si encontrándose próxima la fecha de vencimiento de garantía de seriedad de la oferta, aún estuviere en curso el proceso de firma del contrato
con el o los adjudicatarios, éstos deberán prorrogar su vigencia o tomar una nueva garantía en las mismas condiciones en que se tomó la
garantía primitiva, a total satisfacción del Fonasa.

  
En el caso de UTP, los instrumentos de garantía de seriedad de la oferta, no necesariamente deben ser otorgados por el apoderado de una UTP,
sino que pueden ser aportados por cualquiera de los integrantes de la UTP o incluso por un tercero ajeno a ellas, debiendo siempre ser a la vista
e irrevocable. 

  
PLAZO DE ENTREGA:

  
El plazo fatal para la entrega de esta garantía es la fecha de cierre de presentación de ofertas. En caso de no entregarse en este plazo, la oferta
será declarada INADMISIBLE. 

  
SUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

  
La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva, sin notificación ni forma de juicio, especialmente, en los siguientes casos:
a) Si el oferente se desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta.
b) Si la Comisión Evaluadora de Ofertas comprueba que la información presentada por el oferente no es fidedigna, por cualquier medio que
resulte procedente.
c) Si siéndole adjudicada la licitación:
1. No entregare la garantía de fiel cumplimiento de contrato en el plazo fijado por Fonasa para ello, o
2. No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respectivo, dentro del plazo establecido por la Fonasa al efecto, o
3. No suscribe el contrato dentro del plazo fijado por la Fonasa para hacerlo.
4. Si el oferente adjudicado desistiere de su oferta.
5. Si el oferente adjudicado se negara la firma del contrato.
6. Si el oferente adjudicado modifica su oferta.
7. Si por requerimiento de Fonasa no prorroga la vigencia de la Garantía de Seriedad de la Oferta, o no toma una nueva en las mismas
condiciones en que se tomó la garantía primitiva, 10 días anteriores a la fecha de vencimiento de la garantía entregada originalmente, aún
estuviere en curso el proceso de firma del contrato. 

  
De producirse alguna de las situaciones señaladas anteriormente, Fonasa readjudicará al oferente que hubiesen obtenido el siguiente mayor
puntaje, según el acta de evaluación final, si se considera que aquellas son convenientes para los intereses de Fonasa, de lo contrario se
declarará desierta la licitación, según corresponda. 

  
6.2 GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, como asimismo el pago de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores del contratante, el adjudicatario deberá entregar, con anterioridad a la suscripción del contrato, una Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato, que asegure el pago de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista al solo requerimiento de Fonasa, y de carácter
irrevocable, tomada a favor del Fondo Nacional de Salud, RUT: 61.603.000-0, por un monto equivalente al 10% del monto total del contrato,
impuesto incluido, cuya glosa deberá indicar “GARANTÍA DE  FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA:
 REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD” y cuyo vencimiento debe exceder en 90 días corridos al
término de la vigencia del contrato.

El objeto de este documento es garantizar cualquier incumplimiento o infracción a las obligaciones que emanan del servicio, lo que será
constatado, ponderado y evaluado por el Administrador del servicio. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de
los trabajadores en  los términos señalados en el artículo 11 de la ley 19.886. Sin perjuicio de lo anterior, también se hará efectiva esta garantía
sin más trámite, en caso que el contrato termine anticipadamente, por causa imputable a la adjudicataria, conforme lo previene el numeral 17 de
estas Bases Administrativas.

  
Esta garantía será custodiada por la Subdepto. Tesorería del Fondo Nacional de Salud, por el período de su vigencia, y se devolverá al término de
su vencimiento, si no hubiesen situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma. 

  
PLAZO DE ENTREGA:
El plazo fatal para la entrega de esta garantía es 7 días hábiles a contar de la fecha de notificación de la adjudicación. En caso de no entregarse
en este plazo, se entenderá que el oferente desiste de su oferta. 

  
SUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento podrá hacerse efectiva por parte de Fonasa, en los siguientes casos:                     
a) Si el oferente adjudicado luego de firmado el contrato se desistiere de llevar a cabo los servicios objeto de la contratación, a contar del plazo
propuesto o acordado.
b) Si el oferente adjudicado no cumple con cualquiera de las obligaciones indicadas en los artículos de las bases técnicas de la presente
licitación.
c) Si el oferente adjudicado pone fin en forma unilateral al contrato.  

  
En concordancia con lo manifestado en la jurisprudencia administrativa, en el cobro de la garantía de fiel, oportuno e íntegro cumplimiento del
contrato, se resguardarán los principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las actuaciones del Fonasa, de manera
que, atendido el carácter de caución y no de sanción del instrumento señalado, ese cobro no excederá del monto en que se cuantifique el
incumplimiento de las obligaciones y las multas que se hayan impuesto y no se encuentren solucionadas. Lo dicho es sin perjuicio, del derecho
del Fonasa de accionar posteriormente por otros perjuicios que no hayan podido cuantificarse al momento de hacer efectiva la boleta de garantía
fiel, oportuno e íntegro cumplimiento del contrato, sea a través del descuento de tales sumas respecto de pagos pendientes al proveedor o
mediante demanda judicial. 

  
6.3 PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El proveedor adjudicado debe entregar una póliza de seguros de responsabilidad civil, en los términos que se indican a continuación, cuyo fin es
cubrir los potenciales daños a las personas, instalaciones, equipos, materiales y otros, que pudiesen ser ocasionados por la empresa durante la
ejecución de las obras y durante la vigencia del contrato.

  
La póliza de seguro de responsabilidad civil, deberá tener una extensión y montos que  sean suficientes para cubrir los alcances de los servicios.
La póliza deberá contener como mínimo las siguientes coberturas:
a) Responsabilidad civil por muerte o lesiones o daños corporales y materiales de terceros.
b) Responsabilidad Civil de la Empresa.
c) Daño moral y lucro cesante,
d) Patronal que incluya trabajadores de contratistas y subcontratistas, trabajadores a honorarios y a toda persona que preste servicios al
adjudicatario.

  
En general, la póliza de seguro contratada deberá cubrir a FONASA respecto de los daños anteriormente señalados, que el Adjudicatario pudiere
cometer en el desarrollo de los servicios contratados y deberá superar en 30 días corridos la duración del contrato.

  
El monto de dicha póliza será: UF 1.000.- (Unidades de Fomento)

  
La póliza deberá estar extendida de modo que, ante el evento de término del contrato, los eventuales siniestros que se encuentren en etapa de
liquidación, queden debidamente cubiertos. La prima correspondiente será de cargo del adjudicatario.

  
La rehabilitación de todos los seguros después de ocurrido un siniestro, será de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario.

  
Los deducibles que eventualmente estén señalados en la Póliza de Seguros, serán de exclusivo cargo del Adjudicatario, en todos los casos en
que concurra el seguro ante siniestros.

  
Fonasa, por su parte, declara tener seguros sobre sus instalaciones, bienes e infraestructura. Dichas pólizas deberán activarse siempre que
exista un siniestro sobre los bienes asegurados. 

  
PLAZO DE ENTREGA:
El plazo fatal para la entrega de esta garantía es 7 días hábiles a contar de la fecha de notificación de la adjudicación. En caso de no entregarse
en este plazo, se entenderá que el oferente desiste de su oferta.

  
6.4 GARANTÍA POR CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El proveedor adjudicado deberá entregar una Garantía por co

 rrecta ejecución de la obra, que debe ser emitida a la vista y de carácter irrevocable a favor del Fondo Nacional de Salud, cuya glosa será:
“GARANTÍA DE  FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA:  REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL
FONDO NACIONAL DE SALUD”. 

  
Como  documentos válidos, se aceptará cualquier documento que no tenga condiciones que afecten el pago de la garantía a la sola presentación
de este y de forma inmediata, sin condiciones, como por ejemplo informes a compañías de seguros; además debe ser pagadera a la vista y de
carácter irrevocable. 

  
Este documento tiene como objetivo resguardar el cumplimiento de las garantías ofertadas por el adjudicatario en su propuesta. 
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El monto de la garantía, el documento deberá ser emitido por un monto equivalente al 10% del costo total de la obra. 
  

La garantía deberá tener una vigencia de 12 meses, desde la fecha de recepción definitiva de las obras. 
  

El plazo máximo para efectuar la entrega del documento de Garantía por Correcta Ejecución de la obra, será la fecha de presentación del estado
de pago final. La no entrega de la garantía, correctamente emitida en favor del Fondo Nacional de Salud impedirá que la aprobación del estado de
pago final.

  
La garantía deberá ser ingresada en oficina de partes de Fonasa ubicado en Monjitas N°665 Santiago.

  
 7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
La oferta se debe incorporar al Portal www.mercadopublico.cl  y ser presentada  conforme a las condiciones especificadas en las presentes
Bases.

  
La oferta está compuesta por los siguientes antecedentes, cada uno de los cuales tiene su respectivo anexo, que debe ser ingresado por el
proponente en el portal www.mercadopublico.cl:
1. Antecedentes legales y administrativos, según anexos n°1, n°2, n°3.

 2. Precio (Oferta Económica), según anexo n°5.
 3. Experiencia, según anexo n°6.

 4. Plazo de Entrega, según anexo n°7.
 5. Cumplimiento contractual con Fonasa, según anexo n°8-A y anexo n°8-B

  
1.         ANTECEDENTES

LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS

ANEXOS
N°1, N°2,
N°3

1. Tratándose de participantes, sean
éstos personas naturales, jurídicas o
uniones temporales de proveedores
(UTP) reguladas en el artículo 67 bis del
Reglamento de la Ley N° 19.886, que al
momento de la apertura no se
encuentren inscritos en el Registro de
Proveedores del Estado
www.chileproveedores.cl, deberán
presentar en formato electrónico o
digital, en la sección anexos
administrativos del portal
www.mercadopublico.cl, el Anexo N° 3,
denominado “Datos del Oferente”, que
contenga los datos de identificación del
oferente, este documento deberá
contener su nombre o razón social, el
número de RUT de la empresa o cédula
nacional de identidad del oferente,
según corresponda, el nombre y número
de cédula nacional de identidad del
representante legal, si se trata de una
sociedad y el domicilio comercial,
número de teléfono y correo electrónico.

2.         Por último, todos los
participantes, deberán presentar en
formato electrónico o digital, en la
sección anexos administrativos del
portal www.mercadopublico.cl los
siguientes documentos:

 a.         Una Declaración Jurada Simple
del participante, empresa o unión
temporal de proveedores conforme al
artículo 67 bis del Reglamento de la Ley
N° 19.886, que declare que no se
encuentra en alguna de las situaciones
contempladas en los incisos primero y
sexto del artículo 4° de la Ley Nº
19.886, esto es, que quienes al
momento de la presentación de la
oferta, hayan sido condenados por
prácticas antisindicales o infracción a
los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos
años y que ninguno de sus socios tenga
la calidad de funcionario directivo del
Fondo Nacional de Salud o del

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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Ministerio de Salud, ni que se encuentre
unido a alguno de los mencionados
funcionarios por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del
artículo 54 del DFL N° 1, del  2001 del
Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley Nº
18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración
del Estado, ni es socio de una sociedad
de personas en que aquellos o éstas
formen parte, ni tenga participación en
sociedades comanditas por acciones o
anónimas cerradas en que aquellos o
éstas sean accionistas, ni es socio en
una  sociedad anónima abierta en que
aquellos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más
del capital, ni es gerente, administrador,
representante o director de cualquiera
de las sociedades antedichas. Así como
no haber sido condenado por delitos
concursales, según la nueva ley de
quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro
de los dos años anteriores al momento
de presentar la oferta, formular la
propuesta o suscribir el contrato; ni ha
sido condenado a la pena de prohibición
temporal o perpetua de celebrar actos y
contratos con los organismos del Estado
por delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y cohecho
(art. 8 y 10, ley 20.393), de acuerdo a la
ley 20.393, sobre Responsabilidad
Penal de las Personas Jurídicas. 
(Anexo N°2.A, Anexo N°2.B)

 En el caso de UTP, esta Declaración
Jurada debe ser presentada por cada
integrante y estar suscrita por el
representante legal respectivo
integrante, según sea el caso.

  b. Declaración Jurada simple según la
cual declara conocer y aceptar las
presentes  bases de licitación (Anexo
N°1)

 

Unión Temporal de Proveedores UTP: al
momento de ofertar, conforme lo
establece el Reglamento de Compras
en su artículo 67 bis, si dos o más
proveedores se unen para efectos de
participar en esta licitación, deben
adjuntar el documento que formalice la
unión entre ellos y detalle:

a)         La solidaridad entre las partes
respecto de las obligaciones que
deriven de la licitación.

b)         El nombramiento del
representante o apoderado común con
poderes suficientes.
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c)         La razón social que facturará y a
la cual se le harán los pagos.

d)         Vigencia de la UTP, la que no
puede ser inferior a la vigencia del
contrato señalado en estas bases.

Sin perjuicio de lo señalado, Fonasa
podrá, antes de la celebración del
contrato, requerir toda la información
adicional a que haya lugar en protección
de sus intereses. En caso que el
adjudicatario sea una persona jurídica,
podrá solicitar especialmente los
siguientes antecedentes:

a)         Fotocopia de la inscripción de la
sociedad en el registro de comercio, con
certificación de su vigencia, con fecha
no anterior a tres meses contados
desde la fecha de su presentación (sólo
se exigirá este documento en caso que
al presentar la oferta se hubiera
acompañado fotocopia del certificado de
vigencia, en lugar de copia de la
inscripción con anotaciones marginales
y certificación de su vigencia).

b)         Fotocopia de la escritura en la
que consta su constitución legal, y sus
modificaciones posteriores si las
hubiere.

c)         Fotocopia de las publicaciones
en extracto en el diario oficial y de las
inscripciones en los registros
correspondientes, de las escrituras
señaladas en la letra b) precedente.

d)         Fotocopia de los documentos
donde conste la personería del
representante legal del oferente.

2. PRECIO (OFERTA
ECONÓMICA)

ANEXO
N°5

El precio debe ser ingresado en la
página del portal de mercado público.

El precio debe indicarse en el anexo n°5
y subirse al portal de mercado público.

La oferta económica se presentará en
pesos chilenos y por partidas licitadas.

El precio debe incorporar todos los
costos correspondientes al servicio
ofertado.

 Las ofertas que presenten los
proponentes deberán tener una vigencia
mínima de 60 días corridos, a contar de
la fecha del acto de apertura de las
mismas, situación que deben explicitar
en su oferta. De no señalarlo se
entenderá como se indica.

 En el caso de que el oferente no
indique el precio en anexo económico,
su oferta será declarada inadmisible.
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3.  EXPERIENCIA ANEXO
N°6

La experiencia debe indicarse en el
anexo n°6, el cual no podrá modificarse
y deberá subirse al portal de mercado
público junto con la propuesta.

 Por cada proyecto, debe acreditarse la
experiencia desde el año 2014 en
adelante, adjuntando:

 1.     Certificado o Carta de Experiencia
de cada obra, firmada por el mandante;
más la(S) factura(S) de dicha obra.

 O en su efecto

2. Acta de Recepción Definitiva de cada
obra, que puede ser Acta Recepción
Particular del Mandante o Acta 
Recepción Municipal de la obra; más
la(S) factura(S) de la misma.

 

4.  PLAZO DE ENTREGA
ANEXO
N°7

El plazo de entrega o de ejecución debe
indicarse en el anexo n°7 y subirse al
portal de mercado público.

Se debe indicar el plazo de entrega o de
ejecución en días corridos. De no
indicar, se entenderá que dicho plazo es
en días corridos.

En el caso de que el oferente  no
indique el plazo, su oferta será
declarada inadmisible.

  PROPUESTA TECNICA
ANEXO N°
8

El proponente debe adjuntar la
información solicitada en el anexo n°8 y
subirse al portal mercado público.

5.CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL CON
FONASA

ANEXO
N°8-A Y
ANEXO
N°8-B

El cumplimiento contractual con Fonasa,
debe verificarse según el Anexo N°8-A
Y Anexo N°8-B. 

En el caso de que el oferente  no
indique el cumplimiento contractual con
FONASA, será  evaluado con puntaje
cero.

CARTA GANTT  
El proponente debe adjuntar la
información solicitada en el anexo N°8 y
subirse al portal mercado público.

ANEXO CHECK LIST
RECEPCION

ANEXO N°
9

Check  List Recepción Preliminar de
ejecución de obras.

 
Cabe señalar, que frente a discrepancias o diferencias de información, entre lo indicado directamente en la ficha respectiva de la licitación del
portal mercado público versus lo indicado en los anexos ingresados, prevalecerán los datos de los anexos. 

  
PRESENTACIÓN OBLIGATORIA A TRAVÉS DEL PORTAL

  
Todos los Anexos deben ser enviados a través del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptaran anexos físicos en las dependencias del
FONASA.

  
Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas, no se aceptarán ofertas que se presenten
por un medio distinto al establecido en estas Bases. Sólo se aceptará la recepción total o parcial de ofertas fuera del Sistema, en las
circunstancias establecidas en el art. 62 del DS Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda.

  
Sólo la Garantía por seriedad de la Oferta, señalada en el numeral 6.1 de estas Bases, será entregada en la Oficina de Partes del Fondo Nacional
de Salud, ubicada en calle Monjitas Nº 665, primer piso, Santiago, el día y hora señalados en el calendario general, en un sobre cerrado
caratulado “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA: REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO
NACIONAL DE SALUD”, dirigido al Jefe del Departamento de Compras y Abastecimiento del Fondo Nacional de Salud,  señalando además el
nombre del participante y su Rut. 

  

Ó
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Los oferentes
deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas, a través del portal electrónico de compras públicas, haya sido realizado con
éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios y Anexos requeridos.
Todos los documentos que por medio de las presentes bases se requieren deben estar emitidos con anterioridad a la presentación de la oferta,
sin perjuicio de lo que dispone el artículo 40 inciso segundo del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
VIGENCIA DE LA OFERTA
Las ofertas que presenten los proponentes deberán tener una vigencia mínima de 60 días corridos, a contar de la fecha de cierre de recepción de
ofertas.

  
 8. RECHAZO DE LAS OFERTAS 
El Fondo Nacional de Salud declarará inadmisibles aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos señalados en las presentes Bases
Administrativas y Técnicas, pudiendo a su vez, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resultaren
convenientes a sus intereses, debiendo dejarse constancia en la respectiva acta de apertura. En ambos casos la declaración deberá  realizarse
mediante resolución fundada.

  
El Fondo Nacional de Salud podrá solicitar, a uno o más oferentes que salven errores u omisiones formales, y siempre que las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no
se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a
través del Sistema de Información, todo ello de conformidad al inciso primero del artículo 40 del reglamento de la ley 19.886.

  
Asimismo FONASA podrá, requerir de uno o más oferentes la presentación de certificaciones o antecedentes que éstos hayan omitido presentar
al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluación. 

  
El plazo fatal para la presentación de las certificaciones, documentos o antecedentes faltantes u omitidas será de 1 día, contados desde el
requerimiento informado a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante la aplicación “Solicitud de Aclaraciones”, la cual también tendrá por
objeto la recepción electrónica de los mismos. Todo ello, de conformidad al inciso 2º, del artículo 40 del reglamento de la ley 19.886.
 
9. EVALUACIÓN DE OFERTAS

 9.1 COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
  

El análisis, estudio y ponderación de las ofertas que se presenten a la licitación, corresponderá a  una Comisión Evaluadora de Ofertas, que se
designa en este acto, para este proceso de licitación.

  
Esta Comisión está integrada por los funcionarios mencionados en la tabla o quienes los subroguen o a quien la jefatura respectiva designe en su
representación, todos funcionarios del Fondo Nacional de Salud, de acuerdo al siguiente detalle, sin perjuicio de la dictación de la Resolución de
nombramiento  que corresponda en caso de ausencia de alguno de sus integrantes.

 
Cargo Nombre Rut

Profesional de Apoyo

Departamento de Recursos
Físicos

Juan Escobar Lagos

Encargado Nacional Percapita

 Departamento Gestión
Territorial

Enrique Rojas Álvarez

Profesional de Apoyo

 Departamento Recursos
Físicos

Victor Chavez Salazar

 
Esta Comisión realizará el proceso de evaluación de ofertas  sólo respecto de aquellas propuestas que hayan sido calificadas como admisibles. 

  
La evaluación se efectuará considerando en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de carácter técnico, legal,
económico u otros. 

  
Esta Comisión propondrá mediante Acta de Evaluación de las ofertas al Jefe de la División de Administración o su subrogante, de la Institución, la
adjudicación de la licitación a los oferente que cumplan con el puntaje exigido, una vez aplicados los criterios de evaluación, o bien, estimando
que la misma se declare desierta, por no existir ninguna oferta de interés o conveniente para el Fondo Nacional de Salud. Sin perjuicio de lo
anterior, para su función, la Comisión podrá incluir a otros expertos para emitir opinión.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios y su ponderación que considerará esta Comisión para evaluar las ofertas que se presenten, serán los siguientes:

N° CRITERIOS PONDERACIÓN

a) PRECIO 35%
b) PLAZO DE ENTREGA 15%
c) EXPERIENCIA 10%
d) PROPUESTA TECNICA 25%
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d) CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA 10%

e) CUMPLIMIENTO  PRESENTACIÓN REQUISITOS
FORMALES 5%

 TOTAL 100%

CÁLCULO O PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS

El puntaje obtenido de acuerdo a los criterios se determinará como se indica a continuación:

 a)     PRECIO (35%):

El precio debe ser ofertado en el anexo N°5 y se evaluará de la siguiente forma:

            (Oferta menor precio ofertada / oferta evaluada) *100

En el caso de que el oferente  no indique el precio, su oferta será declarada inadmisible.

Puntaje Precio = Puntaje Obtenido x Ponderador

b)    PLAZO DE ENTREGA (15%)

El proveedor deberá indicar el plazo de los trabajos realizados en días corridos.

Esta información deberá indicarla en el Anexo N° 7.

El plazo se evaluara de la siguiente forma:

      Plazos (en días corridos ) Puntaje
Igual o menor a 20 días 100
Desde  21 y  hasta 25 días 50
Desde 26 y  hasta 30 días 10
 Más de 30 días inadmisible
En el caso de que el oferente  no indique el plazo, su
oferta será  declarada inadmisible.

Puntaje Plazo de entrega = Puntaje Obtenido x Ponderador

c)     EXPERIENCIA (10%) 

La experiencia será adjuntada por parte del oferente, de acuerdo al anexo N° 6.

Se sumarán los montos de Proyectos del rubro, lo que deberá acreditarse con la presentación de:

a) Certificado o Carta de Experiencia de cada obra, firmada por el mandante; más la(S) factura(S) de dicha obra. Se acreditara el monto en base
al monto total de las facturas entregadas. 

 
O en su efecto

b) Acta de Recepción Definitiva de cada obra, que puede ser Acta Recepción Particular del Mandante o Acta Recepción Municipal de la obra; más
la(S) factura(S) de la misma. Se acreditara el monto en base al monto total de las facturas entregadas.
 

El monto valido para efectos de evaluación será lo indicado en la factura presentada.

La Comisión Evaluadora si determina que la experiencia no corresponde a un proyecto del rubro, esa experiencia no será evaluada y por tanto el
valor no será sumado a este criterio.

Suma de los montos de Proyectos
similares verificados Puntaje 

sobre $200.000.000 100
Más de$100.000.000 hasta
$200.000.000 70

Desde$50.000.000 hasta
$100.000.000 50

Menos de$50.000.000 25
no acredita o no indica 0

 Puntaje Experiencia = Puntaje Obtenido x Ponderador 

1. PROPUESTA TÉCNICA (25%):

El oferente para ser evaluado deberá entregar la siguiente información, la cual debe ser indicada en el Anexo N°8, el puntaje se evaluará de la
siguiente forma:
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El puntaje total de la Propuesta Técnica será la suma de puntaje de Recursos Humanos (10%) más Metodología de Trabajo (10%), más la 
Descripción Equipo de Trabajo (5%).

d.1.) Recursos humanos (10%)

Previo a la evaluación de la cantidad promedio de recursos humanos asignados por día, se verificará que la carta Gantt se ajuste a lo indicado en
el numeral 2.1 de las bases técnicas del proyecto. De no cumplir cada uno de los puntos señalados, la oferta será declarada inadmisible.

N° REQUERIMIENTOS MÍNIMOS CUMPLE
SI NO

a Programación de actividades   
b Asignación de precedencia   
c Identificación de la ruta crítica del proyecto   
d Asignación de recursos definir   

De no cumplir cada uno de los puntos señalados, la oferta será declarada inadmisible.

Cumplidos los requerimientos, se considerará el promedio de los recursos humanos asignados, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula.

 

Total de recursos humanos asignados al
proyecto

   
= 

  Promedio de
recursos humanos
asignados por día

Número de días ofertados

La Asignación de recursos, se refiere a que  el oferente deberá asignar recursos humanos a cada una  de las actividades que conforma la carta
Gantt. Los recursos asignados deberán ser solo el personal de terreno, se deberá excluir a los profesionales (Constructor, Prevencionista de
riesgos e Instalador Eléctrico Certificado), ya que se considera que debido a sus funciones debería estar involucrado en cada una de las
actividades, además no se considerara a personal administrativo de la empresa.

El promedio de recursos asignados será evaluada por la siguiente formula

OFERTA EVALUADA
X 100MEJOR OFERTA

PRESENTADA

Se considerara como mejor oferta el más alto promedio obtenido, siempre que la presentación sea congruente con la envergadura de la obra.

Puntaje Recursos Humanos = Puntaje Obtenido x Ponderador

Los Plazos y Recursos ofertados en la Carta Gantt serán controlados estrictamente, Fonasa podrá aplicar multas de acuerdo a lo indicado en el
numeral 18 de las bases administrativas. Los retrasos en las actividades de la ruta crítica, serán considerados como incumplimientos graves al
contrato.

d.2.) Metodología de Trabajo (10%)

La metodología de trabajo deberá ajustarse a lo indicado en el numeral 2.2 de las bases técnicas del proyecto, por lo que antes de ser evaluada
se revisaran los siguientes puntos:

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PRESENTA
SI NO

Descripción de las obras   
Etapas constructivas   
Detallar el orden y disciplina   
Trabajo Seguro   
Autocontrol   

Para efectos de evaluación se considerara cada uno de los puntos descritos, los cuales serán calificados según se indica.

CUMPLE ESTRICTAMENTE PRESENTA OBSERVACIÓN
MENOR

NO PRESENTA
O  NO CUMPLE

20 pts. 10 pts. 0 pts.

 Según lo anterior se contemplara la siguiente tabla:

 
EVALUACIÓN  
CUMPLE
ESTRICTAMENTE

PRESENTA OBSERVACIÓN
MENOR

NO PRESENTA O  NO
CUMPLE

Descripción de las obras    
Etapas constructivas    
Detallar el orden y disciplina    
Trabajo Seguro    
Autocontrol    

El puntaje total de la metodología de trabajo será la suma obtenida de cada uno de los puntos.
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Puntaje Metodología de Trabajo = Puntaje Obtenido x Ponderador.

d.3.) Descripción del Equipo (5%)

La descripción del equipo  de trabajo deberá ajustarse a lo indicado en el numeral 2.3 de las bases técnicas del proyecto.

Para fines de evaluación se le aplicará el siguiente puntaje:

Descripción del equipo 5% Cumple No cumple
100 0

Puntaje Descripción Equipo de Trabajo = Puntaje Obtenido x Ponderador 

Puntaje Propuesta Técnica = Puntaje Recursos Humanos +Puntaje Metodología de Trabajo+ Puntaje Descripción del Equipo. 

e) CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA (10%) 

El oferente será evaluado de acuerdo a su comportamiento previo en obras realizadas para el Fonasa desde el año 2014 en adelante. El oferente
para ser evaluado deberá entregar la siguiente información, la cual debe ser indicada en el Anexo N°8- A (Persona Natural) o Anexo N°8- B(
Persona Jurídica). Fonasa podrá verificar la información entregada.

Para fines de evaluación se le aplicará el siguiente puntaje:

 Criterios puntaje
Sin termino anticipado de contrato 100
Con uno o más  términos anticipados de contrato 0

 Puntaje  Cumplimento Contractual Con Fonasa  = Puntaje Obtenido x Ponderador 

f)      CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%)

     El oferente para obtener el total del puntaje  deberá entregar  toda  la información.

Presentación de antecedentes Puntaje
Presenta todos los antecedentes solicitados, sin requerir salvar
errores u omisiones. 100 puntos

Presenta antecedentes para salvar errores u omisiones
formales o  que se hayan producido u obtenido con anterioridad
al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluación.

50 puntos

No presenta la totalidad de los antecedentes solicitados en
bases 0 puntos

Puntaje Cumplimiento de Requisitos Administrativos= Puntaje Obtenido Cumplimento Requisitos Administrativos X Ponderador.

Puntaje Final:

El puntaje final se obtiene sumando los puntajes de los factores:
a) PRECIO, b) PLAZO DE ENTREGA, c) EXPERIENCIA, d) PROPUESTA TÉCNICA e) CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA y f)
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES.
 

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso que dos o más oferentes obtengan la misma puntuación final, se establecerá el siguiente mecanismo de desempate: 
a. Se seleccionará la oferta que haya obtenido el mejor puntaje en el criterio “Precio”.
b. Si se mantiene el empate se considerará a quién obtuvo mayor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”
c. En caso de que el empate continuara, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor puntaje, en la “Propuesta Técnica”.
d. En caso de que el empate continuara, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor puntaje, en la “Cumplimiento Contractual con Fonasa”.
e. En caso de que el empate continuara, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor puntaje, en la “Experiencia”.
 

 10. UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP) 
  

Si durante el período de evaluación de las ofertas, se retira uno o más de sus integrantes de la UTP, ésta deberá informarlo  inmediatamente al
FONASA, indicando además si producto de este retiro continuará participando en la licitación, o bien, si desistirá de ésta. 

  
Para tales efectos, deberá informarlo por escrito a FONASA, en un sobre caratulado “Licitación Pública REMODELACION SUCURSAL
MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”, a nombre de Jefe Departamento Compras y Abastecimiento. 

  
Una vez iniciado el proceso de evaluación de las ofertas, resulta improcedente que el integrante que se retira de una UTP sea reemplazado por
otro integrante, aun cuando el reemplazante reúna características  iguales o superiores al integrante retirado. 

  
Si durante la evaluación de las ofertas se retira alguno de los integrantes de una UTP, que hubiese reunido una o más características objeto de la
evaluación de la oferta, la propuesta será declarada INADMISIBLE.
 
11. ADJUDICACIÓN 
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La adjudicación se efectuará mediante el correspondiente acto administrativo, dentro de los días definidos en el ANEXO CALENDARIO de estas
bases, notificándose dicho acto mediante su publicación en el Sistema de Información. Este plazo podrá extenderse, debiendo informarse dicha
ampliación en el Sistema de Información, como asimismo, las razones que la justifican. 

Dicho acto administrativo deberá especificar los criterios de evaluación que, previamente establecidos en las Bases, hayan permitido al
adjudicatario obtener la calificación de oferta más conveniente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Ley N° 19.886,
aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

12. FACULTAD DE DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN 
En el caso que el proveedor originalmente adjudicado rehusase a suscribir el contrato, no ingrese la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato,
desista de su oferta, sea inhábil para contratar con el Estado de acuerdo a los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, o no se inscribiera en
el registro sitio www.Chileproveedores.cl en el plazo de 10 días corridos de publicada la resolución de adjudicación en el portal mercadopublico.cl,
FONASA podrá dejar sin efecto a su respecto la adjudicación.

En estos casos, FONASA hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del oferente inicialmente adjudicado.

Además, en el caso que el adjudicatario fuese una UTP, y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la inhabilidad del artículo 4°, inciso 6°, la
UTP deberá informar por escrito, en un plazo de 5 días hábiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la
integración del resto de sus miembros, siempre que éstos fuesen hábiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intención de
desistirse, se dejara sin efecto la adjudicación.

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP debe continuar funcionando con al menos 2 integrantes. Si la integración no cumple con el
mínimo recién indicado o el integrante de la UTP que se retira es alguno de los que hubiese reunido una o más características objeto de la
evaluación de la oferta, ésta deberá ser dejada sin efecto.

  
13. READJUDICACIÓN DEL PROCESO LICITATORIO 
Fonasa podrá dejar sin efecto la adjudicación,  mediante el correspondiente acto administrativo, en los siguientes casos:

a) Si el oferente adjudicado no se inscribiese en el registro de proveedores en el plazo de 5 días corridos señalado en las presentes bases de
licitación pública.
b) Si el oferente adjudicado se negare injustificadamente a firmar el contrato respectivo.
c) Si el oferente adjudicado no entregase en tiempo y forma la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo señalado en
las presentes bases de licitación pública.
d) Si el oferente mediante comunicación formal a Fonasa se desistiera de su oferta.
e) Si el oferente desistiera de su oferta.
 

De producirse alguna de las situaciones señaladas anteriormente, Fonasa  readjudicará al oferente que hubiese obtenido el siguiente mayor
puntaje, según el acta de evaluación final, según corresponda; si la oferta resulta de interés y conveniente para Fonasa.

14.  CONTRATO Y FECHA DE INICIO 
Resuelta la adjudicación de la oferta, se celebrará el contrato correspondiente.

La fecha de inicio de los servicios será contada a partir de la entrega de los terrenos, a través, de Acta de Entrega de Terreno que deberá ser
firmada por el administrador del contrato, la inspección técnica de obra y por el representante legal de la empresa adjudicataria. 

PLAZO FIRMA DE CONTRATO:

La empresa adjudicada tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para firmar el contrato, a contar de la fecha de envío del documento a su firma.
En caso de no cumplir con esa fecha, se entiende que desiste de su oferta. 

PLAZO ACTA ENTREGA DE TERRENO:

La empresa adjudicada, previa firma del contrato, deberá presentarse y firmar el acta de entrega de terreno en el día solicitado por Fonasa. Si por
razones que impidieran cumplir con ese plazo, podrá solicitar por una única vez que este trámite se realice en otra fecha, no pudiendo ser
superior a 2 días hábiles de la solicitud original. 

15.  DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO
La Vigencia del contrato será el plazo de la obra más 30 días, plazo que incluirá el tiempo de ejecución de las obras ofertado por el adjudicatario.
El plazo de vigencia será contado desde la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato. Sin perjuicio que por razones de buen
servicio, las prestaciones convenidas pueden ejecutarse anticipadamente desde que el contrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total
tramitación. Para ello, FONASA, a través del Administrador del Contrato comunicará por escrito al adjudicatario la fecha de inicio de los trabajos. 

 
16. CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA RELACIÓN CONTRACTUAL 
Al oferente adjudicado, previo a la firma del contrato, le será exigible estar inscrito en el portal www.chileproveedores.cl.  De no cumplir dicha
exigencia, no se podrá suscribir el respectivo contrato. En tal caso, se hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta,  exigida en el numeral
6.1 de estas Bases.

La relación comercial y la regulación  de las condiciones establecidas en las presentes bases se formalizarán a través de un contrato de acuerdo 
a un formato tipo aprobado en las presentes bases. 
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Documentos que integran y complementan la relación contractual, prevaleciendo las Bases por sobre los otros documentos y, que se detallan a
continuación: 

- Bases Administrativas y Técnicas y sus anexos correspondientes.
- Consultas, aclaraciones y complementos, y las correspondientes respuestas y aclaraciones si las hubiere.
- Oferta Técnica y Económica adjudicada, en lo que no contravenga a las disposiciones de las Bases Administrativas y Técnicas.
- Resolución de adjudicación del oferente adjudicado.
 

FONASA utilizará el correo electrónico que los proponentes consignen en sus ofertas, (Anexo N°3 sobre Datos del Oferente), como medio para
efectuar cualquier comunicación a que dieren lugar el respectivo contrato, incluidas las notificaciones propias del procedimiento de aplicación de
multas que establece el numeral 18, en el caso que sea procedente su aplicación. 

17.  TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

17.1 CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL SERVICIO

No obstante la vigencia contractual, el Fondo Nacional de Salud, podrá modificar o terminar anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

a. Quiebra o estado de notoria insolvencia del prestador, verificada por el Fondo Nacional de Salud, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
b. Disolución de la sociedad del adjudicatario.
c. Resciliación o mutuo acuerdo entre Fonasa y el contratado.

     En el caso de UTP, el acuerdo debe ser suscrito por todos los integrantes de la UTP.
 d. Por caso fortuito o fuerza mayor, que sea superior a 30 días.

e. Cuando lo exija la seguridad nacional o el interés público.
f. Disminución notoria, evaluada y certificada por FONASA de las capacidades técnicas del adjudicatario (equipos, infraestructura, profesionales),
constatada por FONASA, que implique desmedro de la calidad del servicio licitado.
g. Incumplimiento de la cláusula de confidencialidad señalada en las presentes bases.
h. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Para estos efectos, se entenderá por incumplimiento grave, la no
ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario, de una o más de sus obligaciones que importe una vulneración a los elementos
esenciales del contrato, y que genere a FONASA un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones. 

 i. Antecedentes falsos o fraudulentos de certificaciones solicitadas en las Bases técnicas y Administrativas de esta Licitación.
j. La falsedad o falta de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efectos de ser contratados, así como la
adulteración y/u omisión de antecedentes presentados en su oferta.
k. No reponer oportunamente la totalidad de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los plazos, como consecuencia de la
renovación de Contrato, cobro de multas, caso en el cual, el adjudicatario deberá reponer el valor total de la garantía, en el plazo máximo de 5
días hábiles, desde que FONASA le comunica que hará efectivo el cobro de la misma.
l. Si los representantes o el personal dependiente del Prestador, cometen fraude, corrupción, soborno, extorsión, coerción o colusión.
m. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados
en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
n. Incumplimiento de lo establecido en las cláusulas referidas a Subcontratación y Cesión del Contrato, respectivamente.
o. El monto del total de las multas exceda 10% del valor total del contrato.
p. Ocultamiento de información relevante para la ejecución del respectivo contrato, que afecte a alguno de los integrantes de la UTP.
q. Si FONASA constatara de que los integrantes de la UTP constituyeran dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse
tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía nacional Económica.
r. Cuando alguno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante hubiese reunido una o más características objeto de la
evaluación de la oferta.
s. En caso de inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes de la UTP, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el
contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.
t. En caso de disolución de la UTP.
u. Tratándose de una UTP, cuando se retire alguno de sus integrantes, quedando la UTP con menos de 2 integrantes.
 

Para la aplicación de todas las causales de término anticipado previamente señaladas, salvo las de los literales c), d) y e), procederá el
procedimiento de aplicación de sanciones regulado en el punto N° 17.2 denominado “Procedimiento para Aplicación de Multas”.

En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para el adjudicatario.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto la de los literales c), d) y e), además del término anticipado del contrato,
procederá el cobro de la garantía de fiel cumplimiento por parte de Fonasa. 

17.2 PROCEDIMIENTO TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Con todo el Fondo Nacional de Salud, fundadamente y amparada por la causal que corresponda, podrá poner unilateralmente término anticipado
al contrato, con un aviso previo de 30 días.

Para la aplicación de todas las causales de término anticipado previamente señaladas, salvo las de los literales c) y e), procederá el
procedimiento de aplicación de sanciones regulado en el numeral 18 denominada “Multas y Procedimiento de Aplicación”.

 En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

 De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto la de los literales c) y e) además del término anticipado del contrato, procederá
el cobro de la garantía de fiel cumplimiento por parte de Fonasa.” 

18. MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

18.1 MULTAS
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El Fondo Nacional de Salud, previa proposición del Administrador del Contrato, estará facultado para aplicar multas, por las infracciones y por los
montos que se señalan a continuación:

a) Incumplimiento a los plazos parciales ofertados y establecidos en Carta Gantt presentada por el adjudicatario y aceptada por el Fondo Nacional
de Salud. Se define una multa diaria de $100.000 por día de atraso en las partidas señaladas como rutas críticas del proyecto, verificada por
Fonasa, esto hasta el cuarto día corrido del plazo establecido de término de la partida. Al día N°5, se podrá hacer efectivo el término anticipado
del contrato, esto será por cada partida de la ruta crítica. 

  
b) Incumplimiento del plazo de entrega señalados en Carta Gantt y/o en acta de entrega a terreno presentada por el oferente y aceptada por el
Fondo Nacional de Salud, incluyendo los días correspondientes a obras adicionales previa y debidamente autorizadas por Fonasa. Se define una
multa diaria de $300.000 por día de atraso, esto hasta el décimo día corrido del plazo inicial de término. Al día N°5, se podrá hacer efectivo el
término anticipado del contrato. 

  
c) Incumplimiento de las condiciones ofertadas por el adjudicatario y especificadas en las bases técnicas numeral  1 Carta Gantt del Proyecto,
particularmente al ítem “Asignación de Recursos”, verificada por Fonasa. Se define una multa de $50.000 diario por cada uno de los recursos
asignados en la  carta Gantt que no se encuentren en obra.
 

 
d) Incumplimiento a los plazos establecidos para la subsanación de observaciones de la Recepción Preliminar, se define una multa diaria de $
300.000 por día de atraso a lo establecido, de acuerdo a lo regulado en el 6.1 de las Bases Técnicas. 

  
e) Incumplimiento en plazo establecido para la Recepción Final de las obras, se define una multa diaria por día de atraso de $300.000, de
acuerdo a lo regulado en el 6.2 de las Bases Técnicas.

  
 f) Acciones inadecuadas por parte de los trabajadores del contratista, tales como: escuchar música con volumen que distraiga la labor normal de
la dependencia en que se ejecute la obra, personal que ingrese en condiciones de intemperancia, maltrato de palabra o hecho hacia el personal
de Fonasa, terceros que utilicen el edificio o entre el personal del contratista, fumar dentro del edificio o en sus patios, generar riñas al interior del
recinto, hurtos o robos por parte del personal del proveedor o del contratista, dejar servicios de agua, alcantarillado o electricidad funcionando,
desarrollar actividades impropias y no relacionadas con la obra. Por cada infracción realizada y comprobada se aplicará una multa de $
100.000.-. 

  
 g) Deterioro a las instalaciones o infraestructura de FONASA o lugar donde se estén efectuando la obra, por causas imputables a la adjudicataria.
En estos casos, la multa será el equivalente al valor de la reposición del daño efectuado por la adjudicataria.

  
 h) Incumplimiento en las condiciones exigidas referente al aseo y operatividad recintos de obra, en áreas comunes y recintos de tránsitos. Se
establece una multa de $300.000.- por cada evento registrado.

  
 i) Incumplimientos a las condiciones indicadas en el numeral 3.7 de las Bases Técnicas, referente a las antecedentes y documentación que
deberá estar presente en la Obra. Se establece una multa de $100.000.- por cada evento registrado.

  
 j) Incumplimiento en la calidad de los materiales y especificaciones ofertados, la cual se acreditará a través de un Informe del Inspector Técnico
de Obras (ITO). En este caso, la multa será equivalente al monto de reposición de los materiales o cumplimiento de las especificaciones.
 
Los días indicados se entienden como días corridos.

  
El monto total de las multas no podrá exceder del 10% del valor total del contrato. De cumplirse este tope se podrá hacer efectiva la causal de
término anticipado señalada, en la letra o) del numeral anterior.

  
El Fondo podrá descontar las multas directamente del pago de la facturación. En el caso que el monto de la multa sea superior al 10% del valor
total de la facturación, se descontará del pago de las facturas que se emitan posteriormente. En el evento que no sea posible el descuento en el
pago de la facturación, el proveedor pagará el total de la multa mediante un vale vista a nombre de Fonasa, el cual debe ser ingresado en la
Tesorería de nuestra institución, en el plazo máximo de 10 días hábiles de notificada la resolución de aplicación de la multa.

  
De no ser pagada la multa en los plazos y condiciones establecidas en las presentes bases de licitación, se hará efectiva la garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato, por el monto respectivo. En este caso, el proveedor deberá reponer dicha Garantía por la totalidad del monto y por el
mismo plazo de vigencia que la reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde que FONASA le comunica que hará efectivo el
cobro de la misma, so pena del término anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna. 

18.2 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS

El procedimiento para la aplicación de las multas se efectuará de acuerdo al  siguiente detalle: 

a) Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de FONASA, se le informará al contratista, por vía electrónica, indicando,
la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto probable de la multa.
 
b) A contar de la fecha del despacho de la comunicación electrónica precedente, el contratista tendrá un plazo de ocho días hábiles, para efectuar
sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Presentados los descargos o vencido el plazo para ello, se podrá
recibir la causa a prueba conforme con las reglas de la Ley N° 19.880.
 
c) Una vez recibidos los descargos, o vencido el plazo para ello, o vencido el término probatorio en caso de haberse dispuesto, FONASA tendrá
un plazo de veinte días hábiles para adoptar la decisión definitiva, mediante resolución, comunicándose por vía electrónica al coordinador del
contrato.
 
d) A contar de la fecha de la comunicación de la resolución a que refiere el literal anterior, el contratista  podrá interponer los Recursos
establecidos en la Ley N° 19.880 en los plazos y en la forma que para cada caso corresponda.
 

En caso de hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato producto de la situación anteriormente descrita, el adjudicatario deberá
reponer la Garantía por la totalidad del monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles desde que
FONASA le comunica que le hará efectivo el cobro de la misma, so pena del término anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna,
de acuerdo con lo establecido en la letra k) del numeral 17 de las Bases Administrativas. 
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19. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
El Fondo Nacional de Salud supervisará el buen cumplimiento del contrato, para  lo cual se designa como Administrador del Contrato al Jefe del
Departamento de Recursos Físicos, o quien le subrogue.

 Las funciones de la administración del contrato incluirán, entre otras:

a) Coordinar las acciones pertinentes entre el FONASA y el Adjudicatario.
 b) Monitorear la actividad y recursos ejecutados por el Adjudicatario.

 c) Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato, en todos sus aspectos.
 d) Aprobar los servicios facturados, como condición necesaria para su pago.

e) Coordinar y ejecutar sanciones y aplicación de multas por incumplimiento al Contrato.
f) Cautelar el cumplimiento de las garantías del contrato.
g) Decidir cualquier error u omisión, diferencia o contradicción de la información proporcionada. 

  
El Administrador podrá requerir al adjudicatario, toda la información que estime necesaria para verificar el cumplimiento del contrato, debiendo
dársele todas las facilidades del caso.

El proveedor deberá indicar el nombre de los ejecutivos designados para la administración DEL CONTRATO, es decir, cuáles serán las
contrapartes técnicas del FONASA para realizar las comunicaciones relacionadas con la administración de los servicios. 

20. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

FACTURACIÓN

El servicio contratado será facturado en cuatro estados de pago:

a. Estado de pago n°1:
corresponderá sobre el 30% del total de la obra, de acuerdo al avance de obra (se define avance por itemizado), según Recepción Conforme de
Estado de Avance N°1 el cual deberá ser revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con el V°B° del Administrador del
Contrato.

  
b. Estado de pago n°2: corresponderá sobre el 30% del total de la obra, de acuerdo al avance de obra (se define avance por itemizado), según
Recepción Conforme de Estado de Avance N°2 el cual deberá ser revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con el V°B° del
Administrador del Contrato.

  
c. Estado de pago final: al término de las obras, el cual equivale al 40% restante del total de la obra, según Recepción Final de Obras, revisado y
validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con el V°B° del Administrador del Contrato, será requisito que, junto al estado de pago final se
ingrese la garantía por correcta ejecución emitida en favor del Fondo Nacional de Salud.
 
Cada una de las recepciones indicadas,  deben estar firmadas por ambas partes.

  
De no existir observaciones a la facturación por parte del Fondo Nacional de Salud, el proveedor deberá enviar la Factura Electrónica  y
correspondientes anexos si corresponde al correo electrónico factcompras@fonasa.gov.cl

  
La factura deber incluir el N° de Orden de Compra y debe ser enviada en formato XML en la casilla de correo informada al SII
intercambio@fonasa.cl. 

UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES

Tratándose de unión temporal de proveedores, la facturación debe realizarse a nombre de la razón social definida en la Constitución de la Unión
Temporal de Proveedores (UTP). En caso de omisión de esta información, debe facturarse a nombre de la razón social al cual pertenece el
representante o apoderado de la UTP. 

PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE FACTURAS

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 3° de la ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se
deja establecido que el FONASA dispondrá de 8 días corridos para reclamar del contenido de la factura. La sola presentación de la oferta en el
proceso concursal que origina el presente contrato, supone aceptación de este plazo. 

PAGO

El pago se efectuará en pesos chilenos y la modalidad de pago será por hito según se indica en cláusula anterior, una vez que se encuentre
totalmente tramitada la Resolución que aprueba el contrato y contra presentación de la factura.

El pago de la factura se realizará mediante transferencia electrónica y dentro de los 30 días corridos de presentada la factura respectiva, previo
Informe y visación del Administrador del Contrato.

En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato que se está licitando deberán ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al
cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato con un máximo de seis meses.

Fonasa exigirá a la adjudicataria que proceda a dichos pagos, debiendo presentar esta última, a la mitad del período de ejecución del contrato, los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación; el adjudicatario también podrá presentar el Certificado de
Antecedentes Laborales y Previsionales N° 30, otorgado por la Dirección del Trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, dará derecho a Fonasa a dar por terminado el contrato.

mailto:factcompras@fonasa.gov.cl
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Se deja expresa constancia que no habrá vínculo laboral, ni relación de dependencia o subordinación de ninguna especie entre el personal que el
contratista emplee en la ejecución de los servicios y FONASA.

El precio convenido en el contrato no estará afecto a reajustes. 

21. OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL ADJUDICATARIO 
El adjudicatario deberá cumplir estrictamente con las normas laborales y previsionales que regulen su actividad y calidad de empleador. Los
trabajadores dependientes del adjudicatario no tendrán ninguna relación o vínculo laboral con FONASA.

El adjudicatario no debe registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los últimos dos años. En el evento de que al iniciar la ejecución del contrato existan deudas de esta naturaleza, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el adjudicatario
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo
de seis meses. De lo contrario, será causal de término anticipado, según letra m) del numeral 17 de las Bases Administrativas.

El Fondo Nacional de Salud, para estos efectos, exigirá informes sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores. Asimismo, exigirá certificaciones respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. En el caso que
éste no acredite el cumplimiento fiel, oportuno e íntegro de dichas obligaciones, el Fondo podrá retener los dineros adeudados a sus trabajadores
y pagárselo a éstos o a la institución previsional acreedora, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo y, previo al pago de las facturas.

Todo personal que contrate el adjudicatario con motivo de la ejecución de los servicios materia de la presente licitación, no tendrá en caso alguno,
relación  laboral, ni vínculo de subordinación y/o dependencia con el Fondo sino que exclusivamente con el adjudicatario. En todo caso,
cualquiera sea el tipo de vínculo laboral, el ejecutor seguirá siendo el único responsable de las obligaciones contraídas en virtud del respectivo
contrato suscrito con el Fondo Nacional de Salud.

Sin perjuicio de lo anterior y, cada vez que el Fondo lo requiera, el adjudicatario estará obligado a informar y acreditar el estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales.

El incumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus trabajadores será estimado como incumplimiento grave al
contrato y faculta al Fondo a poner término anticipado al contrato. 

22. SUBCONTRATACIÓN 
La Adjudicataria podrá subcontratar uno o más de los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la licitación, no superando el
40% del servicio entregado.

Debe someterse a análisis y autorización del Fondo Nacional de Salud toda subcontratación propuesta por la Adjudicataria, tanto al presentar su
Propuesta como posteriormente, durante la vigencia del contrato.

El Subcontratista deberá estar inscrito en el registro de proveedores de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, para que el Fondo
Nacional de Salud pueda autorizar su subcontratación.

La autorización que otorgue el Fondo Nacional de Salud a la Adjudicataria para subcontratar, se efectuará mediante carta remitida a la
Adjudicataria suscrita por el Director  del Fondo Nacional de Salud, o por quién este delegue. En todo caso, será la ADJUDICATARIA quien tendrá
la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud, por la calidad, contenido y oportunidad de los productos exigidos.

La contratación de terceros por parte de la Adjudicataria en calidad de subcontratistas que trabajen con él en las materias de esta licitación, así
mismo sólo puede referirse a una parcialidad del contrato y no libera la Adjudicataria de la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud en
relación a los plazos, contenido y calidad de los servicios, productos u otras materias subcontratadas. El Fondo Nacional de Salud, así como
puede rechazar la solicitud de la Adjudicataria, en cuanto a contratar a algún subcontratista, también puede exigir fundadamente su reemplazo, en
caso de servicio deficientemente otorgado.

En caso que la Adjudicataria utilice los servicios de terceros, arriendo de computadores u otros equipos, o de especialistas de cualquier índole,
será la única y total responsable por dichos servicios, del cumplimiento de los plazos y de la correcta y oportuna coordinación de los mismos con
los trabajos que efectúa directamente y del pago de las sumas de dinero que puedan adeudarse o anticiparse a los subcontratistas por tales
servicios, como igualmente de los impuestos de cualquier naturaleza que los pudieran gravar, y responsabilidades laborales, así como de los
daños que ellos ocasionasen a las instalaciones o intereses del Fondo Nacional de Salud. Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicación de la ley
de subcontratación. 

23.  PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS 
El contratante no podrá, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitación y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo, según lo establecido en el artículo 14 de la Ley
N°19.886. La infracción de esta prohibición dará derecho a FONASA a poner término anticipado al contrato, en forma inmediata. Lo anterior es sin
perjuicio de la transferencia –que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho común- de los documentos justificativos de los créditos
que emanen del respectivo contrato. 

24.  CONTACTOS DURANTE LA LICITACIÓN Y ACLARACIONES 
Durante el proceso licitatorio, esto es, desde la aprobación de las bases y hasta la comunicación del resultado de la licitación, FONASA no podrá
tener contactos con los oferentes, salvo mediante los mecanismos establecidos en las presentes bases de licitación.

En el evento que se contravenga este numeral, sea por los oferentes del proceso o funcionarios del Fondo, se evaluará la continuidad del
oferente en el proceso licitatorio e inicio del proceso investigativo, respectivamente. 

25.  CONDICIONES GENERALES 
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Se deja expresa constancia que no habrá vínculo laboral, ni relación de dependencia o subordinación de ninguna especie entre el personal que la
Adjudicataria emplee en la ejecución de los servicios y el Fondo Nacional de Salud.

El adjudicatario suministrará todos los materiales, insumos, accesorios, herramientas, equipos, etc., necesarios para la correcta prestación de los
servicios. 

26.  JURISDICCIÓN 
Toda controversia que se suscite entre la aprobación de las bases de licitación y su adjudicación, será sometida a conocimiento del Tribunal de
Contratación Pública.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se suscribirá, que no pueda ser resuelta de común acuerdo entre
las partes, serán conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna y ciudad de Santiago, prorrogándose competencia
para ante sus tribunales. 

27. MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO 
El monto del presupuesto estimado para este  contrato es de $ 26.000.000.- impuestos incluidos,  monto que no obliga al Fondo Nacional de
Salud a la ejecución total del este presupuesto. 

28. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE SERVICIOS 
Fonasa podrá requerir al proveedor contratado, la prestación de servicios adicionales, siempre que se relacionen directamente con el mismo y
signifiquen una mejora a los servicios contratados hasta por un máximo del 20% del precio total del contrato  original y siempre que existan las
disponibilidades presupuestarias suficientes. Por otra parte, según las necesidades de FONASA en el marco de la continuidad operacional del
servicio, éste podrá disminuir en un máximo de 20% del monto adjudicado..

Respecto de este aumento o disminución de obras solicitada por Fonasa, el proveedor estará obligado a su ejecución, por cuanto se consideran
que son imprescindibles para el normal desarrollo de la obra.

El aumento y disminución de los servicios deberá formalizarse a través de la modificación del contrato, aprobada mediante la correspondiente
resolución.

El oferente seleccionado deberá  necesariamente presentar una caución que garantice el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas del
aumento del monto del contrato debiendo para tal efecto consignar una Garantía de Fiel Cumplimiento, tomada a la vista, en carácter irrevocable,
y extendida a favor del Fondo Nacional de Salud, por un monto equivalente al 10% del valor total del aumento del contrato, impuesto incluido,
cuya glosa debe indicar “GARANTÍA DE  FIEL CUMPLIMIENTO REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD” y cuyo vencimiento debe exceder en 90 días corridos al término de la vigencia del servicio.

En el caso de disminución del servicio, si este excede en un 10%, el proveedor podrá ponderar el cambio de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato, por una de menor cuantía, siempre y cuando esta cumpla con lo establecido en el numeral 6.2 (10% del monto total del Contrato,
impuesto incluido, cuya glosa debe indicar “GARANTÍA DE  FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA
REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD” y cuyo vencimiento debe exceder en 90 días corridos al
término de la  vigencia del Contrato.

II. BASES TÉCNICAS 
REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD.

1. GENERALIDADES. 

1.1 .  OBJETIVOS.

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para la remodelacion de la Sucursal Monjitas, ubicada en calle San Antonio 459,
Comuna de Santiago. La sucursal tiene una superficie total de 470 m2 aproximadamente y contempla; instalación de tabiquería vidriada, retiro de
pavimento existente, provision e instalación de mobiliario entre otros.

Las obras se ejecutarán de acuerdo a las presentes bases técnicas y planos correspondientes al proyecto. 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

Forman parte del proyecto técnico los siguientes documentos.

Bases técnicas.

Plano de Planta y elevación.

Planos de Instalaciones

Anexos Técnicos. 

1.3 ALCANCE

Este documento definirá los criterios para la ejecución, inspección y recepción de los servicios descrito, además de establecer los alcances
normativos aplicables.

1.4 INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS.
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El mandante será representado ante el adjudicatario por la Inspección Técnica de Obra, en adelante I.T.O., la que deberá, entre otras funciones,
formular todas las observaciones que le merezcan a la ejecución de las faenas, la calidad de los suministros, y cualquier otra que estime
necesaria, interpretar los planos y especificaciones del proyecto, verificar la correcta dimensión y ubicación de los elementos proyectados en su
materialización en obra, hacer ensayar los elementos elaborados en obra, verificar las protecciones de los materiales, equipos y demás elementos
de la construcción, requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad personal y de las instalaciones, controlar el cumplimiento de la
programación de la obra y velar por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabajo. En consecuencia la I.T.O. estará facultada, entre
otras atribuciones para velar por el cumplimiento de las bases administrativas y técnicas.

1.5 DURACIÓN DE LOS SERVICIOS

El plazo para el inicio de la ejecución de los servicios contratados, comenzarán a regir de la entrega de los terrenos, a través, de Acta de Entrega
de Terreno que deberá ser firmada por el administrador del contrato, la inspección técnica de obra y por el representante legal de la empresa
adjudicataria.

El control de la ejecución de la obra se basara en las actividades formuladas en la Carta Gantt.

La duración máxima de la obra se estima en 30 días corridos, sin embargo prevalecerá el plazo ofertado por el adjudicatario.

Es requisito para el inicio de la obra, es que el contratista haya presentado la garantía de fiel cumplimiento del contrato y  la póliza de seguros de
responsabilidad civil, indicado en las bases administrativas.

No se aceptarán retrasos en la obra, salvo motivos de fuerza mayor, que previamente hayan sido comunicados al Administrador del Contrato y
aceptados por éste. Con todo, el plazo que represente las actividades retrasadas deberá ser sumado al plazo inicial de los trabajos, salvo que
corresponda a situaciones que sean netamente atribuibles al Fondo Nacional de Salud. 

1.6 CONSULTAS TECNICAS

En la etapa de la evaluación económica de la propuesta, el contratista tiene la obligación de revisar cabalmente la información aportada por el
mandante.

Las consultas previas, para efectos de cotizaciones, serán aclaradas por el proyectista, para lo cual el mandante establecerá los plazos y
mecanismos para realizarlas en las bases de licitación.

Una vez adjudicada la obra el adjudicatario no podrá invocar aumentos de presupuesto, bajo este argumento, o por mala interpretación del
proyecto, por lo tanto se recomienda que el estudio de la propuesta, lo haga un profesional calificado. 

1.7 DISCREPANCIA DE INFORMACIÓN.

Cualquier error u omisión, diferencia o contradicción entre los antecedentes del proyecto deberá ser consultada con la ITO.

Como regla general, las especificaciones técnicas primarán sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y los planos de detalle sobre los planos
generales y por sobre todos ellos prevalecerá el criterio de la ITO.

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en planos, especificaciones y otros, son a título de orientación y no tienen valor contractual,
pues el contratista deberá estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones. 

1.8 NORMAS

Los servicios objeto de la presente licitación deberán cumplir con lo exigido en las siguientes normas legales:

Ley n°16.744 de 1968, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y sus reglamentos.

Decreto supremo n°594 de 1999, Ministerio de Salud.

Código del trabajo.

NCH ELEC. 4/2003 de instalaciones de consumo en baja tensión.

NSEG. 5/71 E.n.71 de instalaciones de corrientes fuertes.

NCH ELEC. 2/84 de elaboración y presentación de proyectos.

NSEG 6. E.n.  71- “Cruces y paralelismos de Líneas Eléctricas”.

La normativa vigente nacional en términos ambientales y de seguridad. 

2.            PROPUESTA TÉCNICA 
Para efectuar la propuesta técnica se deberá considerar lo siguiente puntos.

2.1 CARTA GANTT DEL PROYECTO

El oferente deberá presentar la Carta Gantt del proyecto, la cual para que sea aceptada y evaluada por el Fonasa, se ajustara a los siguientes
requerimientos mínimos:

Programación de actividades: deberá incluir todos los puntos indicados en el itemizado de la oferta económica.

Asignación de precedencia: todos los puntos de la programación de actividades deberán indicar su actividad de precedencia, la cual deberá
seguir una secuencia lógica y ser congruente con la propuesta indicada en  la metodología de trabajo.
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Identificación de la ruta crítica del proyecto: la ruta crítica deberá incluir la secuencia de actividades terminales que determinara la duración del
proyecto.

Asignación de recursos humanos: el oferente deberá asignar recursos humanos a cada una  de las actividades que conforma la carta Gantt, esta
asignación de recursos por parte del adjudicatario será evaluable. Los recursos asignados deberán ser solo el personal de terreno, se deberá
excluir a los profesionales (Constructor, Prevencionista de riesgos e Instalador Eléctrico Certificado), ya que se considera que debido a sus
funciones debería estar involucrados en cada una de las actividades, además no se considerara a personal administrativo de la empresa.

La cantidad de recursos asignados será controlados en obra, la no presencias de estos será motivo de multa de acuerdo a lo señalados en la
cláusula Multas letra c) de las Bases Administras.

Los recursos asignados a las actividades deberán ser congruentes con las características y envergadura de la obra.

La identificación de labores y especialidad deberán estar puntualizadas en la descripción del cargo solicitada en numeral 2.3 de las bases
técnicas, esta descripción deberá ser congruente con la información indicada en este punto.

El no cumplimiento de los requisitos mínimos descritos y que deberán estar incluidos en la carta Gantt del proyecto dará pie a que Fonasa declare
la oferta inadmisible.

2.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO

El oferente deberá presentar la Metodología de Trabajo del proyecto, la cual se ajustara a los siguientes aspectos:

Descripción de las obras: deberá presentar una descripción general de las obras.

Etapas constructivas: deberá describir las etapas constructivas de los elementos que conforman el proyecto y cada servicio a contratar.

Detallar el orden y disciplina: describirá las etapas del proyecto, esto deberá ser congruente a lo señalado en la carta Gantt presentada.

Trabajo Seguro: deberá incluir el procedimiento de trabajo seguro aplicable a la obra específica licitada.

Autocontrol deberá detallar el sistema de autocontrol, el cual estará a cargo de verificar el funcionamiento del sistema planificado y documentado
de las faenas exigidas para cada partida, tanto del punto de vista administrativo como técnico, deberá incluir además  el procedimiento de
contingencias externas e internas y contingencias generales.

2.3 EQUIPO DE TRABAJO

Se deberá presentar el equipo de trabajo propuesto en la carta Gantt del proyecto, la descripción de equipo de trabajo deberá contar con lo
siguiente:

Profesional del área de la construcción con 8 o más semestres cursados,   con mínimo 3 años de experiencia desde la fecha de titulación, la
presencia en obra será parcial y cada vez que el ITO así lo solicite.

Profesional del área eléctrica, el cual deberá contar con Licencia SEC,   con mínimo 2 años de experiencia desde la fecha de titulación, la
presencia en obra será parcial y cada vez que el ITO así lo solicite

Profesional Prevencionista de Riesgos, con mínimo 2 años de experiencia desde la fecha de titulación, la presencia en obra será parcial y cada
vez que el ITO así lo solicite.

Presentar antecedentes del equipo de trabajo propuesto en carta Gantt del proyecto. (debe incluir la descripción del cargo de cada uno de los
integrantes del equipo de trabajo)

Para los profesionales, se deberá acreditar presentando C.V. y certificado de título (copia), esta documentación debe ser legible en caso contrario
estos antecedentes no serán considerados.

3.            CONDICIONES GENERALES. 

3.1 CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Las obras se ejecutarán en un recinto de propiedad de Fonasa. El contratista deberá tomar conocimiento del terreno, verificar las medidas de la
habilitación y consulta todas las obras necesarias para el éxito de esta gestión. Se deberá cuidar que todos los aspectos para el éxito de la obra
sean considerados. De ser necesario, el contratista deberá tramitar todos los permisos para el normal desarrollo de la obra. El horario de trabajo
será de lunes a viernes de las 17:30 hasta las 06:00 horas, o en días sábado, domingo o festivos, todo el dia, excepto feriados irrenunciales. Las
obras no podrán llevarse a cabo en horarios de oficinas, salvo expresa aprobación del administrador del contrato. 

3.2 PREVENCIÓN DE OBRAS.

El contratista tomará todas las medidas de seguridad que exige la ley para su personal, como para los terceros que visiten las obras, será
responsable de comunicar cualquier novedad de las obras, mantener la asistencia diaria de su personal y labores a realizar.

El contratista contará con las medidas de control y seguridad para todo su personal, además desarrollará una metodología de control y mitigación
del impacto de contaminación y molestias a la comunidad.

Todo el personal deberá contar con cascos y zapatos de seguridad, faja lumbar para el personal que levante pesos, tapones para los oídos,
máscaras para el polvo y en consecuencia, todos los elementos para la seguridad de quienes laboran en las obras como de los que la visitan. 

3.3 DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS.

Todas las obras, sus procedimientos y procesos de decisiones se someterán al Arte del Buen Construir, las calidades de materiales y
condicionantes ambientales no justificarán la falta a este respecto. El contratista deberá mantener un profesional residente responsable de las
obras, con capacidad de tomar decisiones y atento a los requerimientos del mandante.
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Las obras y sus procedimientos se someterán a la legislación vigente en todos sus procesos.

El contratista es responsable de coordinar todas las actividades de los subcontratos, sean productos de su actividad o de actividad de contratistas
terceros involucrados en las obras, incluidos los subcontratos de electricidad, datos, telefonía. El contratista recibirá los recintos y lo entregará con
las obras terminadas, limpias y en condiciones de utilizarse.

Las decisiones del proyecto, consultas y alteraciones deberán ser consultadas con el ITO y el contratista se someterá a su inspección y control.
Para ello prestará todos los documentos y condiciones a consultar. De igual forma el contratista facilitará toda la información que se requiera por
parte del mandante. 

3.4 CONTROL DE OBRAS.

El contratista llevará un libro de obras físicas, además tendrá un correo electrónico, en el cual recibirá comunicaciones formales, dejando una
copia impresa en anexo al libro de obras, constituyéndose el total del libro en el legajo de vida de la obra. Este libro deberá quedar disponible
desde el momento en que se entrega el terreno.

Todos los materiales serán nuevos, salvo expresa indicación de reutilización por parte de Fonasa, serán de primera calidad y su disposición y
mantención en las obras será de cargo del contratista. No se aceptarán materiales dañados o de segunda mano. La presente especificación
indica marca como guía referencial, el contratista podrá proponer sustitución de material de igual o superior condición o calidad al Administrador
del Contrato y, siempre, que éste lo acepte y deje registrado en el libro de obras.

Las inspecciones a la obra por parte de la I.T.O., serán cordinadas con el represente legal de la empresa adjudicada o la persona responsable de
la obra, estas inspecciones se podrán realizar durante el transcurso del dia como asi también durante la noche. 

3.5 RETIRO DE ESCOMBROS.

Una vez entregado los terrenos, el contratista deberá retirar escombros y basura que se encuentren en el inmueble. En la ejecución, siempre se
sacarán los escombros y basuras en sacos o contenedores que impidan que se desparramen o dispersen. Se dejará aseada toda faena de
extracción de escombros o basuras. La correcta eliminación será responsabilidad del contratista. El contratista deberá velar por el normal
funcionamiento del resto del edificio.

Será de  exclusiva responsabilidad y costo del adjudicatario el retiro de los escombros o basura que sean producto de la prestación o a causa de
sus servicios.

3.6 CONDICIONES PARA INGRESO A DEPENDENCIAS DE FONASA.

Se requiere que el adjudicatario presente antes de iniciar la prestación de los servicios la siguiente documentación, la cual será requisito para el
ingreso del personal del adjudicatario o subcontratos a la obra:

Nómina de personal que realizara trabajos en obras del servicio, con números de contacto en caso de emergencia.

Contrato de trabajo vigente

Anexos de contrato

Comprobante de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

Comprobante de inducción en Prevención de Riesgos dictada por empleador (Charla DAS y ODI DS 40).

Certificado de afiliación de  empleador a  entidad  administradora del  seguro  de  la ley 16.744 (ISL; ACHS; MUTUAL; según corresponda)

Procedimiento de trabajo seguro

Difusión del Procedimiento realizada a los trabajadores

Entrega de EPP

Certificado F30 y F30 -1 
  

3.7 IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL

El adjudicatario deberá entregar la nómina del personal que efectué trabajos para este contrato, para este mismo propósito todo el personal
técnico y administrativo que preste servicios a FONASA deberá estar provisto de una tarjeta o credencial identificadora donde conste nombre,
Rut, cargo que desempeña y el nombre de la empresa.

El personal de la empresa adjudicataria deberá cumplir con exigencias para el uso de la credencial y someterse a los controles internos vigentes
de la administración del edificio y del mandante, que les serán dados a conocer durante la ejecución del contrato. 

4.            OBRAS 

4.1 TRABAJOS PRELIMINARES

Se consultan en esta partida todos los trabajos preliminares a la iniciación de la construcción. Comprende todo lo necesario para ejecutar y
atender los trabajos indicados en estas especificaciones y los que se desprendan del estudio de los planos, o se indiquen expresamente en ellos,
o en ambos.

El revestimiento de piso se conservara, por lo tanto, se deberan cuidar al momento de retirar los tabiques, mobiliarios, bandejas eléctricas y cada
elemento que pueda dañar los revestimientos, en caso de existir algún daño el adjudicatario deberá subsanar o reponer lo dañado.

4.1.1 Demolición y Extracción de Tabiques Vidriados(RTv) y Puertas(RP) Existentes.
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Se considera el retiro de tabiques vidriados y puertas existentes. Los tabiques y puertas que sean retirados no podrán ser reutilizados, los
tabiques deberán ser eliminados y llevados a botaderos autorizados. Las puertas vidriadas que sean retiradas deberán ser embaladas con papel
films strech y llevadas a las bodegas del Fonasa.

El retiro de puerta en sector de kitchen se realizara tomando las precauciones necesarias de no dañar el tabique vidriado, debido que se realizara
el cierre del vano de la misma materialidad (ver planimetría situación actual y proyectada).

Al momento de retirar los tabiques vidriados se deberán tomar todas las precaucuiones necesarias para no dañar el cielo modular existente, en
caso de existir algún daño el adjudicatario deberá subsanar o reponer lo dañado

4.1.2 Retiro de Pavimento Existente

Se considera el retiro de pavimento existente de materialidad  piso laminado en sala de reuniones (ver planimetría situación actual).

4.1.3 Retiro de Canalizaciones y Cableados en Desuso.

Se considera el retiro momentáneo de las canalizaciones, cableado y artefactos existentes, esto para permitir el cambio de mobiliario.

4.1.4 Retiro, Desarme y Traslado de Mobiliario

Se considera el desarme y retiro de todos los Modulos de Acreditacion y un Modulo de Caja (ver planimetría de situación actual y proyectada),
para el retiro y desarme de los modulos se deberá tomar todas las precauciones necesarias para no dañar el modulo adjunto a este, en caso de
existir algún daño el adjudicatario deberá subsanar o reponer lo dañado. Todo el mobiliario que se desarme deberán ser embalados en papel film
strech por unidad con cada uno de sus componentes, para ser trasladados a las bodegas del Fonasa ubicadas en calle Ventura Lavalle, comuna
de Santiago.

4.1.5 Retiro de cinta antideslizante

Se considerara el retiro de la cinta antideslizante que se encuentra el el área de atención y cajas.

4.2 CIVILES

4.2.1 Tabiques

4.2.1.1 Tabiques Vidriados (Tv)

Se consulta la instalación y provisión de 9m2 aproximadamente de tabiques vidriados  de piso a cielo, luego sujetos con tirantes a losa; los
tabiques serán de aluminio color mate en perfil superior de 80x40x1,2 mm; perfil base 90x50x1,2mm; perfil divisorio vertical 80x40x1,2mm;
Junquillo para tambor 10x10mm; vidrio corriente de 8 mm; Dusted 3M o similar empavonado liso.

Se consulta el cierre de vano en tabique donde se realizara el retiro de puerta (ver planimetría situación actual y proyectada).

No se aceptaran tabiques que presenten estática. Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra previa aprobación de la ITO. 

4.2.1.2 Tabiques Vidriados Divisorios (Tvd)

Se consulta la instalación y provisión de tabiques vidriados divisorios  de 1,30 mt de altura, los tabiques serán de aluminio color mate en perfil
superior de 80x40x1,2 mm; perfil base 90x50x1,2mm; perfil divisorio vertical 80x40x1,2mm; Junquillo para tambor 10x10mm; vidrio corriente de 9
mm; Dusted 3M o similar empavonado liso ver planimetría situación actual y proyectada).

No se aceptaran tabiques que presenten estática. Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra previa aprobación de la ITO.

4.2.2. Pisos

Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra previa aprobación de la ITO.

4.2.2.1 Demarcación Podotactil.

Para demarcar la circulación al interior del recinto de FONASA, se deberá proveer e instalar una demarcación podotactil NEW COLORTEX,
calidad similar o superior. Dichas cintas deben ser instaladas según la planimetría generando recorridos que faciliten la atención de personas con
discapacidad, dicha demarcación será por medio de una cinta podotactil adhesiva de medidas 45mm por 4,5 m de largo y una altura de 2mm, la
cual es fácilmente detectable con el pie o el bastón, en el caso que deban ser cortadas deben quedar correctamente adheridas al piso sin bordes
levantados, instalándose según las especificaciones del fabricante. Dichas cinta deben complementarse con botones de advertencia podotactil en
cruces, altos y vueltas. El color de la cinta lo definirá el ITO. Así mismo su instalación deberá contar con el visto bueno del ITO.

4.2.2.2. Botones de Advertencia.

Los botones de advertencia en los cruces, altos y vueltas de la demarcación podotáctil cuya ubicación se encuentra en la planimetría, serán del
modelo estándar del mercado elaborado en acero inoxidable para espacios interiores, los cuales por su textura podotáctil y antideslizante serán
fácilmente identificables por los usuarios que utilicen el recorrido para personas con discapacidad. Cada botón mide 35 x 4,5 x 25mm de alto,
contemplando un anclaje de 12mm de profundidad que se introduce al pavimento junto a un pegamento epóxico. La instalación de los botones
debe ser según indicaciones del fabricante, perforando el pavimento y aplicando pegamento epóxico. Deben instalarse cada 8 a 10 cm de
distancia entre eje. Su instalación deberá tener el visto bueno de él o la I.T.O.

4.2.2.3. Demarcación Piso Espacio Silla de Ruedas.

Se consulta la provisión e instalación la señalética para demarcar en el piso la zona de espera para personas con discapacidad y atención
preferente, dicha zona se encuentra demarcada en la planimetría. Se deberá instalar según las especificaciones del fabricante, grafica adhesiva
de alto tráfico Floorgraphics 3M equivalente técnico o similar, al ser adhesiva al piso debe quedar sin bordes levantados para evitar accidentes.
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Se recomienda utilizar la imagen del Símbolo Internacional de Accesibilidad (SÍA). El espacio debe tener un radio de giro mínimo de 1,5 metros y
la medida mínima de 0,90 metros de ancho por 1,2 metros de largo. Su demarcación y diseño debe contar con el visto bueno del ITO.

4.2.3 Puertas

4.2.3.1 Puertas Vidriadas (Pv)

Se consulta la provisión e instalación de tres puertas de vidrio con marco aluminio terminación color aluminio mate tradicional, de medidas según
plano de arquitectura, con cristal laminado de 6 mm de espesor, con aplicación de Dusted en la totalidad del vidrio. Incluye tres bisagras, chapa y
llave.

En puerta de acceso (Pv2) deberán ser abatibles con dusted troquelado y adicionalmente deberá incluir en ambas hojas cerradura a piso.

Para puerta (Pv1) interior, se considera la instalación de tope de goma; se fijará al piso con tarugo y tornillo. Su posición no deberá permitir que la
manilla, al abrir la puerta, tope el muro u otro elemento adosado a él. 

4.2.4 Mobiliarios y otros

4.2.4.1 Módulos de Acreditación.

Se consulta la provisión e instalación de ocho nuevos módulos de atención y un módulo de atención preferencial, el cual se especifica su
ubicación en planimetría. Se debe tener especial cuidado con dicho módulo evitando dañarlo en su instalación. Modelo institucional de atención
preferente, el cual debe ser instalado según las especificaciones del fabricante, quedando con conexión eléctrica y de corrientes débiles, voz y
datos. La correcta instalación debe contar con el visto bueno de él o la I.T.O.

A)  Módulo de Atención:

- Faldón: Faldón frontal en MDFD 15mm, terminación lamitech mediterráneo cod.2180 de dimensiones generales 1450 x 660mm, según archivo
de corte incluido en la planimetría.
- Cubierta: Cubierta en L de dimensiones generales 1450 x 1500 x 30mm. en placa madera mdf de 30mm enchapada con lamitech niebla
cod.2191 y tapa canto de 32mm gris humo cod.02067. Incluye pasa-cables recubierto y un corte en la superficie (calado especial) con pasa
papeles Dvp o similar para el paso de papelería de impresión.
- Laterales: Laterales fabricadas en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 de dimensiones generales
1400x980x40mm. Incluye ranura central donde se calza pieza especial en acrílico difusor norglas cod.00700 de 10mm de medidas generales
127x 98cms. La pieza especial es removible, fijada por tres pasadores con embellecedores de 25mm. Los laterales se posan al suelo a través de
dos patines regulables para la nivelación necesaria según sea el caso.
- Cajonera: Cajonera fabricada en placa madera mdf de 15mm enchapada con lami tech niebla cod.2191, de dimensiones generales 400 x 520 x
720mm. con zócalo de 70mm enchapado en lamitech stainless steel brush cod.2035. Incluye 3 cajones con corredera telescópica ducasse
zincada de 450mm y tiradores Dvp barcelona o similar 128mm así como también un cuarto ca jón abierto y un corte en su superficie (calado
especial) con pasa papeles Dvp o similar para el paso de papelería de impresión. Las tapas o puertas de las cajoneras son enchapadas con
lamitech niebla cod. 2191.
- Porta CPU: Porta CPU fabricado en placa madera mdf de 15mm enchapada con lami tech niebla cod.2191, de dimensiones generales
400x400x230mm. Incluye 4 ruedas de 50mm con placa para total desplazamiento del mueble.
- Lockers: Mueble estructurado en placa madera 15mm de dimensiones generales 750 x 230 x 400mm. Su cubierta tiene dimensiones de 500 x
230mm. enchapado lamitech niebla cod.2191 con puerta abisagrada enchapa da lamitech mediterráneo cod.2180. Incluye chapa de cierre,
bandejas ajustables a 3 alturas en su interior y tirador Dvp Barcelona, o similar, de 128mm. Cada módulo de atención cuenta con 1 lockers.
- Basurero: Artefacto fabricado en placa madera mdf de 9 y 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 de dimensiones generales 220x220x
330mm. Incluye zócalo de 30mm enchapado en lamitech stainless steel brush cod.2035. Cada módulo de atención cuenta con 1 basurero.
- Posa pies: Artefacto fabricado en placa madera mdf de 15mm enchapada con lami tech niebla cod.2191 de dimensiones generales
320x280x95mm, recu bierto con goma color negra estriada adherida a la estructura con agorex y fijada con ángulo de aluminio 20x20x2mm. Cada
módulo de atención cuenta con 1 posa pies. 
B)   Módulo Atención Preferencial:
- Faldón: Faldón frontal en MDFD 15mm, terminación lamitech mediterráneo cod.2180 de dimensiones generales 1300x730mm.
- Cubierta: Cubierta en L de dimensiones generales 1300x1500x30mm en placa madera mdf de 30mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 y
tapacanto de 32mm gris humo cod.02067. Incluye pasa-cables recubierto y un corte en la superficie (calado especial) con pasa papeles Dvp o
similar para el paso de papelería de impresión.
- Laterales: Laterales fabricadas en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 de dimensiones generales
1400x980x40mm. Incluye ranura central donde se calza pieza especial en acrílico difusor norglas cod.00700 de 10mm de medidas generales
127x 98cms. La pieza especial es removible, fijada por tres pasadores con embellecedores de 25mm. Los laterales se posan al suelo a través de
dos patines regulables para la nivelación necesaria según sea el caso.
- Cajonera: Cajonera fabricada en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191, de dimensiones generales
420x400x810mm con zócalo de 70mm enchapado en lamitech stainless steel brush cod.2035. Incluye 3 cajones con corredera telescópica
ducasse zincada de 350mm y tiradores Dvp barcelona o similar 128mm así ́como también un cuarto cajón abierto y un corte en su superficie
(calado especial) con pasa papeles Dvp o similar para el paso de papelería de impresión. Las tapas o puertas de las cajoneras son enchapadas
con lamitech mediterráneo cod.2180.
- Porta CPU: Porta CPU fabricado en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191, de dimensiones generales
400x350x230mm. Incluye 4 ruedas de 50mm con placa para total desplazamiento del mueble.
- Lockers: Mueble estructurado en placa madera 15mm de dimensiones generales 750 x 230 x 400mm. Su cubierta tiene dimensiones de 500 x
230mm. enchapado lamitech niebla cod.2191 con puerta abisagrada enchapa da lamitech mediterráneo cod.2180. Incluye chapa de cierre,
bandejas ajustables a 3 alturas en su interior y tirador Dvp Barcelona, o similar, de 128mm. Cada módulo de atención cuenta con 1 lockers.
- Basurero: Artefacto fabricado en placa madera mdf de 9 y 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 de dimensiones generales 220x220x
330mm. Incluye zócalo de 30mm enchapado en lamitech stainless steel brush cod.2035.
- Posa pies: Artefacto fabricado en placa madera mdf de 15mm enchapada con lami- tech niebla cod.2191 de dimensiones generales 320x320x
90mm, recubierto con goma color negra estriada adherida a la estructura con agorex y fijada con ángulo de aluminio 20x20x2mm.
Los módulos de atención deben ser electrificados en el punto al minuto de instalación, considerando canaletas Legrand o equivalente técnico o
similar, elementos en acero, plegados en U con refuerzo para fijar a cubierta, en acabado con pintura en polvo electroestática y 2 enchufes triples,
de tal forma de quedar operativos para la atención de los usuarios.
4.2.4.2 Módulos de Caja.
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Se consulta la provisión e instalación de un módulo de caja preferencial, el cual se especifica su ubicación en planimetría (ver planimetría
situación proyectada). Se debe tener especial cuidado con dicho módulo evitando dañarlo en su instalación. Este será el modelo institucional de
atención preferente, el cual debe ser instalado según las especificaciones del fabricante, quedando con conexión eléctrica y de corrientes débiles,
voz y datos. La correcta instalación debe contar con el visto bueno de él o la I.T.O.

  
C)  Módulo de Caja Preferencial:
- Estructura metálica: Estructura fabricada en perfilaría de fe 60x40x1,5 mm electro pintada color gris mercurio de dimensión general de
1240x2200mm. Incluye perfiles de 20x10x1,5mm para sujeción del cristal frontal y flanche de plancha de fe en 5mm de dimensiones 200x200mm,
para anclaje al piso con 4 puntos de fijación con pernos de anclaje de 1 1⁄2” x 1⁄4”.

 - Cristal: Cristal frontal superior de dimensiones generales 1395 x 1364mm. laminado de 10 mm. Cristal frontal inferior de dimensiones generales
1395 x 106mm., laminado de 10mm y perforado.

 - Faldón mdf lamitech: Faldón frontal en mdf 15mm de 1.2mm x 1080mm.
 - Laterales: Laterales fabricados en placa madera mdf de 15 mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 de dimensiones generales

1100x620x40mm. Incluye ranurado central para calce de pieza en acrílico difusor norglas cod.00700 de 10mm de medidas 370x500mm. Esta
pieza es removible, fijada por 3 pasadores con embellecedores de 25mm y cortes curvos en CNC según planimetría y terminación de cantos
pulidos y flameados.

 - Quilla frontal: Quilla frontal en acrílico difusor norglas cod.00700 de 10mm, corte curvo según planimetría de medidas generales 1400x320mm,
fijada a mueble con 3 pasadores con embellecedores de 25mm y terminación de cantos pulidos y flameados. Cada módulo de caja incorpora 2
quillas frontales, una a cada costado del módulo. 

 - Cubierta: Cubierta recta fabricada en placa madera mdf de 30mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 y tapacanto de 32 mm gris humo
cod.02067 de dimensiones generales 1400x910x30mm.

 - Pasa valores: Estructura fabricada en plancha de acero inoxidable de 1mm de espesor de dimensiones generales 360x190mm y 50mm de
profundidad, se ubica a un costado de la cubierta exterior.

 - Cajón resguardo dinero: Cajón organizador de la recaudación del dinero, fabricado en plancha fe de 1.2mm plegada con soldadura en todos sus
bordes de dimensiones generales 420x330x50mm. Considera 5 espacios para billetes de dimensiones 180x84mm que incluyen una lámina de
plancha fe 1mm soldada al borde para retención y fijación de estos en su interior. Asimismo, considera 6 espacios para monedas de dimensiones
75x140mm con ángulo para acceso a monedas según planimetría. La estructura completa tiene terminación electro pintada color símil lamitech
mediterráneo cod.2180.

 - Cajonera: Cajonera adosada a cubierta interior, fabricada en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 de
dimensiones generales 810x450x420mm con zócalo de 70mm enchapado en lamitech stainless steel brush cod.2035. Incluye 1 cajón de 7 cms.
de altura y 3 cajones de 190cm de altura, tapa o puertas enchapadas lamitech mediterráneo cod.2180, corredera telescópica ducasse zincada de
350mm y tiradores Dvp barcelona o similar 128mm. Las tapas o puertas de las cajoneras son enchapadas con lamitech mediterráneo cod.2180.

 - Porta cpu: Porta CPU fabricado en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 de dimensiones generales
400x350x230mm. Incluye 4 ruedas 50mm con placa para total desplazamiento del mueble.

 - Basurero: Artefacto fabricado en placa madera mdf de 9 y 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 de dimensiones generales
220x220x330mm. Incluye zócalo de 30mm enchapado en lamitech stainless steel brush cod.2035.

  
4.3  INSTALACIONES ELECTRICAS
4.3.1 Descripción General

Las presentes especificaciones técnicas eléctricas establecen las características de los materiales, equipos e instrucciones para la modificación, 
provisión, ejecución,  montaje e inspección de la instalación eléctrica proyectada para  la sucursal de Monjitas ubicada en la calle San Antonio N°
459, comuna de Santiago.
Las instalaciones serán ejecutadas, respetando fielmente las normas eléctricas y reglamentos vigentes.
Concluirán con la aprobación respectiva de la inspección técnica de FONASA y de todos los organismos públicos competentes, esto es, las
instalaciones serán inscritas y aprobadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC.
 
4.3.2 Norma

  
a) Nch. Elec. 4/2003. Electricidad. Instalaciones de Consumo en Baja Tensión

Esta norma es la que regula las instalaciones de consumo en baja tensión, en cuanto a la calidad de los materiales y métodos de montaje y es la
norma que debe ser aplicada a  toda instalación eléctrica conectada a una red de alimentación en baja tensión, es decir en voltaje de 220 V o 380
V.
Esta norma eléctrica es la que debe ser respetada por todas las instalaciones eléctricas, Independiente del tipo de ésta.

  
b) NSEG. 5 En. 71. Electricidad. Instalaciones de Corrientes Fuertes

 Esta norma tiene por objeto fijar las disposiciones para la ejecución de instalaciones eléctricas de corrientes fuertes y para el mejoramiento o
modificación de las existentes.
Son consideradas como instalaciones de corrientes fuertes aquellas que presentan en ciertas circunstancias un peligro para las personas o las
cosas, entendiéndose como tales las instalaciones que sirven para generar, transportar, convertir, distribuir y utilizar energía Eléctrica.
Estas normas son atingentes a aspectos técnicos de instalaciones de baja y alta tensión y son complementarias a las normas de baja tensión,
Nch. Elec. 4/2003.

  
c)Nch. Elec. 2/84. Electricidad. Elaboración y Presentación de Proyectos

  
Esta norma tiene por objetivo establecer las disposiciones técnicas que deben cumplirse en la elaboración y presentación de proyectos u otros
documentos relacionados con instalaciones eléctricas, que deberán ser entregados a SEC.
Esta norma, especifica la presentación y contenido de los documentos, así como los tipos, formatos y contenido de planos que deben ser
entregados al SEC por cada proyecto de instalación eléctrica.

  
d)Nch. Elec. 10/84. Electricidad. Trámite para la Puesta en Servicio de una Instalación Interior.

  
Esta norma establece el procedimiento general que se debe seguir para la Puesta en Servicio de una instalación interior de electricidad,
definiendo como Puesta en Servicio la conexión de la instalación interior al suministro de energía eléctrica.
Se indican los procedimientos administrativos que debe cumplir tanto el propietario de la instalación como el instalador, para inscribir las obras
eléctricas ante SEC y solicitar su conexión ante las compañías eléctricas suministradoras.
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e)En las situaciones no previstas por Normas SEC se aplicarán las Normas National Electric Code (NEC).
  

Para las situaciones no previstas en estas normas, se adoptaran recomendaciones de fabricantes de productos eléctricos.
Se han considerado también recomendaciones hechas por la SEC en el Seminario (09/2009), referente al uso de equipos de iluminación normal y
de emergencia, en Locales de Reuniones de personas.

  
4.3.3 Tableros

Se considera la modificación del tablero existente, lo que considera la adicion de un interruptor automatico y un interruptor diferencial, esto con la
finalidad de habilitar el circuito numero 15 circuito.
Se deberá reemplazar los planos y diagramas unilineales de acuerdo a las modificaciones  que se efectuaran.

  
4.3.4 Disyuntores y Descripciones.

Se deberá proveer e instalar  los disyuntores proyectados, que en general serán del tipo  magneto térmica, las capacidades de cada uno de ellos
están indicada en diagrama unilineal correspondiente, ver anexo Autocad, Adjunto.
Los disyuntores para los circuitos de enchufes de servicio, serán del tipo modular de 6 KA. de  capacidad de ruptura, marca Legrando o
equivalente técnico.  Los circuitos de enchufes de  alumbrado tendrán además una protección diferencial, marca Legrand o equivalente técnico,
cuya sensibilidad máxima será 30 mA.
Todas las protecciones deberán ser de la misma marca que esta instalada en el tablero existente, para asegurar la selectividad en caso de
operación de  estos.

  
4.3.5 Conductores.

Todos los conductores que se proveerán e instalarán, deberán cumplir lo indicado en el Oficio circular n°4979 de la Superintendencia de
Electricidad y Combustible, sobre la utilización de conductores con aislación EVA en recintos definidos en el punto 4.1.24 de la NCH ELEC 4/2003.
Por lo anterior los conductores en general serán del tipo EVA libre de halógenos, certificados, además deberán llevar impreso en su revestimiento,
la marca, tensión de servicio, calibre o sección milimétrica, y la nomenclatura que define el tipo de uso de acuerdo a las características de
aislación.
Se deberá respetar el código de colores establecido en el punto 8.0.4.15 de la NCH 2/84 para las fases, neutro y tierra.
Los conductores que no se fabrican en esta gama de colores, se marcaran con cinta aislante plástica 3M o equivalente técnico del color
respectivo, en todos los puntos accesibles.
En general la sección de los conductores será la siguiente, salvo que se indique lo contrario de manera específica en planos o bases técnicas:
Para los circuitos de alumbrado se utilizara cable 1,5mm .
Para los circuitos de enchufes de servicio se utilizara cable 2,5mm .
Para los circuitos de enchufes de computación se utilizara cable 2,5mm .
Para los circuitos alimentadores de equipos de aire acondicionado se utilizara cable 4mm2.
Para los circuitos de fuerza se utilizara cable de 2.5mm2, salvo indicación contraria en especificaciones o planimetría.
 
Todos los circuitos sin excepción  deberán ir cableado con tierra de protección, no se permitirán uniones en los ductos.
 
4.3.6 Ductos.

Todas las canalizaciones deberán cumplir con lo dispuesto en el punto 8.2.8.2 de la NCH Elec. 4/2003.
Las canalizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de trabajo para los circuitos de enchufes uso normal, circuitos
de enchufes para computación, cableado estructurado de datos y cableado estructurado de telefonía IP se realizarán en b.p.c del tipo Legrand HZ
de 100x50mm con tabique separador o equivalente técnico.
Para las canalizaciones de los circuitos de iluminación, enchufes, aire acondicionado. circuitos de fuerza,  tomas de datos  y voz IP que deberán
ser instalados  por sobre el cielo modular,   para el recorrido se utilizara tubo eléctrico metálico   [E.M.T] de 20 mm [ ½”]  o  25 mm [ ¾”] a menos
que este indicado lo contrario en planimetría o bases técnicas, los cuales deberán ir fijados a no más de 60cm una de la otra por medio de
abrazaderas tipo Caddy o equivalente,  para diámetros de 1” o superior se utilizara abrazadera tipo RUC, estas podrán instalarse sobrepuestas.
Todas las canalizaciones que se instalen bajo la línea del cielo raso deberán, si es posible,  quedar embutidas en los tabiques, con excepción de
aquellas que se instalen en el los módulos de atención y en el módulo de caja para lo cual ya se especificó su materialidad.
Todas las canalizaciones realizadas en b.p.c deberán seguir estrictamente lo dispuesto en el punto 8.2.13.5 de la NCH Elec 4/2003.
 
4.3.7 Iluminación Interior.

4.3.7.1 Modificacion de iluminacion
  

Se deberá reubicar 03 luminarias existente en la sala de reuniones de acuerdo a la nueva distribución, no se considera la provision de nuevos
equipos.
 
4.3.8 Artefactos.

Se considerara el desmontaje y posterior montaje de los enchufes existentes, tanto de servicio como de computación, además se deberá prover e
instalar los enchufes de servicio y computación proyectados para las nuevas estaciones de trabajo.

Este punto considera la provision e instalación de las canalizaciones y cableados requeridos.

Los artefactos que se proveerán e instalaran podrán ser tipo Mosaic de Legrand o equivalente técnico.

Los enchufes de uso normal serán:

Toma pre cableada triple de conexión bilateral rápida 2P+T en línea de 10/16 A de la línea Mosaic marca Legrand 650902 o equivalente
técnico.

Deberán ser instalados en b.p.c. 100x50mm con todos sus soportes y accesorios.
Los enchufes para uso computacional serán:

Toma pre cableada de seguridad triple 2P+T en línea de 10/16A de la línea Mosaic marca Legrand 674403 o equ iva lente  técn ico.  

Serán instalados en b.p.c. 100x50 mm con todos sus soportes y accesorios.

2
2

2
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Para la instalación de los puntos de voz IP se deberá considerar:

Toma RJ 456 de la línea Mosaic de Legrand ref.076561 o ref. 076564 o su equivalente, que serán instalados en b.p.c. 100x50mm con todos
sus soportes y accesorios.

Para la instalación de los puntos de datos se deberá considerar:

Toma RJ 45 6 de la línea Mosaic de Legrand ref.076561 o ref. 076564 o equivalente, que serán instalados en b.p.c. 100x50mm con todos
sus soportes y accesorios. 

La ubicación de cada uno de los enchufes uso normal, enchufes de computación, tomas de datos, tomas de voz e interruptores están indicadas
en los planos correspondientes, ver Plano  Autocad, adjunto.

La altura de montaje para los enchufes s e r á  de 0,4 m, salvo indicación contraria en los planos.

Se recomienda validar la altura de montaje de los artefactos con el ITO, respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecución.

Los enchufes eléctricos, tomas de datos y voz que se instalen deberán ser de la misma marca y línea. 
 
4.3.9 Uniones y Terminales

Las uniones eléctricas interiores que se harán en cajas de derivación serán soldadas con estaño al 50%, previa limpieza con pasta. El proceso
será mediante el uso de un crisol, a una temperatura adecuada, que permita una perfecta adherencia de la solución al cobre. Luego serán aisladas
con dos capas de cinta de goma auto fundente marca 3M o equivalente y dos capas de cinta plástica 3M o equivalente técnico. Las derivaciones
en b.p.c se ejecutarán con conectores Scotchlok serie 500 de 3M o equivalente técnico de la medida adecuada. En los puntos de conexión con los
equipos de iluminación, enchufes y protecciones, todos los conductores llevarán terminales de compresión tipo Starfix o equivalente de la medida
correspondiente.
 
4.4 CLIMATIZACIÓN
Se deberá trasladar e instalar los 01 equipos de aire acondicionado desde la sala de reuniones existente hasta su nueva ubicación indicada.
En este ítem se considera el desmontaje, traslado y posterior instalación del EAA y de la totalidad de sus componentes.
Para la instalación del equipos descritos  se deberá tener las siguientes consideraciones.

El equipo es tipo Split muro.
Las conexiones de las unidades se debe realizar en cañería de cobre recosido de acuerdo a las medidas del equipo, sin soldaduras, con
aislación aeroflex y embarrilado con cinta de aluminio industrial.
El refrigerante debe ser R410A.
La unidad condensadora deberá ser instalada en el exterior con su respectivo soporte, la ubicación está indicada en el plano
correspondiente.
Las cañerías que fuerza mayor deba ser instalada en lugares visibles deberán ser canalizadas con bandeja tipo Legrand ZH de 50x100 o
equivalente.
Las cañerías instaladas en el cielo americano deberán ir fijas en la loza o envigados mediante abrazaderas cada 1,5 mts de distancia una
de la otra.
Se debe completar la carga del equipo una vez instalado.
Se solicitara informe de mediciones de presión de succión y descarga, además del consumo eléctrico del compresor.
La alimentación eléctrica deberá ser totalmente independiente para el equipo, por lo que se deberá considerar la canalización, cableado y
punto de conexión el cual será en cable Ara Z1 de 4mm2 de sección, salvo indicación contraria en los planos correspondientes.
El cableado que sea necesario instalar entre el equipo y la unidad exterior deberá ser debidamente canalizado por medio de conduit
eléctrico e.m.t de 1” si va instalado por sobre el cielo modular o por medio de bandeja tipo legran ZH si se instalara a la vista, no se
aceptara ningún tipo de unión en ductos. 

Por todo lo anteriormente especificado el contratista deberá considerar todo el material y obras necesarias para la instalación del equipo.
La ubicación indicada en los planos ver Plano Autocad, adjunto, es referencial,  la ubicación definitiva deberá ser validada ante la ITO sin
embargo esta siempre se circunscribirá a la oficina.
 
4.5 DATOS Y VOZ IP

Se considerara el desmontaje y posterior montaje de las tomas  existentes, tanto de datos como de voz IP. Además se deberá prover e instalar las
tomas de datos y voz IP proyectados para las nuevas estaciones de trabajo proyectadas.

Este punto considera la provision e instalación de las canalizaciones y cableados requeridos.
4.5.1 Certificación del Cableado Estructurado.

Se requerirá que todo el cableado instalado tenga certificación categoría 6 para datos y Telefonía IP. El resultado de la certificación debe ser
entregado al administrador de FONASA como parte integral del servicio al momento de la recepción final de las obras.

4.5.2 Rack de Comunicaciones.

Se considera la utilización de rack existente, por lo que solo se considerara:

Cables patch cord Cat.6. 

4.5.3 Datos.

Se deberá instalar las tomas de datos considerando el cableado desde los puntos indicados en los planos hasta el rack existente.

Para la instalación del cableado estructurado se deberá considerar.

Cableado de  red  estructurado  desde  Patch  Panel  hacia  cada  punto  de  datos,  marca Panduit o equivalente categoría
Tomas de datos RJ45 línea categoría 6.
Cables de usuarios (user cord) de 2,5mts 6 uno para cada punto de datos instalados. 

La ubicación de los puntos de voz, datos está indicada en el plano correspondiente, ver P l a n o  A u t o c a d ,  a d j u n t o .
Se recomienda validar ante ITO la altura de montaje   y ubicación de los puntos de datos y voz respecto del   mobiliario, antes de iniciar la
ejecución de las obras.
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4.5.4 Telefonía IP.

Se deberá instalar los  puntos de voz IP certificados en cat.6 desde los puntos indicados hasta el rack existente.
Para la instalación del cableado estructurado se deberá considerar.

Cableado de  red  estructurado  desde Patch  Panel  hacia  cada punto  de  voz  IP, marca Panduit o equivalente categoría
Tomas de datos RJ45 categoría 6.
Cables de usuarios (user cord) de 2,5mts 6 uno para cada punto de voz instalados. La ubicación de los puntos de voz, datos y gabinetes
está indicada en el plano correspondiente, ver Plano Autocad, adjunto.

Se recomienda validar ante ITO la altura de montaje y ubicación de los puntos de datos y voz respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecución
de las obras.

  
4.5.5 Rotulación.

Se considerara la rotulación de los puntos de voz y datos de acuerdo a la marcación preexistente, esto aplicara para cableado, puntos de datos,
puntos de voz IP y rack de comunicaciones.
Cada cable debe estar rotulado en ambos extremos y al menos un metro después de cada punta (esto en caso que haya que cortar el cable
entonces no se pierde la rotulación), todos los rótulos deben cumplir los requisitos de elegibilidad, protección contra el deterioro y adhesión que
especifican los estándares.

5.            ASEO GENERAL Y ENTREGA.
 
5.1  ASEO DIARIO.
Será responsabilidad y costo de la empresa adjudicataria mantener diariamente el aseo del espacio de las obras, espacios exteriores a ella y
cualquier otro recinto en que debiera intervenir con el objeto de cumplir con los requerimientos  del proyecto.

  
5.2 ASEO  GENERAL.
Una vez finalizada la obra, deberá ejecutarse una limpieza general, retirando escombros, instalaciones provisorias, equipos, etc. Los pisos deberán
quedar limpios y la  quincallería aceitada y en perfecto funcionamiento, revestimientos totalmente limpios, etc. Además se deberá realizar limpieza
y sellado en caso de ser necesario de todas las canaletas de aguas lluvias.

  
Los desechos y su correcta eliminación serán costo y responsabilidad del contratista. En general, se entregará la obra con una presentación de
óptima calidad, que permita su inmediata utilización. 
 
 
6.            RECEPCIÓN.

 
6.1 RECEPCIÓN PRELIMINAR DE EJECUCIÓN DE OBRAS.

  
El adjudicatario podrá solicitar mediante correo electrónico al administrador del contrato o a quien este designe  la recepción preliminar de obras,
una vez que todas las partidas de la obra estén terminadas.

  
Para estos efectos deberá cumplir con el check list n°1 indicado en el Anexo N°9 Check List Recepción.
Adicionalmente se deberá cumplir con lo siguiente requisitos:

  
Para que la recepción preliminar sea aceptada todos los ítems indicados deberán estar terminados y operativos, solo se aceptaran observaciones
menores.

Al momento de la recepción preliminar se deberá quedar indicada la fecha para la subsanación de observaciones, el cual no podrá superar los 5
días corridos.

El incumplimiento de los plazos para la subsanación de observaciones conllevara la aplicación de multas de acuerdo a lo indicado en clausula
Multas letra d) de las Bases Administras.

Para la recepción preliminar deberá estar presente el residente de la obra o Representante Legal.

El adjudicatario deberá realizar todas las pruebas que la Inspección técnica de la Obra estime pertinente, por lo tanto deberá tener en la obra el
personal y elementos necesarios.

La obra deberá estar limpia,  libre de escombros y materiales.

En el check list de recepción preliminar deberá quedar indicada los nombres y firmas de  ambas partes. 

De no cumplir con  lo anteriormente indicado Fonasa podrá rechazar la recepción preliminar de las obras. 

6.2 RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

La recepción definitiva deberá ser solicitada formalmente al administrador del contrato o quien este designe mediante correo electrónico.

El plazo máximo para la recepción definitiva será de 10 días hábiles posterior a la fecha de recepción preliminar de ejecución de obras. El
incumplimiento del plazo conllevara la aplicación de multas de acuerdo a lo indicado en clausula Multas letra e) de las Bases Administras.

Para la recepción definitiva de las obras, se levantará en terreno un Acta de Recepción Definitiva, previa constatación  de la inexistencia de
observaciones por parte de la inspección técnica de las obras y la entrega de la documentación exigida para estos efectos.

El contratista deberá entregar al administrador del contrato los siguientes documentos:

a. Planos de As-Built arquitectura con todas las modificaciones hechas al proyecto, los planos que se mencionan serán entregados en tres (3)
originales.

b. Planos de As-Built de Instalaciones Eléctricas con todas las modificaciones hechas al proyecto, los planos que se mencionan serán
entregados en tres (3) originales.
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c. Certificado TE1.
d. Se deberá hacer entrega del libro de obras completo.
e. Certificaciones exigidas en bases técnicas.
f. Entrega de manuales.
g. Entrega de protocolos de pruebas.
h. Entrega de Licencias
i. Mediciones finales una vez que el servicio esté en funcionamiento
j. Copia digital de la totalidad de documentos solicitados. 

Cada uno de los planos, certificados, protocolos de prueba, documentaciones, que sean entregados  deberá contar con la aprobación de la ITO o
del administrador del contrato, al momento de la entrega  se deberá completar el check list N°2 indicado en Anexo N°9 Check List Recepción. 

La falta de cualquiera de los documentos exigidos y  mencionados con anterioridad dará pie al rechazo de la recepción definitiva.
  

ANEXO N°  1 – A

DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y
ANEXOS PARA PERSONA JURIDICA

 

“REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

 

Yo,……………………………………………………………………… Rut: ……………………………. en  mi calidad de Representante Legal de la
empresa o unión temporal de proveedores …......................................................declaro: 

Que en nombre de la empresa o unión temporal de proveedores que represento, haber  estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la
presente Licitación y sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y de haberlas comprendido y de encontrarse conforme con
todos sus términos y condiciones. 

La presente declaración se entenderá formulada con la sola presentación de la propuesta. 

 

Proveedor

 
 

Rut      

 
 

Firma  

 

 

 

 

Fecha    

 
 

 

 

ANEXO N°  1 – B

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y
ANEXOS PARA PERSONA NATURAL

 

“REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

 

 

Yo,………………………………………………………………………… Rut:…………………… declaro: 
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Haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la presente Licitación y sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y
de haberlas comprendido y de encontrase conforme con todos sus términos y condiciones. 

La presente declaración se entenderá formulada con la sola presentación de la propuesta.

 

Proveedor

 
 

Rut      

 
 

Firma  

 

 

 

 

Fecha    

 
 

 

  

ANEXO N° 2 – A

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURÍDICA O UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES
 

“REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

 

Yo,……………………………………………………………………… Rut: ……………………………. en  mi calidad de Representante Legal de la
empresa…......................................................declaro:

1. Que ninguno de nuestros socios, es un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni se encuentra unido a alguno de los
mencionados funcionarios por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley Nº 18.575, ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, hoy refundida en el DFL 1/19653 de Ministerio secretaría general de la
Presidencia del año 2000, ni es socio de una sociedad de personas en que aquéllos  ni dichos parientes formen parte, ni tienen
participación en sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o sus parientes sean accionistas, ni es socio
en una  sociedad anónima abierta en que aquéllos  o éstos sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni es
gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

2. Que la empresa que represento no ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del
trabajador, en los dos años previos a la presentación de la propuesta.

3. Que la empresa que represento no ha sido condenada por delitos concursales, según la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720),
dentro de los dos años anteriores al momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.

4. La institución que represento no ha sido condenado a la pena de prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los
organismos del Estado por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho (art.8 y 10, ley 20.393). de acuerdo a la
ley 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional
de Bases Generales de Administración del Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Proveedor

 
 

Rut      

 
 

Firma  
 

 

Fecha     
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ANEXO N° 2 – B

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
 

“REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

 Yo,………………………………………………………………………… Rut:…………………… declaro:

1. Que no soy un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni   encontrarme unido a alguno de los mencionados funcionarios por los
vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley Nº 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, hoy refundida en el DFL 1/19.653 de Ministerio Secretaría General de la Presidencia del año 2000, ni ser socio
de una sociedad de personas en que aquéllos  ni dichos parientes formen parte, ni tener participación en sociedades comanditas por
acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o sus parientes sean accionistas, ni ser socio en una  sociedad anónima abierta en que
aquéllos  o éstos sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni ser gerente, administrador, representante o
director de cualquiera de las sociedades antedichas.

2. No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, en los dos años previos a
la presentación de la propuesta.

3. Que no he sido condenado por delitos concursales, según la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los dos años anteriores
al momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.

Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional
de Bases Generales de Administración del Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Proveedor

 
 

Rut      

 
 

Firma  

 

 

 

Fecha    

 
 

 

ANEXO N° 3

DATOS DEL OFERENTE

 

“REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

 
a)             DATOS DEL OFERENTE

 
RUT  

NOMBRE  RAZÓN SOCIAL  

NOMBRE FANTASÍA  

DIRECCIÓN COMERCIAL  

COMUNA  

FONO FIJO  

FONO CELULAR  
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b)            DATOS REPRESENTANTE LEGAL

 
NOMBRE  

RUT  

CORREO ELECTRÓNICO  

 
c)             DATOS DEL ADMINISTRADOR DEL CONVENIO

 
NOMBRE  

FONO FIJO  

FONO CELULAR  

CORREO ELECTRÓNICO  

DIRECCIÓN  

                                                            Firma del Representante Legal

 

Fecha:

   

ANEXO Nº 4

CALENDARIO GENERAL LICITACIÓN
“REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

FECHA HORARIO ACTIVIDAD

Día 1

 
A partir de las
12:00 Horas

Publicación de Licitación en el
Portal www.mercadopublico.cl.   

Desde el día 3

 
Hasta las 17:00
Horas

Inscripción para participar de la
visita a terreno, enviando correo
electrónico a la Sr. Pablo Sánchez
Aravena

Día 4

 

Desde las 10:00 a
11:00 Horas.

 
Visita a Terreno Sucursales

Desde el día 6,
hasta el día 7

De 09:00 a 10:00
Horas

Formulación por escrito por parte
de los participantes, de consultas
y/o aclaraciones a través del
Portal www.mercadopublico.cl. 

Día 9 Hasta las 23:59
Horas

Emisión y publicación en el Portal
www.mercadopublico.cl.  , de
respuestas a las consultas y/o
aclaraciones formuladas por los
participantes.

Día 12 Hasta las 16:00
Horas

Presentación de las ofertas a
través del Portal
www.mercadopublico.cl. 

Recepción antecedentes
Generales en Oficina de Partes,
Monjitas 665, Piso 1, Santiago
hasta las 16:00 Horas. Las ofertas

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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económicas no ingresadas en el
portal, no se considerarán válidas.

Día 12 A partir de las
16:05 Horas

Apertura electrónica de las
ofertas.

Día 22 A partir de las
16:00 Horas

Comunicación del resultado de la
licitación, mediante la publicación
de la Resolución que la adjudique
o la declare desierta.

 

 

ANEXO N°5

OFERTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA

“REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

OFERTA ECONÓMICA
ÍTEM OBRAS UNID. CANT. P. UNIT. $  TOTALES

$
SUB-

TOTALES
1. TRABAJOS PRELIMINARES      

1.1 Demolición y Extracción de Tabiques y Puertas
Existentes

m2 33  $                
-

 $              
-

$ 0

1.2 Re�ro Pavimento Existente m2 13  $                
-

 $              
-

1.3 Re�ro de canalizaciones y cableados para
modificación mobiliario

gl 1  $                
-

 $              
-

1.4 Re�ro, desarme y traslado de Mobiliario gl 1  $                
-

 $              
-

1.5 Re�ro cinta an�deslizante gl 1  $              
  -

 $              
-

2. CIVILES      
2.1. Tabiques      

2.1.1 Tabique Vidriado con Dusted m2 15,15  $                
-

 $              
-

$ 02.1.2 Tabique Vidriado Divisorio con Dusted m2 2  $                
-

 $              
-

2.1.3 Dusted Troquelados Tabiques Vidriados
Exteriores

m2 40  $                
-

 $              
-

2.2. Pisos      

2.2.1 Provisión e instalación de demarcación podo
tác�l

ml 18  $                
-

 $              
-

 $             -2.2.2 Provisión e instalación de botones de
advertencia

un 189  $                
-

 $              
-

2.2.3 Provisión e instalación demarcación piso
espacio silla de ruedas

m2 1,1  $                
-

 $              
-

2.3. Puertas      

2.3.1 Puertas vidriadas con dusted un 3  $                
-

 $              
-

$ 0
2.3.2 Topes de goma un 1  $                

-
 $              

-
2.4. Mobiliario y Otros      

2.4.1 Módulos de Acreditación un. 9  $                
-

 $        
      -

 $             -
2.4.2 Módulos de Caja un. 1  $                

-
 $              

-
3. ELÉCTRICAS      
3.1. Centros Eléctricos      

3.1.1 Reubicación  de centros de alumbrado un 3  $                
-

 $              
-

 $             -

3.1.2 Instalación de enchufes de servicio existentes un 7  $                
-

 $              
-

3.1.3 Provisión e instalación de nuevos centros de
enchufes de servicio

un 7  $                
-

 $              
-

3.1.4 Instalación de enchufes de computación
existentes

un 7  $                
-

 $              
-

3.1.5 Provisión e instalación de nuevos centros
enchufe de computación

un 4  $                
-

 $              
-

3.2. Equipos de Iluminación      

3.2.1 Instalación de equipos de iluminación
existentes

un 3  $                
-

 $              
-

 $             -

3.3. Tablero General      

3.3.1 Modificación Tablero gl 1  $                
-

 $              
-

 $             -

4. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN      

4,1 Desmontaje y traslado e instalación de EAA
existente

un 1  $                
-

 $              
-

 $             -
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4,1 Provisión e instalación de alimentador EAA un 1  $                
-

 $              
-

5. DATOS Y COMUNICACIONES      

5.1. Instalación de toma de datos categoría 5
existente

un 7  $                
-

 $              
-

 $             -

5.2 Provisión e instalación de nuevas  toma de
datos categoría 6

un 7  $                
-

 $              
-

5.3 Instalación de toma de voz categoría 5
existente

un 7  $                
-

 $              
-

5.4 Provisión e instalación de toma de voz
categoría 6

un 4  $                
-

 $              
-

5.5 Provisión e instalación de cable user cord un 11  $                
-

 $              
-

5.6 Provisión e instalación de cable patch cord un 11  $                
-

 $              
-

5.7 Rotulación gl 1  $                
-

 $              
-

6. CERTIFICACIONES      

6,1 Cer�ficado de Inscripción de Instalación
Eléctrica Interior

gl 1  $                
-

 $              
-

 $             -
6,1 Cer�ficación puntos de voz y datos gl 1  $                

-
 $              

-
7. ASEO GENERAL      

7,1 Aseo Diario Y Final gl 1  $                
-

 $              
-

 $             -

  TOTAL COSTO DIRECTO  $                             -
  G. GENERALES y UTILIDADES (xx%)  $                             -
  TOTAL COSTO NETO  $                             -
  IVA   (19%)  $                             -
  TOTAL OBRA VENTA  $                             -

  

Oferente                                               :

Nombre Representante Legal :

 Rut Representante Legal                      :

Firma Representante Legal                   :

Fecha                                                      :

 

 
 

ANEXO N°6

ANEXO ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
 

“REMODELACIÓN SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

 La facturas presentadas deberán se legibles y  el número de estas deberá estar indicado en el anexo precedente en el lugar destinado para ello,
de no cumplir con lo anteriormente indicado la experiencia podrá no ser considerada.

  
 

 
 La facturas presentadas deberán se legibles y  el número de estas deberá estar indicado en el anexo precedente en el lugar destinado para ello,
de no cumplir con lo anteriormente indicado la experiencia podrá no ser considerada.
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 Por cada anexo, es decir, por cada proyecto, debe acreditarse la experiencia, esto se realizará según lo estipulado en Criterios de
Evaluación letra c), de las bases administrativas, de este proceso.
La suma total de la factura o las facturas deberá coincidir con el monto del contrato.
En el caso que la cantidad de facturas por cada obra es superior a lo indicado se podrá adicionar recuadros.
Las imágenes de las facturas deben ser ingresadas en recuadros destinados para ello.
Toda la documentación presentada debe ser legible para poder ser evaluada.

 

Proveedor                                :

Nombre Representante Legal    :

Rut Representante Legal           :

Firma Representante Legal        :

 

ANEXO N° 7
  PLAZO DE ENTREGA 

REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD
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Plazo de entrega de las obras
(días corridos)

 

 

 

 

Nombre           :

Rut:                 

Cargo  :

Firma de Representante Legal: ___________________

Fecha  :

 

  

ANEXO N° 8
  PROPUESTA TECNICA 

REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD

El proponente debe adjuntar la siguiente información:

Información adjunta Marcar con X
Presentación Carta Gantt  
Descripción Metodología de trabajo  
Profesional Residente de Obra, con mínimo de 3 años de
experiencia.  

Profesional en Prevención de Riegos, con mínimo 2 años de
experiencia.

 
 

Instalador eléctrico certificado, con mínimo 2 años de experiencia.

 

 

 

 Importante

La carta Gantt debe ser presentada digital editable.

Los documentos correspondientes a la Metodología de trabajo deberán ser presentados en formato PDF.

Toda la documentación debe ser perfectamente legible, en caso de no ser así Fonasa podrá desestimar estos antecedentes

 

 Nombre           :

Rut:     

Cargo  :

Firma de Representante Legal:____________________

Fecha  :

 

          

               

 

 

ANEXO N°  8 – A

DECLARACIÓN DE CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA

DE PESONA NATURAL
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“REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

 

Yo,………………………………………………………………………… Rut:…………………… declaro:

 

Haber tenido Términos anticipado de contrato de obras realizadas para el Fonasa desde el año 2014 en adelante.

 

SI NO
  

 

Indicar con una X, dependiendo del caso.

 

 

Proveedor
 

 

Rut
 

 

Firma

 

 

 

 

Fecha   
 

 

 

 

                                                                  ANEXO N° 8 – B

DECLARACIÓN JURADA DECLARACIÓN DE CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON
FONASA PERSONA JURÍDICA

 

“REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

 

Yo,……………………………………………………………………… Rut: ……………………………. en  mi calidad de Representante Legal de la
empresa…......................................................declaro:

 

Haber tenido Términos anticipado de contrato de obras realizadas para el Fonasa desde el año 2014 en adelante.

 

SI NO
  

 

Indicar con una X, dependiendo del caso.



14/11/2018  

http://ceropapel.fonasa.cl/exedoc/reportes/busquedaRutaSeguidaDocumento.seam 37/41

 

 

Proveedor
 

 

Rut
 

 

Firma

 

 

 

Fecha   
 

 

 

  

ANEXO N° 9

 CHECK LIST RECEPCION

REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD

 

CHECK LIST RECEPCION PRELIMINAR DE EJECUCION DE OBRAS

CHECK LIST RECEPCIÓN PRELIMINAR  
REMODELACION SUCURSAL MONJITAS  

ÍTEM OBRAS CUMPLE  
1. TRABAJOS PRELIMINARES SI NO  
1.1 Demolición y Extracción de Tabiques y Puertas Existentes    
1.2 Retiro Pavimento Existente    
1.3 Retiro de canalizaciones y cableados para modificación mobiliario    
1.4 Retiro, desarme y traslado de Mobiliario    
1.5 Retiro cinta antideslizante    
2. CIVILES   
2.1. Tabiques  
2.1.1 Tabique Vidriado con Dusted    
2.1.2 Tabique Vidriado Divisorio con Dusted    
2.1.3 Dusted Troquelados Tabiques Vidriados Exteriores    
2.2. Pisos   
2.2.1 Provisión e instalación de demarcación podo táctil    
2.2.2 Provisión e instalación de botones de advertencia    
2.2.3 Provisión e instalación demarcación piso espacio silla de ruedas    
2.3. Puertas   
2.3.1 Puertas vidriadas con dusted    
2.3.2 Topes de goma    
2.4. Mobiliario y Otros   
2.4.1 Módulos de Acreditación    
2.4.2 Módulos de Caja    
3. OBRAS ELÉCTRICAS   
3.1. Centros Eléctricos  
3.1.1 Reubicación  de centros de alumbrado    
3.1.2 Instalación de enchufes de servicio existentes    
3.1.3 Provisión e instalación de nuevos centros de enchufes de servicio    
3.1.4 Instalación de enchufes de computación existentes    
3.1.5 Provisión e instalación de nuevos centros enchufe de computación    
3.2. Equipos de Iluminación   
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3.2.1 Instalación de equipos de iluminación existentes    
3.3. Tablero General   
3.3.1 Modificación Tablero    
4. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN   
4.1 Desmontaje y traslado e instalación de EAA existente    
4.1 Provisión e instalación de alimentador EAA    
5. DATOS Y COMUNICACIONES   
5.1. Instalación de toma de datos categoría 5 existente    
5.2 Provisión e instalación de nuevas  toma de datos categoría 6    
5.3 Instalación de toma de voz categoría 5 existente    
5.4 Provisión e instalación de toma de voz categoría 6    
5.5 Provisión e instalación de cable user cord    
5.6 Provisión e instalación de cable patch cord    
5.7 Rotulación    
6. CERTIFICACIONES   
6.1 Certificado de Inscripción de Instalación Eléctrica Interior    
6.1 Certificación puntos de voz y datos    
7. ASEO GENERAL   
7.1 Aseo Diario Y Final    

OBSERVACIONES:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA RECEPCIÓN PRELIMINAR   

ENTREGADO POR:

 
 
 
 

RECEPCIONADO POR:

 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA FINAL   

 

1. CHECK LIST N°2 RECEPCION FINAL

DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
Se subsanaron observaciones Recepción Preliminar     
Planos de As-Built arquitectura con todas las
modificaciones hechas al proyecto, los planos que se
mencionan serán entregados en tres (3) originales

    

Planos de As-Built de Instalaciones Eléctricas con
todas las modificaciones hechas al proyecto, los
planos que se mencionan serán entregados en tres
(3) originales.

    

Certificado TE1.     
Se deberá hacer entrega del libro de obras completo.     
Certificaciones exigidas en bases técnicas.     
Entrega de manuales.     
Entrega de protocolos de pruebas.     
Entrega de Licencias     
Entrega de termografía del tablero instalado     
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Mediciones finales una vez que el servicio esté en
funcionamiento

    

Copia digital de la totalidad de documentos
solicitados.     

     
FECHA DE RECEPCION  
ENTREGADO POR  
RECEPCIONADO POR  
APROBADO POR  

 

 

ANEXO N° 10

FORMATO DE CONTRATO
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

“REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

ENTRE EL

FONDO NACIONAL DE SALUD

Y

______________________

 

En Santiago de Chile, a _____ de ______ de 2018, entre el FONDO NACIONAL DE SALUD, RUT N°61.603.000-0, representado legalmente por
don/ña __________________, cédula nacional de identidad Nº _____________________, ambos con domicilio en esta ciudad, calle Monjitas Nº
665, comuna de Santiago, en adelante FONASA; y la sociedad/don/doña  ______________, RUT N°_________________, representada por su
Gerente General, don_____________, cédula nacional de identidad Nº _________________, todos con domicilio en esta ciudad, en calle
_____________Nº , comuna de ___________, en adelante  _________________, o “ la empresa”, han convenido en el  siguiente contrato de
prestación de servicios de ……………….. para el Fondo Nacional de Salud, en los términos y condiciones que a continuación se expresan.
 
PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO
El Fondo Nacional de Salud, contratará a la empresa ____________________________para los servicios que se encuentran descritos y
detallados  en bases administrativas, especificaciones técnicas, anexos, resoluciones y demás antecedentes que regularon el proceso de
licitación ID N°_________________, del portal www.mercadopublico.cl, documentos que se dan por reproducidos  en este acto y se entienden
incorporados al presente instrumento y conocidos íntegramente en este acto por ambas partes y que junto a la oferta de la empresa, forman parte
de las obligaciones contractuales de la misma.
Este servicio a contratar debe asegurarle al Fondo el cumplimiento de determinados requisitos mínimos de calidad, confiabilidad y disponibilidad.
 
SEGUNDO: DEL PRECIO
Para los servicios contratados se pagará la suma total de $___________________, IVA incluido.
Las partes establecen expresamente que el valor total del contrato puede sufrir alteraciones, en razón de aumento o disminución de la cantidad
de servicios contratados hasta en un 20%, no obstante, el valor adjudicado se mantendrá inmutable durante el periodo de vigencia del contrato.
 
TERCERO: PLAZO  DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
El inicio de la ejecución de los servicios contratados, comenzarán a regir a partir de la entrega de los terrenos a través de Acta de Entrega de
Terreno,, que deberá ser firmada por el administrador del contrato, y por el representante de la empresa adjudicataria.
La duración para desarrollar el proyecto y ejecutar los trabajos,  será de ___ días corridos, de acuerdo a lo ofertado por la empresa y/o además
los días que implique algún aumento de obras o servicios contratados que no estén estipulados en las bases.
Es requisito que al inicio de las obras el contratista haya presentado la póliza de seguros de responsabilidad civil, contrato firmado y boleta de fiel
cumplimiento  del contrato. 
No se aceptarán retrasos en las obras, salvo motivos de fuerza mayor, que previamente hayan sido  comunicados al Administrador del Contrato y
aceptados por éste.
 
CUARTO: DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO
La Vigencia del contrato, será de __ meses, plazo que incluirá el tiempo de ejecución de las obras ofertado por el adjudicatario. El plazo de
vigencia será contado desde la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato. Sin perjuicio que por razones de buen servicio,
las prestaciones convenidas pueden ejecutarse anticipadamente desde que el contrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total
tramitación. Para ello, FONASA, a través del Administrador del Contrato comunicará por escrito al adjudicatario la fecha de inicio de los trabajos.
 
QUINTO: a) GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Para respaldar el íntegro, correcto y oportuno cumplimiento del contrato, en este acto  la empresa entrega documento de Garantía N°
_____________ de fecha ____ de _____ de  201_, emitida por la Institución ____________, a la vista y de carácter irrevocable  irrevocable,  a
favor del Fondo Nacional de Salud, por un monto de $_____________,(_________)  equivalente al 10% del valor total del contrato, impuestos
incluidos, cuya glosa señala: “GARANTÍA DE  FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA: REMODELACION
SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”, cuyo vencimiento es de fecha _____de _____de 201_, fecha que  excede
en 90 días  corridos a la vigencia del contrato.
Este documento garantiza cualquier incumplimiento o infracción a las obligaciones que emanen del contrato, lo que será constatado, ponderado y
evaluado por el Administrador del Contrato. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores en los

http://www.mercadopublico.cl/
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términos señalados en el artículo 11 de la Ley 19.886.
Sin perjuicio de lo anterior, también se hará efectiva esta garantía sin más trámite, en caso que el contrato termine anticipadamente, por causa
imputable a la adjudicataria, conforme lo previene la cláusula _________ de la presente contratación, y para el pago constitutivo de multas, según
lo previene la cláusula ________de este contrato.
Esta Garantía será custodiada por la Subdepto. Tesorería del Fondo Nacional de Salud, por el período de su vigencia, y se devolverá al término
de su vigencia, si no hubiesen situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.
En caso de hacer efectiva esta garantía, deberá renovarse en las mismas condiciones señaladas precedentemente.
 
QUINTO. b)      PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Para respaldar los  eventuales daños indicados en el numeral 6.3 de la PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL de las bases
Administrativas, la empresa entrega  una Póliza de Seguro N° _____________ de fecha ____ de _____ de  201_, emitida por ______
____________,  a favor del Fondo Nacional de Salud, por un valor de UF 1.000 (mil unidades de fomento),  cuya glosa señala: “ PARA
GARANTIZAR DAÑOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA: REMODELACION SUCURSAL MONJITAS,
PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”, cuyo vencimiento es de fecha _____de _____de 201_. La póliza deberá estar extendida de modo
que, ante el evento de término del contrato, los eventuales siniestros que se encuentren en etapa de liquidación, queden debidamente cubiertos.
La prima correspondiente será de cargo del adjudicatario. 
  
SEXTO: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO
Facturación de los servicios
La facturación de los servicios se hará según lo regulado en el numeral 20 de las Bases que regulan esta licitación, previa entrega de los informes
y recepción conforme de los estados de pago por parte del FONASA y de acuerdo al cumplimiento de el/los siguiente/s hito/s:
 

a. Estado de pago n°1: corresponderá sobre el 30% del total de la obra, de acuerdo al avance de obra (se define avance por itemizado),
según Recepción Conforme de Estado de Avance N°1 el cual deberá ser revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con
el V°B° del Administrador del Contrato.

b. Estado de pago n°2:corresponderá sobre el 30% del total de la obra, de acuerdo al avance de obra (se define avance por itemizado),
según Recepción Conforme de Estado de Avance N°2 el cual deberá ser revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con
el V°B° del Administrador del Contrato.

c. Estado de pago final:al término de las obras, el cual equivale al 40% restante del total de la obra, según Recepción Final de Obras,
revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con el V°B° del Administrador del Contrato, será requisito que, junto al
estado de pago final se ingrese la garantía por correcta ejecución emitida en favor del Fondo Nacional de Salud. 

Facturación de Obras adicionales: De existir obras adicionales, se debe presentar la anticipadamente a los trabajos la cotización de dichas obras,
luego la recepción aprobada del detalle itemizado de las obras ejecutadas, revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con el
V°B° del Administrador del Contrato.
Cada una de las recepciones indicadas,  deben estar firmadas por ambas partes.
De no existir observaciones a la facturación por parte del Fondo Nacional de Salud, el proveedor deberá enviar la Factura Electrónica  y
correspondientes anexos si corresponde al correo electrónico factcompras@fonasa.gov.cl
La factura deber incluir el N° de Orden de Compra y debe ser enviada en formato XML en la casilla de correo informada al SII
intercambio@fonasa.cl.
Pago:
El pago se efectuará en pesos chilenos y la modalidad de pago será por hito según se indica en cláusula anterior, una vez que se encuentre
totalmente tramitada la Resolución que aprueba el contrato y contra presentación de la factura.
El pago de la factura se realizará mediante transferencia electrónica y dentro de los 30 días corridos de presentada la factura respectiva, previo
Informe y visación del Administrador del Contrato.
En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato que se está licitando deberán ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al
cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato con un máximo de seis meses.
Fonasa exigirá a la adjudicataria que proceda a dichos pagos, debiendo presentar esta última, a la mitad del período de ejecución del contrato, los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación; el adjudicatario también podrá presentar el Certificado de
Antecedentes Laborales y Previsionales N° 30, otorgado por la Dirección del Trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, dará derecho a Fonasa a dar por terminado el contrato.
Se deja expresa constancia que no habrá vínculo laboral, ni relación de dependencia o subordinación de ninguna especie entre el personal que el
contratista emplee en la ejecución de los servicios y FONASA.
El precio convenido en el contrato no estará afecto a reajustes.
 
SEPTIMO: MULTAS Y SU APLICACIÓN
El Fondo Nacional de Salud, a través del Administrador del Contrato, está facultado para aplicar multas, exclusivamente por las infracciones que
se señalan en el numeral 18.1 de las bases administrativas.
El procedimiento para la aplicación de las multas se encuentra detallado en numeral 18.2 de las bases administrativas.
OCTAVO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
No obstante la vigencia contractual, el Fondo Nacional de Salud, podrá terminar anticipadamente el contrato en los casos señalados en numeral
17.1 de las respectivas bases administrativas que rigen este contrato.
NOVENO: ADMINISTRACIÓN DEL  CONTRATO
El Fondo Nacional de Salud supervisará el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Administrador del Contrato al Jefe del
Departamento de Recursos Físicos, o en caso de ausencia del titular, quien le subrogue o sea su suplente.
Durante la ejecución de los servicios, el administrador del contrato podrá nombrar a un coordinador de contrato por región para apoyar en los
aspectos que más adelante se indican.
En el N°19 de las respectivas bases se mencionan las funciones del administrador del contrato.
 
DECIMO: CONFIDENCIALIDAD
La información y todos los antecedentes que los participantes obtengan con motivo de este contrato, tienen carácter de estrictamente privado y
confidencial, razón por la cual está expresamente prohibido comentarla o difundirla por cualquier medio y bajo cualquier circunstancia;
reservándose el Fondo Nacional de Salud, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción. Igual obligación le asistirá al oferente o
empresa adjudicataria durante la vigencia del contrato y aún después de su término. Todo lo anterior, es sin perjuicio de las normas contempladas
en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 
DECIMO PRIMERO: DOMICILIO Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
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Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción
y competencia de sus tribunales ordinarios de justicia.
 
DECIMO SEGUNDO: EJEMPLARES DEL CONTRATO
El presente contrato se suscribe en tres ejemplares, quedando uno en poder del adjudicatario, y el resto en poder del Fondo Nacional de Salud,
para su distribución.
 
DECIMO TERCERO: PERSONERÍAS
La personería de D./Doña ___________  para representar a FONASA en la presente contratación, consta en _____de fecha,  en la delegación de
facultades contenida en la Resolución Exenta/Decreto supremo de nombramiento N°_______ de ______  de_____ del Fondo Nacional de Salud,
y la de don/doña _____, para representar a ____________,  consta de la Sesión de Directorio de  xx de junio de 20xx, la que fue reducida a
escritura pública, con fecha xx de xxxxxx de 20xx, ante el Notario Público de Santiago don/ña  ___________./ consta en escritura pública de
constitución de fecha xx de xxx de xxxxx otorgada ante el notario público de _____________.
 
 
 

2. Llámese      a    Licitación Pública para la REMODELACION SUCURSAL MONJITAS, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD.
3. Publíquese   este  documento,  correspondiente  a   las Bases   Administrativas y Técnicas y sus Anexos, en el sitio

www.mercadopublico.cl.
4. Remítase copia  de  esta  resolución  al  Administrador Institucional del Lobby, en particular a lo  referido a la Comisión Evaluadora de

Oferta, señalado en el 9.1 de las presentes bases.
5. Publíquese en el sistema Lobby los integrantes de esta comisión evaluadora, mientras dure la licitación, período comprendido desde la

publicación de esta resolución en el sistema www.mercadopublico.cl y hasta la fecha de adjudicación.
6. Comuníquese a los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas que, en el marco de la Ley Lobby, pasan a ser sujetos pasivos.           

                                                        

 
                                                ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
 

 
 
 
 
 
 

 
"Por orden del Director"

  
  MARIA CRISTINA YAÑEZ VIVALLOS

  JEFE(A)
  DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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