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FONASA CENTRO SUR
DIRECCION ZONAL CENTRO SUR
SUBDPTO. DE GEST. DE PERSONAS, ADM. Y FINANZAS

RESOLUCION EXENTA 7A.1 N° 14088/2018

MAT.: AUTORIZA LLAMADO 'Y  APRUEBA  BASES
ADMINISTRATIVAS 'Y TECNICAS A LICITACION
PUBLICA DE “HABILITACION DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA
DIRECCION ZONAL CENTRO SUR”

CONCEPCION, 14/11/2018

VISTOS:

Lo dispuesto en el Libro | del D.F.L. N° 1/2005, del Ministerio de Salud; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N° 250/2004 y sus modificaciones, del Ministerio de Hacienda; Decreto Supremo N° 27
de fecha 15 de marzo de 2018, que designa Director Nacional de Fonasa a don Marcelo Mosso Gémez; la Resolucion Exenta 4A/N° 3766 del 6
de diciembre de 2017, que Establece la Estructura y Organizacion Interna del Fondo Nacional de Salud; la Resolucion Exenta 4A/N° 2831 del 10
de julio de 2017 que determina Delegacion de Facultades y de Firma a Departamentos y Direcciones Zonales del Fondo Nacional de Salud;
Resolucion Ex 2.1D N° 920 del 25.05.2018 que designa subrogante para la Direccién Zonal Centro Sur a la Sra. Marcela Tapia Ferrada; la Ley
N°21.053 de Presupuesto del Sector Publico afno 2018; la ley N° 20.730, Ley Lobby, Ministerio Secretaria General de la Presidencia; y la
Resolucion N° 1600/2008, de la Contraloria General de la Republica

CONSIDERANDO:
1. Que, el Fondo Nacional de Salud, en adelante indistintamente, FONASA o el Fondo, es un servicio publico funcionalmente descentralizado,
dotado de personalidad juridica y patrimonio propio, que depende del Ministerio de Salud, para los efectos de someterse a la
supervigilancia de éste en su funcionamiento y a sus politicas, normas y planes en el gjercicio de sus actividades.

2. Que, en ese contexto, el Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para la reparacion y mejoramiento de las instalaciones
existentes con el fin de lograr accesibilidad universal en los recintos de: Sucursal Fonasa Talca, Sucursal Fonasa Concepcién y Sucursal
Fonasa ubicada en Hospital Dr. Victor Rios Ruiz (Hospital Los Angeles).

3. Que, de acuerdo a lo revisado en el catalogo de Productos y Servicios publicado en el portal mercadopublico.cl, se concluye que el servicio
requerido no se encuentra disponible a través del sistema de Convenios Marco de la Direccion de Compras y Contratacion Publica.

4. Que, en consecuencia, y considerando los recursos destinados al efecto y las disposiciones vigentes, se hace necesario efectuar una
licitacion publica con el objeto de adjudicar la referida contratacion.

5. Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, y sus modificaciones posteriores, se confeccionaron las Bases que se aprueban en este acto, que observan los principios de
libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad que rigen los procedimientos concursales, y cumplen con los
requerimientos técnicos y juridicos para verificar la realizacion de la presente licitacion publica.

6. Que, por razones de buen servicio y en virtud de las facultades que me confiere la Resolucion Exenta 4A/N° 2831/2017 lo dispuesto en el
Instructivo Presidencial N° 008, de 2006, sobre Transparencia Activa y Publicidad de la Informacién de la Administracion del Estado, y las
Circulares N° 3y N° 9, ambas de 2007, de los Ministerios de Hacienda e Interior, que imparten directrices para la implementacion del citado
Instructivo; y lo establecido en la Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion
del trémite de toma de razon; dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1. APRUEBENSE las siguientes Bases Administrativas y Técnicas con sus Anexos, que regulan el respectivo proceso en el Fondo Nacional de
Salud, para la Licitacion Publica, cuyo texto es del siguiente tenor:

BASES ADMINISTRATIVAS

HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR

1. 1. OBJETIVO DE LA LICITACION

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para realizar la reparacion y mejoramiento de las instalaciones existentes, con el fin
de lograr accesibilidad universal en los recintos de: Sucursal Fonasa Talca ubicada en 6 Oriente N° 1218, Talca, Sucursal Fonasa Concepcién
ubicada en Castellén N° 435, Concepcion y Sucursal Fonasa Ubicada en Hospital Dr. Victor Rios Ruiz (Hospital los Angeles) ubicada en Av.
Ricardo Vicuna N° 147, Los Angeles.
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2. PARTICIPANTES E INCOMPATIBILIDADES.

Podran participar en la presente licitacion personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad
técnica conforme al reglamento de la ley N° 19.886, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comun;
como asimismo, uniones temporales de proveedores, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N° 19.886.

Debe tenerse presente que no podran participar en esta licitacion aquellas personas que se encuentren en alguna de las situaciones
contempladas en el inciso sexto del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es, no podran participar en el proceso licitatorio los funcionarios directivos del
FONASA ni personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley 18.575, ni sociedades de
personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni sociedades comanditas por acciones o andénimas cerradas en que aquellos o éstas sean
accionistas, ni sociedades abiertas en que aquellos o éstas sean duenos de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Asimismo, quedaran excluidos de esta licitacion quienes dos afios antes de la presentacion de la oferta, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador; y quienes dentro de los dos afios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, conforme con lo sefialado en el inciso
primero del articulo 4° de la ley N° 19.886. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de FONASA de verificar esta informacion, en los registros
que para tal efecto lleva la Direccion del Trabajo, en cualquier momento, publicacién, consultas y aclaraciones, presentacion de la oferta, apertura
de las ofertas, evaluacion de las ofertas, adjudicacion o durante la operacion de la licitacion.

Del mismo modo, quedan excluidos de esta licitacion, las personas juridicas que hayan sido condenados a la pena de prohibicion temporal o
perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho,
de acuerdo a la ley N° 20.393 (art. 8 y 10), sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas.

3. CONFIDENCIALIDAD

La informacion y todos los antecedentes que el oferente obtenga con motivo de este proceso licitatorio, tienen caracter de estrictamente
confidencial y privado, razén por la cual esta expresamente prohibido comentarla o difundirla por cualquier medio y bajo cualquier circunstancia;
reservandose el Fondo Nacional de Salud, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infraccion.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de las normas contempladas en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica.

4. ACEPTACION DE LAS BASES
Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitacion, como asimismo cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan
conocidas y obligatorias para todos los participantes y para todos los efectos legales seran parte integrante de la relacion contractual que se
establezca con el Fondo Nacional de Salud.

5. ETAPAS DEL PROCESO

La presente licitacion publicada en el portal www.mercadopublico.cl , estara regulada por el siguiente proceso, estableciéndose su calendarizacion
en Anexo N°4, adjunto a las presentes Bases.

PUBLICACION DE BASES.

El Fondo Nacional de Salud, llama a participar en esta Licitacién a quienes cumplan los requisitos sefialados en el numeral 2 de estas bases,
mediante el Sistema de Compras publicas www.mercadopublico.cl , publicandose dichas Bases Administrativas y Técnicas en la fecha
establecida en el calendario general, documento anexo que forma parte de las presentes bases.

VISITA A TERRENO.

Los interesados en presentar ofertas podran efectuar una visita a los lugares de ejecucion de los trabajos, con el objeto de tomar un cabal
conocimiento de los trabajos a realizar y de las exigencias, estas visitas no seran obligatorias, sin embargo el oferente que no asista entiende
que por el sélo hecho de participar en esta licitacién, asume y se responsabiliza a su costo y conocimiento del total de las obras involucradas.

Los dias y horarios estipulados se indican en el calendario general, donde seran recibidos por personal de la secciéon de Recursos Fiscos de la
Direccion Zonal Centro Sur. La visita debera ser coordinada enviando un correo electrénico a rvillagran@fonasa.cl

La Direccion Zonal Centro Sur registrara en un acta, los oferentes que participaron en dichas visitas. Si existiesen consultas de las partes, éstas
se deberan realizar para su validez y su complementacion unicamente en el portal www.mercadopublico.cl, sitio donde se incorporaran las
correspondientes respuestas o aclaraciones.

CONSULTAS, ACLARACIONES Y COMPLEMENTOS.

Los participantes o proponentes podran hacer consultas tanto de caracter técnico como de indole administrativa, que estimen necesarias, dentro
del plazo establecido en calendario general. Las consultas y/o aclaraciones so6lo se podran formular por escrito, a través del portal
www.mercadopublico.cl

El Fondo Nacional de Salud respondera las consultas y aclaraciones y podra emitir complementos que permitan una mejor comprension e
interpretacion de las bases y/o del proceso de licitacién, lo que se hara en el mismo documento a través del portal www.mercadopublico.cl y
dentro del periodo establecido en el Calendario General.

Con todo, si las bases fueren objeto de modificacién, antes del cierre de recepcion de ofertas se les otorgara a los oferentes el plazo maximo de 5
dias corridos para la adecuacion de las ofertas, y se hara mediante resolucion y producira sus efectos una vez totalmente tramitada. Los plazos
del Calendario seran ajustados en el mismo acto resolutorio y publicandolo en el portal www.mercadopublico.cl, en los términos que expresa el
articulo 19 del Decreto Supremo de Hacienda N° 250 de 2004.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Los participantes deberan ingresar sus ofertas técnicas y econémicas en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo al numeral 7 de estas
bases, a mas tardar el dia y hora sefialados en el calendario general.

Sdlo los documentos que no pudieren ser ingresados al portal se entregaran en un sobre cerrado indicando el nombre de la propuesta, en Oficina
de Partes, Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1129, 4° Piso, Concepcion, en la fecha que se sefiala en el Calendario General, cumpliendo con las
exigencias y supuestos que se establecen en el Art. 62° del Decreto de Hacienda N° 250, Reglamento de la Ley de Compras 19.886

APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.

La apertura de las ofertas recibidas en el portal www.mercadopublico.cl se realizara en forma electrénica, en la fecha y hora definida en el
Calendario General. El resto de los antecedentes incorporados por los oferentes en dicho portal, serdn evaluados por la Comisién Evaluadora
nombrada en el numeral 9.1 de estas Bases, los que deberan cumplir con las exigencias que se establecen en el numeral 7 de las presentes
bases de licitacion.

La Comisién evaluara las ofertas que se presenten en virtud de los criterios de evaluacion, sefalados en el numeral 9.2 de estas bases,
levantando la correspondiente Acta de Evaluacion de Ofertas.

MODIFICACION DE BASES.

La Direccion Zonal Centro Sur, con la debida antelacion tiene la facultad de modificar las presentes Bases, en el caso de producirse
modificaciones al proceso licitatorio, las cuales se deberan publicar en el portal www.mercadopublico.cl

ADJUDICACION.

La adjudicacion de esta licitacion se hara por Resolucion del Director/a Zonal Centro Sur, la que se dictara en el plazo sefialado en el Calendario
General y se publicara en el portal www.mercadopublico.cl. Idéntico procedimiento se observara en el caso que se declare inadmisible una o mas
ofertas y que la licitacion se declare desierta.
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La adjudicacién se hara a un solo proveedor.
AMPLIACION DE PLAZOS

En el caso que alguna de las etapas de la Licitacién no pudiera realizarse en el plazo sefalado en el Calendario General, se publicara, con la
debida antelacion, la resolucion con el motivo de su postergacion y la nueva fecha estipulada en el Calendario, mediante Resolucion totalmente
tramitada.

Si Fonasa advierte que la adjudicacion en cuestidon no se realizara en el plazo sefialado en las respectivas bases, en conformidad a lo previsto en
el inciso segundo del articulo 41 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, dejara constancia de aquello en el portal
www.mercadopublico.cl, precisando el nuevo plazo y manifestando las razones que justifican dicha situacién, lo que no constituye una
modificacion del pliego de condiciones. Por tanto, Fonasa comunicara esta situacién a través de un acta de la Comisién Evaluadora de Ofertas o
de la jefatura responsable del proceso.

Modificado un plazo, los plazos sucesivos se entenderan ampliados en los mismos términos que para lo dispuesto en aquel.

6. GARANTIAS Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
6.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los participantes al momento de presentar sus ofertas, deberan otorgar una garantia por Seriedad de la Oferta, a favor del Fondo Nacional de
Salud, Rut N° 61.603.000-0, por un monto de $100.000.- (Cien mil pesos), que asegure el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, la que
debera ser pagadera a la vista y de caracter irrevocable; indicando en su glosa “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION
PUBLICA: HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO
SUR?”, con una vigencia no inferior a 60 dias corridos a contar de la fecha de cierre de la presentacion de las ofertas establecido en el Calendario
de la presente Licitacion.

Dicha garantia, debe ser ingresada a través de Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda N°
1129, 4° Piso, Concepcion, en sobre cerrado dirigido a SUBDEPTO. de GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS ADMINISTRACION Y
FINANZAS DE LA DZCS, con indicacién del ID de las presentes bases en el portal www.mercadopublico.cl, rotulado “GARANTIA DE SERIEDAD
DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA: HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA
DIRECCION ZONAL CENTRO SUR”

Esta garantia sera custodiada por la Unidad de Finanzas de la Direccion Zonal Centro Sur

En el caso del adjudicatario, la garantia le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la garantia de
fiel cumplimiento del contrato, y se devolvera a los participantes que no resulten adjudicados en la licitacién, dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la notificacion de la Resolucién que adjudica, declara desierta la licitacion, o declara inadmisible las ofertas segun sea el caso.

Si se omitiera el Documento de Garantia, o este no fuera emitido de acuerdo a este numeral, la oferta del proponente sera declarada inadmisible.
Si encontrandose préxima la fecha de vencimiento de garantia de seriedad de la oferta, ain estuviere en curso el proceso de firma del contrato
con el o los adjudicatarios, éstos deberan prorrogar su vigencia o tomar una nueva garantia en las mismas condiciones en que se tomo la
garantia primitiva, a total satisfaccion del Fonasa.

En el caso de UTP, los instrumentos de garantia de seriedad de la oferta, no necesariamente deben ser otorgados por el apoderado de una UTP,
sino que pueden ser aportados por cualquiera de los integrantes de la UTP o incluso por un tercero ajeno a ellas, debiendo siempre ser a la vista
e irrevocable.

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo fatal para la entrega de esta garantia es la fecha de cierre de presentacion de ofertas. En caso de no entregarse en este plazo, la oferta
sera declarada INADMISIBLE.

SUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva, sin notificaciéon ni forma de juicio, especialmente, en los siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta.

b) Si la Comisiéon Evaluadora de Ofertas comprueba que la informacién presentada por el oferente no es fidedigna, por cualquier medio que

resulte procedente.

c) Si siéndole adjudicada la licitacion:

. No entregare la garantia de fiel cumplimiento de contrato en el plazo fijado por Fonasa para ello, o

. No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respectivo, dentro del plazo establecido por la Fonasa al efecto, o

. No suscribe el contrato dentro del plazo fijado por la Fonasa para hacerlo.

. Si el oferente adjudicado desistiere de su oferta.

. Si el oferente adjudicado se negara la firma del contrato.

. Si el oferente adjudicado modifica su oferta.

. No prorroga la vigencia de la Garantia de Seriedad de la Oferta, o no toma una nueva en las mismas condiciones en que se tomo la
garantia primitiva, 10 dias anteriores a la fecha de vencimiento de la garantia entregada originalmente, aun estuviere en curso el proceso
de firma del contrato.

NO OB WN-=-

De producirse alguna de las situaciones sefialadas anteriormente, Fonasa readjudicara al oferente que hubiesen obtenido el siguiente mayor
puntaje, segun el acta de evaluacion final, si se considera que aquellas son convenientes para los intereses de Fonasa, de lo contrario se
declarara desierta la licitacion, segun corresponda.

6.2 GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, como asimismo el pago de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores del contratante, el adjudicatario debera entregar, con anterioridad a la suscripcion del contrato, una Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, que asegure el pago de manera rapida y efectiva, pagadera a la vista al solo requerimiento de Fonasa, y de caracter
irrevocable, tomada a favor del Fondo Nacional de Salud, RUT: 61.603.000-0, por un monto equivalente al 10% del monto total del contrato,
impuesto incluido, cuya glosa debera indicar “GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA:
HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR” y cuyo
vencimiento debe exceder en 90 dias corridos al término del contrato.

El objeto de este documento es garantizar cualquier incumplimiento o infraccién a las obligaciones que emanan del servicio, lo que sera
constatado, ponderado y evaluado por el Administrador del servicio. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de
los trabajadores en los términos sefalados en el articulo 11 de la ley 19.886. Sin perjuicio de lo anterior, también se hard efectiva esta garantia
sin mas tramite, en caso que el contrato termine anticipadamente, por causa imputable a la adjudicataria, conforme lo previene el numeral 15 de
estas Bases Administrativas.

Esta garantia sera custodiada por la Unidad de Finanzas de la Direccion Zonal Centro Sur del Fondo Nacional de Salud, por el periodo de su
vigencia, y se devolvera al término de su vencimiento, si no hubiesen situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

PLAZO DE ENTREGA:
El plazo fatal para la entrega de esta garantia es 7 dias habiles a contar de la fecha de notificacion de la adjudicacion. En caso de no entregarse
en este plazo, se entendera que el oferente desiste de su oferta.

SUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La garantia de fiel y oportuno cumplimiento podra hacerse efectiva por parte de Fonasa, en los siguientes casos:

a) Si el oferente adjudicado luego de firmado el contrato se desistiere de llevar a cabo los servicios objeto de la contratacion, a contar del plazo
propuesto o acordado.

b) Si el oferente adjudicado no cumple con cualquiera de las obligaciones indicadas en los articulos de las bases técnicas de la presente
licitacion.

c) Si el oferente adjudicado pone fin en forma unilateral al contrato.
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d) Si el oferente adjudicado utiliza sin autorizacion y para fines ajenos a los contractuales, la informacién y los datos de propiedad de Fonasa
contenidos en los sistemas a que tenga acceso, sean informaticos 0 manuales.

e) Divulgar, por cualquier medio, la totalidad o parte de la informacién del servicio, de los procesos asociados, documentacion, informacion, datos,
bases de datos, generados por este y para este servicios, y/o aquella que se recopile para la realizacién del mismo.

En concordancia con lo manifestado en la jurisprudencia administrativa, en el cobro de la garantia de fiel, oportuno e integro cumplimiento del
contrato, se resguardaran los principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las actuaciones del Fonasa, de manera
que, atendido el caracter de caucion y no de sancién del instrumento sefalado, ese cobro no excedera del monto en que se cuantifique el
incumplimiento de las obligaciones y las multas que se hayan impuesto y no se encuentren solucionadas. Lo dicho es sin perjuicio, del derecho
del Fonasa de accionar posteriormente por otros perjuicios que no hayan podido cuantificarse al momento de hacer efectiva la boleta de garantia
fiel, oportuno e integro cumplimiento del contrato, sea a través del descuento de tales sumas respecto de pagos pendientes al proveedor o
mediante demanda judicial.

6.3 POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El proveedor adjudicado debe entregar una pdliza de seguros de responsabilidad civil, en los términos que se indican a continuacion, cuyo fin es
cubrir los potenciales dafios a las personas, instalaciones, equipos, materiales y otros, que pudiesen ser ocasionados por la empresa durante la
ejecucion de las obras y durante la vigencia del contrato.

La poliza de seguro de responsabilidad civil, debera tener una extension y montos que sean suficientes para cubrir los alcances de los servicios.
La pdliza debera contener como minimo las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad civil por muerte o lesiones o dafios corporales y materiales de terceros.

b) Responsabilidad Civil de la Empresa.

c) Dafo moral y lucro cesante,

d) Patronal que incluya trabajadores de contratistas y subcontratistas, trabajadores a honorarios y a toda persona que preste servicios al
adjudicatario.

En general, la poliza de seguro contratada debera cubrir a FONASA respecto de los dafios anteriormente sefialados, que el Adjudicatario pudiere
cometer en el desarrollo de los servicios contratados y debera superar en 30 dias corridos la duracion del contrato.

El monto de dicha pdliza sera: UF 50.- (Unidades de Fomento)

La pdliza debera estar extendida de modo que, ante el evento de término del contrato, los eventuales siniestros que se encuentren en etapa de
liquidacién, queden debidamente cubiertos. La prima correspondiente sera de cargo del adjudicatario.

La rehabilitacién de todos los seguros después de ocurrido un siniestro, sera de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario.

Los deducibles que eventualmente estén sefialados en la Pdliza de Seguros, seran de exclusivo cargo del Adjudicatario, en todos los casos en
que concurra el seguro ante siniestros.

Fonasa, por su parte, declara tener seguros sobre sus instalaciones, bienes e infraestructura. Dichas pdlizas deberan activarse siempre que
exista un siniestro sobre los bienes asegurados.

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo fatal para la entrega de esta garantia es 7 dias habiles a contar de la fecha de notificacion de la adjudicacion. En caso de no entregarse
en este plazo, se entendera que el oferente desiste de su oferta.

7. 7. PRESENTACION DE LAS OFERTAS
7.1 PRESENTACION DE ANTECEDENTES

La oferta se debe incorporar al Portal www.mercadopublico.cl y ser presentada conforme a las condiciones especificadas en las presentes
Bases.

La oferta estd compuesta por los siguientes antecedentes, cada uno de los cuales tiene su respectivo anexo, que debe ser ingresado por el
proponente en el portal www.mercadopublico.cl:

1. Antecedentes legales y administrativos, segun anexos n°1, n°2, n°3.

2. Precio (Oferta Econdmica), segun anexo n°5.

3. Experiencia, segun anexo n°6.

4. Plazo de Entrega, segun anexo n°7.

5. Cumplimiento contractual con Fonasa, segun anexo n°8-A y anexo n°8-B

1. ANTECEDENTES ANEXOS 1. Tratandose de participantes, sean éstos
LEGALES Y ADMINISTRATIVOS N°1, N°2, personas naturales, juridicas o uniones
N°3 temporales de proveedores (UTP) reguladas en

el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N°
19.886, que al momento de la apertura no se
encuentren inscritos en el Registro de
Proveedores del Estado
www.chileproveedores.cl, deberan presentar en
formato electrénico o digital, en la seccion
anexos administrativos del portal
www.mercadopublico.cl, el Anexo N° 3,
denominado “Datos del Oferente”, que contenga
los datos de identificacion del oferente, este
documento debera contener su nombre o razon
social, el numero de RUT de la empresa o
cédula nacional de identidad del oferente, segun
corresponda, el nombre y niumero de cédula
nacional de identidad del representante legal, si
se trata de una sociedad y el domicilio
comercial, numero de teléfono y correo
electrénico.

2. Por ultimo, todos los participantes,
deberan presentar en formato electrénico o
digital, en la seccion anexos administrativos del
portal www.mercadopublico.cl los siguientes
documentos:

a. Una Declaracion Jurada Simple del
participante, empresa o unién temporal de
proveedores conforme al articulo 67 bis del
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Reglamento de la Ley N° 19.886, que declare
que no se encuentra en alguna de las
situaciones contempladas en los incisos primero
y sexto del articulo 4° de la Ley N° 19.886, esto
es, que quienes al momento de la presentacion
de la oferta, hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro
de los anteriores dos afios y que ninguno de sus
socios tenga la calidad de funcionario directivo
del Fondo Nacional de Salud o del Ministerio de
Salud, ni que se encuentre unido a alguno de
los mencionados funcionarios por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 del DFL N° 1, del 2001 del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia, que fija
texto refundido, coordinado y sistematizado de
la ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del
Estado, ni es socio de una sociedad de
personas en que aquellos o éstas formen parte,
ni tenga participacion en sociedades comanditas
por acciones 0 andénimas cerradas en que
aquellos o éstas sean accionistas, ni es socio en
una sociedad andnima abierta en que aquellos
o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital, ni es
gerente, administrador, representante o director
de cualquiera de las sociedades antedichas. Asi
como no haber sido condenado por delitos
concursales, segun la nueva ley de quiebras
(art. 401, ley 20.720), dentro de los dos afos
anteriores al momento de presentar la oferta,
formular la propuesta o suscribir el contrato; ni
ha sido condenado a la pena de prohibicién
temporal o perpetua de celebrar actos y
contratos con los organismos del Estado por
delitos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y cohecho (art. 8 y 10, ley 20.393), de
acuerdo a la ley 20.393, sobre Responsabilidad
Penal de las Personas Juridicas. (Anexo N°2.A,
Anexo N°2.B)

En el caso de UTP, esta Declaracion Jurada
debe ser presentada por cada integrante y estar
suscrita por el representante legal respectivo
integrante, segun sea el caso.

b. Declaracién Jurada simple segun la cual
declara conocer y aceptar las presentes bases
de licitacion (Anexo N°1)

Unién Temporal de Proveedores UTP: al
momento de ofertar, conforme lo establece el
Reglamento de Compras en su articulo 67 bis, si
dos o0 mas proveedores se unen para efectos de
participar en esta licitacién, deben adjuntar el
documento que formalice la union entre ellos y
detalle:

a) La solidaridad entre las partes respecto
de las obligaciones que deriven de la licitacion.

b) El nombramiento del representante o
apoderado comun con poderes suficientes.

c) La razén social que facturara y a la cual
se le haran los pagos.

d) Vigencia de la UTP, la que no puede ser
inferior a la vigencia del contrato sefialado en
estas bases.

Sin perjuicio de lo sefialado, Fonasa podra,
antes de la celebracion del contrato, requerir
toda la informacién adicional a que haya lugar
en proteccion de sus intereses. En caso que el
adjudicatario sea una persona juridica, podra
solicitar especialmente los siguientes
antecedentes:

a) Fotocopia de la inscripcion de la
sociedad en el registro de comercio, con
certificacién de su vigencia, con fecha no
anterior a tres meses contados desde la fecha
de su presentacion (solo se exigira este
documento en caso que al presentar la oferta se
hubiera acompafiado fotocopia del certificado de
vigencia, en lugar de copia de la inscripcién con
anotaciones marginales y certificacion de su
vigencia).
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b) Fotocopia de la escritura en la que
consta su constitucion legal, y sus
modificaciones posteriores si las hubiere.

C) Fotocopia de las publicaciones en
extracto en el diario oficial y de las inscripciones
en los registros correspondientes, de las
escrituras sefialadas en la letra b) precedente.

d) Fotocopia de los documentos donde
conste la personeria del representante legal del
oferente.

2. PRECIO (OFERTA ECONOMICA)

ANEXO N°5

El precio debe ser ingresado en la pagina del
portal de mercado publico.

El precio debe indicarse en el anexo n°5y
subirse al portal de mercado publico.

La oferta econémica se presentara en pesos
chilenos y por partidas licitadas.

El precio debe incorporar todos los costos
correspondientes al servicio ofertado.

Las ofertas que presenten los proponentes
deberan tener una vigencia minima de 60 dias
corridos, a contar de la fecha del acto de
apertura de las mismas, situacion que deben
explicitar en su oferta. De no sefalarlo se
entendera como se indica.

En el caso de que el oferente no indique el
precio en anexo econdémico, su oferta sera
declarada inadmisible.

3. EXPERIENCIA

1.
ANEXO N°6

La experiencia debe indicarse en el anexo n°6,
el cual no podra modificarse y debera subirse al
portal de mercado publico junto con la
propuesta.

Por cada proyecto, debe acreditarse la
experiencia desde el afio 2014 en adelante,
adjuntando:

Certificado o Carta de Experiencia de cada
obra, firmada por el mandante; mas la(S)
factura(S) de dicha obra.

O en su efecto

2. Acta de Recepcién Definitiva de cada obra,
que puede ser Acta Recepcion Particular del
Mandante o Acta Recepcién Municipal de la
obra; mas la(S) factura(S) de la misma.

4. PLAZO DE ENTREGA

ANEXO N°7

El plazo de entrega o de ejecucion debe
indicarse en el anexo n°7 y subirse al portal de
mercado publico.

Se debe indicar el plazo de entrega o de
ejecucion en dias corridos. De no indicar, se
entendera que dicho plazo es en dias corridos.

En el caso de que el oferente no indique el
plazo, su oferta sera declarada inadmisible.

5. PROPUESTA TECNICA

ANEXO N° 8

El proponente debe adjuntar la informacién
solicitada en el anexo n°8 y subirse al portal
mercado publico.

1. CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL CON
FONASA
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ANEXO N°8-
A'Y ANEXO
N°8-B

El cumplimiento contractual con Fonasa, debe
verificarse segun el Anexo N°8-A'Y Anexo N°8-
B.

En el caso de que el oferente no indique el
cumplimiento contractual con FONASA, sera
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evaluado con puntaje cero.
ANEXO N° 9 El proponente debe adjuntar la informacién
1. CARTA GANTT solicitada en el anexo n°8 y subirse al portal
mercado publico.
1. ANEXO CHECK LIST ANEXON® | check List Recepcion Preliminar de ejecucion
RECEPCION 10 de obras.

Cabe senalar, que frente a discrepancias o diferencias de informacién, entre lo indicado directamente en la ficha respectiva de la licitacion del
portal mercado publico versus lo indicado en los anexos ingresados, prevaleceran los datos de los anexos.

7.2 PRESENTACION OBLIGATORIA A TRAVES DEL PORTAL

Todos los Anexos deben ser enviados a través del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptaran anexos fisicos en las dependencias del
FONASA.

Las unicas ofertas validas seran las presentadas a través del portal electrénico de compras publicas, no se aceptaran ofertas que se presenten
por un medio distinto al establecido en estas Bases. Sélo se aceptara la recepcion total o parcial de ofertas fuera del Sistema, en las
circunstancias establecidas en el art. 62 del DS N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda.

Sdlo la Garantia por seriedad de la Oferta, sefialada en el numeral 6.1 de estas Bases, sera entregada en la Oficina de Partes del Fondo Nacional
de Salud, ubicada en Avenida Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, 4° Piso, Concepcion, el dia y hora sefialados en el calendario general, en
un sobre cerrado caratulado “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA: “HABILITACION DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR?”, dirigido al Jefe del Subdepto. de Gestion y
Desarrollo de las Personas Administracién y Finanzas de la DZCS del Fondo Nacional de Salud, sefialando ademas el nombre del participante y
su Rut.

7.3 PRESENTACION DE OFERTAS

Sera responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Los oferentes
deben constatar que el envio de sus ofertas técnicas y econémicas, a través del portal electronico de compras publicas, haya sido realizado con
éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios y Anexos requeridos.

Todos los documentos que por medio de las presentes bases se requieren deben estar emitidos con anterioridad a la presentacion de la oferta,
sin perjuicio de lo que dispone el articulo 40 inciso segundo del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

7.4 VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas que presenten los proponentes deberan tener una vigencia minima de 60 dias corridos, a contar de la fecha de cierre de recepcion de
ofertas.

8. RECHAZO DE LAS OFERTAS

El Fondo Nacional de Salud declarara inadmisibles aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos sefialados en las presentes Bases
Administrativas y Técnicas, pudiendo a su vez, declarar desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resultaren
convenientes a sus intereses, debiendo dejarse constancia en la respectiva acta de apertura. En ambos casos la declaracion debera realizarse
mediante resolucién fundada.

El Fondo Nacional de Salud podra solicitar, a uno o mas oferentes que salven errores u omisiones formales, y siempre que las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no
se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a
través del Sistema de Informacion, todo ello de conformidad al inciso primero del articulo 40 del reglamento de la ley 19.886.

Asimismo FONASA podra, requerir de uno o mas oferentes la presentacion de certificaciones o antecedentes que éstos hayan omitido presentar
al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion.

El plazo fatal para la presentacion de las certificaciones, documentos o antecedentes faltantes u omitidas sera de 1 dia, contados desde el
requerimiento informado a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante la aplicacion “Solicitud de Aclaraciones”, la cual también tendra por
objeto la recepcion electronica de los mismos. Todo ello, de conformidad al inciso 2°, del articulo 40 del reglamento de la ley 19.886.

9. EVALUACION DE OFERTAS
9.1 COMISION EVALUADORA DE OFERTAS

El andlisis, estudio y ponderacién de las ofertas que se presenten a la licitacion, correspondera a una Comision Evaluadora de Ofertas, que se
designa en este acto, para este proceso de licitacion.

Esta Comision esta integrada por los funcionarios mencionados en la tabla o quienes los subroguen o a quien la jefatura respectiva designe en su
representacién, todos funcionarios del Fondo Nacional de Salud, de acuerdo al siguiente detalle, sin perjuicio de la dictacion de la Resolucion de
nombramiento que corresponda en caso de ausencia de alguno de sus integrantes.

Cargo Nombre Rut
Profesional Unidad de Recursos
Fisicos
Profesional Unidad de Planificacién y
Control de Gestion

Luis Marcelo Figueroa

Luis Carvajal Fuentes

Profesional Departamento Gestién

Y Daniel Castillo Hormazabal
Territorial

Esta Comision realizara el proceso de evaluacion de ofertas sélo respecto de aquellas propuestas que hayan sido calificadas como admisibles.

La evaluacion se efectuara considerando en su analisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de caracter técnico, legal,
econdémico u otros.

Esta Comision propondra mediante Acta de Evaluacion de las ofertas al Director/a Zonal Centro Sur o su subrogante, de la Institucién, la
adjudicacion de la licitacion a los oferente que cumplan con el puntaje exigido, una vez aplicados los criterios de evaluacion, o bien, estimando
que la misma se declare desierta, por no existir ninguna oferta de interés o conveniente para el Fondo Nacional de Salud. Sin perjuicio de lo
anterior, para su funcion, la Comision podra incluir a otros expertos para emitir opinién.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACION

Los criterios y su ponderacién que considerara esta Comision para evaluar las ofertas que se presenten, seran los siguientes:

N° CRITERIOS PONDERACION
a) PRECIO 35%
b) PLAZO DE ENTREGA 15%
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c) EXPERIENCIA 10%
d) PROPUESTA TECNICA 25%
e) CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA 10%
f) CUMPLIMIENTO PRESENTACION REQUISITOS FORMALES 5%
TOTAL 100%

9.3 CALCULO O PONDERACION DE LOS CRITERIOS
El puntaje obtenido de acuerdo a los criterios se determinara como se indica a continuacion:

a) PRECIO (35%):
El precio debe ser ofertado en el anexo N°5 y se evaluara de la siguiente forma:

(Oferta menor precio ofertada / oferta evaluada) *100
En el caso de que el oferente no indique el precio, su oferta sera declarada inadmisible.

Puntaje Precio = Puntaje Obtenido x Ponderador

b) PLAZO DE ENTREGA (15%)

El proveedor debera indicar el plazo de los trabajos realizados en dias corridos.
Esta informacion debera indicarla en el Anexo N° 7.
El plazo se evaluara de la siguiente forma:

Plazos (en dias corridos ) Puntaje
Igual o menor a 20 dias 100
Entre 21 y 23 dias 50
Entre 24 y 26 dias 10
Mas de 27 dias inadmisible
En el caso de que el oferente no indique el plazo, su oferta
sera declarada inadmisible.

Puntaje Plazo de entrega = Puntaje Obtenido x Ponderador
c) EXPERIENCIA (10%)
La experiencia sera adjuntada por parte del oferente, de acuerdo al anexo N° 6.
El puntaje total sera la suma de la experiencia 1 (montos de Proyectos con recepcion final) y experiencia 2 (Al menos un Proyecto con entrega),

se evaluara de la siguiente forma:

1. a) Experiencia 1 “suma de los montos de Proyectos” similares, de obras civiles.

La Comision Evaluadora si determina que la experiencia no corresponde a un proyecto similar, esa experiencia no sera evaluada y por tanto el
valor no sera sumado a este criterio.

Suma de los montos de Proyectos similares verificados Puntaje
(en pesos chilenos)
Sobre MM $100 100
Mas de MM$70 hasta MM$100 70
Desde MM$40 hasta MM$70 50
Menos de MM$40 25
no acredita o no indica 0

Puntaje Experiencia = Puntaje Obtenido x Ponderador

1. b) Experiencia 2 “Proyectos similares”

Al menos un proyecto similar, con certificado que acredite por parte del mandante la correcta ejecucion de las obras mas la factura con un monto
igual o superior al ofertado (2,5%).
Por cada proyecto, debe acreditarse la experiencia desde el aino 2014 en adelante, adjuntando:

1. Certificado o Carta de Experiencia de cada obra, firmada por el mandante; mas la(s)_facturas(s)_de dicha obra.

O en su efecto.

2. Acta de Recepcion Definitiva de cada obra, que puede ser Acta Recepcion Particular del Mandante o Acta Recepciéon Municipal de |a obra;
mas la(S)_factura(S)_de la misma.

La Comision Evaluadora si determina que la experiencia no corresponde a un proyecto similar, esa experiencia no sera evaluada y por tanto el
valor no sera considerado como un proyecto con monto igual o superior al ofertado.
La asignacion de puntajes se calcula de la siguiente forma:

Al menos un proyecto con entrega (con certificado que acredite por 100
parte del mandante) con monto igual o superior al ofertado
No posee 0 no presenta 0

Importante: Para la correcta evaluacién y evitar posibles errores las facturas presentadas deberan ser perfectamente legibles, de no ser asi esta
no podra ser evaluada.

Si no permite identificar o comprobar alguno de los factores evaluados, entonces esa experiencia no sera contemplada. Esto sin perjuicio de lo
indicado en el N° 8 de las bases administrativas.

Puntaje Experiencia = Puntaje Experiencia 1 + Puntaje Experiencia 2

d) PROPUESTA TECNICA (25%):
El oferente para ser evaluado debera entregar la siguiente informacion, la cual debe ser indicada en el Anexo N°8, el puntaje se evaluara de la
siguiente forma:
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El puntaje total de la Propuesta Técnica sera las suma de puntaje Carta Gantt (10%) mas Metodologia de Trabajo (10%), mas la Descripcidon
Equipo de Trabajo (5%).

Carta Gantt
La carta Gantt anexo N° 9, debera ajustarse a lo indicado en el numeral 1.9.1 de las bases técnicas del proyecto, por lo que antes de ser
evaluada se revisaran los siguientes puntos:

CUMPLE
N° Requerimientos
Si NO
A Programacion de actividades
B Asignacion de precedencia
C Identificacion de la critica del proyecto

Para efectos de evaluacién se considerara cada uno de los puntos descritos, los cuales seran calificados segun se indica:

PUNTAJE
Requerimientos
Cumple A;B; C 100
Cumple A;B 50
No Indica 0

Se considerara como mejor oferta el mas al promedio obtenido, siempre que la presentacion sea congruente con la envergadura de la obra.
Puntaje carta Gantt = Puntaje Obtenido x Ponderador

Los plazos y recursos ofertados en la Carta Gantt seran controlados estrictamente, Fonasa podra aplicar multas de acuerdo a lo indicado en el
numeral 17 de las bases administrativas. Los retrasos en las actividades de la ruta critica, seran considerados como incumplimientos graves al
contrato.

Metodologia de Trabajo (10%)

La metodologia de trabajo debera ajustarse a lo indicado en el numeral 2.2 de las bases técnicas del proyecto, por lo que antes de ser evaluada
se revisaron los siguientes puntos:

PRESENTA
REQUERIMIENTOS MiNIMOS

Si NO

Descripcion de las obras
Etapas constructivas

Detallar el orden y disciplina
Trabajo Seguro

Para efectos de evaluacién se considerara cada uno de los puntos descritos, los cuales seran calificados segun se indica:

PRESENTA
CUMPLE ESTRICTAMENTE OBSERVACION
MENOR
25 pts. 10 pts.
9.1.1. Segun lo anterior se contemplara la siguiente tabla:
EVALUACION
CUMPLE PRESENTA
ESTRICTAMENTE OBSERVACION NO CUMPLE

Descripcién de las obras
Etapas constructivas

Detallar el orden y disciplina
Trabajo Seguro

El puntaje total de la metodologia de trabajo sera la suma obtenida de cada uno de los puntos.

Puntaje Metodolégico de Trabajo = Puntaje Obtenido x Ponderador

Descripcion del Equipo (5%)

La descripcion del equipo de trabajo debera ajustarse a lo indicado en el numeral 3 de las bases técnicas del proyecto.

Para fines de evaluacion se le aplicara el siguiente puntaje:

Cumple No cumple
100 0

Descripcion del equipo 5%

Puntaje Descripcion Equipo de Trabajo = Puntaje Obtenido x Ponderador

e) CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA (10%)
El oferente sera evaluado de acuerdo a su comportamiento previo en obras realizadas para el Fonasa desde el afio 2014 en adelante. El oferente
para ser evaluado debera entregar la siguiente informacion, la cual debe ser indicada en el Anexo N°8 - A (Persona Natural) o Anexo N°8- B
(Persona Juridica).
Fonasa podra verificar la informacion entregada y, en caso de existir inconsistencias entre lo presentado por el oferente y la informaciéon que
posea Fonasa, se estara a esta Ultima para la aplicacién de los puntajes.
En el caso de oferentes que no hayan tenido relacién contractual con Fonasa, se considerara que no poseen multas, ni términos anticipados de
contrato. Para fines de evaluacion se le aplicara el siguiente puntaje:
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1.

12.

13.

14.

1. Termino anticipado de contrato puntaje
Sin termino anticipado de contrato 100
Con uno o mas términos anticipados de contrato 0

Puntaje Cumplimento Contractual Con Fonasa = Puntaje Obtenido x Ponderador
f) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%)

El oferente para obtener el total del puntaje debera entregar toda la informacion.

Presentacion de antecedentes Puntaje
Presenta todos los antecedentes solicitados, sin requerir salvar errores u
omisiones.
Presenta antecedentes para salvar errores u omisiones formales o que se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para

100 puntos

, X : S 50 puntos
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.
No presenta la totalidad de los antecedentes solicitados en bases 0 puntos

Puntaje Cumplimiento de Requisitos Administrativos= Puntaje Obtenido Cumplimento Requisitos Administrativos X Ponderador.

Puntaje Final:
El puntaje final se obtiene sumando los puntajes de los factores:

1. a) PRECIO, b) PLAZO DE ENTREGA, c) EXPERIENCIA, d) PROPUESTA TECNICA e) CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA y
f) CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES.

9.4 CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso que dos o mas oferentes obtengan la misma puntuacion final, se establecera el siguiente mecanismo de desempate:

a. Se seleccionara la oferta que haya obtenido el mejor puntaje en el criterio “Precio”.

b. Si se mantiene el empate se considerara a quién obtuvo mayor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”

c. En caso de que el empate continuara, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor puntaje, en la “Propuesta Técnica”.

d. En caso de que el empate continuara, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor puntaje, en la “Cumplimiento Contractual con Fonasa”.
e. En caso de que el empate continuara, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor puntaje, en la “Experiencia”.

10. UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

Si durante el periodo de evaluacion de las ofertas, se retira uno o mas de sus integrantes de la UTP, ésta debera informarlo inmediatamente al
FONASA, indicando ademas si producto de este retiro continuara participando en la licitacién, o bien, si desistira de ésta.

Para tales efectos, debera informarlo por escrito a FONASA, en un sobre caratulado “Licitacién Publica HABILITACION DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR”, a nombre de Subdepto. de Gestion y Desarrollo
de las Personas Administracion y Finanzas de la DZCS.

Una vez iniciado el proceso de evaluacion de las ofertas, resulta improcedente que el integrante que se retira de una UTP sea reemplazado por
otro integrante, aun cuando el reemplazante redna caracteristicas iguales o superiores al integrante retirado.

Si durante la evaluacién de las ofertas se retira alguno de los integrantes de una UTP, que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la
evaluacion de la oferta, la propuesta sera declarada INADMISIBLE.

11. ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara mediante el correspondiente acto administrativo, dentro de los dias definidos en el ANEXO CALENDARIO de estas
bases, notificandose dicho acto mediante su publicacion en el Sistema de Informacion. Este plazo podra extenderse, debiendo informarse dicha
ampliacién en el Sistema de Informacion, como asimismo, las razones que la justifican.

Dicho acto administrativo debera especificar los criterios de evaluacion que, previamente establecidos en las Bases, hayan permitido al
adjudicatario obtener la calificacion de oferta mas conveniente, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 del Reglamento de la Ley N° 19.886,
aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

12. FACULTAD DE DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACION

En el caso que el proveedor originalmente adjudicado rehusase a suscribir el contrato, no ingrese la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,
desista de su oferta, sea inhabil para contratar con el Estado de acuerdo a los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, o no se inscribiera en
el registro sitio www.Chileproveedores.cl en el plazo de 10 dias corridos de publicada la resolucién de adjudicacién en el portal mercadopublico.cl,
FONASA podra dejar sin efecto a su respecto la adjudicacion.

En estos casos, FONASA hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta del oferente inicialmente adjudicado.

Ademas, en el caso que el adjudicatario fuese una UTP, y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la inhabilidad del articulo 4°, inciso 6°, la
UTP debera informar por escrito, en un plazo de 5 dias habiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la
integracion del resto de sus miembros, siempre que éstos fuesen habiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intencion de
desistirse, se dejara sin efecto la adjudicacion.

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP debe continuar funcionando con al menos 2 integrantes. Si la integracion no cumple con el
minimo recién indicado o el integrante de la UTP que se retira es alguno de los que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la
evaluacion de la oferta, ésta debera ser dejada sin efecto.

13. READJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO
Fonasa revocara la adjudicacion, mediante el correspondiente acto administrativo, en los siguientes casos:

a) Si el oferente adjudicado no se inscribiese en el registro de proveedores en el plazo de 5 dias corridos sefialado en las presentes bases de
licitacion publica.

b) Si el oferente adjudicado se negare injustificadamente a firmar el contrato respectivo.

c) Si el oferente adjudicado no entregase en tiempo y forma la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo sefialado en
las presentes bases de licitacidn publica.

d) Si el oferente mediante comunicacion formal a Fonasa se desistiera de su oferta.

e) Si el oferente desistiera de su oferta.

De producirse alguna de las situaciones sefialadas anteriormente, Fonasa readjudicara al oferente que hubiese obtenido el siguiente mayor
puntaje, segun el acta de evaluacion final, segun corresponda; si al oferta resulta de interés.

14. CONTRATO Y FECHA DE INICIO
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Dada la cuantia de la contratacién, cuyo monto total asciende a $ 12.000.000.- Impuestos incluidos, de conformidad con lo sefialado en el Articulo
63 del Decreto Supremo N° 250 del 2004, del Ministerio de Hacienda, la relacién contractual se formalizara mediante la emisién de la orden de
compra y la aceptacion de ésta por parte del proveedor por tratarse de una compra inferior a las 1.000 UTM. La vigencia de los servicios sera a
contar de la aceptaciéon de lo Orden de Compra, sin perjuicio que por razones de buen servicio, las prestaciones convenidas puedan ejecutarse
anticipadamente desde el dia siguiente de la fecha de notificacion de la adjudicacién. En todo caso, los pagos sélo pueden efectuarse una vez
que la Orden de Compra este aceptada..

15. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
CAUSALES DE TERMINO ANTICIPADO DEL SERVICIO
No obstante la vigencia contractual, el Fondo Nacional de Salud, podra modificar o terminar anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

a. Quiebra o estado de notoria insolvencia del prestador, verificada por el Fondo Nacional de Salud, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

b. Disolucién de la sociedad del adjudicatario.

c. Resciliacion o mutuo acuerdo entre Fonasa y el contratado. En el caso de UTP, el acuerdo debe ser suscrito por todos los integrantes de la
UTP.

d. Por caso fortuito o fuerza mayor, que sea superior a 30 dias.

e. Cuando lo exija la seguridad nacional o el interés publico.

f. Disminucién notoria, evaluada y certificada por FONASA de las capacidades técnicas del adjudicatario (equipos, infraestructura, profesionales),
constatada por FONASA, que implique desmedro de la calidad del servicio licitado.

g. Incumplimiento de la clausula de confidencialidad sefialada en las presentes bases.

h. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el adjudicatario. Para estos efectos, se entendera por incumplimiento grave, la no
ejecucién o la ejecucién parcial por parte del adjudicatario, de una o mas de sus obligaciones que importe una vulneraciéon a los elementos
esenciales del contrato, y que genere a FONASA un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

i. Antecedentes falsos o fraudulentos de certificaciones solicitadas en las Bases técnicas y Administrativas de esta Licitacion.

j- La falsedad o falta de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efectos de ser contratados, asi como la
adulteracién y/u omision de antecedentes presentados en su oferta.

k. No reponer oportunamente la totalidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los plazos, como consecuencia de la
renovacion de Contrato, cobro de multas, caso en el cual, el adjudicatario debera reponer el valor total de la garantia, en el plazo maximo de 5
dias habiles, desde que FONASA le comunica que hara efectivo el cobro de la misma.

i. Sl los representantes o el personal dependiente del Prestador, cometen fraude, corrupcién, soborno, extorsion, coerciéon o colusion.

m. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados
en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

n. Incumplimiento de lo establecido en las clausulas referidas a Subcontratacion y Cesion del Contrato, respectivamente.

o. El monto del total de las multas exceda 10% del valor total del contrato.

p. Ocultamiento de informacion relevante para la ejecucion del respectivo contrato, que afecte a alguno de los integrantes de la UTP.

g- Si FONASA constatara de que los integrantes de la UTP constituyeran dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De
verificarse tal circunstancia, se remitiran los antecedentes pertinentes a la Fiscalia nacional Econémica.

r. Cuando alguno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la
evaluacién de la oferta.

s. En caso de inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes de la UTP, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el
contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

t. En caso de disolucién de la UTP.

u.Tratdndose de una UTP, cuando se retire alguno de sus integrantes, quedando la UTP con menos de 2 integrantes.

Para la aplicacion de todas las causales de término anticipado previamente sefaladas, salvo las de los literales c), d) y e), procedera el
procedimiento de aplicacion de sanciones regulado en el punto N° 15.2 denominado “Procedimiento para Aplicacion de Multas”.

En todos los casos sefialados anteriormente, no operara indemnizacion alguna para el adjudicatario.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto la de los literales c), d) y e), ademas del término anticipado del contrato,
procedera el cobro de la garantia de fiel cumplimiento por parte de Fonasa.

16. PROCEDIMIENTO TERMINO ANTICIPADO DEL SERVICIO

Con todo el Fondo Nacional de Salud, fundadamente y amparada por la causal que corresponda, podra poner unilateralmente término anticipado
al contrato,

Para la aplicacién de todas las causales de término anticipado previamente sefaladas, salvo las de los literales c) y e), procedera el
procedimiento de aplicacion de sanciones regulado en el numeral 16 denominada “Multas y Procedimiento de Aplicacion”.

En todos los casos sefialados anteriormente, no operara indemnizacion alguna para el Adjudicatario.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto la de los literales c) y €) ademas del término anticipado del contrato, procedera
el cobro de la garantia de fiel cumplimiento por parte de Fonasa.”

17. MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACION
17.1 MULTAS

El Fondo Nacional de Salud, previa proposicién del Administrador del Contrato, estara facultado para aplicar multas, por las infracciones y por los
montos que se sefialan a continuacion:

N° Descripcion de la Multa Condicion Monto Multa

$ 50.000 por dia de

Incumplimiento a los plazos
parciales ofertados y establecidos
en Carta Gantt presentada por el
adjudicatario y aceptada por el
Fondo Nacional de Salud.

En las partidas sefialadas como
Rutas Criticas del Proyecto. Esto
hasta el 4° dia corrido del plazo
establecido de término de la
partida. Numeral 17.1 f) bases
administrativas.

atraso. Al dia 5°, se
podra hacer efectivo el
término anticipado del
contrato, esto sera por
cada partida de la Ruta
Critica.

Incumplimiento de lo indicado en el
numeral 4.7 de las bases
técnicas.

Por cada uno de los eventos
detectados.

$50.000 por cada evento
detectado.

Incumplimiento a los plazos finales
establecidos sefialados en Carta
Gantt y/o en acta de entrega a
terreno presentada por el oferente
y aceptada por el Fondo Nacional
de Salud.

Diaria por dia de atraso, Esto
hasta el décimo dia corrido del
plazo inicial de término. Al dia 5°
se podra hacer efectivo el
término anticipado del contrato.
Numeral 17.1 h) bases
administrativas

$100.000 diario por dia
de atraso.

Incumplimiento de las condiciones
ofertadas por el adjudicatario y
especificadas en las bases
técnicas numerales 1.9.1 Carta
Gantt del Proyecto. De las bases
técnicas.
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Asignacion de Recursos. Por
cada uno de los recursos
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$100.000 por cada uno
de los recursos
asignados en la Carta
Gantt que no se
encuentre en obra.
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anticipado al contrato 17.1 f)
bases administrativas.

Incumplimiento a los plazos
establecidos para la subsanacion
de observaciones de la Recepcion | Trabajos preliminares 4.1 bases | $200.000 por dia de
Preliminar. técnicas. atraso.

Incumplimiento en plazo
establecido para la Recepcion

6 Final de las obras. De acuerdo a lo regulado en el $200.000 diario por dia

7.2 de las bases técnicas. de atraso.

Escuchar musica con volumen
que distraiga la labor normal de
la dependencia en que se
ejecute la obra, personal que
ingrese en condiciones de
intemperancia, maltrato de
palabra o hecho hacia el
personal de Fonasa, terceros
que utilicen el edificio o entre el $50.000 Por cada
personal del contratista, fumar infraccion realizada y
dentro del edificio o en sus comprobada.

patios, generar rifias al interior
del recinto, hurtos o robos por
parte del personal del proveedor
o del contratista, dejar servicios
de agua, alcantarillado o
electricidad funcionando,
desarrollar actividades impropias
y no relacionadas con la obra.

Acciones inadecuadas por parte
de los trabajadores del contratista.

Deterioro a las instalaciones o
infraestructura de Fonasa o lugar
8 donde se estén efectuando la
obra, por causas imputables a la
adjudicataria.

En estos casos, la multa
Numeral 22 de las bases sera el equivalente al
administrativas. valor de la reposicion del
dano efectuado por la
adjudicataria.

Incumplimiento en las condiciones

exigidas referentes al aseo y Por cada evento registrado.
9 operatividad recintos de obra, en numeral 4.5 de las bases glgr?tgorg FI)SO,[: :daga
areas comunes y recintos de técnicas, 9 '

transitos.

Incumplimientos a las condiciones
10 indicadas a los antecedentes y En el numeral 4.7 de las bases $100.000 Por cada
documentacion que debera estar técnicas, evento registrado.

presente en la obra.

En este caso, la multa

Incumplimiento en la calidad de los . ;
sera equivalente al

materiales y especificaciones

11 ofertados, la cual se acreditara a ,[\éucmggasl 4.4 de las bases Egr:;f](;tdeeri;legsilcmn de
través de un informe del Inspector ' cumplimiento de las
Técnico de Obras (ITO). piimien

especificaciones.

El monto total de las multas no podra exceder del 10% del valor total del contrato. De cumplirse este tope se podra hacer efectiva la causal de
término anticipado sefalada, en la letra o) del numeral anterior.

El Fondo podra descontar las multas directamente del pago de la facturacion. En el caso que el monto de la multa sea superior al 10% del valor
total de la facturacion, se descontara del pago de las facturas que se emitan posteriormente. En el evento que no sea posible el descuento en el
pago de la facturacion, el proveedor pagara el total de la multa mediante un vale vista a nhombre de Fonasa, el cual debe ser ingresado en la
Tesoreria de nuestra institucién, en el plazo maximo de 10 dias habiles de notificada la resolucion de aplicacién de la multa.

De no ser pagada la multa en los plazos y condiciones establecidas en las presentes bases de licitacion, se hara efectiva la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, por el monto respectivo. En este caso, el proveedor debera reponer dicha Garantia por la totalidad del monto y por el
mismo plazo de vigencia que la reemplaza, dentro de los 5 dias habiles siguientes contados desde que FONASA le comunica que hara efectivo el
cobro de la misma, so pena del término anticipado del contrato, sin derecho a indemnizacion alguna.

17.2 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS
El procedimiento para la aplicacion de las multas se efectuara de acuerdo al siguiente detalle:

a) Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas por parte de FONASA, se le informara al contratista, por via electronica, indicando,
la infraccion cometida, los hechos que la constituyen y el monto probable de la multa.

b) A contar de la fecha del despacho de la comunicacion electrénica precedente, el contratista tendra un plazo de ocho dias habiles, para efectuar
sus descargos, acompafando todos los antecedentes que estime pertinentes. Presentados los descargos o vencido el plazo para ello, se podra
recibir la causa a prueba conforme con las reglas de la Ley N° 19.880.

¢) Una vez recibidos los descargos, o vencido el plazo para ello, o vencido el término probatorio en caso de haberse dispuesto, FONASA tendra
un plazo de veinte dias habiles para adoptar la decision definitiva, mediante resolucién, comunicandose por via electronica al coordinador del
contrato.

d) A contar de la fecha de la comunicacién de la resoluciéon a que refiere el literal anterior, el contratista podra interponer los Recursos
establecidos en la Ley N° 19.880 en los plazos y en la forma que para cada caso corresponda.

En caso de hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato producto de la situacién anteriormente descrita, el adjudicatario debera
reponer la Garantia por la totalidad del monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 dias habiles desde que
FONASA le comunica que le hara efectivo el cobro de la misma, so pena del término anticipado del contrato, sin derecho a indemnizacion alguna,
de acuerdo con lo establecido en la letra k) del numeral 17 de las Bases Administrativas.

18. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Fondo Nacional de Salud supervisara el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Administrador del Contrato al
Subdepto. de Gestion y Desarrollo de las Personas Administracion y Finanzas de la DZCS, o quien le subrogue.
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Las funciones de la administracion del contrato incluiran, entre otras:

a) Coordinar las acciones pertinentes entre el FONASA y el Adjudicatario.

b) Monitorear la actividad y recursos ejecutados por el Adjudicatario.

c) Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato, en todos sus aspectos.

d) Aprobar los servicios facturados, como condicidon necesaria para su pago.

e) Coordinar y ejecutar sanciones y aplicacion de multas por incumplimiento al Contrato.

f) Cautelar el cumplimiento de las garantias del contrato.

g) Decidir cualquier error u omision, diferencia o contradiccion de la informacién proporcionada.

El Administrador podra requerir al adjudicatario, toda la informacion que estime necesaria para verificar el cumplimiento del contrato, debiendo
darsele todas las facilidades del caso.

El proveedor debera indicar el nombre de los ejecutivos designados para la administracion DEL CONTRATO, es decir, cudles seran las
contrapartes técnicas del FONASA para realizar las comunicaciones relacionadas con la administracion de los servicios.

19. FACTURACION Y FORMA DE PAGO
19.1 FACTURACION
El servicio contratado sera facturado en cuatro estados de pago:

a) Estado de pago n°1: correspondera sobre el 30% del total de la obra recibida conforme, de acuerdo al avance de obra (se define avance por
itemizado), segun Recepcion Conforme de Estado de Avance N°1 el cual debera ser revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO)
y con la visacion del Administrador del Contrato.

b) Estado de pago n° 2: correspondera sobre el 30% del total de la obra recibida conforme. De acuerdo al avance de obra (se define avance por
itemizado), segun recepciéon conforme de Estado de Avance N° 2 el cual debera ser revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y
con visacion del Administrador del Contrato.

c) Facturacion de pago n° 3: correspondera sobre el 20% del total de la obra recibida conforme. De acuerdo al avance de obra (se define
avance por itemizado), segun recepcion conforme de Estado de Avance N° 3 el cual debera ser revisado y validado por el Inspector Técnico de
Obras (ITO) y con visacién del Administrador del Contrato.

d) Facturacion de pago n° 4: al término de las obras, el cual equivale al 20% restante del total de la obra, segun Recepcion Final de Obras,
revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con la visacion del Administrador del Contrato, sera requisito que, junto al estado de
pago final se ingrese la garantia por correcta ejecucion emitida en favor del Fondo Nacional de Salud.

Obras adicionales: De existir obras adicionales, se debe presentar la anticipadamente a los trabajos la cotizacion de dichas obras, luego la
recepcion aprobada del detalle itemizado de las obras ejecutadas, revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con el V°B° del
Administrador del Contrato.

Cada una de las recepciones indicadas, deben estar firmadas por ambas partes.

De no existir observaciones a la facturacion por parte del Fondo Nacional de Salud, el proveedor debera enviar la Factura Electrénica vy
correspondientes anexos si corresponde.

La factura deber incluir el N° de Orden de Compra y debe ser enviada en formato XML en la casilla de correo informada al SlI
intercambio@fonasa.cl

19.2 UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Tratandose de unién temporal de proveedores, la facturacidon debe realizarse a nombre de la razén social definida en la Constitucion de la Union
Temporal de Proveedores (UTP). En caso de omisién de esta informacion, debe facturarse a nombre de la razén social al cual pertenece el
representante o apoderado de la UTP.

19.3 PLAZO DE DEVOLUCION DE FACTURAS

Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 3° de la ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se
deja establecido que el FONASA dispondra de 8 dias corridos para reclamar del contenido de la factura. La sola presentacion de la oferta en el
proceso concursal que origina el presente contrato, supone aceptacion de este plazo.

19.4 PAGO

El pago se efectuara en pesos chilenos y la modalidad de pago sera por hito segun se indica en clausula 19.1, contra presentacién de la factura.
El pago de la factura se realizara mediante transferencia electrénica y dentro de los 30 dias corridos de presentada la factura respectiva, previo
Informe y visacion del Administrador del Contrato.

En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afos, los primeros estados de pago producto del contrato que se esta licitando deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato con un maximo de seis meses.

Fonasa exigira a la adjudicataria que proceda a dichos pagos, debiendo presentar esta ultima, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion; el adjudicatario también podra presentar el Certificado de
Antecedentes Laborales y Previsionales N° 30, otorgado por la Direccién del Trabajo.

Se deja expresa constancia que no habra vinculo laboral, ni relacién de dependencia o subordinacion de ninguna especie entre el personal que el
contratista emplee en la ejecucion de los servicios y FONASA.

El precio convenido en el contrato no estara afecto a reajustes.

20.- OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario debera cumplir estrictamente con las normas laborales y previsionales que regulen su actividad y calidad de empleador. Los
trabajadores dependientes del adjudicatario no tendran ninguna relacion o vinculo laboral con FONASA.

El adjudicatario no debe registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afos. En el evento de que al iniciar la ejecucion del contrato existan deudas de esta naturaleza, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el adjudicatario
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo
de seis meses. De lo contrario, sera causal de término anticipado, segun letra m) del numeral 15 de las Bases Administrativas.

El Fondo Nacional de Salud, para estos efectos, exigira informes sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores. Asimismo, exigira certificaciones respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. En el caso que
éste no acredite el cumplimiento fiel, oportuno e integro de dichas obligaciones, el Fondo podra retener los dineros adeudados a sus trabajadores
y pagarselo a éstos o a la institucion previsional acreedora, conforme a lo establecido en el Cédigo del Trabajo y, previo al pago de las facturas.
Todo personal que contrate el adjudicatario con motivo de la ejecucion de los servicios materia de la presente licitacion, no tendra en caso alguno,
relacién laboral, ni vinculo de subordinaciéon y/o dependencia con el Fondo sino que exclusivamente con el adjudicatario. En todo caso,
cualquiera sea el tipo de vinculo laboral, el ejecutor seguira siendo el unico responsable de las obligaciones contraidas en virtud del respectivo
contrato suscrito con el Fondo Nacional de Salud.

Sin perjuicio de lo anterior y, cada vez que el Fondo lo requiera, el adjudicatario estara obligado a informar y acreditar el estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales.

El incumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus trabajadores sera estimado como incumplimiento grave al
contrato y faculta al Fondo a poner término anticipado al contrato.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

21. SUBCONTRATACION

La Adjudicataria podra subcontratar uno 0 mas de los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la licitacién, no superando el
40% del servicio entregado.

Debe someterse a andlisis y autorizacion del Fondo Nacional de Salud toda subcontrataciéon propuesta por la Adjudicataria, tanto al presentar su
Propuesta como posteriormente, durante la vigencia del contrato.

El Subcontratista debera estar inscrito en el registro de proveedores de la Direccion de Compras y Contrataciones Publicas, para que el Fondo
Nacional de Salud pueda autorizar su subcontratacion.

La autorizacion que otorgue el Fondo Nacional de Salud a la Adjudicataria para subcontratar, se efectuara mediante carta remitida a la
Adjudicataria suscrita por el Director del Fondo Nacional de Salud, o por quién este delegue. En todo caso, sera la ADJUDICATARIA quien tendra
la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud, por la calidad, contenido y oportunidad de los productos exigidos.

La contratacién de terceros por parte de la Adjudicataria en calidad de subcontratistas que trabajen con él en las materias de esta licitacién, asi
mismo soélo puede referirse a una parcialidad del contrato y no libera la Adjudicataria de la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud en
relacion a los plazos, contenido y calidad de los servicios, productos u otras materias subcontratadas. El Fondo Nacional de Salud, asi como
puede rechazar la solicitud de la Adjudicataria, en cuanto a contratar a algun subcontratista, también puede exigir fundadamente su reemplazo, en
caso de servicio deficientemente otorgado.

En caso que la Adjudicataria utilice los servicios de terceros, arriendo de computadores u otros equipos, o de especialistas de cualquier indole,
sera la unica y total responsable por dichos servicios, del cumplimiento de los plazos y de la correcta y oportuna coordinacion de los mismos con
los trabajos que efectla directamente y del pago de las sumas de dinero que puedan adeudarse o anticiparse a los subcontratistas por tales
servicios, como igualmente de los impuestos de cualquier naturaleza que los pudieran gravar, y responsabilidades laborales, asi como de los
danos que ellos ocasionasen a las instalaciones o intereses del Fondo Nacional de Salud. Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicacion de la ley
de subcontratacion.

22. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratante no podra, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitacion y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo, segun lo establecido en el articulo 14 de la Ley
N°19.886. La infraccion de esta prohibicion dara derecho a FONASA a poner término anticipado al contrato, en forma inmediata. Lo anterior es sin
perjuicio de la transferencia —que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho comun- de los documentos justificativos de los créditos
que emanen del respectivo contrato.

23. CONTACTOS DURANTE LA LICITACION Y ACLARACIONES

Durante el proceso licitatorio, esto es, desde la aprobacion de las bases y hasta la comunicacion del resultado de la licitacion, FONASA no podra
tener contactos con los oferentes, salvo mediante los mecanismos establecidos en las presentes bases de licitacion.

En el evento que se contravenga este numeral, sea por los oferentes del proceso o funcionarios del Fondo, se evaluara la continuidad del
oferente en el proceso licitatorio e inicio del proceso investigativo, respectivamente.

24. CONDICIONES GENERALES

Se deja expresa constancia que no habra vinculo laboral, ni relacion de dependencia o subordinacion de ninguna especie entre el personal que la
Adjudicataria emplee en la ejecucion de los servicios y el Fondo Nacional de Salud.

El adjudicatario suministrara todos los materiales, insumos, accesorios, herramientas, equipos, etc., necesarios para la correcta prestacion de los
servicios.

25. JURISDICCION

Toda controversia que se suscite entre la aprobacién de las bases de licitacidon y su adjudicacion, sera sometida a conocimiento del Tribunal de
Contratacion Publica.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se suscribira, que no pueda ser resuelta de comun acuerdo entre
las partes, seran conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna y ciudad de Concepcion, prorrogandose competencia
para ante sus tribunales.

26.MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO

El monto del presupuesto estimado para este contrato es de $ 12.000.000.- impuestos incluidos, monto que no obliga al Fondo Nacional de
Salud a la ejecucion total del este presupuesto.

27. AUMENTO O DISMINUCION DE SERVICIOS

Fonasa podra requerir al proveedor contratado, la prestacion de servicios adicionales, siempre que se relacionen directamente con el mismo y
signifiquen una mejora a los servicios contratados hasta por un maximo del 20% del precio total del contrato original y siempre que existan las
disponibilidades presupuestarias suficientes. Por otra parte, segun las necesidades de FONASA en el marco de la continuidad operacional del
servicio, éste podra disminuir en un maximo de 20% del precio total del contrato original.

Respecto de este aumento o disminucién de obras solicitada por Fonasa, el proveedor estard obligado a su ejecucion, por cuanto se consideran
que son imprescindibles para el normal desarrollo de la obra.

El aumento y disminucién de los servicios debera formalizarse a través de la modificacion del contrato, aprobada mediante la correspondiente
resolucion.

El oferente seleccionado debera necesariamente presentar una caucion que garantice el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas del
aumento del monto del contrato debiendo para tal efecto consignar una Garantia de Fiel Cumplimiento, tomada a la vista, en caracter irrevocable,
y extendida a favor del Fondo Nacional de Salud, por un monto equivalente al 10% del valor total del aumento del contrato, impuesto incluido,
cuya glosa debe indicar “GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE
FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR” y cuyo vencimiento debe exceder en 90 dias corridos al término de la vigencia del
servicio.

En el caso de disminucion del servicio, si este excede en un 10%, el proveedor podra ponderar el cambio de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, por una de menor cuantia, siempre y cuando esta cumpla con lo establecido en el numeral 6.2 (10% del monto total del Contrato,
impuesto incluido, cuya glosa debe indicar “GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA: HABILITACION
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR” y cuyo vencimiento debe
exceder en 90 dias corridos al término de la vigencia del Contrato.

] Il. BASES TECNICAS
“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR "

- Talca, ubicada en 6 oriente N°1218

- Hospital de Los Angeles, ubicado en Av. Ricardo Vicuiha N°147
- Concepcion, ubicada en Castellon N°435

1. GENERALIDADES.

11.0BJETIVOS.

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para realizar la reparacion y mejoramiento de las instalaciones existentes, con el fin
de lograr accesibilidad universal en los recintos de: Talca, Concepciéon y Hospital de Los Angeles.
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Por lo anterior se contempla la demolicion y retiro de tabiques existentes, instalacion de tabiques nuevos, mejoramiento de rampas de acceso,
implementacion y mejoramiento de puertas de accesos e interiores, modificacion de mobiliario, aplicacién de pintura, instalacion de sefaléticas,
instalacion de demarcacion podo tactiles, instalaciones eléctricas, y aseo general.

Las obras se ejecutaran de acuerdo a las presentes bases técnicas y planos correspondientes al proyecto. La obra debe seguir todos los
procedimientos, tipos de materiales y responsabilidades que implica la actual normativa vigente de construccién.

Cualquier modificaciéon que se realice desde el inicio de la obra hasta el término de ésta, debe quedar estipulado en el Libro de Obras. El
contratista debera reponer y/o restaurar todo material o paramento existente que haya sido dafiado o removido a causa de las obras ejecutadas
por él. Todos los materiales a emplear seran nuevos y de primera calidad. Todas las obras que consulte el proyecto deberan ejecutarse
respetando la Legislacion y Reglamentacion vigente, en especial:

-Ley General de Urbanismo y Construcciones.

-Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

-Decreto Supremo 50 de Accesibilidad Universal.

-Reglamento de los Servicios Publicos y/o privados para Instalaciones.

-Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos inspecciones y recepciones de los
Servicios y Municipalidad.

1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
Forman parte del proyecto técnico los siguientes documentos.

a) Bases técnicas.
b) Plano de Planta.
c) Plano de Cortes.
d) Anexos Técnicos.

1.3. ALCANCE

Este documento definira los criterios para la ejecucion, inspeccion y recepcion del proyecto descrito, ademas de establecer los alcances
normativos aplicables a este proyecto.

1.4. INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

El mandante sera representado ante el adjudicatario por la Inspeccién Técnica de Obra, en adelante sera el profesional que esté a
cargo de ser ITO quien debera, entre otras funciones, formular todas las observaciones que le merezcan a la ejecucion de las faenas, la
calidad de los suministros, y cualquier otra que estime necesaria, interpretar los planos y especificaciones del proyecto, verificar la correcta
dimension y ubicacion de los elementos proyectados en su materializacion en obra, hacer ensayar los elementos elaborados en obra, verificar las
protecciones de los materiales, equipos y demas elementos de la construccion, requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad personal y de
las instalaciones, controlar el cumplimiento de la programacion de la obra y velar por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabajo. En
consecuencia la ITO estar facultado, entre otras atribuciones para velar por el cumplimiento de las bases administrativas y técnicas.

1.5. DURACION DE LOS TRABAJOS.

El plazo para el inicio de la ejecucidn de los servicios contratados, comenzaran a regir a partir de la entrega de los terrenos, a través, de Acta de
Entrega de Terreno que debera ser firmada por el Administrador del Contrato, la Inspecciéon Técnica de Obra y por el Representante Legal de la
empresa adjudicataria. El control de la ejecucion de la obra se basara en las actividades formuladas en la Carta Gantt. La duracién maxima de la
obra se estima en 20 dias corridos, sin embargo prevalecera el plazo ofertado por el adjudicatario.

Es requisito que al inicio de la obra el contratista haya presentado la garantia de fiel cumplimiento del contrato y la pdliza de seguros de
responsabilidad civil, indicado en las bases administrativas. No se aceptaran retrasos en la obra, salvo motivos de fuerza mayor, que previamente
hayan sido comunicados al Administrador del Contrato y aceptados por éste. Con todo, el plazo que represente las actividades retrasadas debera
ser sumado al plazo inicial de los trabajos, salvo que corresponda a situaciones que sean netamente atribuibles al Fondo Nacional de Salud.

1.6. AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS.

Se permitira un aumento de obra hasta por un monto maximo equivalente al 20% del valor del contrato, impuestos incluidos, previa cotizacion y
visto bueno del Administrador del Contrato por correo electrénico o libro de obras.

Se permitira una disminuciéon de obra en aquellas partidas que no sean ejecutadas, y que bajo ningun criterio afecten la finalidad del proyecto,
esta disminucién deberan ser expresamente aprobadas por la ITO y el Administrador del Contrato y se debera dejar claramente estipulada en el
libro de obra. En el caso de existir alguna partida que supere el 20% del valor del contrato y que por motivos técnicos y de factibilidad no se pueda
ejecutar se permitira la disminucion de esta. Al existir aumento o disminuciéon de obra, podra ser considerado un aumento o disminucién en el
plazo de ejecucion de la obra; el que sera calculado segun la partida o item a ejecutar o no ejecutada, en caso de ser necesario se utilizara Carta
Gantt, para calcular el plazo de dicha partida o item. Esta disminucién o aumento de plazo debera ser expresamente aprobada por la ITO y el
Administrador del Contrato y se debera dejar claramente estipulado en el libro de obra.

1.7. CONSULTAS TECNICAS.

En la etapa de la evaluacion econdémica de la propuesta, el contratista tiene la obligacion de revisar cabalmente la informacion aportada por el
mandante.

Las consultas previas, para efectos de cotizaciones, seran aclaradas por el proyectista, para lo cual el mandante establecera los plazos y
mecanismos para realizarlas en las bases de licitacion. Una vez adjudicada la obra el adjudicatario no podra invocar aumentos de presupuesto,
bajo este argumento, o por mala interpretacion del proyecto, por lo tanto se recomienda un estudio detallado de la propuesta, y que sea realizado
por un profesional calificado.

1.8. DISCREPANCIA DE INFORMACION.

Cualquier error u omisioén, diferencia o contradiccion entre los antecedentes del proyecto debera ser consultada con la ITO.

Como regla general, las especificaciones técnicas primaran sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y los planos de detalle sobre los planos
generales y por sobre todos ellos prevalecera el criterio de la ITO.

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en planos, especificaciones y otros, son a titulo de orientaciéon y no tienen valor contractual,
pues el contratista debera estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones. Por lo tanto se recomienda una revision de la
propuesta realizado por un profesional calificado.

2. PROPUESTA TECNICA

2.2. CARTA GANTT DEL PROYECTO.

El oferente deberéa presentar la Carta Gantt General del proyecto que debera contener el desarrollo de los trabajos de cada una de las Sucursales
a intervenir, conforme a formato tipo Anexo N° 9, la cual para que sea aceptada y evaluada por los profesionales de Fonasa, se ajustara a los
siguientes requerimientos minimos:

Programacion de actividades: debera incluir todos los puntos indicados en el itemizado de la oferta econdmica del anexo administrativo N°5. No
se debera incluir el item de horarios del profesional de prevencion.

- Asignacion de precedencia: todos los puntos de la programacion de actividades deberan indicar su actividad de precedencia, la cual debera
seguir una secuencia ldgica y ser congruente con la propuesta indicada en la metodologia de trabajo.

- Identificacién de la ruta critica del proyecto: debera desarrollarse una ruta critica por cada sucursal la cual debera estar contenida en el
plazo de ejecucion ofertado, ademas de incluir la secuencia de actividades terminales que determinara la duracion del proyecto. Fonasa
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considera los siguientes aspectos como determinantes para la duracién y correcta ejecucion del proyecto, por lo tanto deberan estar contenidos
en la ruta critica planteada.

- Trabajos preliminares: contempla todas las actividades de preparacién para la ejecucion de las obras.

a) Obras civiles: contempla principalmente la demolicion y retiro de tabiques existentes, instalacion de tabiques nuevos, mejoramiento de rampas
de acceso, implementacion y mejoramiento de puertas de accesos e interiores, modificacion de mobiliario existente, instalacion de sefialéticas,
instalacion de demarcacion podo tactiles, retiro e instalacion de ceramicas, instalaciones eléctricas, instalaciones cableado de datos, y aseo
general.

b) Obras Eléctricas: contempla el retiro del cableado existente, modificacion de instalaciones existentes, provisién de nuevas instalaciones
eléctricas y provisién de nuevas tomas de datos.

c) Aseo general y Entrega: contempla el retiro de escombros y la limpieza de la obra.

d) Asignacion de recursos: el oferente debera asignar recursos humanos a cada una de las actividades que conforma la carta Gantt, esta
asignacion de recursos por parte del adjudicatario sera evaluable. Los recursos asignados deberan ser solo el personal de terreno, se debera
excluir a los profesionales (Constructor, Prevencionista de riesgos), ya que se considera que debido a sus funciones deberia estar involucrados
en cada una de las actividades, ademas no se considerara a personal administrativo de la empresa. La cantidad de recursos asignados seran
controlados en obra, la no presencias de estos sera motivo de multa de acuerdo a lo sefialados en el numeral

Los recursos asignados a las actividades deberan ser congruentes con las caracteristicas y envergadura de la obra.

La identificacién de labores y especialidad deberan estar puntualizadas en la descripcién del cargo solicitada en numeral 2.3 de las bases
técnicas, esta descripcion debera ser congruente con la informacion indicada en este punto.

2.3 METODOLOGIA DE TRABAJO.
El oferente debera presentar la Metodologia de Trabajo del proyecto, la cual para que sea aceptada y evaluada por los profesionales de Fonasa,
se ajustara a los siguientes requerimientos minimos:
+ Descripcion de las obras: debera presentar una descripcion general de las obras.
» Etapas constructivas: debera describir las etapas constructivas de los elementos que conforman el proyecto y cada servicio a contratar.
» Detallar el orden y disciplina: describira las etapas del proyecto, esto debera ser congruente a lo sefialado en la carta Gantt presentada.
« Trabajo Seguro: debera incluir el procedimiento de trabajo seguro aplicable a la obra especifica licitada.

2.4 EQUIPO DE TRABAJO.
Se debera presentar el equipo de trabajo propuesto en la carta Gantt del proyecto, la descripcion de equipo de trabajo debera contar con los
siguientes profesionales y datos:
» Profesional o técnico del area de la construccién con 8 o mas semestres cursados, con minimo 2 afios de experiencia desde la fecha de
titulacion, la presencia en obra sera parcial y cada vez que la ITO asi lo solicite.
» Profesional o técnico del area eléctrica, el cual debera contar con Licencia SEC, con minimo 1 afios de experiencia desde la fecha de
titulacion, la presencia en obra sera parcial y cada vez que la ITO asi lo solicite.
« Profesional o técnico en Prevencién de Riesgos, con minimo 1 afios de experiencia desde la fecha de titulacion, la presencia en obra sera
parcial y cada vez que la ITO asi lo solicite.
« Presentar antecedentes del equipo de trabajo propuesto en carta Gantt del proyecto. (descripcion del cargo)

3. CONDICIONES GENERALES.

3.1. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

El contratista debera tomar conocimiento del terreno, verificar las medidas y consultar todas las obras necesarias para el éxito de esta gestion. Se
debera cuidar que todos los aspectos para el éxito de la obra sean considerados. De ser necesario, el contratista debera tramitar todos los
permisos para el normal desarrollo de la obra.

El horario de trabajo podra ser de lunes a domingo mientras no afecten el normal funcionamiento de las Sucursales. Conforme al siguiente detalle
horario establecido por Sucursal:

Talca: en dias habiles de lunes a viernes de en dias habiles de lunes a viernes de 17:30 a 23:59 horas y de 00:00 a 07:00hrs de la mafiana, los
sabados y domingos de 8:00 a 23:59 horas.

Hospital de Los Angeles: en dias habiles de Lunes a Viernes de 17:30: a 21:00horas. Los sabados y domingos de 9:00 a 21:00 horas.

Concepcion: en dias habiles de lunes a viernes de 17:30 a 23:59horas y de 00:00 a 07:00hrs de la mafana, los sabados y domingos de 8:00 a
23:59 horas.
Los DIAS Y HORAS se podra modificar por el Fondo Nacional de Salud

3.2. PREVENCION DE OBRAS.

El contratista debera tomar todas las medidas de seguridad que exige la ley para su personal, como para los terceros que visiten las obras, sera
responsable de comunicar cualquier novedad de las obras, mantener la asistencia diaria de su personal y labores a realizar.

El contratista contara con las medidas de control y seguridad para todo su personal, ademas desarrollara una metodologia de control y mitigacion
del impacto de contaminacion y molestias a la comunidad.

Todo el personal debera contar con cascos y zapatos de seguridad, faja lumbar para el personal que levante pesos, tapones para los oidos,
mascaras para el polvo y en consecuencia, todos los elementos para la seguridad de quienes laboran en las obras como de los que la visitan.

3.3. DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS.

Todas las obras, sus procedimientos y procesos de decisiones se someteran al Arte del Buen Construir, las calidades de materiales y
condicionantes ambientales no justificaran la falta a este respecto. El contratista debera mantener una persona residente responsable de las
obras, con capacidad de tomar decisiones y atento a los requerimientos del mandante.

Las obras y sus procedimientos se someteran a la legislacién vigente en todos sus procesos.

El contratista es responsable de coordinar todas las actividades de los subcontratos, sean productos de su actividad o de actividad de contratistas
terceros involucrados en las obras, incluidos los subcontratos de electricidad, datos, telefonia. El contratista recibira los recintos y los entregara
con las obras terminadas, limpias y en condiciones de utilizarse.

Las decisiones del proyecto, consultas y alteraciones deberan ser consultadas entre la Inspeccion Técnica de Obras y el contratista, sometiéndose
a su inspeccién y control. Para ello prestara todos los documentos y condiciones a consultar. De igual forma el contratista facilitara toda la
informacioén que se requiera por parte del mandante.

3.4. CONTROL DE OBRAS.

El contratista llevara un libro de obras fisicas, ademas tendra un correo electronico, en el cual recibira comunicaciones formales, dejando una
copia impresa en anexo al libro de obras, constituyéndose el total del libro en el legajo de vida de la obra. Este libro debera quedar disponible
desde el momento en que se entrega el terreno.

Para el control de la obra el contratista debera asignar un Encargado o Jefe de Obra, quien reciba y se comunique con la I.T.O. cada vez que este
visite la obra, estos responsables de obra quedaran registrados en el libro de obra, deberan estar facultados para tomar decisiones y dar
respuesta a lo consultado por la I.T.O. Debera velar por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabajo; estara facultado para realizar
anotaciones en el libro de obras.

Todos los materiales seran nuevos, salvo expresa indicacién de reutilizacion por parte de Fonasa, seran de primera calidad y su disposicion y
mantencion en las obras sera de cargo del contratista. No se aceptardn materiales dafiados o de segunda mano. La presente especificacion indica
marca como guia referencial, el contratista podra proponer sustitucion de material de igual o superior condicion o calidad al Administrador del
Contrato, y siempre, que éste lo acepte y deje registrado en el libro de obras.
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3.5. RETIRO DE ESCOMBROS.

Una vez entregado los terrenos, el contratista debera retirar periédicamente escombros y basura que se encuentren en el recinto o cuando el
administrador del contrato o I.T.O. se lo soliciten.

En la ejecucion, siempre se sacaran los escombros y basuras en contenedores que impidan que se desparramenodispersen.

Se dejara aseada diariamente toda el area de faena, circulaciones o espacios anexos a la obra de escombros o basuras.
No se permitira botar basura o escombros dentro del recinto, estos deberan ser trasladados a un vertedero debidamente autorizado.

**Sera de exclusiva responsabilidad y_costo del adjudicatario el retiro de los escombros o basuras desde el recinto, lo que se realizara
semanalmente, en camion autorizado a vertedero autorizado.

3.6. CONDICIONES PARA INGRESO A DEPENDENCIAS DE FONASA.

Se requiere la siguiente documentacion para ingreso del personal del adjudicatario o subcontratos en obra:

o Nomina de personal que realizara trabajos en obras del servicio, con numeros de contacto en caso de emergencia.
o Contrato de trabajo vigente.

o Anexos de contrato.
o Comprobante de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

o Comprobante de induccién en Prevencion de Riesgos dictada por empleador (Charla ODI DS 40).

o Certificado de afiliaciéon de empleador a entidad administradora del seguro de laley 16.744 (ISL; ACHS; MUTUAL; segun
corresponda).

o Procedimiento de trabajo seguro.

o Difusién del Procedimiento de trabajo seguro realizada a los trabajadores.
o Entrega de EPP.
o Certificado F30y F30 -1.

3.7. INICIO DE OBRAS.
Al iniciar las obras el adjudicatario debera tener disponible en terreno los siguientes antecedentes:

- Libro de Obra.

- Carpeta con los antecedentes de todo el personal del adjudicatario, de acuerdo a lo sefialado en el numeral anterior [3.6].

- Planimetria del proyecto impreso.

- Carta Gantt del proyecto impresa, actualizada al dia de inicio de las obras.

**Lo anterior sefalado debera estar presente en la obra durante todo el desarrollo de esta, el incumplimiento de esta exigencia sera motivo de
multa segun lo sefialado en las bases administrativas.

4, ESPECIFICACIONES TECNICAS SUCURSAL TALCA

4.1. TRABAJOS PRELIMINARES.

4.11. Instalaciones provisorias.

Para cumplir con las necesidades de la obra deben instalar zona de acopio de materiales, y consultar previamente la conexion a redes eléctrica,
de agua potable y alcantarillado. Ademas de resguardar el mobiliario existente donde lo indique FONASA, el cual podra ser cambiado de lugar.
Las operaciones descritas deben tener el visto bueno de la . T.O. para verificar que no afecten el funcionamiento del local de atencion, y no dafien
las areas que no seran intervenidas.

4.2. OBRAS PREVIAS.

4.21. Limpieza del area a intervenir.

Para implementar el area de trabajo se contempla realizar la limpieza y despeje del lugar a intervenir. Demarcando de forma segura el area de
trabajo, el retiro de escombros y mobiliario debe ser realizado de manera segura, siendo responsabilidad del contratista llevar los escombros a un
vertedero autorizado, y acopiar el mobiliario de manera éptima para evitar dafarlo. Debiendo dejar la zona a intervenir lista para comenzar las
obras. Ademas en todas las jornadas de trabajo deben hacer aseo completo del recinto, teniendo especial cuidado con el mobiliario y material de
trabajo de la sucursal.

4.2.2. Cierres y medidas de proteccion.

Se delimitara la zona a intervenir resaltando los recorridos seguros y velando por la seguridad de las personas que asisten al recinto, no
obstaculizando el normal funcionamiento de este. De ser necesario se utilizaran planchas de OSB, o similares para cerrar el drea de trabajo. Se
debera consultar con él o la I.T.O. la jornada de trabajo y las medidas de proteccion, para obtener el visto bueno dependiendo de cada trabajo a
realizar.

4.3. OBRAS CIVILES.

4.3.1. Demolicion y retiro de tabiques.

Se deberan realizar las demoliciones de los tabiques indicados en la planimetria. Dejando el area limpia y lista para los trabajos posteriores,
acopiando el material en un lugar adecuado para su posterior retiro a un vertedero autorizado. Es de responsabilidad del contratista realizar dicho
retiro en un camion autorizado y no sera permitido dejar desperdicios en las dependencias de FONASA. Luego del retiro deben dejar la zona libre
para posteriormente reparar la pintura del muro expuesto o colocar un nuevo tabique. Teniendo el visto bueno de la . T.O.

4.3.2. Modificacién de tabique aluminio

Se debera modificar un tabique de aluminio vidriado, correspondiente a la oficina del Jefe de Sucursal, indicado en la planimetria, este debera ser
de estructura de aluminio, y deben ser opacos con film dusted 3M empavonado liso equivalente técnico o similar, segun disefio institucional en las
zonas necesarias, este debe modificarse para recibir la nueva puerta vidriada a instalar en el tabiques ya existente que permanezcan en el
recinto, debiendo homogeneizar los cierros de las oficinas y areas de trabajo, en color y estructura. Se estima una altura de tabiques de 2,35mts.
Estos deber ir instalados de piso a cielo americano o vigas, los tabiques seran de aluminio color mate en perfil superior de 80x40x1,2 mm; perfil
base 90x50x1,2mm; perfil divisorio vertical 80x40x1,2mm; Junquillo para tambor 10x10mm; vidrio corriente de 6 mm, y sobre este el film dusted
3M. Las Medidas y disefo se deben redefinir en obra, previa aprobacion de la .T.O.

4.3.3 Provision e instalaciéon de puerta vidriada con film dusted.

Se debera instalar una nueva puerta vidriada en el interior del recinto especificamente en la oficina del Jefe de Sucursal, de un ancho de 0,90
mts. Dicha puerta estd demarcada en planimetria, debe ser opaca con film dusted 3M empavonado liso, equivalente técnico o similar, segun
disefio institucional. La puerta debe contar con una manilla adecuada a personas con movilidad reducida, dicha manilla debera ser de acero
inoxidable cromado y con retorno. Manillas tipo Scanavini Acero Inoxidable Tubular o equivalente técnico o similar. El picaporte debera coincidir
perfectamente con el orificio del cerradero. Las Cerraduras deberan entregarse aceitadas y libres de pintura. Bisagras seran de acero inoxidable
3” x 3” tipo Scanavini equivalente técnico o similar; se considera la instalacion de tope de goma, se fijara al piso con tarugo y tornillo. Su posicién
no debera permitir que la manilla, al abrir la puerta, tope el muro u otro elemento adosado a él. Las Medidas y disefio se deben redefinir en obra,
previa aprobacion de la I.T.O.

4.3.4.Provision e instalacion film dusted en puertas existentes.

Se debera instalar film dusted 3M empavonado liso equivalente técnico o similar en la puerta de acceso a la sucursal FONASA, marcada en
planimetria, segun disefio institucional, en puertas vidriadas existentes demarcadas en planimetria, ya que dicha puerta debe ser opaca. La
instalacion del dusted se debe realizar segun especificaciones del fabricante, quedando una superficie lisa y sin bordes levantados. Las Medidas
y disefio se deben redefinir en obra, previa aprobacion de la I.T.O.

4.3.5. Retiro e instalacion de ceramicas

Se considera el retiro de las ceramicas dafiadas en el acceso a la sucursal de Talca, para lo cual se solicitara inicialmente el corte de la zona
dafiada con un esmeril debidamente equipado para esto, cuidando dentro de lo posible realizar los cortes por zonas de fraglie de las ceramicas
existentes, con la finalidad de facilitar el retiro de los elementos dafiados, se pondra énfasis en no dafar el piso del acceso.
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El retiro de las ceramicas existentes se realizara con la maxima de las precauciones cuidando no deteriorar las ceramicas restantes,

4.3.6. El adhesivo que se encuentre adherido al piso debera ser retirado, cuidando no daiar el resto de las ceramicas, en caso de que
este sufriese algun nivel de dafo debera ser reparado. Se establece el retiro de todo el adhesivo que pueda quedar de forma residual
con la finalidad de mejorar la sinergia entre el nuevo adhesivo y el piso.

Para la instalacion de la ceramica de acceso se utilizara ceramica de primera calidad para trafico intenso, color y dimensiones de igual
consideracion que las existentes.

Los ceramicos de piso seran pegados con adhesivo tipo bekron debiendo considerarse las instrucciones del fabricante para su correcta
preparacién y aplicacion. Y fraguados con befraglie. Canterias se rellenaran con fragie igual a color de ceramica existente.. Se verificara la
nivelacién y plomo de los revestimientos, asi como también los cortes, atraques y encuentros con otros pavimentos, los que deberan ser
diagonales y limpios, sin despuntes y tendran ajustes precisos. Se tendra especial cuidado en verificar la linealidad y ortogonalidad de las
canterias y la homogeneidad del frague.

4.3.4. Provision e instalacion de cinta antideslizante.

Se instalara un total de 10ml de cinta antideslizante de 2,5cm de ancho marca referente 3M o de similares caracteristica o calidad superior. Dicha
cinta sera colocada en rampa de acceso, segun lo indique planimetria, teniendo una separacion entre lineas de 15cm, deben respetarse las
indicaciones del fabricante, logrando que no queden bordes o superficies levantadas. La cinta permitira entregar mayor seguridad en los planos
inclinados y rampas de acceso. Su instalacion debe contar con el visto bueno de la I.T.O.

4.4. SENALETICA.

4.41. Provisién e instalacion demarcacioén piso espacio silla de ruedas.

Se instalara sefnalética para demarcar en el piso la zona de espera para personas con discapacidad y atencién preferente, dicha zona se
encuentra demarcada en la planimetria. Debe instalase segun las especificaciones del fabricante, grafica adhesiva de alto trafico
Floorgraphics 3M equivalente técnico o similar, al ser adhesiva al piso debe quedar sin bordes levantados para evitar accidentes. Se recomienda
utilizar la imagen del Simbolo Internacional de Accesibilidad (SiA). El espacio debe tener un radio de giro minimo de 1,5 metros y la medida
minima de 0,90 metros de ancho por 1,2 metros de largo. Su demarcacioén y disefio debe contar con el visto bueno de la I.T.O.

4.4.2. Provision e instalacion senalética médulo de atencion.

Se instalara sefalética colgante, sobre el médulo de atencion preferente, su ubicacion se sefiala en planimetria. Siendo 1 Placa en acrilico clear
de 3mm con adhesivo emplacado por el reverso con 4 pernos embellecedores 20mm de 30 x 40 cms. Debe quedar sobre el médulo de atencion,
no debe molestar el normal funcionamiento y quedar completamente visible. Asegurada con tornillos al cielo, o vigas que se encuentren sobre el
modulo. La sefialética debe tener las medidas indicadas en planimetria y tener el texto indicado por el mandante FONASA. Las Medidas y disefio
se deben redefinir en obra, previa aprobacion de la |.T.O.

4.4.3. Provision e instalacion sefialética médulo de caja.

Se instalara sefalética colgante, sobre el médulo de caja preferente, su ubicacidon se sefiala en planimetria. Siendo 1 Placa en acrilico clear de
3mm con adhesivo emplacado por el reverso con 4 pernos embellecedores 20mm de 30 x 40 cms. Debe quedar sobre el médulo de atencion, no
debe molestar el normal funcionamiento y quedar completamente visible. Asegurada con tornillos al cielo o vigas que se encuentren sobre el
modulo. La sefalética debe tener las medidas indicadas y tener el texto indicado por Fonasa. Las Medidas y disefio se deben redefinir en obra,
previa aprobacion de la I.T.O.

4.4.4. Provision e instalacion sefalética acceso.

Se deberd instalar en el acceso al local una senalética de medidas y modelo indicado por FONASA la cual debe tener un facil acceso al entrar al
local de la institucién, ya que se trata de una sefialética para inducir a personas con discapacidad sobre la distribucion del local de atencion. Su
disefio debe contener braille e imagenes a modo de explicar de manera universal el funcionamiento del local de atencién. La ubicacion sera
indicada en la planimetria. Las Medidas y disefio se deben redefinir en obra, previa aprobacion la I.T.O.

4.5 DEMARCACION PODOTACTIL.

4.5.1. Provisién e instalaciéon de demarcacién podo tactil.

Para demarcar la circulacién al interior del recinto de FONASA, se debe instalar una demarcacion podotactil NEW COLORTEX, calidad similar o
superior. Dichas cintas deben ser instaladas segun la planimetria contando con 4 franjas por metro lineal y en el caso de la sucursal de Talca se
utilizaran un total de 25.7ml, dicha cinta podotactil es adhesiva de medidas 45mm por 4,5 m de largo y una altura de 2mm, la cual es facilmente
detectable con el pie o el bastén, en el caso que deban ser cortadas deben quedar correctamente adheridas al piso sin bordes levantados,
instalandose segun las especificaciones del fabricante. Dichas cinta deben complementarse con botones de advertencia podotactil en cruces,
altos y vueltas. El color de la cinta lo definira la I.T.O. Asi mismo su instalacion debera contar con el visto bueno de la I.T.O.

4.5.2. Provision e instalacion de botones de advertencia.

Se instalaran un total de 183 botones de advertencia en los cruces, altos y vueltas de la demarcacion podotactil en la sucursal de Talca, se
utilizaran 23 botones de advertencia en cada cruce o vuelta, y 9 botones como sefal de alto al llegar a destino, cuya ubicacion se encuentra en la
planimetria, dichos botones seran del modelo estandar del mercado elaborado en acero inoxidable para espacios interiores, los cuales por su
textura podotactil y antideslizante seran facilmente identificables por los usuarios que utilicen el recorrido para personas con discapacidad.. Cada
boton mide 35 x 4,5 x 25mm de alto, contemplando un anclaje de 12mm de profundidad que se introduce al pavimento junto a un pegamento
epoxico. La instalacién de los botones debe ser segun indicaciones de fabrica, perforando el pavimento y aplicando pegamento epdxico. Deben
instalarse cada 8 a 10 cm de distancia entre eje. Su instalacion debera tener el visto bueno de la I.T.O.

4.6 INSTALACIONES ELECTRICAS.

4.6.1. Descripcion General

Debido a las modificaciones en la Sucursal Talca, se requiere instalar tomas de enchufes de servicio y enchufes de computacion ademas se
considerara la instalacién de puntos de datos.

4.6.2. Normativa

La totalidad de modificaciones, intervenciones e instalacion de nuevas tomas eléctricas debera ajustarse a las siguientes normas.

2003. a) Nch. Elec. 4/2003. Electricidad. Instalaciones de Consumo en Baja Tensién

Esta norma es la que regula las instalaciones de consumo en baja tension, en cuanto a la calidad de los materiales y métodos de montaje y es la
norma que debe ser aplicada a toda instalacion eléctrica conectada a una red de alimentacion en baja tension, es decir en voltaje de 220 V o 380
V.

Esta norma eléctrica es la que debe ser respetada por todas las instalaciones eléctricas, Independiente del tipo de ésta.

71. b) 5 En. 71. Electricidad. Instalaciones de Corrientes Fuertes

Esta norma tiene por objeto fijar las disposiciones para la ejecucion de instalaciones eléctricas de corrientes fuertes y para el mejoramiento o
modificacién de las existentes.

Son consideradas como instalaciones de corrientes fuertes aquellas que presentan en ciertas circunstancias un peligro para las personas o las
cosas, entendiéndose como tales las instalaciones que sirven para generar, transportar, convertir, distribuir y utilizar energia Eléctrica.

Estas normas son atingentes a aspectos técnicos de instalaciones de baja y alta tensiéon y son complementarias a las normas de baja tension,
Nch. Elec. 4/2003.

4.6.3. Especificaciones Generales

4.6.3.1. Conductores

Todos los conductores que se proveeran e instalaran, deberdn cumplir lo indicado en el Oficio circular n°4979 de la Superintendencia de
Electricidad y Combustible, sobre la utilizacion de conductores con aislacion EVA en recintos definidos en el punto 4.1.24 de la NCH ELEC
4/2003. Por lo anterior los conductores en general seran del tipo EVA libre de halégenos, certificados, ademas deberan llevar impreso en su
revestimiento, la marca, tensién de servicio, calibre o seccién milimétrica, y la nomenclatura que define el tipo de uso de acuerdo a las
caracteristicas de aislacion.

Se debera respetar el cédigo de colores establecido en el punto 8.0.4.15 de la NCH 2/84 para las fases, neutro y tierra.
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Todos los circuitos sin excepcion deberan ir cableado con tierra de proteccion, no se permitiran uniones en los ductos.

4.6.3.2. Uniones y Terminales

Las uniones eléctricas interiores que se haran en cajas de derivacion seran soldadas con estafio al 50%, previa limpieza con pasta. El proceso
sera mediante el uso de un crisol, a una temperatura adecuada, que permita una perfecta adherencia de la solucién al cobre. Luego seran
aisladas con dos capas de cinta de goma auto fundente marca 3M o equivalente y dos capas de cinta plastica 3M o equivalente técnico. Las
derivaciones en b.p.c se ejecutaran con conectores Scotchlok serie 500 de 3M o equivalente técnico de la medida adecuada. En los puntos de
conexion con los equipos de iluminacion, enchufes y protecciones, todos los conductores llevaran terminales de compresion tipo Starfix o
equivalente de la medida correspondiente.

4.6.3.3. Ductos.

Todas las canalizaciones deberan cumplir con lo dispuesto en el punto 8.2.8.2 de la NCH Elec. 4/2003.

Las canalizaciones que se instalen a la vista para los circuitos de enchufes de servicio, enchufes para computacion, cableado estructurado de
datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.c del tipo Legrand HZ de 100x50mm con tabique separador o equivalente
técnico.

Todas las canalizaciones realizadas en b.p.c deberan seguir estrictamente lo dispuesto en el punto 8.2.13.5 de la NCH Elec 4/2003.

4.6.3.4. Artefactos.
Los artefactos que se proveeran e instalaran podran ser tipo Mosaic de Legrand o equivalente técnico.

Los enchufes de uso normal seran:

Toma pre cableada triple de conexion bilateral rapida 2P+T en linea de 10/16 A de la linea Mosaic marca Legrand ref.650902 o equivalente
técnico.

Deberan ser instalados en b.p.c. 100x50mm con todos sus soportes y accesorios.

Los enchufes para uso computacional seran:
Toma pre cableada de seguridad triple 2P+T en linea de 10/16A de la linea Mosaic marca Legrand ref. 674403 o equivalente técnico.

Seran instalados en b.p.c. 100x50 mm con todos sus soportes y accesorios.

Para la instalacion de los puntos de voz IP se debera considerar:

Toma RJ 45 cat.6 de la linea Mosaic de Legrand ref.076561 o ref. 076564 o su equivalente, que seran instalados en b.p.c. 100x50mm con todos
sus soportes y accesorios.

Seran instalados en b.p.c. 100x50 mm con todos sus soportes y accesorios.

Para la instalacion de los puntos de datos se debera considerar:

Toma RJ 45 cat.6 de la linea Mosaic de Legrand ref.076561 o ref. 076564 o equivalente, que seran instalados en b.p.c. 100x50mm con todos sus
soportes y accesorios.

Seran instalados en b.p.c. 100x50 mm con todos sus soportes y accesorios.

La ubicacién de cada uno de los enchufes uso normal, enchufes de computacién, tomas de datos, tomas de voz e interruptores estan indicadas
en los planos correspondientes, ver anexo N° 11.

La altura de montaje sera para los interruptores de 1,2 m y para los enchufes de 0,4 m, salvo indicacién contraria en los planos.

Se recomienda validar la altura de montaje de los artefactos con el ITO, respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucién.

Los enchufes eléctricos, interruptores, tomas de datos y voz que se instalen deberan ser de la misma marca y linea.

4.7 Obras Eléctricas Generales.

4.7.1.1. Centros eléctricos.

Se considera la instalacion de nuevos centros eléctricos debido al cambio de ubicacion de los kioskos de atencion, por lo que se debera
considerar:

4.7.1.2 Instalacion de nuevas tomas eléctricas

Se debera instalar 02 nuevas tomas eléctricas de servicio de acuerdo a lo indicado en planimetria, para ello se considerara lo indicado en las
especificaciones técnicas generales de electricidad.

4.7.1.2 Tomas de Datos y voz

Se debera considerar nuevas instalaciones de datos debido al cambio de ubicacién de los kioskos de atencién por lo que se considerara:
Instalacién de nuevas tomas de datos

Se debera instalar 02 tomas de datos de acuerdo a lo indicado en planimetria, para ello se considerar

e Cableado de red estructurado desde Patch Panel hacia cada punto de voz IP, marca Panduit o equivalente categoria 6.
« Tomas de datos RJ45 categoria 6.

e Cables de usuarios (user cord) de 2,5mts cat.6 uno para cada punto de voz instalados.

+ Cables pach cord cat.6

Se recomienda validar ante la I.T.O. la altura de montaje y ubicacion del punto de dato respecto de los kioskos de atencién, antes de iniciar la
ejecucion de las obras.

4.8 ASEO GENERAL Y ENTREGA.

4.8.1. Retiro de escombros y elementos disfuncionales.

La empresa contratista tendra la responsabilidad de retirar todos los escombros y sobrantes por medio de un camion autorizado y llevados a un
vertedero autorizado. Asi mismo al momento de la recepcién de la obra debera entregar los recintos limpios, habiendo retirado todas las
herramientas y materiales constructivos sobrantes que no correspondan a la obra terminada. Sera de responsabilidad del contratista no dejar
escombros o basura al interior del recinto FONASA.

4.8.2. Aseo final.

Todos las zonas de la obra deberan entregarse perfectamente terminadas y limpias, considerando los pavimentos limpios, encerados y lustrados
segun corresponda. Los ceramicos en pisos y muros lavados, los vidrios limpios, los artefactos lavados y todos los elementos que correspondan
en perfecto estado de funcionamiento. Sera de responsabilidad del contratista cumplir con el cuidado del material de trabajo que se encuentre en
el establecimiento. Una vez finalizada la obra, debera ejecutarse una limpieza general, retirando escombros, instalaciones provisorias, equipos,
etc. Los pisos deberan quedar limpios y la quincalleria aceitada y en perfecto funcionamiento, revestimientos totalmente limpios, etc. Los
desechos y su correcta eliminacion seran costo y responsabilidad del contratista. En general, se entregara la obra con una presentacion de
6ptima calidad, que permita su inmediata utilizacion.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS SUCURSAL HOSPITAL DE LOS ANGELES
5.1. TRABAJOS PRELIMINARES.
5.1.1. Instalaciones provisorias.
Para cumplir con las necesidades de la obra deben instalar zona de acopio de materiales, y consultar previamente la conexion a redes eléctrica,
de agua potable y alcantarillado. Ademas de resguardar el mobiliario existente donde lo indique FONASA, el cual podra ser cambiado de lugar.

Las operaciones descritas deben tener el visto bueno de la I.T.O. para verificar que no afecten el funcionamiento del local de atencion, y no dafien
las areas que no seran intervenidas.
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5.2. OBRAS PREVIAS

5.2.1. Limpieza del area a intervenir.

Para implementar el area de trabajo se contempla realizar la limpieza y despeje del lugar a intervenir. Demarcando de forma segura el area de
trabajo, el retiro de escombros y mobiliario debe ser realizado de manera segura, siendo responsabilidad del contratista llevar los escombros a un
vertedero autorizado, y acopiar el mobiliario de manera 6ptima para evitar dafarlo. Debiendo dejar la zona a intervenir lista para comenzar las
obras. Ademas en todas las jornadas de trabajo deben hacer aseo completo del recinto, teniendo especial cuidado con el mobiliario y material de
trabajo de la sucursal.

5.2.2. Cierres y medidas de proteccion.

Se delimitara la zona a intervenir resaltando los recorridos seguros y velando por la seguridad de las personas que asisten al recinto, no
obstaculizando el normal funcionamiento de este. De ser necesario se utilizaran planchas de OSB, o similares para cerrar el area de trabajo. Se
debera consultar con la I.T.O. la jornada de trabajo y las medidas de proteccion, para obtener el visto bueno dependiendo de cada trabajo a
realizar.

5.3.1. MOBLIARIO

5.3.1. Modificacion de mobiliario existente

Se debera colocar una nueva superficie en meson de atencién cuyas dimensiones son indicadas en la planimetria correspondiente. La nueva
cubierta debera ser colocada sobre superficie actual. La placa de cubierta debera ser en madera mdf de 30mm enchapada con lamitech niebla
cod.2191 y tapa canto de 32mmgris humo cod-02067, debera incluir 1 pasa-cables recubiertos y 1 cortes en la superficie (calado especial) con
pasa papeles Dvp o similar para el paso de papeleria de impresion que corresponden al modulo de atencion existente. Toda la intervencion
debera contar con el visto bueno de la I.T.O.

5.4. SENALETICA.

5.4.1. Provision e instalacion demarcacion piso espacio silla de ruedas.

Se instalara senalética para demarcar en el piso la zona de espera para personas con discapacidad y atencién preferente, dicha zona se
encuentra demarcada en la planimetria. Debe instalase segun las especificaciones del fabricante, grafica adhesiva de alto trafico
Floorgraphics 3M equivalente técnico o similar, al ser adhesiva al piso debe quedar sin bordes levantados para evitar accidentes. Se recomienda
utilizar la imagen del Simbolo Internacional de Accesibilidad (SiA). El espacio debe tener un radio de giro minimo de 1,5 metros y la medida
minima de 0,90 metros de ancho por 1,2 metros de largo. Su demarcacioén y disefio debe contar con el visto bueno de la I.T.O.

5.4.2. Provision e instalacion senalética médulo de atencion.

Se instalara sefalética colgante, sobre el médulo de atencion preferente, su ubicacion se sefiala en planimetria. Siendo 1 Placa en acrilico clear
de 3mm con adhesivo emplacado por el reverso con 4 pernos embellecedores 20mm de 30 x 40 cms. Debe quedar sobre el médulo de atencion,
no debe molestar el normal funcionamiento y quedar completamente visible. Asegurada con tornillos al cielo, o vigas que se encuentren sobre el
modulo. La sefialética debe tener las medidas indicadas en planimetria y tener el texto indicado por el mandante FONASA. Las Medidas y disefio
se deben redefinir en obra, previa aprobacién de la .T.O.

5.5.DEMARCACION PODOTACTIL.

5.5.1. Provisidn e instalacion de demarcacion podo tactil.

Para demarcar la circulacién al interior del recinto de FONASA, se debe instalar una demarcacion podotactil NEW COLORTEX, calidad similar o
superior. Dichas cintas deben ser instaladas segun la planimetria contando con 4 franjas y en el caso de la sucursal de Hospital de Los Angeles
se utilizaran un total de 10ml, dicha cinta podotactil es adhesiva de medidas 45mm por 4,5 m de largo y una altura de 2mm, la cual es facilmente
detectable con el pie o el bastén, en el caso que deban ser cortadas deben quedar correctamente adheridas al piso sin bordes levantados,
instalandose segun las especificaciones del fabricante. Dichas cinta deben complementarse con botones de advertencia podotactil en cruces,
altos y vueltas. El color de la cinta lo definira la .T.O. Asi mismo su instalacion debera contar con el visto bueno de la I.T.O.

5.5.2. Provision e instalacion de botones de advertencia.

Se instalaran un total de 32 botones de advertencia en los cruces, altos y vueltas de la demarcacién podotactil en la sucursal de Hospital de Los
Angeles, se utilizaran 23 botones de advertencia en cada cruce o vuelta, y 9 botones como sefial de alto al llegar a destino, cuya ubicacién se
encuentra en la planimetria, dichos botones seran del modelo estandar del mercado elaborado en acero inoxidable para espacios interiores, los
cuales por su textura podotactil y antideslizante seran facilmente identificables por los usuarios que utilicen el recorrido para personas con
discapacidad.. Cada botén mide 35 x 4,5 x 25mm de alto, contemplando un anclaje de 12mm de profundidad que se introduce al pavimento junto
a un pegamento epoéxico. La instalacién de los botones debe ser segun indicaciones de fabrica, perforando el pavimento y aplicando pegamento
epoxico. Deben instalarse cada 8 a 10 cm de distancia entre eje. Su instalacion debera tener el visto bueno de la |.T.O.

5.6. INSTALACIONES ELECTRICAS.

5.6.1. Descripcion General

Debido a las modificaciones en la Sucursal Hospital Los Angeles, se requiere instalar tomas de enchufes de servicio y enchufes de computacion
ademas se considerara la instalacion de puntos de datos.

5.6.2.. Normativa

La totalidad de modificaciones, intervenciones e instalacion de nuevas tomas eléctricas debera ajustarse a las siguientes normas.

2003. a) Nch. Elec. 4/2003. Electricidad. Instalaciones de Consumo en Baja Tensién

Esta norma es la que regula las instalaciones de consumo en baja tension, en cuanto a la calidad de los materiales y métodos de montaje y es la
norma que debe ser aplicada a toda instalacién eléctrica conectada a una red de alimentacién en baja tensién, es decir en voltaje de 220 V o 380
V.

Esta norma eléctrica es la que debe ser respetada por todas las instalaciones eléctricas, Independiente del tipo de ésta.

71. b) 5 En. 71. Electricidad. Instalaciones de Corrientes Fuertes

Esta norma tiene por objeto fijar las disposiciones para la ejecucion de instalaciones eléctricas de corrientes fuertes y para el mejoramiento o
modificaciéon de las existentes.

Son consideradas como instalaciones de corrientes fuertes aquellas que presentan en ciertas circunstancias un peligro para las personas o las
cosas, entendiéndose como tales las instalaciones que sirven para generar, transportar, convertir, distribuir y utilizar energia Eléctrica.

Estas normas son atingentes a aspectos técnicos de instalaciones de baja y alta tensidon y son complementarias a las normas de baja tension,
Nch. Elec. 4/2003.

5.6.3. Especificaciones Generales

5.6.3.1. Conductores

Todos los conductores que se proveeran e instalaran, deberan cumplir lo indicado en el Oficio circular n°4979 de la Superintendencia de
Electricidad y Combustible, sobre la utilizacion de conductores con aislacion EVA en recintos definidos en el punto 4.1.24 de la NCH ELEC
4/2003. Por lo anterior los conductores en general seran del tipo EVA libre de haldégenos, certificados, ademas deberan llevar impreso en su
revestimiento, la marca, tensién de servicio, calibre o seccién milimétrica, y la nomenclatura que define el tipo de uso de acuerdo a las
caracteristicas de aislacion.

Se debera respetar el cédigo de colores establecido en el punto 8.0.4.15 de la NCH 2/84 para las fases, neutro y tierra.
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Todos los circuitos sin excepcion deberan ir cableado con tierra de proteccion, no se permitiran uniones en los ductos.

5.6.3.2. Uniones y Terminales

Las uniones eléctricas interiores que se haran en cajas de derivacion seran soldadas con estafio al 50%, previa limpieza con pasta. El proceso
sera mediante el uso de un crisol, a una temperatura adecuada, que permita una perfecta adherencia de la solucién al cobre. Luego seran
aisladas con dos capas de cinta de goma auto fundente marca 3M o equivalente y dos capas de cinta plastica 3M o equivalente técnico. Las
derivaciones en b.p.c se ejecutaran con conectores Scotchlok serie 500 de 3M o equivalente técnico de la medida adecuada. En los puntos de
conexion con los equipos de iluminacion, enchufes y protecciones, todos los conductores llevaran terminales de compresion tipo Starfix o
equivalente de la medida correspondiente.

5.6.3.3. Ductos.

Todas las canalizaciones deberan cumplir con lo dispuesto en el punto 8.2.8.2 de la NCH Elec. 4/2003.

Las canalizaciones que se instalen a la vista para los circuitos de enchufes de servicio, enchufes para computacion, cableado estructurado de
datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.c del tipo Legrand HZ de 100x50mm con tabique separador o equivalente
técnico.

Todas las canalizaciones realizadas en b.p.c deberan seguir estrictamente lo dispuesto en el punto 8.2.13.5 de la NCH Elec 4/2003.

5.6.3.4. Artefactos.
Los artefactos que se proveeran e instalaran podran ser tipo Mosaic de Legrand o equivalente técnico.

Los enchufes de uso normal seran:

Toma pre cableada triple de conexion bilateral rapida 2P+T en linea de 10/16 A de la linea Mosaic marca Legrand ref.650902 o equivalente
técnico.

Deberan ser instalados en b.p.c. 100x50mm con todos sus soportes y accesorios.

Los enchufes para uso computacional seran:
Toma pre cableada de seguridad triple 2P+T en linea de 10/16A de la linea Mosaic marca Legrand ref. 674403 o equivalente técnico.

Seran instalados en b.p.c. 100x50 mm con todos sus soportes y accesorios.

Para la instalacion de los puntos de voz IP se debera considerar:

Toma RJ 45 cat.6 de la linea Mosaic de Legrand ref.076561 o ref. 076564 o su equivalente, que seran instalados en b.p.c. 100x50mm con todos
sus soportes y accesorios.

Seran instalados en b.p.c. 100x50 mm con todos sus soportes y accesorios.

Para la instalacion de los puntos de datos se debera considerar:

Toma RJ 45 cat.6 de la linea Mosaic de Legrand ref.076561 o ref. 076564 o equivalente, que seran instalados en b.p.c. 100x50mm con todos sus
soportes y accesorios.

Seran instalados en b.p.c. 100x50 mm con todos sus soportes y accesorios.

La ubicacion de cada uno de los enchufes uso normal, enchufes de computacién, tomas de datos, tomas de voz e interruptores estan ubicado en
canalizacion inferior de mueble.

La altura de montaje sera para los interruptores de 1,2 m y para los enchufes de 0,4 m, salvo indicacién contraria en los planos.

Se recomienda validar la altura de montaje de los artefactos con el ITO, respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion.

Los enchufes eléctricos, interruptores, tomas de datos y voz que se instalen deberan ser de la misma marca y linea.

5.6.4. Obras Eléctricas Generales.

5.6.4.1. Centros eléctricos.

Se considera el retiro y reintegracion de 02 centros eléctricos debido al cambio de superficie de mdédulo de atencién, por lo que se debera
considerar:

5.6.4.2. Retiro provisorio de instalaciones

Se considera el retiro momentaneo de 01 punto para permitir la instalacion de la nueva superficie en el médulo de atenciéon .La ubicacion de las
modificaciones estan indicadas en planimetria.

5.6.4.3. Reintegracion de instalaciones retiradas

Se considerara la reinstalacion del punto que fue retirado, se deberd mantener los circuitos y conexiones de acuerdo a las condiciones
preexistentes.

5.6.4.4. Tomas de Datos y voz
Se debera considerar el retiro y reinstalacién de voz IP y datos debido al cambio de superficie de moédulo de atencion.

Retiro provisorio de instalaciones

Se considera el retiro momentaneo de instalaciones de datos y voz IP para permitir la instalacion de la nueva superficie que se habilitara. La
ubicacidn de las modificaciones esta indicada en planimetria.

Reintegracién de instalaciones retiradas

Se considerara la reinstalacion de los puntos de datos y voz IP que fueron retiradas, se debera mantener los circuitos y conexiones de acuerdo a
las condiciones preexistentes.

Se recomienda validar ante la I.T.O. la altura de montaje y ubicacion del punto de dato respecto de los kioskos de atencién, antes de iniciar la
ejecucion de las obras.

PINTURA MURO

Se debera pintar tabique divisorio 2.70 mt. x 2,10 mt.y tabique que se encuentra al contado medidas 1.50m x 2.10m. pintura a ocupar SW 6798
iceberg o equivalnete

5.7.ASEO GENERAL Y ENTREGA.

5.7.1. Retiro de escombros y elementos disfuncionales.

La empresa contratista tendra la responsabilidad de retirar todos los escombros y sobrantes por medio de un camion autorizado y llevados a un
vertedero autorizado. Asi mismo al momento de la recepcién de la obra debera entregar los recintos limpios, habiendo retirado todas las
herramientas y materiales constructivos sobrantes que no correspondan a la obra terminada. Sera de responsabilidad del contratista no dejar
escombros o basura al interior del recinto FONASA.

5.7.2. Aseo final.

Todos las zonas de la obra deberan entregarse perfectamente terminadas y limpias, considerando los pavimentos limpios, encerados y lustrados
segun corresponda. Los ceramicos en pisos y muros lavados, los vidrios limpios, los artefactos lavados y todos los elementos que correspondan
en perfecto estado de funcionamiento. Sera de responsabilidad del contratista cumplir con el cuidado del material de trabajo que se encuentre en
el establecimiento. Una vez finalizada la obra, debera ejecutarse una limpieza general, retirando escombros, instalaciones provisorias, equipos,
etc. Los pisos deberan quedar limpios y la quincalleria aceitada y en perfecto funcionamiento, revestimientos totalmente limpios, etc. Los
desechos y su correcta eliminacion seran costo y responsabilidad del contratista. En general, se entregara la obra con una presentacion de
6ptima calidad, que permita su inmediata utilizacion.
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6. ESPECIFICACIONES TECNICAS SUCURSAL CONCEPCION

6.1. TRABAJOS PRELIMINARES.

6.1.1.Instalaciones provisorias.

Para cumplir con las necesidades de la obra deben instalar zona de acopio de materiales, y consultar previamente la conexién a redes eléctrica,
de agua potable y alcantarillado. Ademas de resguardar el mobiliario existente donde lo indigue FONASA, el cual podra ser cambiado de lugar.
Las operaciones descritas deben tener el visto bueno de la I.T.O. para verificar que no afecten el funcionamiento del local de atencion, y no dafien
las areas que no seran intervenidas.

6.2.0BRAS PREVIAS.

6.2.1.Limpieza del area a intervenir.

Para implementar el area de trabajo se contempla realizar la limpieza y despeje del lugar a intervenir. Demarcando de forma segura el area de
trabajo, el retiro de escombros y mobiliario debe ser realizado de manera segura, siendo responsabilidad del contratista llevar los escombros a un
vertedero autorizado, y acopiar el mobiliario de manera éptima para evitar dafiarlo. Debiendo dejar la zona a intervenir lista para comenzar las
obras. Ademas en todas las jornadas de trabajo deben hacer aseo completo del recinto, teniendo especial cuidado con el mobiliario y material de
trabajo de la sucursal.

6.2.2.Cierres y medidas de proteccion.

Se delimitara la zona a intervenir resaltando los recorridos seguros y velando por la seguridad de las personas que asisten al recinto, no
obstaculizando el normal funcionamiento de este. De ser necesario se utilizaran planchas de OSB, o similares para cerrar el area de trabajo. Se
debera consultar con él o la I.T.O. la jornada de trabajo y las medidas de proteccion, para obtener el visto bueno dependiendo de cada trabajo a
realizar.

6.3. OBRAS CIVILES.

6.3.1. Modificacion de tabique aluminio vidriado.

Se debera modificar un tabique de aluminio vidriado, correspondiente a la oficina del Jefe de Sucursal, indicado en la planimetria, este debera ser
de estructura de aluminio, y deben ser opacos con film dusted 3M empavonado liso equivalente técnico o similar, segun disefio institucional en las
zonas necesarias, este debe modificarse para recibir la nueva puerta vidriada a instalar en el tabiques ya existente que permanezcan en el
recinto, debiendo homogeneizar los cierros de las oficinas y areas de trabajo, en color y estructura. Se estima una altura de tabiques de 2,35mts.
Estos deber ir instalados de piso a cielo americano o vigas, los tabiques seran de aluminio color mate en perfil superior de 80x40x1,2 mm; perfil
base 90x50x1,2mm; perfil divisorio vertical 80x40x1,2mm; Junquillo para tambor 10x10mm:; vidrio corriente de 6 mm, y sobre este el film dusted
3M. Las Medidas y disefio se deben redefinir en obra, previa aprobacion de la I.T.O.

6.3.2.Provision e instalacion de puerta vidriada con film dusted.

Se debera instalar una nueva puerta vidriada en el interior del recinto especificamente en la oficina del Jefe de Sucursal, de un ancho de 0,90
mts. Dicha puerta esta demarcada en planimetria, debe ser opaca con film dusted 3M empavonado liso, equivalente técnico o similar, segun
disefio institucional. La puerta debe contar con una manilla adecuada a personas con movilidad reducida, dicha manilla debera ser de acero
inoxidable cromado y con retorno. Manillas tipo Scanavini Acero Inoxidable Tubular o equivalente técnico o similar. El picaporte debera coincidir
perfectamente con el orificio del cerradero. Las Cerraduras deberan entregarse aceitadas y libres de pintura. Bisagras seran de acero inoxidable
3” x 3” tipo Scanavini equivalente técnico o similar; se considera la instalacion de tope de goma, se fijara al piso con tarugo y tornillo. Su posicion
no debera permitir que la manilla, al abrir la puerta, tope el muro u otro elemento adosado a él. Las Medidas y disefio se deben redefinir en obra,
previa aprobacién de la |.T.O.

6.3.3. Provision e instalacion film dusted en puertas existentes.

Se debera instalar film dusted 3M empavonado liso equivalente técnico o similar en la puerta de acceso a la sucursal FONASA, marcada en
planimetria, segun disefio institucional, en puertas vidriadas existentes demarcadas en planimetria, ya que dicha puerta debe ser opaca. La
instalacion del dusted se debe realizar segun especificaciones del fabricante, quedando una superficie lisa y sin bordes levantados. Las Medidas
y disefio se deben redefinir en obra, previa aprobacion de la I.T.O.

6.3.4. Retiro e instalacion de ceramicas

Se considera el retiro de las ceramicas dafiadas en la rampa de acceso de la sucursal de Concepcion, para lo cual se solicitara inicialmente el
corte de la zona dafiada con un esmeril debidamente equipado para esto, cuidando dentro de lo posible realizar los cortes por zonas de fragie de
las ceramicas existentes, con la finalidad de facilitar el retiro de los elementos dafiados, se pondra énfasis en no dafiar el piso del acceso.

El retiro de las ceramicas existentes se realizara con la maxima de las precauciones cuidando no deteriorar las ceramicas restantes,

6.3.5. El adhesivo que se encuentre adherido al piso debera ser retirado, cuidando no danar el resto de las ceramicas, en caso de que
este sufriese algun nivel de dafno debera ser reparado. Se establece el retiro de todo el adhesivo que pueda quedar de forma residual
con la finalidad de mejorar la sinergia entre el nuevo adhesivo y el piso.

Para la instalacién de la ceramica de acceso se utilizara ceramica de primera calidad para tréfico intenso, color y dimensiones de igual
consideracién que las existentes.

Los ceramicos de piso seran pegados con adhesivo tipo bekron debiendo considerarse las instrucciones del fabricante para su correcta
preparacién y aplicacion. Y fraguados con befraglie. Canterias se rellenaran con fragie igual a color de ceramica existente.. Se verificara la
nivelacién y plomo de los revestimientos, asi como también los cortes, atraques y encuentros con otros pavimentos, los que deberan ser
diagonales y limpios, sin despuntes y tendran ajustes precisos. Se tendra especial cuidado en verificar la linealidad y ortogonalidad de las
canterias y la homogeneidad del fragle.

6.3.6. Reparacion de tapa de acceso
Se debera reparar la tapa dafiada que se encuentra en rampa de acceso, considerando igual materialidad que la existente.

6.3.7. Provision e instalacién de cinta antideslizante.

Se instalara un total de 10ml de cinta antideslizante de 2,5cm de ancho marca referente 3M o de similares caracteristica o calidad superior. Dicha
cinta sera colocada en rampa de acceso, segun lo indique planimetria, teniendo una separacion entre lineas de 15cm, deben respetarse las
indicaciones del fabricante, logrando que no queden bordes o superficies levantadas. La cinta permitira entregar mayor seguridad en los planos
inclinados y rampas de acceso. Su instalacion debe contar con el visto bueno de la I.T.O.

DEMARCACION PODOTACTIL.

Provigion e instalacion de demarcacién podo tactil.

Para demarcar la circulacién al interior del recinto de FONASA, se debe instalar una demarcacion podotactil NEW COLORTEX, calidad similar o
superior. Dichas cintas deben ser instaladas segun la planimetria contando con 4 franjas y en el caso de la sucursal de Concepcién se utilizaran
un total de 87.6ml, dicha cinta podotactil es adhesiva de medidas 45mm por 4,5 m de largo y una altura de 2mm, la cual es facilmente detectable
con el pie o el baston, en el caso que deban ser cortadas deben quedar correctamente adheridas al piso sin bordes levantados, instalandose
segun las especificaciones del fabricante. Dichas cinta deben complementarse con botones de advertencia podotactil en cruces, altos y vueltas.
El color de la cinta lo definira la . T.O. Asi mismo su instalacién debera contar con el visto bueno de la I.T.O.

6.4.2. Provisién e instalacién de botones de advertencia.

Se instalaran un total de 330 botones de advertencia en los altos de la demarcacién podotactil en la sucursal de Concepcién, 9 botones como
sefal de alto al llegar a destino, cuya ubicacidn se encuentra en la planimetria, dichos botones seran del modelo estandar del mercado elaborado
en acero inoxidable para espacios interiores, los cuales por su textura podotactil y antideslizante seran facilmente identificables por los usuarios
que utilicen el recorrido para personas con discapacidad.. Cada botén mide 35 x 4,5 x 25mm de alto, contemplando un anclaje de 12mm de
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profundidad que se introduce al pavimento junto a un pegamento epdxico. La instalacion de los botones debe ser segun indicaciones de fabrica,
perforando el pavimento y aplicando pegamento epéxico. Deben instalarse cada 8 a 10 cm de distancia entre eje. Su instalacién debera tener el
visto bueno de la I.T.O.

SENALETICA.

Provisién e instalacion demarcacion piso espacio silla de ruedas.

Se instalara sefalética para demarcar en el piso la zona de espera para personas con discapacidad y atencién preferente, dicha zona se
encuentra demarcada en la planimetria. Debe instalase segun las especificaciones del fabricante, grafica adhesiva de alto trafico
Floorgraphics 3M equivalente técnico o similar, al ser adhesiva al piso debe quedar sin bordes levantados para evitar accidentes. Se recomienda
utilizar la imagen del Simbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). El espacio debe tener un radio de giro minimo de 1,5 metros y la medida
minima de 0,90 metros de ancho por 1,2 metros de largo. Su demarcacién y disefio debe contar con el visto bueno del ITO.

Provision e instalacion sefialética modulo de atencion.

Se instalara sefalética colgante, sobre el mddulo de atencién preferente, su ubicacion se sefiala en planimetria. Siendo 1 Placa en acrilico clear
de 3mm con adhesivo emplacado por el reverso con 4 pernos embellecedores 20mm de 30 x 40 cms. Debe quedar sobre el médulo de atencion,
no debe molestar el normal funcionamiento y quedar completamente visible. Asegurada con tornillos al cielo, o vigas que se encuentren sobre el
modulo. La sefalética debe tener las medidas indicadas en planimetria y tener el texto indicado por el mandante FONASA. Las Medidas y disefio
se deben redefinir en obra, previa aprobacién de la .T.O.

6.5.3. Provision e instalacion senalética modulo de caja.

Se instalara sefalética colgante, sobre el médulo de caja preferente, su ubicacidon se sefiala en planimetria. Siendo 1 Placa en acrilico clear de
3mm con adhesivo emplacado por el reverso con 4 pernos embellecedores 20mm de 30 x 40 cms. Debe quedar sobre el médulo de atencion, no
debe molestar el normal funcionamiento y quedar completamente visible. Asegurada con tornillos al cielo o vigas que se encuentren sobre el
modulo. La sefialética debe tener las medidas indicadas y tener el texto indicado por Fonasa. Las Medidas y disefio se deben redefinir en obra,
previa aprobacién de la |.T.O.

6.5.4. Provision e instalacion senalética acceso.

Se debera instalar en el acceso al local una sefialética de medidas y modelo indicado por FONASA la cual debe tener un facil acceso al entrar al
local de la institucion, ya que se trata de una sefialética para inducir a personas con discapacidad sobre la distribucién del local de atencion. Su
disefio debe contener braille e imagenes a modo de explicar de manera universal el funcionamiento del local de atencién. La ubicacion sera
indicada en la planimetria. Las Medidas y disefio se deben redefinir en obra, previa aprobacién de él o la |.T.O.

6.6. ASEO GENERAL Y ENTREGA.

6.6.1. Retiro de escombros y elementos disfuncionales.

La empresa contratista tendra la responsabilidad de retirar todos los escombros y sobrantes por medio de un camién autorizado y llevados a un
vertedero autorizado. Asi mismo al momento de la recepcion de la obra debera entregar los recintos limpios, habiendo retirado todas las
herramientas y materiales constructivos sobrantes que no correspondan a la obra terminada. Sera de responsabilidad del contratista no dejar
escombros o basura al interior del recinto FONASA.

6.6.2. Aseo final.

Todos las zonas de la obra deberan entregarse perfectamente terminadas y limpias, considerando los pavimentos limpios, encerados y lustrados
segun corresponda. Los ceramicos en pisos y muros lavados, los vidrios limpios, los artefactos lavados y todos los elementos que correspondan
en perfecto estado de funcionamiento. Sera de responsabilidad del contratista cumplir con el cuidado del material de trabajo que se encuentre en
el establecimiento. Una vez finalizada la obra, debera ejecutarse una limpieza general, retirando escombros, instalaciones provisorias, equipos,
etc. Los pisos deberan quedar limpios y la quincalleria aceitada y en perfecto funcionamiento, revestimientos totalmente limpios, etc. Los
desechos y su correcta eliminacion seran costo y responsabilidad del contratista. En general, se entregara la obra con una presentacion de
optima calidad, que permita su inmediata utilizacion.

7. RECEPCION.

7.1. RECEPCION PRELIMINAR DE EJECUCION DE OBRAS.

El adjudicatario podra solicitar mediante correo electrénico al administrador del contrato o a quien este designe la recepcion preliminar de obras,
una vez que todas las partidas de la obra este terminadas.

Para estos efectos debera cumplir con el check list n°1 indicado en anexo N°10.

Adicionalmente se debera cumplir con lo siguiente requisitos:

- Para que la recepcion preliminar sea aceptada todos los items indicados deberan estar terminados y operativos, solo se aceptaran
observaciones menores.

- Al momento de la recepcién preliminar se debera quedar indicada la fecha para la subsanacioén de observaciones, el cual no podra superar los 5
dias corridos.

- El incumplimiento de los plazos para la subsanacién de observaciones conllevara la aplicacién de multas de acuerdo a lo indicado en numeral
17 literal d) de las bases administrativas.

- Para la recepcion preliminar debera estar presente el residente de la obra o Representante Legal.

- El adjudicatario debera realizar todas las pruebas que la Inspeccién técnica de la Obra estime pertinente, por lo tanto debera tener en la obra el
personal y elementos necesarios.

- La obra debera estar limpia, libre de escombros y materiales.

- En el check list de recepcion preliminar debera quedar indicada los nombres y firmas de ambas partes.

**De no cumplir con lo anteriormente indicado Fonasa podra rechazar la recepcion preliminar de las obras.

7.2. RECEPCION DEFINITIVA.

La recepcion definitiva debera ser solicitada formalmente al administrador del contrato o quien este designe mediante correo electrénico.

La recepcion de la obra estara a cargo del ITO. Todo lo que requiera de aclaracion y/o modificacién a estas especificaciones, seran resueltas por
los profesionales responsables de los proyectos con el visto bueno del mandante y se anexara por escrito a ellas. La obra se entendera como
terminada con la presentacién de todos los certificados de instalaciones que ameriten y correspondan. Se debera entregar al ITO de la obra, dos
copias de las llaves como minimo, de todas las cerraduras nuevas de puertas y muebles instalados. Sera responsabilidad y costo de la empresa
adjudicataria mantener diariamente el aseo del espacio de las obras, espacios exteriores a ella y cualquier otro recinto en que debiera intervenir
con el objeto de cumplir con los requerimientos del proyecto.

El plazo maximo para la recepcién definitiva sera de 10 dias habiles posterior a la fecha de recepcion preliminar de ejecucién de obras. El
incumplimiento del plazo conllevara la aplicacién de multas de acuerdo a lo indicado en numeral 18.1.

Para la recepcion definitiva de las obras, se levantara en terreno un Acta de Recepcion Definitiva, previa constatacién de la inexistencia de
observaciones por parte de la inspeccion técnica de las obras y la entrega de la documentacion exigida para estos efectos.

El contratista debera entregar al administrador del contrato los siguientes documentos:

a) Planos de As-Built arquitectura con todas las modificaciones hechas al proyecto, los planos que se mencionan seran entregados en tres (3)
originales.

b) Planos de As-Built de Instalaciones Eléctricas con todas las modificaciones hechas al proyecto, los planos que se mencionan seran entregados
en tres (3) originales.
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c) Se debera hacer entrega del libro de obras completo.
d) Certificaciones exigidas en bases técnicas.
e) Copia digital de la totalidad de documentos solicitados.

Cada uno de los planos, certificados, protocolos de prueba, documentaciones, que sean entregados debera contar con la aprobacién de la ITO o
del administrador del contrato, al momento de la entrega se debera completar el check list N°2 indicado en anexo N°10.

**La falta de cualquiera de los documentos exigidos y mencionados con anterioridad dara pie al rechazo de la recepcién definitiva.

ANEXO N° 1-A
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS PARA PERSONA JURIDICA

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR”

(0 T Rut: .o en mi calidad de Representante Legal de la

Que en nombre de la empresa o unién temporal de proveedores que represento, haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la
presente Licitacion y sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y de haberlas comprendido y de encontrarse conforme con
todos sus términos y condiciones.

La presente declaracion se entendera formulada con la sola presentacion de la propuesta.

Proveedor

Rut

Firma

Fecha

ANEXON° 1-B
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS PARA PERSONA NATURAL

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR”

D (o T Ruti...oooo declaro:

Haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la presente Licitacion y sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y
de haberlas comprendido y de encontrase conforme con todos sus términos y condiciones.

La presente declaraciéon se entendera formulada con la sola presentacion de la propuesta.

Proveedor

Rut

Firma

Fecha
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, ANEXON°2 - A
DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA O UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR”

(o T Rut: .o en mi calidad de Representante Legal de la

Qte ninguno de nuestros socios, es un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni se encuentra unido a alguno de los mencionados
funcionarios por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado, hoy refundida en el DFL 1/19653 de Ministerio secretaria general de la Presidencia del afio
2000, ni es socio de una sociedad de personas en que aquéllos ni dichos parientes formen parte, ni tienen participacion en sociedades
comanditas por acciones 0 andénimas cerradas en que aquellos o sus parientes sean accionistas, ni es socio en una sociedad andnima
abierta en que aquéllos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni es gerente, administrador,
representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

Q2e la empresa que represento no ha sido condenada por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, en
los dos afos previos a la presentacion de la propuesta.

QBe la empresa que represento no ha sido condenada por delitos concursales, segun la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de
los dos afios anteriores al momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.

1. La institucidn que represento no ha sido condenado a la pena de prohibicion temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los
organismos del Estado por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho (art.8 y 10, ley 20.393). de acuerdo a la
ley 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas.

Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Organica Constitucional
de Bases Generales de Administracion del Estado, son los siguientes: cényuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Proveedor

Rut

Firma

Fecha

~ ANEXON°2-B
DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR”

D (o T Ruti..ooo oo declaro:

Que no soy un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni encontrarme unido a alguno de los mencionados funcionarios por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, hoy refundida en el DFL 1/19.653 de Ministerio Secretaria General de la Presidencia del afio 2000, ni ser socio
de una sociedad de personas en que aquéllos ni dichos parientes formen parte, ni tener participacion en sociedades comanditas por
acciones o0 andénimas cerradas en que aquéllos o sus parientes sean accionistas, ni ser socio en una sociedad andnima abierta en que
aquéllos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni ser gerente, administrador, representante o
director de cualquiera de las sociedades antedichas.

N®. haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, en los dos afos previos a la
presentacion de la propuesta.

QBe no he sido condenado por delitos concursales, segun la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los dos afos anteriores al
momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.
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Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Organica Constitucional
de Bases Generales de Administracion del Estado, son los siguientes: cényuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Proveedor

Rut

Firma

Fecha

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR”

ANEXO N° 3
DATOS DEL OFERENTE

a) DATOS DEL OFERENTE

RUT

NOMBRE RAZON SOCIAL

NOMBRE FANTASIA

DIRECCION COMERCIAL

COMUNA

FONO FIJO

FONO CELULAR

b) DATOS REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

CORREO ELECTRONICO

c) DATOS DEL ADMINISTRADOR DEL CONVENIO

NOMBRE

FONO FIJO

FONO CELULAR

CORREO ELECTRONICO

DIRECCION

Fecha:

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR”

Firma del Representante Legal

ANEXO N° 4

CALENDARIO GENERAL LICITACION PUBLICA

FECHA HORARIO ACTIVIDAD
Dia 14/11/2016 A partir de las 17:00 Publicacién de Licitacién en el Portal
Horas www.mercadopublico.cl.
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Dia 15/11/2016

al

Dia 16/11/2016

Hasta las 08:00 a 15:00
horas

Inscripcion para participar de la visita a
terreno, enviando correo electrénico a la Sr.
Rene Villagran Burgos,
rvillagran@fonasa.cl.

Dia 19/11/2016

Desde las 12:00 a

Visita a Terreno Sucursales Talca

13:00 Horas.

Desde las 10:00 a . .
11:00 Horas. Visita a Terreno Sucursal Concepcion
Desde las 15:00 a Visita a Terreno Sucursal Hospital Los
16:00 Horas. Angeles

Dia 20/11/2016

De 09:00 a 17:00 Horas

Formulacién por escrito por parte de los
participantes, de consultas y/o aclaraciones
a través del Portal www.mercadopublico.cl.

Dia 21/11/2016

Hasta las 17:00 Horas

Emision y publicacion en el Portal
www.mercadopublico.cl. , de respuestas a
las consultas y/o aclaraciones formuladas
por los participantes.

Dia 26/11/2016

Hasta las 16:00 Horas

Presentacion de las ofertas a través del
Portal www.mercadopublico.cl.

Recepcion antecedentes Generales en
Oficina de Partes, Diagonal Pedro Aguirre
Cerda N°1129, 4° Piso, Concepcion, hasta
las 16:00 Horas. Las ofertas econémicas
no ingresadas en el portal, no se
consideraran validas.

Dia 26/11/2016

A partir de las 16:05
Horas

Apertura electrénica de las ofertas.

Dia 29/11/2016

A partir de las 16:00
Horas

Comunicacion del resultado de la licitacién,
mediante la publicacién de la Resolucion
que la adjudique o la declare desierta.

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR”

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR”

HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR.
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corridos)

Plazo de entrega de las obras (dias

Nombre
Rut:
Cargo :

Firma de Representante Legal:

Fecha :

ANEXO N° 8

PROPUESTA TECNICA

HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR.

El proponente debe adjuntar la siguiente informacion:

Informacién adjunta

Marcar con X

Presentacion Carta Gantt

Descripcion Metodologia de trabajo

Profesional Residente de Obra, con minimo de 3 afos de experiencia.

Profesional en Prevencién de Riegos, con minimo 2 afios de experiencia.

Importante

La carta Gantt debe ser presentada digital editable.

Los documentos correspondientes a la Metodologia de trabajo deberan ser presentados en formato PDF

Toda la documentacion debe ser perfectamente legible, en caso de no ser asi Fonasa podra desestimar estos antecedentes

Nombre
Rut:
Cargo :

Firma de Representante Legal:

Fecha :

ANEXO N° 8 - A

DECLARACION DE CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA

DE PESONA NATURAL

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR”

D (o T Ruti.oooi declaro:

Haber tenido Términos anticipado de contrato de obras realizadas para el Fonasa desde el afio 2014 en adelante.

Si

NO

Indicar con una X, dependiendo del caso.

Proveedor

Rut

Firma
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Fecha

ANEXON°8-B
DECLARACION JURADA DECLARACION DE CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA PERSONA JURIDICA

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR”

en mi calidad de Representante Legal de la

Haber tenido Términos anticipado de contrato de obras realizadas para el Fonasa desde el afio 2014 en adelante.

SI NO

Indicar con una X, dependiendo del caso.

Proveedor

Rut

Firma

Fecha

ANEXO N° 9

CARTA GANTT (SE ANEXA)

HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR

ANEXO N° 10
CHECK LIST RECEPCION
HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR
CHECK LIST RECEPCION PRELIMINAR DE EJECUCION DE OBRAS

iTEM

OBRAS

PARTIDAS
TERMINADAS

SI NO

1

TRABAJOS PRILIMINARES

11

Instalaciones provisorias

1.2

Obras previas

2

OBRAS CIVILES

21

Demolicién y retiro de tabiques

2.2

Provisién e instalacion de tabique aluminio vidriado

23

Mejoramiento de rampa acceso

24

Provision e instalacion de puerta vidriada con dusted

25

Provision e instalacion de dusted en puertas existentes

26

Provision e instalacion de pasamanos
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2.7 Pintura interior
2.8 Provision e instalacion de cinta antideslizante 2.5 cm 3M
2.9 Modificacion tabique aluminio
2.10 Terminacion vano puerta
2.1 Reparacién piso
3 SENALETICA
3,1 Provision e instalacion demarcacion piso espacio silla de ruedas
3,2 Provision e instalacion sefial ética modulo de atencion
3,3 Provision e instalacion senal ética médulo de caja
34 Provisién e instalacion sefial ética acceso
4 DEMARCACION PODOTACTIL
4.1 Provisién e instalacion de demarcacién podo tactil
4,2 Provisién e instalacion de botones de advertencia
5 ASEO GENERAL
51 Retiro de escombros y elementos disfuncionales
5,2 Aseo final
1. CHECK LIST N°2 RECEPCION FINAL
DESCRIPCION Sl NO N/A OBSERVACIONES

Se subsanaron observaciones Recepcion Preliminar

Planos de As-Built arquitectura con todas las
modificaciones hechas al proyecto, los planos que se
mencionan seran entregados en tres (3) originales

Se debera hacer entrega del libro de obras completo.

Certificaciones exigidas en bases técnicas.

Entrega de manuales.

Mediciones finales una vez que el servicio esté en
funcionamiento

Copia digital de la totalidad de documentos solicitados.

FECHA DE RECEPCION

ENTREGADO POR

RECEPCIONADO POR

APROBADO POR

ANEXO N° 11
PLANO PLANTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL SUCURSAL TALCA CAMBIO DE KIOSKO
“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCION ZONAL CENTRO SUR2

(se adjunta en anexo)

.Llamese  a Licitacion Publica para la HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE FONASA DE LA

DIRECCION ZONAL CENTRO SUR.
Publiquese este documento, correspondiente a las Bases Administrativas y Técnicas y sus Anexos, en el sitio
www.mercadopublico.cl.

. Remitase copia de esta resolucién al Administrador Institucional del Lobby, en particular a lo referido a la Comisiéon Evaluadora de

Oferta, senalado en el 9.1 de las presentes bases.

. Publiquese en el sistema Lobby los integrantes de esta comision evaluadora, mientras dure la licitacion, periodo comprendido desde la

publicacién de esta resolucion en el sistema www.mercadopublico.cl y hasta la fecha de adjudicacion.

. Comuniquese a los miembros de la Comisién Evaluadora de Ofertas que, en el marco de la Ley Lobby, pasan a ser sujetos pasivos.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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"Por orden del Director"

MARCELA TAPIA FERRADA
DIRECTOR(A) ZONAL SUBROGANTE
FONDO NACIONAL DE SALUD
MTF / AVR / JQM / rvb
DISTRIBUCION:

Firmado Electronicamente en Conformidad con el Articulo 2 y 3 de la Ley 19.799. Validar numero de documento en www.fonasa.cl

p1Nsvuwc
Cadigo de Verificacion
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