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MAT.: AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA PARA REMODELACION RECINTO
DEPORTIVO PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD.
/

RESOLUCION EXENTA 4.1 D/N°

VISTOS: Lo dispuesto en el Libro | del D.F.L. N°1/2005
de Salud, las facultades que me confiere el Decreto Supremo N°44/2014 del Ministeric de
Salud; la Ley N°19.886 vy el D.S. 250/2004 del Ministerio de Hacienda: la Resolucion Exenta
4A/N°35/2016, del Fondo Nacional de Salud; la Ley N° 20.730, Ley Lobby, Ministerio Secretaria
General de la Presidencia; la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Publico para el afo
2016; y lo sefialado en la Resolucién N°1600/2008, de la Contraloria General de la Republica,y

CONSIDERANDO:

1. Qqe, el Fondo Nacional de Salud requiere
contratar los trabgjos para la “REMODELACION RECINTO DEPORTIVO PARA EL FONDO
NACIONAL DE SALUD".

2. Que, para estos efectos se requiere contratar
los servicios especializados en la provision de dichos elementos.

3. Que, habiéndose constatado en el sitio
electronico de Compras del Estado, la inexistencia de un convenio marco.

4, Que, en mérito de lo expuesto., para esto
contratacién se requiere llamar a Propuesta Publica debiendo esta regularse en bases

aprobadas por resolucién, y que existiendo disponibilidad presupuestaria para  la
contratacion de lo referido, se dicta la siguiente:

RESOLUCION:

1. Apruébense las Bases Administrativas, Técnicas
y Anexos, gue regulan el respectivo proceso en el Fondo Nacional de Salud, para lamar a la
siguiente Licitacién Pablica, cuyo requerimiento es del siguiente tenor:

BASES ADMINISTRATIVAS

REMODELACION DE RECINTO DEPORTIVO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD

1. INTRODUCCION



El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para remodelacion de recinto
deportivo del Fondo Nacional De Salud de la comuna de Santiago ubicada en calle Ventura
La Valle N°674. El recinto fiene una superficie de 840 m? gproximadamente y contempla las
instalaciones de revestimientos, cubierta, pavimento de cancha multipropdsito y pintura.

Las obras se ejecutardn de acuerdo a las presentes bases técnicas y planos correspondientes
al proyecto.

2, PERSONAS QUE PUEDEN PARTICIPAR Y PERSONAS QUE NO PUEDEN PARTICIPAR
2.1 PERSONAS QUE NO PUEDEN PARTICIPAR

Debe tenerse presente que no podrdn participar en esta licitacion aquellas personas que se
encueniren en alguna de los situaciones contempladas en el inciso sexto del articulo 4 de la
Ley 19.886, esto es, no podrdn participar en el proceso licitatorio los funcionarios directivos del
FONASA ni personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la lefra b) del
articulo 54 de la Ley 18.575, antecedente del mismo regulado por el DFL 1/19653 del afio 2000,
ni sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni sociedades
comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas,
ni sociedades abiertas en que aquelios o éstas sean duehos de acciones que representen el
10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas.

Asimismo, quedaran excluidos de esta licitaciéon quienes, al momento de la presentacion de
la oferta, hayan sido condenados por prdcticas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador; y quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la
presentacién de la oferta, hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el
Caédigo Penal, conforme con lo sefialado en el inciso primero del arficulo 4° de la ley N°
19.886. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de FONASA de verificar esta informacién, en
los registros que para tal efecto lleva la Direccidn del Trabajo, en cualquier momento,
publicacién, consultas y aclaraciones, presentacion de la oferta, apertura de las ofertas,
evaluacién de las ofertas, adjudicacion o durante la operacion de la licitacion.

2.2 PERSONAS QUE PUEDEN PARTICIPAR Y REQUISITO PARA CONTRATAR

Podran participar en la presente licitacién personas naturales ¢ juridicas, chilenas o
extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme df
reglamento de la ley N° 19.886, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefiale y con los
que exige el derecho comun; comeo asimismo, uniones temporales de proveedores, de
acuerdo a lo sefalado en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N° 19.886.

Aquellos parficipantes que no estén inscritos en el registro de contratistas y proveedores de la
administracién, contemplado en el articulo 16 de la ley 19.886, {Portal "Chile Proveedores”),
dicho requerimiento le serd exigido previo a la firma del contrato.

3. CONFIDENCIALIDAD

Toda la informacién proveniente del proceso de licitacion, esto es, ofertas, informes,
documentos, etc., serdn de propiedad exciusiva de Fonasa.

El servicio contratado, los procesos asociados, documentacion, informacion, datos, bases de
datos, en cualquier soporte en que se encuentren generados por este y para este servicios,
y/o aquella que se recopile para la redlizacién del mismo, tendrdn el caracter de
confidencial y todas las personas cualquiera sea la calidad y/o actividad en que participen
en el servicio, deberan guardar confidencialidad sobre todos los antecedentes derivados del
mismo, los gue pertenecerdn en exclusividad a Fonasa.

El proveedor deberd dar garantia de la confidencialidad de la informacion, pudiendo Fonasa
ejercer las acciones que fueren pertinentes en resguardo del interés institucional. La
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divulgacion, por cualquier medio, total o parcial, de [a informacidn referida, podra dar lugar
al término anticipade del contrato y al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato vy ejercer las acciones legales que correspondan, haciendo responsable
solidariamente el proveedor de |las acciones de sus empleados, consultores y subcontratistas
gue realicen tal accion.

Todo lo antferior, €3 sin perjuicio de las normas contempladas en Io Ley N° 20.285 sobre
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitacién, como asimismo cualguier documento
que las interprete o complemente, se entenderdn conocidas y obligatorias para todos los
parficipantes y para todos los efectos legales serdn parte integrante de la relacién
contractual que se establezca con el Fondo Nacional de Salud.

5. ETAPAS DEL PROCESO

La presente licitacién publicada en el portal www.mercadopublico.cl , estard regulada por el
siguiente proceso, estableciéndose su calendarizacién en Anexo N°4, adjunto a las presentes
Bases.

§.1. Publicacién de Bases: El Fondo Nacional de Salud, llama a participar en esta Licitacion a
quienes cumplan los requisitos sefialados en el numeral 2 de estas bases, mediante el Sistema
de Compras publicas www.mercadopublico.cl , publicdndose dichas Bases Administrativas y
Técnicas en la fecha establecida en el calendario general, documento anexo que forma
parte de las presentes bases.

$.2. Visita a Terreno: Los interesados en presentar ofertas podrdan efectuar una visita a el lugar
de ejecucion de los frabajos, con el objeto de tomar un cabal conocimiento de los trabajos @
redlizar y de las exigencias, estas visitas no serdn obligatorias, el oferente que no asista
entiende por el sélo hecho de participar en esta licitaciéon, asume y se responsabiliza a su
costo y conocimiento, si Fonasa considera que la oferta esté incomple’fo ¢ no es coherente
con el servicio que se reguiere,

Los dias y horarios estipulados se indican en el calendario general, donde serdn recibidos por
personal del Sub-departamento de Administracion del Nivel Central, del Fondo Nacional de
Salud. La visita deberd ser coordinada enviando un correo electrdnico a egarrido@onasa.c!

con copia a compras@onasa.cl.

El Nivel Central, del Fondo Nacional de Salud registrard en un acta, con ios oferentes que
participaron en dichas visifas, Si existiesen consultas de las partes, éstas se deberdn realizar
para su validez y su complementacion Unicamente en el portal www.mercadopublico.cl , sitio
donde se incorporarén las corespondientes respuestas o aclaraciones.

5.3. Consultas, Aclaraciones y Complementos: Los participantes o proponentes podran hacer
consultas tanto de cardcter técnico como de indole administrativa, que estimen necesarias,
dentro del plazo establecido en calendario general. Las consultas y/o aclaraciones sélo se
podran formular por escrito, a través del portat www.mercadopublico.cl

El Fondo Nacional de Salud responderd las consultas y aclaraciones y podrd emitir
complementos que permitan una mejor comprension e interpretacion de las bases y/o del
proceso de licitacién, lo que se hard en el mismo documento a través del portal
www.mercadopublico.cl y dentro del perfodo establecido en el Calendario General.

5.4. Presentacién de las ofertas: Los participantes deberdn’ ingresar sus ofertas técnicas %
econdmicas en el portal www.mercadopublico.cl , de acuerdo al numeral 7 de estas bases, a
mas tardar el dia y hora sefalados en el calendario generall,

Sélo los documentos que no pudieren ser ingresados al portal se entregardn en un scbre
cerrado indicando el nombre de la propuesta, en Oficina de Partes, Monijitas 665, piso 1,
Santiago, en la fecha que se sefiala en el Calendario General, cumpliendo con las exigencias



y supuestos que se establecen en el Art. 62° del Decreto de Hacienda N° 250, Reglamento de
ia Ley de Compras 19.886.

5.5. Aperiura de las Ofertas Técnicas y Econémicas: La apertura y aceptacion de las ofertas
recibidas en el portal www.mercadopublico.cl se realizard en forma electronica, en la fecha
y hora definida en el Calendario General, oportunidad en que sdlo se verificara el
cumplimiento del documento de Garantia de Seriedad de la oferta, en los términos sefalados
en el numeral 6.1 de estas bases. H resto de los antecedentes incorporados por los oferentes
en dicho portal, serdn evaluados por la Comision Evaluadora nombrada en el numeral 9 de
estas Bases, de conformidad al numeral 7 de las presentes bases de licitacion, levantando la
correspondiente Acta de Evaluacion.

5.6. Modificacién de Bases: El Fondo Nacional de Salud, tiene la facultad con la debida
antelacién de modificar las presentes Bases, en el caso de producirse modificaciones al
proceso licitatorio, las cuales se deberdn publicar en el portal www.mercadopublico.cl

5.7. Comunicacién del Resultado: La comunicacién del resultade de esta licitacion se hard
por Resolucion de la Directora Nacional de Fonasa, la que se dictard en el plazo seficiado en
el Calendario General y se publicard en el portal www.mercadopublico.cl  Idéntico
procedimiento se observard en caso que la licitacion se declare desierta.

La adjudicacion se hard a un solo proveedor.

En el caso que aiguna de las etapas de la Licitacion no pudiera redlizarse en el plazo
sefialado en el Calendario General, se publicard, con la debida antelacion, la resolucién con
el motivo de su postergacién y la nueva fecha estipulada en Calendario. En el caso de
modificacién de alguna de las etapas que sean posteriores al cierre de recepcidn de ofertas,
no requiere resolucion, ya que no es modificacion de bases.

&, GARANTIAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
6.1, GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los participantes al momento de presentar sus ofertas, deberdn otorgar una garantia por
Seriedad de ia Oferta, a favor del Fondo Nacional de Salud Rut N°® 61.603.000-0, por un monto
de $ 500.000.- {quinientos mil pesos), con el requisito de que no tenga condiciones que
afecten el pago de la garantic de manera répida y efectiva, que sea pagadera a la vista y
de cardcter irevocable; indicando en su glosa “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
LICITACION PUBLICA: REMODELACION DE RECINTO DEPORTIVO, PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD" con una vigencia no inferior a 60 dias cormidos a contar de la fecha de cierre de la
presentacion de las ofertas establecido en el Calendario de la presente Licitacion. Esta
garantia serd custodiada por la Seccion Tesoreria del Fondo Nacional de Salud.

Asimismo, en el caso de los adjudicatarios, su garantia les serdn devueltas una vez que
suscriban el contrato correspondiente vy efectien la entrega de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, y se devolverd a los participantes que no resulten favorecidos en
la licitacién, dentro de los 10 dias hdbiles siguientes a la notificacién de la Resolucidn que
adjudica o declara desierta la licitacion, y aguella que declara inadmisible segun sea el caso.

Si se omitiera el Documento de Garantia, o este no fuera emitido de acuerdo a este numeral,
la oferta del proponente serd declarada inadmisible, quedando excluida su oferta.

La garantio de seriedad de la oferta se hard efectiva, sin notificacién ni forma de juicio,
especialmente, en los siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta.

b) Si la Comisiéon Evaluadora comprueba que la informacion presentada por el oferente
no es fidedigna, por cualquier medio que resulte procedente.

c) Si siéndole adjudicada la licitacion:

- No se inscribe en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado dentro del
plazo senalado en estas Bases, ©

- No entregare la garantia de fiel cumplimiento de contrato en el plazo fijado por
Fonasa para ello, o

- No proporcionda los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respectivo,



dentro del plazo establecido por la Fonasa al efecte, o

- No suscribe el contrato dentro del plazo fijado por la Fonasa para hacerlo.

- Si el oferente adjudicado desistiere de su oferta.

- Si el oferente adjudicado se negara la firma del contrato.

- Si el oferente adjudicado modifica su oferta.

De producirse alguna de las situaciones sefialadas anteriormente, Fonasa readjudicard ai
oferente que hubiesen obtenido el siguiente mayor puntgje final técnico-econdmico, segin
el acta de evaluacién final, si se considera que aquellas son convenientes para los intereses
de Fonasa, de lo contrario se declarard desierta |a licitacién, segun corresponda.

6.2 GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO

Para respaldar el integro, correcto y oportuno cumplimiento de los servicios, el adjudicatario
deberd entregar una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, con el requisito de que no
tenga condiciones que afecten el pago de la garantia de manera rdpida y efectiva, que
sea pagadera a la vista y de cardcter irevocable, tomada a favor del Fondo Nacional de
Salud, RUT: 61.603.000-0, por un monto equivalente al 10% del monto total estimado del
contrato, impuesto incluido, cuya glosa deberd indicar “GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO
DE LA OBRA REMODELACION DE RECINTO DEPORTIVO PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD" y
cuyo vencimiento debe exceder en 90 dias corridos a la vigencia del contrato.

El objeto de este documento es garantizar cualquier incumplimiento o infraccion a las
obligaciones que emanan del contrato, lo que serd constatado, ponderado y evaluado por
el Administrador del Contrato. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores en los términos sefialados en el articuto 11 de la ley
19.886. Sin perjuicio de lo anterior, también se hard efectiva esta garantia sin mas tframite, en -
caso que el contrato termine anficipadamente, por causa imputable a la adjudicataria,
conforme lo previene el numeral 16 de estas Bases Administrativas, y para el pago
constifutivo de multas, segun lo previene el numeral 17 de estas bases.

Esta garantia serd custodiada por la Seccidn Tesoreria del Fondo Nacional de Salud, por el
periodo de su vigencia, y se devolverd al término de su vencimiento, si no hubiesen
sitvaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

6.2.1 Supuestos para hacer efectiva la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento podrd hacerse efectiva por parte de Fonasa,
en los siguientes casos:

a) Si el oferente adjudicado luego de firmado el contrato se desistiere de llevar a cabo los
servicios objeto de la confratacion.

b) Si el oferente adjudicado no cumple con cualquiera de las obligaciones indicadas en los
articulos de las bases técnicas de la presente licitacion,

c) Si el oferente adjudicado pone fin en forma unilateral al contrato.

d) Utiliza sin auterizacién y para fines ajenos a los contractuales, la informacién v los datos
de propiedad de Fonasa contenidos en los sistemas a que tenga acceso, sean
informdticos o manuales,

€) Divulgar, por cualquier medio, la totalidad ¢ parte de la informacién del servicio, de los
procesos asociados, documentacion, informacién, datos, bases de datos, generados
por este y para este servicios, y/o aquella que se recopile para la realizacion del mismo.

En concordancia con lo manifestado en la jurisprudencia administrativa, en el cobro de la
garantia de fiel, oportuno e integro cumplimiento del contrato, se resguardarén los principios
de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las actuaciones del
Fonasa, de manera que, atendido el cardcter de caucién y no de sancion del instrumento
sefialado, ese cobro no excederd del monto en que se cuantifique el incumplimiento de ias
obligaciones y las multas que se hayan impuesto y no se encuentren solucionadas. Lo dicho
es sin perjuicio, del derecho del Fonasa de accionar posteriormente por otros perjuicios gque
no hayan podido cuantificarse al momento de hacer efectiva la boleta de garantia fiel,



oportuno e integro cumplimiento del contrato, sea a través del descuento de tales sumas
respecto de pagos pendientes al proveedor ¢ mediante demanda judicial.

4.2.2 DEVOLUCION DE GARANTIA.

Una vez expirado el plazo de la garantia ofertada el adjudicatario tendrd derecho a solicitar
la devolucién del documento de garantia de correcta ejecucion de las obras al
administrador del contrato, Fonasa dispondrd de un mdximo de treinta {30) dias corridos
para devolver esta garantia a partir de la fecha de recepcién de la solicitud.

Para hacer efectiva la devolucidon la garantia por correcta ejecuciéon se procederd a
evaluar la obra objeto de la garantia y corroborar que no existan deficiencias v
observaciones que puedan ser atribuibles al adjudicatario.

4.2.3 COBRO DE GARANTIA

En el caso que hubiese sido necesario e cobro de la garantia y existiese saldo a favor del
adjudicatario la devolucion deberd ser redlizade en la misma forma y procedimiento a lo
indicado en el punto 6.5 de estas bases. '

No obstante, dicho plazo se empezard a contar a partir de la fecha de recepcion de la
nueva garantia, en caso que el contrato aun se encuentre vigente.

El plazo de entrega de la nueva garantia y los demds requisitos, deben ajustarse a lo
regulado en el 6.3 de estas bases, siendo lo Unico que puede cambiar el monto, ya que este
deberd emitirse por el saldo insoluto.

4.3 POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

La pdliza de seguro de responsabilidad civil, deberd tener una extension y montos que sean
suficientes para cubrir los alcances de los servicios. La pdliza deberd contener como minimo
las siguientes coberturas:

Q) Responsabilidad civil por muerte o lesiones o dafios corporales y materiales de
ferceros.

b) Responsabilidad civil de Empresa.

c) Darfo moral y lucro cesante,

d) Patronal que incluya trabajadores de contratistas y subcontratistas, frabajadores o

honorarios y a toda persona que preste servicios al adjudicatario.
En general, la pdliza de seguro contratada deberd cubrir a FONASA respecto de los dafos
anteriormente sefialados, que el Adjudicatario pudiere cometer en el desarrollo de los
servicios contratados y deberd superar en 60 dias la duracion del contrato.

El monto de dicha pdliza serd; UF. 1000.- {Unidades de Fomento)

La pdliza deberd estar extendida de modo que, ante el evento de término del contrato, los
eventuales siniestros que se encuentren en etapa de liquidacién, queden debidamente
cubiertos. La prima correspondiente serd de cargo del adjudicatario.

La rehabilitacion de todos los seguros después de ocurrido un siniestro, serd de cargo y costo
exclusivo del Adjudicatario.

Los deducibles que eventualmente estén sefalados en la Pdliza de Seguros, serdn de
exclusivo cargo del Adjudicatario, en todos los casos en que concurra el seguro ante
siniestros. ;

Fonasa, por su parte, declara tener seguros sobre sus instalaciones, bienes e infraestructura.
Dichas pdlizas deberdn activarse siempre que exista un siniestro sobre los bienes asegurados.
El plozo para la recepcion de la POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, es de 10
dias hdbiles, a contar de la fecha de adjudicacion de la licitacion, en caso de no cumplir
con este plazo, el FONASA podrd re adjudicar el proceso y hacer efectiva la garantia de
seriedad de |a oferta.

6.4. GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION



La Garantia por correcta ejecucién de la obra serd  emitida a la vista y de cardcter
imevocable a favor del Fondo Nacional de Salud, cuya glosa serd: “GARANTIA POR
CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA DE REMODELACION DE RECINTO DEPORTIVO PARA EL
FONDO NACIONAL DE SALUD". ‘

6.4.1 DOCUMENTO VALIDOS COMO GARANTIA,

El documento presentado como Garantia por correcta ejecucion de la obra podrd ser:
»  Vale Vista.

» Bolefade Gdrcnﬁo Bancaria.
»  Pdéliza de Segure de Garantia.

O cualguier ofro documento gque cumpla como requisito de que no tenga condiciones que
afecten el pago de la garantia de manera répida y efectiva, que sea pagadera a la vista y
de cardcter irrevocable Pdliza de Seguro de Garantia.

6.4.2 OBJETIVO,

Este documento tiene como objetivo resguardar el cumplimiente de las garantias ofertadas
por el adjudicatario en su propuesta.

6.4.3 MONTO DE LA GARANTIA

El documento deberd ser emito por un monto equivalente al 10% del costo total de la obra
adjudicada.

6.4.4 PLAZIO DE ENTREGA.

El plazo mdximo para efectuar la entrega de la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién
de la obra, serd la fecha de solicitud formal de recepcidn de las obras, la no entrega de la
garantia, comectamente emitida en favor del Fondo Nacional de Salud impedird Ig
recepcion de las obrds y como consecuencia no podrd ser cursado el ultimo estado de
pago.

6.4.5 FORMA DE ENTREGA

La boleta de garantia deberd ser ingresada por oficina de parte de Fonasa ubicado en
Monjitas N°665 Santiago y serd custodiada por la Seccidn Tesoreria del Fondo Nacional de
Salud, por el periodo de su vigencia, y se devolverd a su vencimiento, si no hubiera
situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

6.4.6 VIGENCIA,

El vencimiento de la garantia de correcta ejecucién de las obras de la garantia debe ser lo
indicado por el adjudicatario en su propuesta, la cual debe estar indicada en el anexo n°7,
la garantia deberd ser fener como fecha de inicic la fecha de la recepcién sin
observaciones de la obra,

6.4.7. EJECUCION DEL DOCUMENTO DE GARANTIA.

La garantia se podrd hacer efectiva en el siguiente caso.
a) Si Fonasa debiere ejecutar por sus propios medios o por medio de terceros,

reparaciones o reposiciones de las obras o equipos, mofivadas por la ejecucion o
instalacion incorrecta de ellas por parte del Adjudicatario, falla de equipamiento
atribuibles a deficiencias de fabricacion del equipo o cudalquier incidencia que sea
atribuible al adjudicatario y signifiqgue un costo para el Fondo Nacional de Satud, en
cuyo caso todos los gastos en que Fonasa incuriere por este concepto, se



valorizardn en la moneda base del Contrato y se cobrard al Adjudicatario,
debidamente actualizados a la fecha de cobro.

b) Para la gjecucién de la garantia Fonasa deberd comunicar por escrito mediante
carta certificada al adjudicatario la causa o motive de dicha accidn, el
adjudicataric tendrd 10 dias hdbiles para subsanar la causal de gjecucion y solicitar
la reevaluacion de esta.

c)] Como excepcién a lo indicado en el punto ¢) cuando la deficiencia o falla
afribuible al adjudicatario ocasiones una emergencia Fonasa comunicara af
adjudicatario la existencia de esta, el cual deberd subsanar la falla o deficiencia de
forma inmediata de lo contrario Fonasa realizara la reparacién con medios propios o
de tercero por lo cual el costo serd imputado a la boleta de correcta gjecucion de
la obra y se procederd al cobro de esta.

6.4.8 DEVOLUCION DE GARANTIA. :
|

Una vez expirado el plazo de la garantia ofertada el adjudicatario tendrd derecho a solicitar
la devolucién del documento de garantia de correcta ejecucién de las obras al
administrador del contrato, Fonasa dispondrd de treinta (30} dias corridos para devolver esta
garantia a partir de la fecha de recepcién de la solicitud.

Para hacer efectiva la devoluciéon la garantia por correcta ejecucion se procederd a
evaluar lo obra objeto de la garantio y corroborar que no existan deficiencias u
observaciones que puedan ser atribuibles al adjudicatario.

6.4.9. SALDO A FAVOR DEL ADJUDICATARIO.

En el caso que hubiese sido necesario el cobro de la garantia de acuerdo a lo indicado en
el punto 6.3.7 vy existiese saldo a favor del adjudicatario la deveolucién deberd ser realizado
en la misma forma y procedimiento a lo indicado en el punto 6.3.8. de estas bases.

7. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Los participantes deberdn presentar sus ofertas en el portal www.mercadopublico.cl a mas
tardar en la fecha de cierre indicada en el sitio, incorporando lo siguiente:

7.1.- Antecedentes Generales y/o Legales

Los antecedentes generales que a continuacién se indican, deberdn presentarse en
formato digital en el portal www.mercadopublice.cl, salvo aguellos incorporados en el

portal www.chileproveedores.cl:

s Declaracidn de aceptacidén de las Bases Administrativas. {Segun Anexo N° 1-A o Anexo
N°1 B).

e Declaracion Jurada simple del participante persena natural o del representante de la
persona juridica, que indique que no es un funcionario directivo del Fondo Nacional de
Salud, ni que se encuentre unido a diguno de los mencionados funcionarios por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 del DFL N° 1, del 2001 del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, gue fija texto refundido, coordinado vy
sistematizado de la ley N° 18,575, Orgdnica Constfitucional de Bases Generales de la
Administracion detl Estado, ni es socio de una sociedad de personas en que aquellos o
éstas formen parte, ni tenga participacion en sociedades comanditas por acciones ©
anonimas cerradas en que aguelios o éstas sean accionistas, ni es socio en una sociedad



andénima abierta en que aqguellos o éstas sean duefnos de acciones que representen el
10% o mds del capital, ni es gerente, administrador, representante o director de
cualquiera de las sociedades antedichas. Asi como no haber side condenado por delitos
concursales, segun la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los dos anos
anteriores al momento de presentar la oferta, formular Ia propuesta o suscribir el
contrato. (Seguin Anexo N° 2-A 0 Anexo N°2° B),

* Declaracion Jurada simple del participante persona natural o del representante de la
persona juridica, que indique que no ha sido condenado por practicas antisindicales o
infraccién a los derechos fundamentales de los trabajadores, dentro de los anteriores 2
anos. (Segin Anexo N° 2-A o Anexo N°2-B). Ademas del anexo N°3, Identificacion del
oferente

Solo la Garantia de Seriedad de la Oferta, sefialada en el ndmero 6.1 de estas Bases, serd
entregada en la Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud, ubicada en calle Monjitas N°
665, primer piso, Santiago, el dia y hora sefialados en el calendario general, segin Anexo n°5
de las presentes bases, en un sobre cerado caratulado “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
OFERTA LICITACION PUBLICA PARA LA REMODELACION DEL GIMNASIO”, dirigido dl jefe de la
Seccion de Compras y Abastecimiento, sefialando ademds el nombre del participante y su
Ruft.

7.2. Oferta técnica y econémica

La oferta técnica y econdmica se debe incorporar al Portal www.mercadopublico.cl vy ser
presentada conforme a las condiciones especificadas en las presentes Bases.

La oferta técnica y econdmica estd compuesta por los siguientes antecedentes, cada uno
de los cuadles tiene su respectivo anexo, que debe ser ingresado por el proponente en el
portal www.mercadopublico.cl:

Precio {Oferta Econdmica), segun anexo n°5.

1.
2. Experiencia, segin anexo n°s.
3. Plazo de Entrega, segun anexo n7.
4. Garantia, segin anexo n°7
5. Propuesta Técnica, segun anexo n°8.
1. PRECIO ANEXO El precio debe ser ingresado en la pdgina del portal de
N°5 mercado publico,
El precio debe ser ingresado en la pdagina del portal de
mercado publico.
El precio debe indicarse en el anexo n°5 vy subirse al portal
de mercado publico.
La oferta econdmica se presentard en pesos chilenos y por
partidas licitadas.
El precio debe incorporar todos los costos correspondientes
al servicio ofertado, con excepcion del IVA.
Las ofertas que presenten los proponentes deberan tener
una vigencia minima de 60 dias corridos, a contar de ia
fecha del acto de apertura de las mismas, situacién que
deben explicitar en su oferta. De no sefalarlo se entenderd
como se indica
En el caso de que el oferente no indique el precio en anexo
econémico, su oferta serd declarada inadmisible.
La experiencia debe indicarse en el anexo n°é, el cual no
2, EXPERIENCIA | ANEXO podrd meodificarse y deberd subirse al portal de mercado




N°6

publico junto con la propuesta.

Por cada proyecto, debe acreditarse la experiencia desde
el afio 2013 en adelante, adjuntando:
. Certificado o Carta de Experiencia de cada obrg,
firmada _por el mandante; mas la(S) factura(S] de
dicha obra.

O ensu efecto

2. Acta de Recepcién Definitiva de cadag obra, que
pyede ser Acta Recepcién Particular del Mandante
0 Acta_Recepcién Municipal de la obra; mdas lafS)
factura(S] de lg misma.

La experiencia se debe acreditarrespecto de:

a) Monto de Proyecto similares verificados.

b) Proyectos con entregas {acreditados) con monto igual o
superior al ofertade.

3. PLAZO DE
ENTREGA

ANEXO
N°7 A)

El plozo de entrega o de ejecucion debe indicarse en el
anexo n°7 y subirse al portal de mercado publico.

Se debe indicar e! plazo de enirega o de ejecucion en dias
coridos. De no indicar, se entenderd que dicho plazo es en
dias corridos.

En el caso de que el oferente no indique el plazo, su oferta
serd declarada inadmisible.

4. GARANTIA

ANEXO
N°7 B)

La garantia del trabajo debe indicarse en el anexo n°7 y
subirse al portal de mercado publico.

Se debe indicar la cantidad de meses o partir de la
recepcioén, que la obra queda con garantia frente a todo
tipo de fallas, como son, fallas de materiales muebles e
inmuebles, instalaciones y servicios contratados.

En el caso de que el oferente no indique la garantia, su
oferta serd declarada inadmisible.

5. PROPUESTA
TECNICA

ANEXO
N°g

La Propuesta Técnica debe indicarse en el anexo n°8 y
subirse al portal de mercado publico.

La propuesta técnica debe estar compuesta de:

a) Presentacién Carta Gantt.

b) Descripcion Metodologia de trabajo.

c} Profesional del drea de la construcciéon con 8 o mas
semestres cursados, residente de la obra, con
minimo 3 afios de experiencia.

d) Profesional Prevencionista de Riesgos, con minimo 2
afios de experiencia.

En el caso de que el oferente no indique la propuesta
téenica, su oferta serd declarada inadmisible.

Cabe sefialar, que frente a discrepancias o diferencias de informacién, entre lo indicado
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directamente en la ficha respectiva de la licitacién del portal mercado puoblico versus lo
indicado en los anexos ingresados, prevalecerén los datos de los anexos.

7.3. ANTECEDENTES GENERALES Y/O LEGALES PARA LA CONTRATACION

Los antecedentes que a continuacion se indican, deberdn ser presentados por el o los
adjudicatarios al momento de fraer firmado los ejemplares de contrato:

1. Fotocopia simple del Rol Unico Tributario (RUT), tratandose de personas juridicas, Si es
persona natural, se acompanard fotocopia simple de su Cédula de Idenfidad.

2. Fotocopia simple de las escrituras publicas de constitucion y de sus modificaciones, con’
sus respectivos extractos inscritos y publicados, en caso de ser procedentes estos tramites,
segun la naturaleza juridica de la sociedad.

3. Identificacion del Representante Legal, con los documentos que acrediten su personeria

y fotocopia simple de su Cédula de Identidad.

Cerfificado de vigencia social, si correspondierq,

Certificados actudlizados de antecedentes laborales y previsionales de la Direccidn del

Trabagjo, que acredite que si registra o no deudas. No obstante, los oferentes que se

encuentren inscritos en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado

(www.chileproveedores.cl] no deberdn acompanar estos documentos si ellos, U otros

antecedentes den cuenta indubitada de la existencia.

6. Almomento de la confratacion, el oferente deberd estar inscrito en el registro electrénico
oficial de proveedores del estado (www.chileproveedores.cl).

Al

7.4 Presentacion obligatoria a través del portal

Todos los Anexos deben ser enviados a través del sistema www.mercadopublico.cl, no se
aceptaran anexos fisicos en las dependencias del FONASA.,

Las Unicas ofertas validas serdn las presentadas a través del portal electrénico de compras
publicas, no se aceptardn ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en
estas Bases. Solo se aceptard la recepcién total o parcial de ofertas fuera del Sistema, en las
circunstancias establecidas en el art. 62 del DS N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda.

S6lo la Garantia por seriedad de la Oferta, sefialada en el numeral 6.1 de estas Bases, serd
entregada en la Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud, ubicada en calle Monjitas N°
665, primer piso, Santiago, el dia y hora sefidlados en el calendario general, en un sobre
cerrado caratulado “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA:
REMODELACION DE RECINTO DEPORTIVO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD", dirigido al
Jefe de la Seccion de Compras y Abastecimiento del Fondo Nacional de Salud, sefalando
ademds el nombre del participante y su Rut.

7.5 Presentacién ofertas

Serd responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
oportuna y adecuadamente sus ofertas. Los oferentes deben constatar que el envio de sus
ofertas técnicas y econdémicas, a través del portal electrénico de compras publicas, haya sido
realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios y Anexos requeridos.

Todos los documentos que por medio de las presentes bases se requieren deben estar
emitidos con anterioridad a la presentacién de la oferta, sin perjuicio de lo que dispone el
articulo 40 inciso segundo del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministeric de Hacienda.

7.6 Vigencia de la oferta
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Las ofertas que presenten los proponentes deberdn tener una vigencia minima de 60 dias
corridos, a contar de la fecha de cierre de recepcion de ofertas,

8. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

El Fondo Nacional de Salud declarard INADMISIBLES aguellas ofertas que no cumplan con los
requisitos seficlados en los nUmeros anteriores, pudiendo a su vez, declarar desierta la
licitacidn cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resultaren convenientes a
sus intereses, debiendo dejarse constancia en la respectiva acta de apertura. En ambos
casos la declaraciéon deberd realizarse mediante resolucién fundada.

El Fondo Nacional de Salud podrd solicitar, a uno o mds oferentes que salven errores u
omisiones formales, vy siempre que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demds competidores,
esto es, en tanto no se afecten ios principios de estricta sujecidn a las bases y de igualdad de
los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a traves del Sistema de
Informacion, todo ello de conformidad al inciso primero del articuio 40 del reglamento de la
ley 19.886.

Asimismo el Fondo Nacional de Salud podrd requerir de uno o mds oferentes la presentacion
de certificaciones o antecedentes que éstos hayan omitido presentar al momento de
efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacion. ‘

El plazo fatal para la presentacion de las certificaciones, documentos o antecedentes
faltantes sera de 25 horas, plazo final contados desde el requerimiento informado a través del
portal www mercadopublico.cl . mediante la aplicacién “Solicitud de Aclaraciones”, la cual
también tendrd por objeto la recepcion electrénica de los mismaos. Todo ello, de conformidad
al inciso 2°, del articulo 40 del reglamento de la ley 19.886.

En estas circunstancias, la enfrega de los antecedentes serd calificada segun los criterios de
evaluacién definidos en el numero siguiente. ‘

\
9. CRITERIOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION

|
9.1 COMISION DE EVALUACION i
|
El andlisis, estudio y ponderacién de las ofertas que se presenten a la licitacién, corresponderd
a una Comisién de Evaluacion, que se designa en este acto, integrada por dos funcionarios

de la seccidn de Recursos Fisicos, el Jefe Seccién de Servicios Generales , mediante el acta a
la Directora del Fondo Nacional de Salud.

NOMBRE CARGO
Victor Chavez Salazar Profesional Recursos Fisicos
Carlos Cortés Parra Jefe Seccidn Servicios Generales.
Juan Escobar Lagos Profesional Recursos Fisicos

9.2 CRITERIOS DE EVALUACION

Los criterios y su ponderacién que considerard esta Comisién para evaluar las ofertas que se
presenten, serdn los siguientes:
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N° CRITERIOS PORCENTAJES
a) PRECIO 30%

b} PLAZO DE ENTREGA 20%

c) GARANTIA 10%

d) EXPERIENCIA 15%

e) PROPUESTA TECNICA 20%

f) CUMPLIMIENTO PRESENTACION REQUISITOS FORMALES 5%
TOTAL 100%

9.3. CALCULO O PONDERACION DE LOS CRITERIOS

Ef puntaje obtenido de acuerdo ¢ los criterios se determinard como se indica a continuacion:
a) Precio (30%):

El precio debe ser ofertado en el anexo N°5 y se evaluard de la siguiente forma:

{Oferta menor precio ofertada / oferta evaluada) *100

En el caso de que el oferente no indique el precio, su oferta serd declarada inadmisible.

Puntaje Precio = Punigje Obtenido x Ponderador
b) Plazo de entrega (20%)

El proveedor deberd indicar el plazo de los trabajos realizados en dias corridos.

Esta informacién deberd indicarla en el Anexo N° 7 letra a).

El plazo se evaluara de la siguiente forma:

Plazos (en dias corridos) Puntaje
1 lguat o menor ¢ 30 dias 100

Entre 31y 3% dias S0

Entre 40y 44 dias 25

45 o mds dias 0

En el caso de que el oferente no indique el plazo, su oferta serd
declarada inadmisible,

Puntaje Plazo de entrega = Puntaje Obtenido x Ponderador

¢) Garantia (10%)

El proveedor deberd indicar la garantia de los trabgjos realizados, esta informacion

deberq indicarla en el Anexo N°7 letra b), el puntaje se evaluara de Ia siguiente forma.

Garantia

Puntaje

Md&s de 18 meses

100
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Mas de 15 meses, hasta 18 meses 50
Mds de 12 meses, hastals meses 25
12 meses 0 menos. 0

En el caso de que el oferente no indique la garantia, su oferta serd declarada
inadmisible.

Puntaje Garantia = Puntaje Obtenido x Ponderador

Experiencia (15%)

La experiencia serd adjuntada por parte del oferente, de acuerdo al anexo N° 6 vy el
puntaje total serd la suma de D1 (Montos de Proyectos similares con recepcion final) y D2
[Al menos un proyecto con entrega), se evaluara de la siguiente forma:

dl. Suma de los montos de Proyectos similares con recepcién final (habilitacién y
remodelacién) (10%)

Suma de los montos de Proyectos
similares verificados Puntqje
sobre $400.000.000 100
entre$ 300.000.000 y $400.000.000 70
entre $150.000.000 y menos de
$300.000.000 50
menos de $150.000.000 25
no acredita o no indica 0

Puntaje Experiencia d1 = Puntaje Obtenido x Ponderador

d2. Al menos un proyecto con entrega (con cerlificado o documento que acredite por parte
del mandante mds la factura) con monto igual o superior al ofertado (5%).

Por cada anexo, es decir, por cada obra simiar, debe acreditarse la experiencia,
- adjuntando:

Al menos un proyecto con entrega {con certificado o documento

que acredite por parte del mandante) con monto igual o superior 100
al ofertado
No posee o no presenta 0

Por cada proyecto, debe acreditarse la experiencia desde el afio 2013 en adelante,
adjuntando:

1. Certificado o Carta de Experiencia de cada obrq, frrmodo por el mandante: mas la($]
facturgf$) de dicha obra.

O en su efecto i

2. Acta de Recepcién Definitiva de cada obra, que puede ser Acta Recepcion
Particular del Mandante ¢ Acta_Recepcion Municipal ‘de la obra; mads IafS] factura(S)
de la misma.
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Importante: Para la correcta evaluacion y evitar posibles errores las facturas presentadas
deberdn ser perfectamente legibles, de no ser asi esta no podrd ser evaluada.

Si no permite identificar alguno de los factores evaluados, entonces esa experiencia no serd
contemplada. Esto sin perjuicic de lo indicado en el N° 8 de las bases administrativas.

El puntaje de la experiencia serd la suma del puntaje d1+ puntaje d2.

Puntaje Experiencia = Puntaje d1 + puntaje d2

e) Propuesta Técnica (20%):

El oferente para ser evaluado deberd entregar la siguiente informacion, la cual debe
ser indicada en el Anexo N°8, el puntaje se evaluard de la siguiente forma:

e.1.- Propuesta Técnica (15%)
Carta Gantt;

La carta Gantt se evaluara de acuerdo a la siguiente descripcion, para lo cual se otorga un
puntaje individual de uno (1) por cada punto cumplido.

- La Carta Gantt deberd incluir todos los puntos indicados en el itemizado de la oferta
econdmica del anexo N°é,

- Laescala de tiempo deberd ser en dias corridos.

- Los plazos presentados por el oferente en la Carta Gantt deberdn gjustarse at plazo de
enfrega ofertado en la propuesta.

- Se deberdindicar las rutas criticas del proyecto.

- Se debera asignar las relaciones de dependencias entre las diferentes etapas o tareas
del proyecto.

Los plazo indicados serdn controlados, Fonasa podrd aplicar multas de acuerdo a lo indicado
en el numeral 14 letra a).

Metodologia de frabgajo:

La metodologia se evaluara de acuerdo a la siguiente descripcion, para lo cual se otorga un
puntagje individual de uno {1} por cada punto cumplido.

- Deberd describir el desarrollo de las obras.

- Describir las etapas constructivas de los elementos que conforman el proyecto y cada
servicio a contratar.

- Detallar el orden y disciplina para realizardn las etapas del proyecto.

- Deberd incluir el procedimiento de trabajo seguro aplicable a la obra especifica
licitada.

- Se deberd detallar el sistema de autocontrol, el cual estard a cargo de verificar el
funcionamiento del sistema planificado y documentado de las faenas exigidas para
cada partida, tanto del punto de vista administrativo como técnico, deberd incluir
ademds el procedimiento de contingencias externas e internas y contingencias
generales.

Los plazos, etapas y procedimientos presentados en la propuesta técnicas conformada porla
carta Gantt y la metodologia de trabajo deberdn ser congruentes entre siy gjustarse alo
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indicado en las bases técnicas del proyecto de lo contrario la oferta podrd ser declarada
inadmisible.
La propuesta técnica se evaluara de acuerdo a los siguientes pardmetros.

Satisface Satisface con | Satisface con No Cumple
Completamente | Observacién | Observaciones
Menores ]

Presentacién de Carta | 50 20 10 inadmisible
Gantt
Descripcién 50 40 10 Inadmisible
Metodoldgica
Satisface Los 5 puntos cumplidos, la oferta cumple estrictamente con lo
Completamente exigido en las especificaciones técnicas.
Satisface con Con 4 puntos cumplidos, la oferta cumple con observacion

Observaciones Menores | menores a lo exigido en las especificaciones técnicas.

Si se el oferente se adjudica la presente licitacion las deficiencias
observadas deberdn ser subsanadas y aprobadas por Fonasa en
un plazo Maximino de 3 dias hdbiles a partir de la fecha de inicio
del conirato, de lo contrario fonasa fendrd la facultad de poner
término anticipado al contrato.

Satisface con Con 3 puntos cumplidos, la oferta presenta varias observaciones

Observaciones a lo exigido en las especificaciones técnicas.

Si se el oferente se adjudica la presente licitacién las deficiencias
observadas deberdn ser subsanadas y aprobadas por Fonasa en
un plazo Maximino de 3 dias hdbiles a partir de la fecha de inicio

del contrato, de lo confrario Fonasa tendrd la facultad de poner

término anticipado al contrato. |

No Cumple Con 2 0 menos puntos cumplidos la oferta presenta deficiencias
por lo que se declara inadmisible, '

Puntaje PT el = (Puntagje Obtenide Carta Gantt + Punigje Obtenide Metodologia) x
Ponderador

e.2.- Descripcién del equipo (5%)

Se deberd presentar en el anexo N°8, la propuesta la descripcién de equipo de trabagjo, la
cual deberd contar con:

- Profesional Residente de obra, fitulado del drea de la Construccion (arguitecto,
Ingeniero Constructor, Constructor Civil o Técnico en Construccién), con minimo de 3
afnos de experiencia en obras similares, desde Ia fecha de fitulacion.

- Prevencionista de Riesgos, con minimao 2 afios de experiencia.

Se le aplicard el siguiente puntagje:

Cumple No cumple
Descripcion del equipo 5% 100 0

De deberd acreditar presentando C.V. y certificado de fitulo (copial.

En el caso de que el oferente no indique la Propuesta Técnica, su oferta serd declarada
inadmisible. ‘
Puntaje PT e2 = Puntaje Obtenido x Ponderador

Puntaje PT Total = Puntgje el + Puntaje €2
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f) Cumplimiento de Requisitos formales (5%)

El oferente para cbtener el total del puntaje deberd entregar toda la informacion,

Presentacién de antecedentes - - ; LE4F Puntaje
Presenta todos los antecedentes solicitados, sin requerir salvar emrores 100 puntos

U omisiones.
Presenta antecedentes para salvar errores u omisiones formales o 50 puntos

que se hayan producide u cbtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
pericdo de evaluacion.

No presenta la totalidad de los antecedentes solicitados en bases 0 puntos

PUNTAJE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS= puntaje obtenido cumplimento
requisitos administrativos x ponderador.

Puntaje Final, el puntgje final sumando se obtiene sumando los puniajes de los factores: a)
PRECIO, b) PLAZO DE ENTREGA, c) GARANTIA, d) EXPERIENCIA, e} PROPUESTA TECNICA, f)
CUMPLIMIENTO REQUISITOS ADMINISTRATIVOS,

9.4 DESEMPATE

En caso gue dos o mds oferentes obtengan la misma puntuacién final, se establecerd el
siguiente mecanismo de desempate:

» Se seleccionard la oferta que haya obtenido el mejor puntaje en el criterio “Precio”.

» De persistir el empate se seleccionard aquella propuesta con mejor puntaje en el
criterio “Plazo de entrega™.

* Si se mantiene el empate se considerard a quién obtuvo mayor puntaje en el criterio
“Propuesta Técnica”

» En caso de que el empata continug, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor
puntaje, en la "Garantia” ofrecida.

10. ADJUDICACION

Fonasa adjudicard la presente licitacién pldblica a un adjudicatario de acuerdo aquellas
ofertas que resulte mds ventajosas y apropiadas a sus hecesidades e intereses considerando
en una estimacion de conjunto, los criterios de evaluacién y ponderaciones establecidos en
las presentes bases.

La adjudicacion de los proveedores seleccionados se redlizard por Resolucién de la Directora
del Fondo Nacional de Salud.

11. FACULTAD DE DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACION

En el caso que el proveedor originalmente adjudicado rehusase a suscribir el contrato, no
ingrese la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, desista de su oferta, sea inhdbil para
contratar con el Estado de acuerdo a los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, © no se
inscribiera en el registro sitic www.Chileproveedores.cl en el plazo de 10 dias habiles de
publicada la resolucién de adjudicacién en el portal mercadopublico.cl, FONASA podra dejar
sin efecto a su respecto la adjudicacion. Ademas podra readjudicar al oferente que le siga
en puntaje de acuerdo a la evaluacion de las propuestas.
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En estos casos, FONASA hard efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta del oferente
iniciaimente adjudicado.

12. READJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO

Fonasa revocard la adjudicaciéon, mediante el comespondiente acto administrativo, en los
siguientes casos:

a) Si el oferente adjudicado no se inscribiese en el registro de proveedores en el plazo
sefialado en las presentes bases de licitacién publica.

b) Si el oferente adjudicado se negare injustificadamente a firmar el contrato respectivo.

c) Si el oferente adjudicado no entregase en tiempo y forma la garantia de fiel vy

oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo o lo sefialado en las presentes
bases de licitacién poblica.

d) Si el oferente mediante comunicacién formal a Fonasa se desistiera de su oferta.

e) Si el oferente desistiera de su oferta.

De producirse alguna de las situaciones sefialadas anteriormente, Fonasa readjudicard al
oferente que hubiese obtenido el siguiente mayor puntaje, segin el acta de evaluacion final,
segun corresponda.

13. CONTRATO Y FECHA DE INICIO

Resuelta la adjudicacién de la oferta, se celebrard el contrato corespondiente, que serd
redactado por Fonasa, debiendo la entidad adjudicataria entregar dentro de plazo, en la
forma y condiciones establecidas, una garantia para asegurar el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contraidas.

Ei contrato enfrard@ vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que dicte FONASA aprobdndolo.

No obstante, por razones de buen servicio, las prestaciones podran otorgarse desde la fecha
de suscripcion del contrato, quedando todo pago condicionade a la total framitacion de la
resolucion aprobatoria, En todo caso, los pagos sélo pueden aplicarse una vez que esté
totalmente tramitada la resolucion que aprueba el contrato. No se podrdn estipular anticipos
de ninguna especie.

$i el proveedor no firma por cualquier razén el contrato dentro del plazo indicado, Fonasa lo
tendrd por desistido de 1a oferta, y hard efectiva ia respectiva garantia, y, previa resolucion
fundada, podra adjudicar la licitacion al otro oferente que le siga en puntaje o bien declarar
desierto el proceso.

En caso que el oferente adjudicado no se encuentre inscrito en el Registro Electronico Oficial
de Proveedores del Estado a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion Pablica,
www.chileproveedores.cl, deberd inscribirse en el piozo de 10 dias corridos desde que
Fonasa le comunique la adjudicacién de su oferta. De este modo, para proceder a la firma
del contrato, el adjudicatario deberd encontrarse inscrito en el referido Registro de
Proveedores.

14. DURACION DEL CONTRATO

La Vigencia de! contrato, serd de 2 meses, serd contado desde la total framitacién del acto
administrative que  apruebe el contrato.  Sin perjuicio que por razones de buen
servicio, las prestaciones convenidas pueden ejecutarse antficipadamente desde gque el
contrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total tramitacién. En este caso la vigencia
del contrato es a contar de la fecha de suscripcion del contrato. Para ello, FONASA, a través
del Administrador del Contrato comunicara por escrito al adjudicatario la fecha de inicio de
los trabajos. En todo caso, los pagos sélo pueden efectuarse una vez que la resolucion que
apruebe el contrato, esté totalmente tramitada.
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15. CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA RELACION CONTRACTUAL

Al oferente adjudicado, previo a la firma del contrato, le serd exigible estar inscrito en el portal
www.chileproveedores.cl. De no cumplir dicha exigencia, no se podrd suscribir el respectivo
contrato. En tal coso, se hard efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, exigida en el
nomero 6.1 de estas Bases.

El contrato serd redactado por la Fiscalia del Fondo Nacional de Salud, segin corresponda,
de conformidad a las presentes Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, a la Resolucidn de
Adjudicacién, y a la oferta adjudicada, y contemplard a lo menos los siguientes aspectos:

a) Objeto del contrato y descripcidon detallada de los servicios gue constituyen as
cbligaciones de la adjudicataria, de conformidad a lo que a este respecio se sefiala en
las Bases Técnicas.

b) Precio de los servicios, con indicacion de su forma de pago.

¢) Vigencia del confrato

d} Causales de terminacion anticipada del contrato, segun lo establece el numeral 16 de
estas Bases.

e) Cldusula de total confidencialidad de conformidad at numeral 3 de estas bases.

f) Multas y su aplicacién, en la forma y condiciones que se sefialan en los numerales 17 y 18
de estas Bases.

g) Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, establecida en el numeral 6.3 de estas Bases.

h} Designacion de un Administrador del Contrato, por parte del Fondo Nacional de Salud,
quien supervisard y fiscalizard el servicio, con el objeto se realice en éptimas condiciones
el servicio prestado y su correcto cumplimiento, segun lo establecido en el numeral 19.

i) Proroga de competencia, a los fibunales Ordinarios de Justicia de la ciudad y comuna
de Santiago.

j} Documentos que integran y complementan la relacién contractual, prevateciendo las
Bases por sobre los ofros documentos y, que se detallan a continuacion:

- Bases Administrativas y Técnicas y sus anexos correspondientes.

- Consultas, aclaraciones y complementos, y las comrespondientes respuestas vy
aclaraciones si las hubiere.

- Oferta Tecnica y Econdmica adjudicada, en lo que no confravenga a las
disposiciones de las Bases Administrativas y Técnicas.

- Resolucion de adjudicacion del oferente adjudicado.

16. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

No obstante la vigencia contractual seficlada en las presentes bases, el Fondo Nacional de
Salud podrd terminarlo anticipadamente, de manera unilateral, en los siguientes casos;

a) Quiebra o estado de notoria insolvencia del adjudicatario, verificada por el FONASA, a
menos que en este UItimo caso se mejoren las cauciones enfregadas o las existentes sean
suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

b) Disolucidon de la Sociedad del Adjudicatario.

¢) Resciliacién o mutuo acuerdo entre FONASA y el contratado.

d) Disminucion notoria, evaluada y certificada por FONASA de las capacidades técnicas del
adjudicatario (equipos, infraestructura, profesionales), constatada por FONASA, que
implique desmedro de la calidad del servicio licitado.

e) Por caso fortuito o fuerza mayor, por razones de ley o actos de autoridad, que hagan
imperioso terminario o por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

f) Incumplimiento de clGusula de confidencialidad.

g) Incumplimiento grave de los obligaciones contraidas por el adjudicatario. Para estos
efectos, se entenderd por incumplimiento grave, la no ejecucion o la ejecucién parcial
por parte del adjudicatario, de una o mds de sus obligaciones que importe una
vulneracion a los elementos esenciales del contrato, y que genere a FONASA un perjuicio
significativo en el cumplimiento de sus funciones.
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h)

)

k)

o)

Antecedentes falsos o fraudulentos de certificaciones solicitadas en las Bases técnicas y
Administrativas de esta Licitacién.

La faisedad o falta de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor
adjudicado, para efectos de ser contratados, asi como la adulteracion y/u omision de
antecedentes presentados en su oferta.

Haber sido condenado por prdcticas anfisindicales o infraccidn a los derechos
fundamentales del trabagjader; o haber sido condenado en delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal; o por inhabilidad para celebrar contratos o cualguier
conducta prevista por la Ley N® 20.393.

No reponer oportunamente la totalidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,
dentro de los plazos, como consecuencia de cobro de multas (numeral 18 Bases
administrativas} caso en el cual, el adjudicatario deberd reponer el vaior total de la
garantia, en el plazo mdéximo de 5 dias habiles, desde que FONASA le comunica que hard
efectivo el cobro de la misma.

Si los representantes o el personal dependiente del Prestador, cometen fraude,
corupcion, soborno, extorsion, coercién o colusion.

El monto del total de las multas exceda 10% del valor total del contrato.

Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos anos, a la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

Divulgar, por cualguier medio, la totalidad o parte de la informacion del servicio, de los
procesos asociados, documentacion, informacién, datos, bases de datos, generados por
este y para este servicios, y/o aguella gue se recopile para la realizacion del mismo.

Con todo el Fondo Nacional de Salud, fundadamente y amparada por la causal que
corresponda, podra poner unilateraimente término anticipado al contrato, con un aviso
previo de 10 dias.

Verificada cualquiera de estas situaciones, el contrato terminard de inmediato, y el Fondo
Nacional de Salud hard efectiva la garantia; salvo que la causal invocada sea la seficiada en
latetra c) o e).

17. MULTAS

El Fondo Nacional de Salud, a través del Administrador del Contrato, estd facultado para
aplicar multas, exclusivamente por las infracciones que se sefialan a continuacion:

a)

b)

d)

Incumplimiento a los plazos establecidos sefialados en Carta Gantt y/o en acta de
entrega a tereno presentada por el oferente y aceptada por el Fondo Nacional de
Salud. Se define una multa diaria de $500.000 por dia de atraso, esto hasta el vigésimo
dia corrido del plazo inicial de término. Al dia N°21, se podrd hacer efectivo el término
anticipadoe del contrato.

Acciones inadecuadas por parte de los trabagjadores del contratista, tales como:
escuchar musica con volumen que distraiga la labor normal del Fonasa, personal gue
ingrese en condiciones de intemperancia, maltrato de palabra o hecho hacia el
personal de Fonasa, terceros que utilicen el edificio o entre el personal del contratista,
fumar dentro del edificio o en sus patios, generar rifas al interior del recinto, hurtos o
robos por parte del personal del proveedor o del contratista, dejar servicios de agua,
alcantarilado o electricidad funcionando, desarrollar actividades impropias y no
relocionadas con la obra. Por cada infraccién redlizada y comprobada se aplicard
una multa de $ 100.000.-

Deterioro a las instalaciones o infraestructura de FONASA, por causas imputables a la
adjudicataria. En estos casos, la multa serd el equivalente al valor de la reposicidn del
dafo efectuado por la adjudicataria.

Incumplimiento en la calidad de los materiales y especificaciones ofertados, la cual se

acreditard a través de un Informe del Inspector Técnico de Obras (ITO). En este caso,
la multa serd equivalente al monto de reposicién de los materiales o cumplimiento de
las especificaciones.
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El Fondo podrd descontar las multas directamente de la facturacion o hacer efectiva la
Garantia de fiel cumplimiento de confrato, por el monto respectivo. Procederd esta Gltima
situacion cuando las facturaciones sean inferior a las multas aplicadas vy a firme, En este
ultimo caso, la adjudicataria deberd reponer en su totalidad ia garantia, de no hacerlo, se
aplicard lo establecido enla letra I} del numerat 13 de las Bases Administrativas.,

18. PROCED!MIENTO PARA APLICACION DE MULTAS
H procedimiento para la aplicacién de las multas serd el siguiente:

a) Detectada una situacién o incumplimiento que amerite la aplicacién de multas, el
Administrador det Contrato de FONASA lo comunicard al Coordinador del adjudicatario,
por carta certificada o correo electronico, indicando la infraccidn cometida, los hechos
que la constituyen, y el monto de la multa que procederia.

b) A contar del tercer dia hdbil del despacho de la carta-certificada, el adjudicatario
dispondrd de cinco dias hdbiles, para presentar al Administrador del Contrato sus
descargos, y acompaniar todos los antecedentes que estime pertinentes.

¢) i vencido el plazo de 5 dias, el adjudicatario no hubiera presentado descargos, el
Administrador del Contrato certificard esta circunstancia, y emitird un informe a la
Directora de FONASA, para gque determine lo procedencia de la multa mediante
resolucion fundada.

d) Si el Adjudicatario presenta descargos en tiempo y forma, el Administrador del Contrato
emitird un informe a la Directora de FONASA, con la propuesta de aceptarlos o
rechazarlos, total o parcialmente, para que éste resuelva.

e) Con o sin descargos, la Directora de FONASA tendrd el plazo de quince dias hdbiles, a

~contar de la entrega del informe del Administrador del Contrato, para decidir scbre la
aplicaciéon de la multa notificada, 1o que deberd hacerse por resolucién fundada, y
noftificarse al adjudicatario por carta certificada o por correo electrdnico, segin se haya
establecido. _

f) Nofificada la resolucion que aplica multa, por carta certificada, el adjudicatario
dispondrd del plozo de ocho dias hdbiles, a contar del tercer dia hdbil de despachada,
para interponer recurso de reposicion ante la Directora de FONASA. §i la notificacion de
la resolucion se hace por correo electrdnico, el plazo serd de 5 d|os héabiles, a contar del
dia siguiente habil de enviado el correo.

g) La Directora de FONASA resolverd el recurso, dentro de los diez dias hdbiles siguientes a
su presentacion, mediante resolucion fundada, que se notificard al Coordinador del
Adjudicatario, por carta certificada.

h) Dictada la resolucion que aplica la multa, el adjudicatario deberd pagarla en la Seccidn
de Tesoreria de FONASA, dentro de los 20 dias hdbiles siguientes a su notificacién, e
informar del pago al Coordinador del Convenio, adjuntando copia del respectivo
comprobante. El pago sélo podrd hacerse mediante vale vista, emitido a nombre del
Fondo Nacional de Salud. También podrd hacerse efectiva a través del descuento de la
facturacion correspondiente al mes inmediatamente siguiente que corresponda cobrar
o se cobrard aplicando el documento de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Si el adjudicatario no pagare la multa dentro del plazo indicado, el monto de ésta serd

rebajado del pago que FONASA deba efectuar al adjudicatario, en las facturas o boletas

mds proximas, v si éste fuere insuficiente, FONASA podrd hacer efectiva la Garantia de Fiel

Cumplimiento del Confrato. Procederd esta Ultima situvacion cuando las facturaciones sean

inferiores a las multas aplicadas definitivamente establecidas.

En caso de hacer efectiva la Garantio de Fiel Cumplimiento de Contrato producto de la

siftuacion  anteriormente descrita, el adjudicatario deberd reponer la Garantia por la

totalidad del monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5

dias habiles desde que FONASA le comunica que le hard efectivo el cobro de la misma, so

pena del término anticipado del contrato, sin derecho a indemnizacién alguna.

19. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

El Fondo Nacional de Salud supervisard el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se
designa como Administrador del Contrato al Jefe de la Seccion Recursos Fisicos, o quien le
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subrogue,
Las funciones de la administracion del contrato incluirdn, entre otras:

a. Monitorear y gestionar el cumplimiento de los plazos establecidos en el
contrato,

b. Resolver el recurso de su competencia en el caso de aplicaciéon de multas.

¢. Exigiry fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato, en todos sus aspectos.

d. Visar que se pueda efectuar el pago de la factura.

e. Firmar ordinarios u oficios dirigidos al adjudicatario que digan relacién con ia

situacién contractual del servicio.
20. FACTURACION Y FORMA DE PAGO
20.1 FACTURACION

El servicio contratado serd facturado en dos estados de pago: Debido a lo ajustado de los
plazos considerar 4 estados de pago al 30-30-25-15 %

1.- Estado de pago N°i al 30%: de acuerdo al avance de obra (se define avance por
itemizado}, segun Recepcidn Conforme de Estado de Avance N°1 el cual debera ser
revisado y validado por el inspector Técnico de Obras (ITO) y con el V°B? del Administrador
del Contrato. ‘

2.- Estado de pago N°2 al 30%: de acuerdo al avance de obra (se define avance por
itemizado), segun Recepcidén Conforme de Estado de Avance N°2 el cual deberd ser
revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras {ITO) y con el V°B® del Administrador
del Contrato.

3.- Estado de pago N°3 al 25%: de acuerdo al avance de obra (se define avance por
itemizado), segun Recepcidn Conforme de Estado de Avance N°3 el cual deberd ser
revisado vy validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con el V°B® del Administrador
del Contrato.

4.- Estado de pago N°4 al 15%: al término de las obras, segin Recepcion Final de Obras,
revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITQ) y con el V°B® del Administrador
del Confrato.

Cada una de las recepciones indicadas, deben estar firmadas por ambas partes.

El adjudicataric debera emitir las facturas correspondientes indicando al N°de la Orden de
Compra, y acompanando el estado de pago correspondiente. La factura del Estado del
pago N°2, deberd acompanar el acta de recepcion final de cbras firmado por las partes,
que serdn entregadas en la Oficina de Partes del Nivel Central, ubicada en Monjitas N° 665,
primer piso, Santiago.

20.2 PAGO

El pago se efectuard por transferencia electrénica, dentro de los 30 dias corridos, contados
desde la fecha de presentacion de la factura y debidamente autorizada por el
Administrador del Contrato, en sefial de conformidad.

La modalidad de pago se efectuard en pesos chilenos, una vez que se encuentre
totalmente tramitada la Resolucidon que aprueba el contrato y contra presentacion de los
siguientes documentos:

a) Factura comercial, conforme con el V°B® del administrador del contrato

b) La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, mediante
los certificados gue entrega la Direccion del Trabgjo o cudlquier documento iddneo
reglamentado por el Ministerio del Trabadjo. 1

La Facturo, de ser rechazada por contener errores o por mantener el adjudicatario
obligaciones pendientes se retendrd su pago hasta que enmendados dichos errores ©
efectuados dichos descuentos sea aprobada por el administrador del servicio.

De tener cbservaciones, se retendrd su pago hasta el levantamiento de las mismas la que
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deberd ser certificado por el administrador del servicio.
20.3 PLAZO DEVOLUCION DE FACTURAS

Para efectos de lo dispuesto en la ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito
ejecutivo a la copia de la facturg, se deja establecido que el FONASA dispondra de 30 dias
para reclamar el contenido de la factura. La solo presentacion de la factura supondrd
aceptaciéon de este plazo.

21.  OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario deberd cumplir estrictamente con las normas laborales y previsionales que
regulen su actividad y calidad de empleador, razén por la que todos los trabajodores
dependientes del adjudicatario no podrdn tener ninguna relacién o vinculo laboral con
Fonasa.

El adjudicatario no debe registrar saldos insolutos de remuneraciones © cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores © con trabajadores contratados en los
Ultimos dos afos, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un méximo de seis meses. De lo conirario, serd causal de
término anticipado, segun numeral 13 de las Bases Administrativas.

El Fondo Nacional de Salud, para estos efectos, tendrd la facultad de exigir informes sobre el
cumplimiento de los obligaciones laborales y previsionales de los frabajadores. Asimismo, se
exigira los referidos informes respecto de las obligaciones gue tengan los subcontratistas con
sus frabajadores. En el caso que éste no acredite el cumplimiento fiel, oportuno e integro de
dichas obligaciones, el Fondo podrd descontar los dineros adeudados a sus frabajadores y
pagdrselo a éstos o ¢ la institucidn previsional acreedora, conforme a lo establecido en el
Cédigo del Trabgjo vy, previo al pago de las facturas.

Todo personal que contrate el adjudicatario y cuya dependencia sea directa, con motivo
de la ejecucion de los servicios materia de Ia presente licitacién, no podrd tener en caso
alguno, relacion laboeral, ni vinculo de subordinacién y/o dependencia con el Fondo sino
que exclusivamente con el adjudicatario. En todo caso, cualquiera sea el tipo de vinculo
laboral, el ejecutor seguird siendo el Unico responsable de las obligaciones contraidas en
virtud del respectivo contrato suscrito con el Fondo Nacional de Salud.

Sin perjuicio de lo anterior y, cada vez que el Fondo lo requiera, el adjudicatario estard
obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales que a éste Ultimo le corresponda a sus frobajadores.

£l incumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus
frabajadores serd estimado como incumplimiento grave al contrato y faculta al Fondo a
poner término anticipado ab contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo N°183-C del Cédigo del Trabajo.

22. SUBCONTRATACION

La Adjudicataria podrd subcontratar uno © mds de los servicios necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de la licitacion, no superando el 40% del servicio entregado.
Debe someterse a andlisis y auvtorizacion del Fondo Nacional de Salud toda subcontratacion
propuesta por la Adjudicataria, tanto al presentar su Propuesta como posteriormente,
durante la vigencia del conirato.

Bl Subcontratista deberd estar inscrito en el registro de proveedores de la Direccién de
Compras y Contrataciones PUblicas, para que el Fondo Nacional de Satud pueda autorizar
su subcontratacion,

La autorizacidn que oforgue el Fondo Nacional de Salud a lo Adjudicataria para
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subcontratar, se efectuard mediante carta remitida a la Adjudicataria suscrita por la
Directora del Fondo Nacional de Salud, o por quién este delegue. En todo caso, serd la
ADJUDICATARIA guien tendrd la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud, por la
calidad, contenido y oportunidad de los productios exigidos.

La contratacién de terceros por parte de la Adjudicataria en calidad de subcontratistas que
trabajen con él en las materias de esta licitacion, asi mismo sélo puede referirse a una
parcialidad del contrato y no libera la Adjudicataria de la responsabilidad ante el Fondo
Nacional de Salud en relacién a los plazos, contenido vy calidad de los servicios, productos u
otras materias subcontratadas. El Fondo Nacional de Salud, asi como puede rechazar la
solicitud de la Adjudicataria, en cuanto a contratar a algun subcontratista, tambien puede
exigir fundadamente su reemplazo, en caso de servicio deficientemente otorgado.

En caso que la Adjudicataria utilice los servicios de terceros, ariendo de computadores u
otros equipos, o de especidlistas de cualguier indole, serd la Unica y total responsable por
dichos servicios, del cumplimiento de los plazos vy de la correcta y oportuna coordinacion de
los mismos con los trabajos que efectia directamente y del pago de las sumas de dinero
que puedan adeudarse o anticiparse a los subcontratistas por tales servicios, como
iguamente de los impuestos de cualquier naturaleza que los pudieran gravar, y
responsabilidades laborales, asi como de los dafios que ellos ocasionasen & las instalaciones
o intereses de! Fondo Nacional de Salud. Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicacién de ia
iey de subcontratacion.

23. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratante no podrd, en caso alguno, ceder o fransferir en forma alguna, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion
y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo, segin lo establecido en el articulo
14 de la Ley N°19.886. La infraccidn de esta prohibicién dard derecho a FONASA a poner
término anticipado al contrato, en forma inmediata. Lo anterior es sin perjuicio de |a
transferencia —que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho comun- de |os
documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato.

24. CONTACTOS DURANTE LA LICITACION Y ACLARACIONES

Durante el proceso licitatorio, esto es, desde la aprobacidon de las bases y hasta la
comunicacién del resultado de ta licitacidon, FONASA no podrd tener contactos con los
oferentes, salvo mediante los mecanismos establecidos en las presentes bases de licitacion.

En el evento que se contravenga este numeral, sea por los oferentes del proceso o
funcionarios del Fondo, se evaluard la continuidad del oferente en el proceso licitatorio e
inicio del proceso investigativo, respectivamente.

25, CONDICIONES GENERALES

Se deja expresa constancia que no habrd vinculo laboral, ni relacion de dependencia o
subordinacion de ninguna especie entre el personal que la Adjudicataria emplee en la
ejecucidn de los servicios y el Fondo Nacional de Salud. !

El adjudicatario suministrard todos los materiales, insumos, accesorios, herramientas, equipos,
etc., necesarios para la corecta prestacidn de los servicios.
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26. JURISDICCION

Toda conftroversia que se suscite entre la aprobacién de las bases de licitacién y su
adjudicacién, serd sometida a conocimiento del Tribunal de Contratacién Pdblica.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se suscribird,
que no pueda ser resuelta de comun acuerdo entre las partes, serdn conocidas por 10s
Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna y ciudad de Santiago.
prorogdndose competencia para ante sus triibunales.

27. MONTO ESTIMADC DEL CONTRATO

El monto estimado del contrato para o habilitacién de la sucursal es de $ 1146.000.000-,
impuestos incluidos.

28.  AUMENTO O DISMINUCION DE SERVICIOS

Estd regulado en fas bases técnicas.
29. PLAIOS

29.1 PLAZO DE ENTREGA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El plazo méximo para la recepcion de la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
es de 7 dias hdbiles, a contar de la fecha de adjudicacién de la licitacidén en caso de no
cumplir con este plazo, el FONASA podrd readjudicar el proceso.

29.2 PLALIO DE ENTREGA DE POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El plazo mdaximo para la recepcidn de la POLIZA DE SEGURCS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, es
de 7 dias hdbiles, a contar de la fecha de adjudicacion de la licitacién, en caso de no
cumplir con este plazo, el FONASA podrd readjudicar el proceso y hacer efectiva la garantia
de seriedad de la oferta.

29.3 PLAZO FIRMA DEL CONTRATO

Et plazo para la recepcién de la del CONTRATO firmado por parte del representante legal
de la empresa adjudicado, es de 2 dias hdbiles, a contar de la fecha de adjudicacion de la
licitacion en caso de no cumplir con este plazo, el FONASA podré re adjudicar el proceso.

29.4. PLAZC INICIO DE LOS TRABAJOS

El plazo serd a contar de la resolucién que apruebe el contrato, FONASA comunicara al
proveedor adjudicado, el dia de entrega del terreno. A contar de esta entrega de terreno
se cuenta el plazo de inicio de los trabgjos, sin embargo y sin perjuicio de lo anteriormente
sehalado y por razones de buen servicio, las prestaciones convenidas pueden ejecutarse
anticipadamente desde que el contfrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total
tramitacién. Para ello. FONASA, a través del Administrador del Confrato comunicard por
escrito al adjudicatario la fecha de inicio de los trabgjos. En fodo caso, tos pagos sélo
pueden efectuarse una vez que la resolucién que apruebe el contrato, esté totalmente
framitada.
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BASES TECNICAS

“REMODELACION RECINTO DEPORTIVO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD".

1. GENERALIDADES.
1.1.OBJETIVOS.

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para la remodelacion de
recinto deportivo en la comuna de Santiago, ubicada en calle Ventura La Valle N° 674.
El Recinto tiene una superficie de 840m?2 aproximadamente y contempla las instalaciones
de revestimientos, cubierta, bgjadas de aguas luvias, pavimento de cancha
multipropdsito y pintura entre ofres.

Las obras se ejecutardn de acuerdo a las presentes bases técnicas y planos
correspondientes al proyecto.

1.2, ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
Forman parte del proyecto técnico los siguientes documentos.

a) Bases técnicas.

b) Planimetria de argquitectura.
c) Cortesy elevaciones.

d) Plancs de Detadlle

e) Fotografias referenciales

1.3. DURACION DE LOS TRABAJOS.

Los plazos para el inicio de la ejecucion de los servicios contratados, comenzarén a regir a
partir de la enfrega de los terrenos, a través, de Acta de Entrega de Terreno que deberd
ser firmada por el administrador del contrato, la inspeccién técnica de obra y por el
representante legal de la empresa adjudicataria. El control de la ejecucion de la obra se
basara en las actividades formuladas en la Carta Gantt.

La duracién para desarrollar el proyecto y ejecutar los frabajos se estima en 30 dias
cormdos.

Es requisito que al inicio de la obra el contratista haya presentado la pdliza de seguros de
responsabilidad civil, indicado en las bases administrativas.

No se aceptardn refrasos en la obra, salvo motivos de fuerza mayor, que previamente
hayan sido comunicados al Administrador del Contrato y aceptados por éste. Con
todo, el plazo que represente las actividades retrasadas deberd ser sumado al plazo
inicial de los trabajos, salvo que corresponda a situaciones que sean netamente
atribuibles al Fondo Nacional de Salud.

1.4,  AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS.

Se permitird un aumento de obra hasta por un monto equivalente at 30% del valor del
contrato, impuestos incluidos, previa autorizacion del Administrader del Contrato.

Se deberd considerar disminucion de obra por partidas gque no sean ejecutadas, y que
bajo ningun critefic afecten la finalidad del proyecto, estas disminucidn deberdn ser
expresamente qprobadas por la 1TO y el administrador del contrato y se deberd deijar
claramente estipuladas en el libro de obra.

Al existir aumento o disminucién de obra, se considerard un aumento o disminucion en el
plazo de ejecucion de la obra; el que serd calculado segun ia partida o item a ejecutar
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aprobada por la ITO y el administrador del contrato y se deberd dejar claramente
estipulado en el libro de obra.

1.5. DISCREPANCIA DE INFORMACION.
Cualquier error u omision, diferencia o contradiccidon entre los antecedentes del proyecto
deberd ser consultada con la inspeccidn técnica de obra.
Como regla generdl, las especificaciones técnicas primardn sobre los planos, las cotas
sobre el dibujo y los planos de detalle sobre los planos generales v por sobre todos ellos
prevalecerd el criterio de la inspeccién técnica de obra.
Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en planos, especificaciones y ofros,
son a fitulo de orientacidn y no tienen valor confractual, pues el contrafista deberd
estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones,

2. CONDICIONES GENERALES.
2.1. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Las obras se ejecutaran en un recinto propiedad de Fonasa. El contratfista deberd tomar
conocimiente del terreno, verificar las medidas de la habilitacion y consutta todas las obras
necesarias para el éxito de esta gestion. Se deberd cuidar que todos los aspectos para el
éxito de la obra sean considerados. De ser necesario, €l contratista deberd tramitar todos los
permisos para el normal desarrollo de o obra. El horario de frabdjo podrd ser de lunes a
domingo de 8:00 a 21:00 horas, excepto feriados irenunciables.

2.2. INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

Bl mandante serd representado ante el adjudicatario por la Inspeccién Técnica de Obra,
en adelante LT.0. la que deberd, entre otfras funciones, formular todas las
observaciones que le merezcan a la ejecucién de las faenas, la calidad de los
suministros, y cualguier otfra que estime necesaria, inferpretar los planos y especificaciones
del proyecto, verificar la correcta dimension y ubicacion de los elementos proyectados
en su materializacién en obra, hacer ensayar los elementos elaborados en obra, verificar
las protecciones de los materiales, equipos y demds elementos de la construccion,
requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad personal v de las instalaciones,
controlar el cumplimiento de la programacion de la obra y velar por el orden y limpieza
de los temenos y recintos de frabagjo. En consecuencia la I.1.0. estard facultada, entre
otras atribuciones para velar por el cumplimiento de las bases administrativas y técnicas.

2.3. PREVENCION DE OBRAS.

El contratista tomard todas las medidas de seguridad que exige la ley para su personal,
como para los terceros que visiten las obras, serd responsable de comunicar cualquier
novedad de las obras, mantener la asistencia diaria de su personal y labores a redlizar.

El contratfista contard con las medidas de control y seguridad para todo su personal,
ademas desarrollard una metodologia de control y mitigacion del impacto de
contaminacién y molestias a 1a comunidad.

Todo el personal deberd contar con cascos y zapatos de seguridad, faja lumbar para el
personal que levante pesos, tapones para los ofdos, mdscaras para el polvo y en
consecuencia, todos los elementos para la seguridad de gquienes laboran en las obras
como de los gque la visitan.

2.4. DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS.

Todas las obras, sus procedimientos vy procesos de decisiones se someterdn al Arte del
Buen Construir, las calidades de matericles y condicionantes ambientales no justificaran la
falta a este respecto. El contratista deberd mantener un profesional residente responsable
de las obras, con capacidad de tomar decisiones y atento a los requerimientos del
mandante,

Las obras y sus procedimientos se someterdn a la legislacién vigente en todos sus procesos.

El contratista es responsable de coordinar todas las actividades de los subcontratos, sean

27



productos de su actividad o de actividad de contratistas ferceros involucrados en las obras,
incluidos los subcontratos de electricidad, datos, telefonia. El contratista recibird los recintos
y lo entregard con las obras terminadas, limpias y en condiciones de utilizarse.

Las decisiones del proyecto, consultas y alteraciones deberdan ser consultadas con el
ITO y el confratista se someterd a su inspeccidn y control. Para ello prestard todos los
documentos y condiciones a consultar. De igual forma el contratfista facilitard foda la
informacidn que se requiera por parte del mandante.

2.5. CONIROL DE OBRAS.

El contratista llevard un libro de obras fisicas, ademds tendrd un correo electrdnico, en el
cual recibird comunicaciones formales, dejando una copia impresa en anexo dl libro de
obras, constituyéndose el total del libro en el leggjo de vida de la obra. Este libro
deberd quedar disponible desde el momento en que se enfrega el terreno.

Todos los materiales serdn nuevos, salvo expresa indicacién de reutilizacion por parte de
Fonasa, serdn de primera calidad y su disposicion y mantencidn en las obras sera de cargo
del contratista. No se aceptardn materiales danados o de segunda mano. La presente
especificacién indica marca como guia referencial, et contratista podra proponer
sustitucion de material de igual o superior condicién o cadlidad al Administrador del
Contrato y, siempre, que éste lo acepte y deje registrado en el libro de obras.

2.6. RETIRO DE ESCOMBROS.

Una vez entregado los terrenos, el contratista deberd retirar escombros y basura que se
encuenfren en el inmueble. En la ejecucion, siempre se sacardn los escombros y
basuras en contenedores que impidan se desparamen o dispersen. Se dejard aseada
toda faena de extraccidn de escombros o basuras. La correcta eliminacion sera
responsabilidad del contratista.

2.7. CONDICIONES PARA INGRESO A DEPENDENCIAS DE FONASA.

Se requiere la siguiente documentacion para ingreso del personal del adjudicatario o
subcontratos en obra es la siguiente:

1. Nomina de personal que redlizara trabgjos en obras del servicio, con nomeros de
contacto en caso de emergencia.

Contrato de trabagjo vigente

Anexos de contrato

Comprobante de entrega de Reglamento Intemo de Orden, Higiene y Seguridad.

i &~ WM

Comprobante de induccion en Prevencion de Riesgos dictada por empleador

(Charla ODI DS 40).

6. Certificado de dfiiacién de empleador a entidad administradora del seguro de
la ley 16.744 (ISL; ACHS; MUTUAL; segun correspondal

7. Procedimiento de trabajo seguro

8. Difusidn del Procedimiento realizada a ios frabajadores

9. Entrega de EPP

10. Certificado F30 y F30 -1

3. OBRA CIVILES.
3.1. TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.1. Instalaciones Provisorias
Se consultan en esta partida todos los trabajos preliminares a la iniciacién de la construccidn.
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Comprende todo lo necesario para ejecutar y atender los frabgjos indicados en estas
especificaciones vy los que se desprendan del estudio de los planos, ¢ se indiguen
expresamente en ellos, o en ambos.

3.1.2. Cuidado de Elementos.

El Gimnasio del Fondo Nacional de Salud se encuentra con una remodelacion reciente en
sector de camarines, recintos bajo graderias, sala de mdaquinas, sala multiuso, quincho,
cambio de pavimento en circulaciones generales y nuevas canalizaciones eléctricas que
incluyo cambio de luminarias en cancha y demas recintos, como también un nuevo tablero
general, por lo que todas las intervenciones producto de esta nueva remodelacion deben
considerar el cuidado de elementos, superficies he imagen en general,

3.1.3. Desarme y Botadero.

El contratista no podrd hacer uso de ningun material proveniente de los desarmes y deberd
entregarlos inventariados al Mandante o de lo contrario previa autorizacién de ITO todos los
escombrros, deberdn ser llevados a botadero autorizado.

3.2. RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES

General: Los permisos producto del refiro de revestimientos existentes deberdn ser gestionados
por adjudicatario.

3.2.1. Retiro de Cubiertas, Canales y Bajadas de Aguas Lluvias Existentes.

Se consulta el Retiro de cubierta y bajadas de aguas lluvias existentes en todo el recinto; En
esta partida se debe coordinar con otros trabajos indicadas en EETT, para que no dificulten el
proceso de cada partida y velando siempre la integridad de los recintos al interior del
Gimnasio.

St existiera algun dafio a otras propiedades las reparaciones se deberdn considerar por parte
del adjudicatario.

3.2.2. Retiro de Zinc Acanalado Existente.

Se consulta el Retiro de todo el Zinc acanclado existente ubicado como revestimiento en
muros verficales en perimetro de cancha y fachada. Su retiro no debe comprometer perfiles
metdlicos existentes ya que serdn el soporte para recibir nuevo revestimiento (PIT).

El Zinc Existente se encuentra instalado por el exterior del recinto por lo que se debe cuidar no
generar dafos en propiedades vecinas.

Si existiera algln dafo a ofras propiedades Ilas reparaciones se deberan considerar por parte
del adjudicatario.

Si existiera dafio a perfiles se debe considerar reparacién y/o refuerzos.

3.2.3. Reftiro de Policarbonate Ondulado Existente

Se consulta el Refiro de todo el Policarbonato Ondulado existente ubicado como
revestimiento en muros verticales en perimetro de cancha, fachada, pasillo sobre camarines y
sala multiuso. Su retiro no debe comprometer perfiles metdlicos existentes ya que serdn el
soporte para recibir nuevo revestimiento (Policarbonato PV4).

Bl policarbonato Existente se encuentra instalado por el exierior del recinto por lo que se debe
cutdar no generar dahos en propiedades vecinas.

Si existiera algun dafo a otras propiedades las reparaciones se deberdan considerar por parfe
del adjudicataric.

Si existiera dafio a perfiles se debe considerar reparacion y/o refuerzos.

3.2.4. Retiro de Malla Acma Existente
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Se consulta el Retiro de toda la malla Acma ubicado como proteccidn de revestimientos
existente en muros verticales en todo el perimetro de cancha. Su retiro no debe comprometer
perfiles metdlicos existentes ya que serdn el soporte para recibir nueva proteccion.

Esta maila se encuentra instalada en perfiles metdlicos {estructura) por el interior del recinto.

Si existiera dafio a perfiles se debe considerar reparacion y/o refuerzos.

3.2.5. Retiro de Bastidores de Madera.

Se consulta el retiro de bastidores de madera gque soportan policarbonato ondulado
existente.

3.2.6. Retiro de Rejas Perimetral Cancha.

Se consulta el retiro de reja perimetral existente, y resane de pavimento producto de este
retiro.

3.2.7. Retiro Aros Basquetbol.

Se consulta el retiro de 2 cestos de basquetbol en sector de cancha multipropésito, se debe
considerar ocupar pedestal para nuevo aro.,

3.3. REFUERZOS
3.3.1. Perfiles Acero.

Se consulta refuerzos de perfiles de acero existentes producto del retiro de cubiertas y
revestimientos en muros, los perfiles a remplazar tienen que igualar a los existentes {perfil
cuadrado 50 mm, perfil rectangular 50 x 40 mm, medidas y espesores a verificar en terreno).

3.3.2 Bastidores.

Se consulta provision e instalacién de bastidores de acero con perfiles 50 x 50 mm espesor 3
mm para recibir policarbonato PV4 segin elevaciones (ver elevacion | - 1" y H - H'}. Divisiones
de bastidores se definir@n en terreno previa aprobacién de ITO.

3.4. CIERRES.
3.4.1. Reja Metdlica Perimetral Cancha.

Se consulta provision e instalaciéon de reja perimetral segun indica detalle en planos de
Arquitectura. Se debe considerar anticorrosivo y pintura para este elemento.

3.5, PINTURA.
3.5.1. Reparacién y terminacidn de Muros perimetrales cancha.

Se debe considerar resane y reparacion de dreas danadas y/o con dreas rehundidas en
muros solidos existentes. Aplicar pasta de muro en todas las superficies, dejando superficies
homogéneas y en perfectas condiciones.

3.5.2. Pintura Muros Perimetrales Cancha.

Se consulta provisién y aplicacién de pintura en muros perimetrales a cancha multipropésito.
La calidad de las pinturas deberd responder a las méximas exigencias de durabilidad vy
aspecto.

Las especificaciones de colores y calidad de ejecucidn estardn sujetas a las indicaciones del
11.0. debiendo efectuarse muestras previas para su aprobacién. Se aplicardn las manos
necesarias para el perfecto acabado de las superficies, en todo caso se aplicaran dos manos
como minimo. Los remates de pinfuras vy lineas de corte deben ejecutarse con absoluta
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limpieza. No se aceptardn imperfecciones ni manchas sobre elementos
3.5.3. Pintura Elementos Metdlicos.

Se consulta provisién y aplicacién de pintura en elementos metdlicos color Sherwin Wilioms
Esmalte Sintético color gris nube y blanco, equivalente técnico o similar, En: Nueva reja
perimetral cancha, soporte aros de basquetbol, soporte malla voleibol, arco baby futbol y
todos los pdriicos y elementos a la vista de la estructura del gimnasio.

Los colores deben rectificarse en terreno previa aprobacién de ITO,

3.5.4. Anficorrosivo.

Se aplicarGn dos manos de anticorrosivo y posteriormente esmalte sintético, hasta lograr una
terminacién homogénea y bien acabada. En: Nueva reja perimetral cancha, soporte aros de
basquetbol, soporte malla voleibol, arco baby futbol y todos los pérticos y elementos a ia
vista de la estructura del gimnasio.

3.6, VENTANAS,
3.6.1. Sellos y Mejoramiento de Ventanas Existentes.

Se contempla reemplazo de vidrios que se encuentren dafados. Se deben limpiar, lijar y
mejorar perfiles, aplicando anticorrosivo y posteriormente pinturas. Aplicar sellos. En: todas las
ventanas.

3.7. Cielos.
3.7.1. Refuerzo de Cielo Metdlico Existente.

Se contempla refuerzo de perfilaria en cielo metdlico ubicado en sala de maquinas y sala
multiuso, de modo que no se genere desplazamiento de cielo modular existente.,

3.8. LUMINARIA,
3.8.1. Cuidado de Luminarias Existentes.

En remodelacion reciente de recinto deportive existié cambio del total de luminarias por lo
que se solicita resguardo de todos los focos.

Una vez terminado el proceso de remodelacién se probord cada luminaria, si existiera alguna
falla de elementos, los costos de reparacion serén a costo del adjudicatario.

3.9. CUBIERTA.
3.92.1. Cubierta Kover Pol

Se consulta provision e instalacién de cubierta Kover Pol equivalente técnico o similar de
acero 0.5 mm con aislacién de 75 mm, con terminacion de cubierta prepintada, el color se
debe definir en obra previa muestra y aprobacion de ITO.

Se deben incluir todos los elementos de fijacion y sellos necesarios para la correcta seguridad
e impermeabilizacién de las cubiertas. El manejo y la colocacion de los

elementos serdn de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de
cada caso. Se debe Incluir fodos los elementos de fijacion y sellos necesarios para la corecta
seguridad e impermeabilizacién de las cubiertas.

Se indica que el remplazo de cubiertas es en ambos pérticos del gimnasio , segun anexo N°9

3.9.2. Canaletas y Bajadas de Aguas Liuvias.
La evacuacion de aguas lluvia serd de acuerdo a plano. Se deberdn incluir todos los
elementos de evacuacion de aguas lluvias, los cuales serdn en PVC. Se utilizardn todos los

elementos, tales como: canaletas, bajadas, bota aguas, cubetas, esquineros, tapas,
cbrazaderas, coplas, codos, juntas, ganchos de fijacién, soportes orientables, uniones de
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canaletas y demds accesorios para una éplima ejecucion y funcionamiento. Las uniones se
fijard mediante adhesivo para pvc. Bota aguas vy forros, bajadas de agua canales y
limahoyas, Tendrdn un desarrollo minimo de 330 mm. y traslapo longitudinal minimo de 150
mm. Las uniones en fraslapo se fijordn con remaches pop y sello tipo Sikaflex 11Fc. Equivalente
técnico o similar.

Ademads se deberd instalar las fijaciones de las canales en Pletina de acero de 25x3mm, con
los cortes pulidos sin dejar partes cortantes, con respectivos tratamientos de pintura.

3.9.3. Elementos para Cubierta.

Se considera provision e instalaciéon de caballetes y todos los elementos necesarios para dar
optima terminacién a cubierta y evitar posibles filtraciones de agua. Segin Anexo N°9

3.10. REVESTIMIENTOS.
3.10.1. Policarbonato PV4

$e consulta provision e instalacion de revestimiento Policarbonato PV4 equivalente técnico o
similar espesor 1 mm, terminacion opal blanco, con terminacion horizontal.

Se deben incluir todos los elementos de fijacion y sellos necesarios para la correcta seguridad
e impermeabilizacion de revestimiento. Et manejo y la colocacion de los

elementos serdn de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de
cada caso. Se debe Incluir todos los elementos de fijacion vy sellos necesarios para la correcta
seguridad e impermeabilizacion. ,

La instalacién del revestimiento debe ser por exterior de muro, la gestién de permisos para
instalar este revestimiento serd por parte de adjudicatario. Segin Anexo N°9

3.10.2. PIT.

Se consulta provisién e instalacién de revestimiento PIT equivalente técnico o similar espesor
0.5 mm, terminacién horizontal instalado a trascara a la vista, se ocupardn dos colores
intercalados a eleccién previa muestra por parte de adjudicatario y aprobado por el ITO {Los
colores puesto en elevaciones son referenciales).

Se deben incluir todos los elementos de fijacion y sellos necesarios para la correcta seguridad
e impermeabilizacién de revestimiento. El manejo y la colocacion de los

elementos serdn de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de
cada caso. Se debe Incluir todos los elementos de fijacidn y selios necesarios para la correcta
seguridad e impermeabilizacién.

La instalacién del revestimiento debe ser por exterior de muro, la gestidn de permisos para
instalar este revestimiento serd por parte de adjudicatario.

Se considera la instalacion en muros perimetrales de cancha, sobre camarines y fachada ,
segun Anexo N°9

3.10.3. Malla Acma.

Se consulta provision e instalacion de malla acma C-139 equivalente técnico ¢ similar en
perimetro de muros, con instalacién interior muro, esto para proteger revestimientos (PIT y
Policarbonato PV4) por ocupacion de la cancha.

Se instalard soldada a estructura existente, en muros perimetrales de cancha, Segin anexo

N°9

3.11. PAVIMENTO CANCHA.
Nota: Se considera instalacidn de pavimento vinflico en cancha multipropésito, el fiempo de
ejecucion debe esfar dentro del plazo propuesto . En el caso de que por razones extfernas al
proveedor esta partida no sea ejecutada y recibida en los plazos de la propuesta, el
administrador del contrato podrd determinar la respectiva disminucién de la parfida.

3.11.1. Reparacidn y Preparacion de Pavimento.

32



Se consulta reparacién y nivelacion de pavimento existente {baldosa) para recibir nuevo
pavimento vinfico. Se debe considerar retiro de peliculas de cera y otros elementos que
interfieran con la correcta ejecucion de pavimento propuesto.

3.11.2. Piso Deportivo Vinllico,

Se consulta provision e instalacion de piso deportivo Grabo Gym 6.0mm equivalente técnico
o similar, en formato de rollos 2.00 x 15.00 m x 6.0mm. el color serdn definidos en terreno por
iTO previa muestra de colores.

Caracteristicas:

Espesor: 6.0mm.

Peso: 4.160 gr7fim2

Construccion: Vinilo Heterogéneo, 1 mm capa uso sobre 5 mm base espuma doble densidad
celdas selladas. .

Indentacién residual: 0.40 mm.(NF T 54-209)

Resistencia al fuego: M3 (NF P 92-512)

Inflamabilidad: Cfi-S1/B1 {(EN 13 501)

Estabilidad Dirmensional: +/-0.2% longitudinal o transversal (EN 434)
Estabitidad ala luz; >é

Resistencia a Quimicos; No presenta cambios (EN 423)

Disefio: Cotores Solidos Gofrados.

INSTALACION:

Para la instalacion del material los recintos deberdn contar con las condiciones ambientales
necesarias en cuanto a humedad relativa de la base sobre la que se instalard y temperatura
ambiente, entre 18 y 23 grados Celsius, desde 48 horas antes de la instalacion hasta al menos
48 horas después de ella, tiempo en el que no se debe transitar sobre el piso instalado.

El piso y los adhesivos deben almacenarse en los recintos donde serdn instalados al menos 24
horas antes de su instalacién, siguiendo las instrucciones de almacendje que aparecen
indicadas en su envase.

La instalacion deberd ser realizada por instaladores calificados de la empresa distribuidora en
base a las normas de instalacion del proveedor y usando un adhesivo aprobado por el
fabricante. La instalacién debe redlizarse sobre una base perfectamente lisq, sin grietas, seca,
ibre de polvo, grasa o cualquier material que pueda evitar la buena adherencia del
adhesivo. Debe estar nivelada con desniveles menores a 2 mm en 2.00 metros. Para
superficies de concreto se debe rellenar las juntas de dilatacion del radier y redlizar un retape
sobre toda la superficie para obtener una superficie perfecta, este procedimiento debe
realizarse al menos 24 horas antes de la instalacién, de modo que se encuentre seco antes de
instalar el piso.

Los rollos se deben instalar en el sentido indicado en los planos de cubicacion desarrollados
para cada recinto. Las uniones de pafios serdn soldadas con soldadura vinflica para asegurar
un revestimiento continue de piso.

Una vez redlizada la instalacion la mantencion por los primeros 3 dias se debe barrer el polvo
0 basura, pasados los tres dias el piso ya puede ser frapeado o iavado regularmente con
detergente neufro indicado para pisos vinilicos.

Se deberdn seguir todas las indicaciones del proveedor para la instalacién, se exigird una
éptima instalacion y terminacién.

Se solicitard certificacion de instalacién de piso deportivo y manual de cuidados vy uso de este
pavimento deportivo para asegurar su durabilidad.

El Pavimento deportive vinllico se instala en toda el drea de cancha incluido sus laterales,
segin Anexo N°9,

3.11.3. Demarcaciones.
Se considera demarcaciones para piso viniico, de tipo baby futbol, Basquetbol y voleibol.
Los trabajos se realizarén de acuerdo a Instrucciones de Proveedor de piso. Se exigird una
perfecta terminacion, sin detalles,

3.12. OTROS TRABAJQOS.
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3.12.1. Nuevo Aros Basquethol,

Se considera instalar y proveer 2 aros de Basquetbol con malla, instalados sobre estructura
existente, con tablero de vidrio de cristal brindex protex de 12mm equivalente tecnico o
similar, con calado que permita la unién de perfil de aluminio laminado y pernos de anclaje a
estructura.

Con marco de aluminio en contorno, las medidas del tablero serdn de 1.8 por 1.20 mts, segun
Anexo N°9

Su instalacién y especificaciones técnicas se realizardn de acuerdo a proveedor.

3.12.2. Movimiento de Elementos.

Se considera movimiento de materiales, elementos y mobiliario que sea necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos especificados.

3.13. ASEQ GENERAL Y ENTREGA.

Una vez findiizada la obra, deberd ejecutarse una limpieza general, refirando
escombros, instalaciones provisorias, equipos, efc. Los pisos deberdn quedar limpios y la
quincalleria aceitada y en perfecto funcionamiento, vidrios y revestimientos totalmente
limpics, etc.

Los desechos y su correcta eliminacion serdn responsabilidad del contratista. En general, se
enfregard la obra con una presentacién de optima calidad, que permita su inmediata
ocupacion.

4, RECEPCION,

4.1 RECEPCION PARCIAL. i

El adjudicatario de acuerdo al plazo establecido en las presentes bases, podrd solicitar una
vez concluidos los frabajos una recepcion parcial de las obras, que tendrd como objetivo la
instancia de poder subsanar cualquier posible deficiencia en las instalaciones que sean
observadas por el ITO, para lo cual deberd estar presente el residente de la obra o el
instalador responsable de las obras los cuales deberd realizar todas las pruebas que el TO
estime conveniente, para asegurar el buen funcionamiento de todas |as instalaciones.

4.2 RECEPCION DEFINITIVA.

La recepcién definitiva deberd ser solicitada formalmente al administrador del contrato
mediante correo electrénico.

Para la recepcidn definitiva de las obras, se levantard en terreno un Acta de Recepcion
Definitiva, previa constatacion de la inexistencia de observaciones por parte de la inspeccion
técnica de las obras y la enfrega de la documentacién exigida para estos efectos.

El contratista deberd entregar al administrador del contrato los siguientes documentos:

a) Comprobante de ingreso por oficina de partes de la boleta de garantia por
correcta ejecucion presentada de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.3 de
las bases administrativas.

D) Planos de As-Built arquitectura con todas las modificaciones hechas al
proyecto, los planos que se mencionan serdn enfregados en tres (3) originales,
mds una copia del mismo en digital.

c) Se deberd hacer entrega del libro de obras completo.
d) Cerfificaciones exigidas en bases técnicas.
e) Enitrega de manuales.
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ANEXON° 1-A
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS
PERSONA JURIDICA
“REMODELACION DE RECINTO DEPORTIVO PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD"
o ) I o T RO RURRT RUL: en

mi calidad de Representante Legal de la empresa o unidn temporal de proveedores
......................................................... declaro:

b} Que en nombre de la empresa o unién temporal de proveedores que represento, haber
estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la presente Licitacion y sus Anexos, de las
aclaraciones y respuestas a las consultas y de haberlas comprendido vy de encontrarse
conforme con todos sus términos v condiciones.

La presente declaracién se entenderd formulada con la sola presentacion de la propuesta.

Proveedor

Nombre Representante Legal:
Rut Representante Legal
Firma Representante Legal

Fecha
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ANEXO N° 1-B
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS
PERSONA NATURAL

"REMODELACION DE RECINTC DEPORTIVO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

| £« TOT T OO {1 ST declaro:

a) Haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la presente Licitacion y sus
Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y de haberlas comprendido y de
encontrase conforme con todos sus términos y condiciones.

b) La presente declaracion se entenderd formulada con la sola presentacion de la propuesta.

Proveedor
Rut
Firma

Fecha
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ANEXO N°2 - A
DECLARACION JURADA

PERSONA JURIDICA

"REMODELACION DE RECINTO DEPORTIVO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

............................................................................ RUT e BN M

calidad de Representante Legal de Ia emprest.. .. e secesisse e declaro:

1.

Que ninguno de nuestros socios, es un funcionario directivo del Fondo Nacional de
Salud, ni se encuentra unido a alguno de los mencionados funcionarios por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley
Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, hoy
refundida en el DFL 1/19653 de Ministerio secretaria general de la Presidencia del afo
2000, ni es socio de una sociedad de personas en que aquéllos ni dichos parientes
formen parte, ni tienen parficipacién en sociedades comanditas por acciones o
andnimas cerradas en que aguellos o sus parientes sean accionistas, ni es socio en
una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstos sean duenos de acciones
gue representen el 10% o mas del capital, ni es gerente, administrador, representante
o director de cudalquiera de las sociedades antedichas.

Que la empresa que represento no ha sido condenada por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del frabajador, en los dos afos previos a la
presentacion de la propuesta. '

Que la empresa que represento no ha sido condenada por delitos concursales, segun
la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los dos afios anteriores al
momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.

Proveedor

Nombre Representante Legal:

Rut Representante Legal

Firma Representante Legal

Fecha
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ANEXO N°2 -B
DECLARACION JURADA

PERSONA NATURAL

“REMODELACION DE RECINTO DEPORTIVO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

Y 0,1 uitiiinenrernnresrnsrratasaennenirasanteasittestriastrsnstnsnatasisanseransrassisas 3V SN declaro:

Que no soy un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni  encontrarme
unido a alguno de los mencionados funcionarios por tos vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Organica Constitucional
de Bases Generales de la Administracién del Estado, hoy refundida en ef DFL 1/19.653
de Ministerio Secretaria General de la Presidencia del afic 2000, ni ser socio de una
sociedad de personas en que agquéllos ni dichos parientes formen parte, ni tener
participacion en sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que
aquélios o sus parientes sean accionistas, ni ser socio en una sociedad anonima
abierta en que aquéllos o éstos sean duefios de acciones gue representen el 10% o
mads del capital, ni ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera
de las sociedades antedichas. ‘

2. No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales de! trabajador, en tos dos anos previos a la presentacién de la
propuesta.

3. Que no he sido condenado por delitos concursales, segun la nueva ley de quiebras
{art. 401, ley 20.720), dentro de los dos afios anteriores al momento de presentar la
oferta, formular la propuesta o suscribir el conirato.

Proveedor
Rut

Firma
Fecha:
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ANEXQO N° 3

DATOS DEL OFERENTE

“REMODELACION_DE RECINTO DEPORTIVO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

RUT

NOMBRE RAZON SOCIAL

NOMBRE FANTASIA

DIRECCION COMERCIAL

COMUNA

FONO FIJO

FONO CELULAR

[/ DAT0S
NOMBRE

RUT

CORREQ ELECTRONICO

P DATOSIDE
NOMBRE

FONO FIJO

FONO CELULAR

CORREQ ELECTRONICO

DIRECCION

Fecha:

Firma del Representante Legal
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ANEXO N° 4

CALENDARIO GENERAL LICITACION PUBLICA

“REMODELACION DE RECINTO DEPORTIVO,PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

FECHA HORARIO ACTIVIDAD
27-10-2016 A partir de las 17:00 | Publicacion de Llicitacion en el Portal
Heoras www.mercadopublico.cl.
28-10-2016 Hasta las 17:00 Horas | Inscripcion para participar de la visita a
terreno, enviando correo electrdnico a la
Sr. XXXKXXXXXKX
02-11-2014 Desde las 11:00 a 12:00 | Visita a Terreno Recintoc Deportivo, para el

Horas.

Fondo Nacional de Salud; Ventura La
Valie N° 674, Santfiago Centro.

Entre el 02-11-201é y
el 03-11-2016

Desde
Horas

16:00 a 17:00

Formulacion por escrito por parte de ios
participantes, de consultas y/o
aclaraciones a  través del  Portal
www.mercadopublico.cl.

04-11-2016

A partir de las 17:00
Horas

Emisién vy publicacién en el Portal
www.mercadopublico.cl. |, de respuestas
a los consultas  y/o  aclaraciones
formuladas por ios participantes.

08-11-2016

Hasta las 14:00 Horas

Presentacién de las ofertas a tfravés del
Portal www.mercadopublico.cl.

Recepcién antecedentes Generales en
Oficina de Partes, Monjitas 665, Piso 1,
Santiago hasta las 16:00 Horas. Las ofertas
econémicas no ingresadas en el portal,

no se consideraran validas.
\

08-11-2016

A partir de las 16:05
Horas

Apertura electronica de las ofertas.

16-11-2016

A partir de las 14:00
Horas

Comunicacion del resultado de la
licitacidn, mediante la publicacion de la
Resolucion que la adjudigue ¢ la declare
desierta.
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ANEXO N°5
OFERTA ECONOMICA

“REMODELACION RECINIO DEPORTIVO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

ITEM |PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD P. UNITARIQ TOTAL
[3.1. | TRABAJOS PRELIMINARES R e e T
3.1.1 |Instalaciones Provisorias GL 1
3.1.2 |Culdado de Elementos GL 1
3.1.3 |Desarme y Botadero GL 1
3.2. _ IRETIRO ELEMENTOS EXISTENTES -~ - o
3,21 [Retiro de Cubiertas, Canales y Bajadas de aguas |luvias existentes M2 840
3.2.2 |Retiro de Zinc Acanalado Existente {Revestimiento vertical) M2 180,
3.2.3 |Retiro de Pollcarbonato Ondulado Existente(Revestimiento vertical) M2 140
3.2.4 |Retiro de Malla Acma Existente (Revestimlento vertical) M2 170
3.2.5 |Retiro Bastidores Madera Existente { Ejes Cy D} M2 50
3.2.6 |Retlrode Rejas perimetral Cancha. M2 50
3.2.7 [Retiro Cesto Basquetbol GL 2
3.3, |REFUERZOS
3.3.1 |Perfiles acerolaminado 5x 5" en fachada, contrafachada, y muros perimetrales GL 1
3.3.2 [Bastidores perfll acero laminado 5 x 5” para recl bir policarbonato PV4 eneles Cy D. GL 1
3.4, [CERRES - )
3.4.1 |Reja metslica perimetral cancha. 2 80
3.5.  |PINTURA ' . ]
3.5.1. |Reparacién y terminacdén de muros perimetrales cancha. M2 235
3.5.2 |Pintura murps perimetrales cancha M2 235
3.5.3 _[Pintura Elementos Metallcos M2 B0
3.5.4 [Antlegrrosivo M2 80/
8.6  [VENTANAS' B )
3.6.1 {Sellosy Mejoramiento de Ventanas existentes{ eje 1, 1a) GL 1
8.7 {CIELOS s i
3.7.1 |Refuerzo de cielo metalico en sector sala de maquinas y sala multiuso GL 1
3.8 [LUMINARIA - - - ] -
3.8.1 |Culdadode Luminaria exlitente en recinto Gimnasio GL 1
B.5  {CUBIERTA T
3.9.1 |Provislén y Instalacién Cublerta Kover Pol Alslacién 75 mm. M2 810
3.9.2  |Provislén y Instalacion Canaletas y Bajadas De aguas Lluvias ML 180)]
3.9.3 |Elementos para Cublerta {caballetes) GL 1
3,10 [REVESTIMIENTOS {Fachada, Contra fachada y Muros perimetrales) ~ T -
3.10.1 |Provislén y Instalad on Policarbonato Pv4 M2 150!
3.10.2 |Provisién y instaladén PIT M2 190
3.10.3 |Provisién y Instalacién Malla Acma M2 180
3.11  [PAVIMENTO CANCHA o i -
3.11.1 [Reparaddn y Preparacldn de pavimento exitente para recibir nueve pavimento, M2 440
3.11.2 |Provislén y Instalacién Plso deportivo GYMFIT 60 (equivalente tecnico o similar} M2 440
3.11,3 |Demarcatidn de Cancha (Baby futbol, Basquetball y Voleibol) GL 1
312 JOTROS TRABAJOS ' ‘ _
3.12.1 |ProvisiGny Intalacidn Cestos Basquethal GL 2
3.12.2 |Movimiento de elemento de Bodega para Instalacién de Cublerta. GL 1
313 |Aseo Generaly Entrega o o GL 1
Total Costo Neto
. Gastos Generales
Utilidades
Total Costo Directo
. IVA
Total
Proveedor

Nombre Representante Legal:
Ruf Representante Legal
Firma Representante Legal
Fecha
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“REMODELACION RECINTO DEPORTIVO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

ANEXO N° 6

ACREDITACION DE EXPERIENCIA

FICHA EXPERIENCIA

FICHAN® |

NOMBRE CONTRATO

RAZON SOCIAL MANDANTE

RUT MANDANTE DIRECCION

MONTO DEL CONTRATO PUBLICO

NUMERO DE FACTURA (1) NUMERO DE FACTURA (2)
NUMERO DE FACTURA (3) NUMERO DE FACTURA (4)
FECHA INICIO FECHA TERMINO
DESCRIPCION

NOMBRE REFERENCIA

TELEFONO | [maiL |

FACTURA IMAGENES (AGREGAR UNA POR CADA UNA PRESENTADA)




CERTIFICADO O CARTA EXPERIENCIA/ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CORRESPONDIENTE A LA OBRA

* Por cada anexo, es decir, por cada proyecto, debe acreditarse la experiencia, esto
se realizara segun lo estipulado en el numeral 9.3 letra D, de las bases administrativas,
de este proceso.

* Lasuma total de la factura o las facturas deberd coincidir con el monto del contrato.

* En el caso que la cantidad de facturas por cada obra es superior a to indicado se
podrd adicionar recuadros.

* Las imagenes de las facturas deben ser ingresadas en recuadros destinados para
ello. :

* Todala documentacién presentada debe ser legible.,

Proveedor :
Nombre Representante Legal:
Rut Representante Legal
Firma Representante Legal
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ANEXO N° 7

“REMODELACION RECINTO DEPORTIVO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

a) Plazo de entrega de las obras (dias \
corridos) !

b) Garantia de las obras (meses)

Nombre
Rut:
Cargo :
Firma de Representante Legal:
Fecha :




ANEXO N° 8

PROPUESTA TECNICA

“REMODELACION DE RECINTO DEPORTIVO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

El proponente debe adjuntar la siguiente informacién:

Informacién adjunta Marcar con X

Presentacion Carta Gantt

Descripcion Metodologia de frabajo

Profesional Residente de Obra, con minimo de 3 afics de experiencia.

Profesional Prevencicnista de Riegos, con minimo 2 afios de
experiencia.

Importante
La carta Ganft debe ser presentada en formato Microsoft Project o Microsoft Excel.

Los documentos correspondientes a la Metodologia de frabajo deberd ser presentado en

formato PDF,

Nombre
Rut:

Cargo :
Firma de Representante Legal:
Fecha :
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ANEXO N°9

PLANIMETRIAS

“REMODELACION DE RECINTO DEPORTIVO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

A. PLANTA GIMNASIO:

Sin escalq.

PLANTA GIMNASIO

-

202,

- =
1 grade: Exdstertas
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B. PLANTA CUBIERTA GIMNASIO:




C. ELEVACICONES ACTUAL GIMNASIO:
Sin escala.

Detalle Elevacidon F-F°
Situacion Actual
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Detalle Elevacion G-G°
Situacion Actual

Detalle Elevacion H-H"
Situacion Actual
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Elevacién Fachada Principal
Situacion Actual
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D. ELEVACIONES PROPUESTA GIMNASIO:;
Sin escala.

Detalle Elevacion F-F’
Propuesta

Detalle Elevacién G-G’
Propuesta

Detalle Elevacion H-H’
Propuesta

Detalle Elevacion i-1°
Propuesta
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Elevacién Fachada Principal
Situacion Propuesta

E. DETALLES
Sin escalg,

DETALLE TIPO MURO
CANCHA
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DETALLE REJA PERIMETRAL
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Detalle Tablero
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ANEXC N° 10

FOTOGRAFIAS REFERENCIALES

“REMODELACION RECINTO DEPORTIVO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

A- CANCHA
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E. REVESTIMIENTOS
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ANEXO N°11

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE OBRA “REMODELACION DE RECINTQ DEPORTIVO,
PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

ENTRE FONDO NACIONAL DE SALUD Y

En Santiago de Chile, a de de 2016, entre el FONDO NACIONAL DE SALUD, RUT

N°61.603.000-0, representado legalmente por la Directora, don/ha , cédula
nacional de idenfidad N° . ambos con domicilio en esta civdad, calle
Monjitas N° 665, comuna de Santiago, en adelante FONASA; y la sociedad/don/dofa

RUT N° . representada  por su Gerente Generql,
don . cédula nacional de identidad N° , todos con domicilio en
esta civudad, en cale N® , comuna de . &n qadelante

. 0 " la empresa”, han convenido en el siguiente contrato de prestaciéon de
servicios de ..o.ovveviniinn para el Fondo Nacional de Salud, en los términos y condiciones que

a continuacion se expresan.

PRIMERC: OBJETO DEL CONTRATO.

El Fondo Nacional de Salud, contratara a para los servicios que se
encuentran descritos y detallados en bases administrativas, especificaciones técnicas, anexos,
resoluciones y demds antecedentes que regularon el procese de licitacién 1D
N° . del portal www.mercadopublico.cl documentos que se dan por
reproducidos en este acto y se entienden incorporados al presente instrumento y conocidos
integramente en este acto por ambas partes y que junto a la oferta de la empresa, forman
parte de las obligaciones contractuales de la misma.

Este servicio a contratar debe asegurarle al Fondo el cumplimiento de determinados reguisitos
minimos de calidad, confiabilidad y disponibilidad.

SEGUNDO: DEL PRECIO

Para los servicios contratados de pagard la suma total adjudicada de $
VA incluido,

Las partes establecen expresamente que el valor total del contrato puede sufrir alteraciones,
en razén de aumento o disminucion de la cantidad de servicios contratados hasta en un 20%,
no obstante, el valor adjudicado se mantendrd inmutable durante el periodo de vigencia del
contrato,

TERCERO: PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS

El inicio de la ejecucion de los servicios contratados, comenzardn a regir a partir de la enfrega
de los terrenos a traves de Acta, que deberd ser firmada por el administrador del contrato, v
por el representante de la empresa adjudicataria.

La duracion para desarrollar el proyecto y ejecutar los trabajos, se estima en 35 dias corridos
y/o ademds los dias que implique algin aumento de obras o servicios contratados que no
estén estipulados en las bases.

Es requisito que al inicio de las obras el contratista haya presentado la pdliza de seguros de
responsabilidad civil, contrato firmado y boleta de fiel cumplimiento de la oferta.

No se aceptardn refrasos en las obras, salvo motivos de fuerza mayor, que previamente
hayan side comunicados al Administrador del Contrato y aceptados por éste.

CUARTO: VIGENCIA DEL CONTRATO

La Vigencia del contrato, serd de 2 meses, plazo que incluird el tiempo de egjecucién de las
obras ofertado por el adjudicatario. El plazo de vigencia serd contado desde la total
tramitacion de! acto administrativo que apruebe el contrato. Sin perjuicio que por razones de
buen servicio, las prestaciones convenidas pueden ejecutarse anticipadamente desde que el
contrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total tramitacion. Para ello, FONASA, a
través del Administrador del Contrato comunicard por escrito al adjudicatario la fecha de
inicio de los trabajos.

QUINTO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
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Para respaldar el integro, correcto y oportuno cumplimiento del contrato, en este acto la

empresa entrega documento de Garantia N° de fecha ___ de de 201_,
emitida por el Banco a la vista y en forma irrevocable, a favor del Fondo
Nacional de Salud, por $ | }  equivalente al 10% del valor total del
contrato, impuestos inchicdos, cuya glosa sefala:
. PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD" , cuyo
vencimiento es de fecha _ de ___ de 201_, fecha que excede en 90 dias corridos a la

vigencia del contrato.

Este documento garantiza cualquier incumplimiento ¢ infraccidon a las obligaciones que
emanen del contrato, lo que serd constatado, ponderado y evaiuado por el Administrador del
Contrato. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores en los términos sefialados en el articulo 11 de la Ley 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, también se hard efectiva esta garantia sin mas framite, en caso que
el conirato termine anticipadamente, por causa imputable a la adjudicataria, conforme lo
previene la clausula de la presente contratacién, y para el pago constitutivo de
multas, segun lo previene la cldausula de este contrato.

Esta Garantia serd custodiada por la Seccidn Tesoreria del Fondo Nacional de Salud, por el
perfodo de su vigencia, y se devolverd al término de su vigencia, si no hubiesen situaciones
pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

En caso de hacer efectiva esta garantia, deberd renovarse en las mismas condiciones
sefaladas precedentemente,

SEXTO: FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Facturacién de los servicies

La facturacién de los servicios se hard previa entrega de los informes y recepcion conforme
de los estados de pago por parte del FONASA y de acuerdo al cumplimiento de el/los
siguiente/s hito/s; 1

1.- Estado de pago N°1 al 30%: de acuerdo al avance de' obra {se define avance por
itemizado), seqgun Recepcidn Conforme de Estado de Avance N°1 el cual deberd ser revisado
y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con el V°B° del Administrador del
Contrato,

2.- Estado de pago N°2 al 30%: de acuerdo al avance de obra (se define avance por
itemizado), segun Recepcion Conforme de Estado de Avance N°2 el cual deberd ser revisado
y validado por el Inspector Técnico de Obras {ITO) y con el V°B® del Administrador del
Contrato.

3.- Estado de pago N°3 al 25%: de acuerdo al avance de cbra (se define avance por
itemizado), segun Recepcién Conforme de Estado de Avance N°3 el cual deberd ser revisado
y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con el V°B® del Administrador del
Centrate.

4.- Estado de pago N°4 al 15%: ol término de las cobras, segun Recepcidn Final de Obras,
revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras {ITO) y con el V°B® del Administrador del
Contrate. :

Pago: | |

El pago de la factura se realizard mediante transterencia electrénica y dentro de los 30 dias
corides de presentada la factura en Oficina de Partes, previe Informe y V°B® del
Administrador del Contrato. De ser rechazada por contener errores o por mantener el

adjudicatario obligacicnes pendientes que deban ser descontados de esta se retendrd su
pago hasta que sean enmendados dichos errores.

SEPTIMO: MULTAS Y SU APLICACION

El Fondo Nacional de Saiud, a través del Administrador del Contrato, estd facultado para
aplicar multas, exclusivamente por las infracciones que se seficalan en el numeral 14 de las
bases administrativas.
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El procedimiento para la aplicacién de las multas se encuentra detallado en numeral 15 de
las bases administrativas,

OCTAVO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

No obstante la vigencia confractual, el Fondo Nacional de Salud, podra terminar
anticipadamente el contrato en los casos sefialados en numeral 13 de las respectivas bases
administrativas que rigen este contrato.

NOVENO: ADMINISTRACION DEL CONTRATO

El Fondo Nacional de Salud supervisard el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se
designa como Administrador del Contrato al Jefe de la Seccidn de Recursos Fisicos, o en caso
de ausencia del titular, quien le subrogue o sea su suplente.

Durante la ejecucion de los servicios, el administrador def contrato podrd nombrar a un
coordinador de contrato por regidén para apoyor en los aspectos que mds adelante se
indican.

En el N°16 de las respectivas bases se mencionan las funciones del administrador del contrato.

DECIMO: CONFIDENCIALIDAD

La informacion y todos los antecedentes que los participantes obtengan con motivo de este
contrato, tienen cardcter de estrictamente privado y confidencial, razén por la cual estd
expresamente prohibido comentarla o difundifda por cualquier medio v bajo cualquier
circunstancia; reservéndose el Fondo Nacional de Salud, el ejercicio de acciones civiles y
penales en caso de infraccion. Igual obligacién le asistird al oferente o empresa adjudicataria
durante la vigencia del contrato y ain después de su término.

DECIMO PRIMERO: DOMICILIC Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

Para todos los efectos tlegales del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad ¥
comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién y competencia de sus tribunales ordinarios
de justicia,

DECIMO SEGUNDO: EJEMPLARES DEL CONTRATO

H presente contrato se suscribe en tres ejempiares, quedando uno en poder del adjudicatario,
y el resto en poder del Fondo Nacional de Salud, para su distribucion.

DECIMO TERCERO: PERSONERIAS

La personeric de D./Dofia para representar a FONASA en la presente
contratacién, consta en Decreto Supremo N° de fecha, del Ministerio de Salud/ en lg
delegacion de facultades contenida en la Resolucién Exenta/Decreto supremo de

nombramiento N° de de del Fondo Nacional de Salud. vy la de don/dofa

. para representar g , consta de la Sesién de Directorio de xx de junio de
20xx, [a que fue reducida a escritura publica, con fecha xx de xxxx de 20xx, ante el Notario
Publico de Sanfiogo don/fa ./ consta en escritura publica de constitucion de

fecha xx de xx de xwxxx otorgada ante el notario publico de
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2. Lldmese a Licitacién Pablica por
la compra de la “REMODELACION DE RECINTO DEPORTIVO, PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD."

3. Publiquese: este documento,
correspondiente a las Bases Administrativas y Técnicas y sus Anexos, en el sitio
www.mercadopublico.cl.

4, Remftase copia de esta  resolucidn  al
Administrador Institucional del Lobby, en particular a lo referido a la Comisién Evaluadora de
Oferta, sefalado en el 9.1 de las presentes bases.

|

3. Publiquese en el sistema Lobby los
integrantes de esta comisién evaluadora, mientras dure la licitacion, periodo comprendido
desde o publicacion de esta resolucion en el sistema www.mercadopublico.cl y hasta la
fecha de adjudicacion.

6. Comuniquese a los miembros de la Comision
Evaluadora de Ofertas que, en el marco de la Ley Lobby, pasan a ser sujetos pasivos.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

PPATTAY

DRA.JEANETTE VEGA MOR:fLES
DIRECTORA™ NACIONAL—
'\ FONDO NACIONAL DE SALUD

o Subdepto. Administracion —

¢ Seccién Recursos Fisicos

» Unidad de Transparencia !

e Victor Chavez Salazar, Profesional Seccidn Recursos Fisicos (Miembro de la Comision
Evaluadora de Ofertas) .

» Carlos Cortes Parras, Jefe Seccién Servicios Generales {Miembro de la Comision
Evaluadora de Ofertas)

« Juan Escobar, Profesional Seccién Recursos Fisicos {(Miembro de la Comision Evaluadora
de Ofertas) i

e Gloria Wasaff Valenzuela , Seccién Compras y Abastecimiento

s Seccidn Compras y Abastecimiento

e« Oficina de Partes

ING. N° 414

k
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