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RESOLUCION EXENTA 4.1 D/N°

MAT.. AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA PARA REMODELACION: Y
NORMALIZACION ELECTRICA DE SUCURSAL DE
ESTACION CENTRAL PARA EL
FONDO NACIONAL DE SALUD.
/

VISTOS: Lo dispuesto en el Libro | del DF.L.
N°1/2005 de Salud, las facultades que me confiere el Decreto Supremo N°44/2014 del
Ministerio de Salud; la Ley N°19.886 y el D.S. 250/2004 de! Ministerio de Hacienda; ia
Resolucidon Exenta 4A/N°35/2016, del Fondo Nacional de Salud; la Ley N° 20.730, Ley
Lobby, Ministerio Secretaria General de la Presidencia; la Ley N° 20.882, de Presupuestos
del Sector Publico para el afo 2016; y lo sefalado en la Resolucidn N°1600/2008, de la
Contraloria General de la Republica, y

CONSIDERANDO:

1. Que, el Fondo Nacional de Salud requiere
confratar los trabajos para la “REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA DE
SUCURSAL DE ESTACION CENTRAL PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD",

2. Que, para estos efectos se requiere
contratar los servicios especializados en la provision de dichos elementos.

3. Que, hobiéndose constatado en el sitio
electrénico de Compras del Estado, la inexistencia de un convenio marco.

4, Que, en mérito de lo expuesto, para esta
contratacion se requiere llamar a Propuesta PUblica debiendo esta regularse en bases
aprobadas por resolucién, y que existiendo disponibilidad presupuestaria para la
confratacion de lo referido, se dicta la siguiente:

RESOLUCION:

1. Apruébense las Bases Administrativas,
Técnicas y Anexos, que regulan el respectivo proceso en el Fondo Nacional de Salud,
para llamar a la siguiente Licitacion Pdblica, cuyo requerimiento es del siguiente tenor:

BASES ADMINISTRATIVAS

REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA DE SUCURSAL DE ESTACION CENTRAL, PARA
EL FONDO NACIONAL DE SALUD




1. INTRODUCCION

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para remodelacion de la
sucursal de Estacidon Central de la comuna de Estacién Central ubicada en calle Alameda
N°3156 local 1094. La sucursal tiene una superficie total de 250m? aproximadamente vy
contempla ias instalaciones Eléctricas, instalaciones de Datos vy voz IP, cambio de cielos,
cambio de exfractores, instalaciéon de tabigueria opaca y vidriada, cambio de cubierta,
enlucido y pintfura de muros.

Las obras se ejecutardn de acuerdo a las presentes bases técnicas y planos
correspondientes al proyecto.

2, PERSONAS QUE PUEDEN PARTICIPAR Y PERSONAS QUE NO PUEDEN PARTICIPAR
2.1 PERSONAS QUE NO PUEDEN PARTICIPAR

Debe tenerse presente gue no podran participar en esta licitacién aguellas personas que
se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en el inciso sexto del articulo 4
de la Ley 19.886, esto es, no podrdn participar en el proceso licitatorio los funcionarios
directivos del FONASA ni personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos
en la letra b) del articulo 54 de la Ley 18.575, antecedente del mismo regulado por el DFL
1/19653 del ano 2000, ni sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen
parte, ni sociedades comanditas por acciones o andnimas cefradas en que aquellos o
éstas sean accionistas, ni sociedades abiertas en que aguellos ¢ éstas sean duefics de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Asimismo, quedardn excluidas de esta licitaciéon quienes, al momento de la presentacién
de la oferta, hayan sido condenados por practicas anfisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador; y quienes dentro de los dos anos anteriores al
momento de la presentacion de la oferta, hayan sido condenados por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal, conforme con lo seficlado en el inciso primero del
articulo 4° de lo ley N° 19.886. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de FONASA de
verificar esta informacién, en los registros que para tal efecto lleva la Direccidén del
Trabagjo. en cualguier momento, publicacidn, consultas y aclaraciones, presentacién de la
oferta, apertura de las ofertas, evaluacion de las ofertas, adjudicacién o durante la
operacién de la licitacion.

2.2 PERSONAS QUE PUEDEN PARTICIPAR Y REQUISITO PARA CONTRATAR

Podran participar en la presente licitacion personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras, que acrediten su situacidon financiera e idoneidad técnica conforme al
reglamento de la ley N° 19.884, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefiale y
con los que exige el derecho comun; como asimismo, uniones temporates de
proveedores, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N°
19.886.Aquellos participantes gque no estén inscritos en el registro de contratistas y
proveedores de la administracién, contemplado en el articulo 16 de la ley 19.886, (Portal
“Chile Proveedores"), dicho requerimiento le serd exigido previo a la firma del contrato.

3. CONFIDENCIALIDAD

Toda la informacion proveniente del proceso de licitacién, esto es, ofertas, informes,
documentos, etc., serdn de propiedad exclusiva de Fonasa.

El servicio contratado. los procesos asociados, documentacion, informacion, datos, bases
de datos, en cualquier soporte en que se encuentren generados por este y para este
servicios, y/o aguella que se recopile para la realizaciéon del mismo, tendrdn el cardcter de
confidencial y todas las personas cualguiera sea la calidad y/o actividad en que
participen en el servicio, deberdn guardar confidencialidad sobre todos los antecedentes
derivados del mismo, los que pertenecerdn en exclusividad a Fonasa.

El proveedor deberd dar garantia de la confidencialidad de la informacién, pudiendo
Fonasa ejercer las acciones que fueren pertinentes en resguardo del interés institucional.

2



La divulgacién, por cualguier medio, total o parcial, de la informacién referida, podrd dar
lugar al término anticipado del contrata v al cobro de la garantia de fiel y oporfuno
cumplimiento del contrato y ejercer las acciones legales que correspondan, haciendo
responsable solidariamente el proveedor de las acciones de sus empleados, consultores y
subcontratistas que redlicen tal accién.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de las normas contempladas en [a Ley N° 20,285 sobre
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

4 ACEPTACION DE LAS BASES

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitaciéon, como asimismo cualquier
documento que las interprete o complemente, se entenderdn conocidas y obligatorias
para todos los participantes y para todos los efectos legales serdn parte integrante de la
relacion contractual que se establezca con el Fondo Nacional de Salud.

5. ETAPAS DEL PROCESO
La presente licitacion publicada en el portal www.mercadopublico.cl . estard regulada

por el siguiente proceso, estableciéndose su calendarizacion en Anexo N°4, adjunto a las
presentes Bases.

5.1. Publicacién de Bases: El Fondo Nacional de Satud, llama a participar en esta
Licitacién a quienes cumplan los requisitos sefialados en el numeral 2 de estas bases,
mediante el Sistema de Compras publicas www.mercadopublico.cl , publicéndose dichas
Bases Administrativas y Técnicas en la fecha establecida en el calendario general,
documento anexo que forma parte de las presentes bases.

$.2. Visita a Terreno: Los interesados en presentar ofertas podrdn efectuar una visita a los
lugares de ejecucion de los trabagjos, con el objeto de tomar un cabal conocimiento de
los trabajos a realizar y de las exigencias, estas visitas no serdn obligatorias, el oferente
gue no asista entiende por el sélo hecho de participar en esta licitacién, asume vy se
responsabiliza a su costo y conocimiento, si Fonasa considera que la oferta estd
incompleta o no es coherente con el servicio que se requiere.

Los dias y horarios estipulados se indican en el calendario general, donde seran recibidos
por personal del Sub-departamento de Administracién del Nivel Central, del Fondo
Nacional de Salud. La visita deberd ser coordinada enviando un correo electrénico a
egarrido@fonasa.cl con copia a compras@onasa.cl.

El Nivel Central, del Fondo Nacional de Salud registrard en un acta, con los oferentes que
participaron en dichas visitas. Si existiesen consultas de las partes, éstas se deberdn realizar
para su validez y su complementacion Unicamente en el portal www.mercadopublico.cl ,
sitio donde se incorporardn las correspondientes respuestas o aclaraciones.

$.3. Consultas, Aclaraciones y Complementos: Los participantes o proponentes podran
hacer consultas tanto de cardcter técnico como de indole administrativa, que estimen
necesarias, dentro del plazo establecido en calendario general. Las consultas y/o
aclaraciones sGlo  se podrdn formular  por escrito, a través del portal
www mercadopublico.cl

El Fonde Nacional de Salud responderd las consultas y aclaraciones v podrd emitir
complementos que permitan una mejor comprension e interpretacion de las bases y/o del
proceso de licitacion, lo gue se hard en el mismo documento a través del portal
www.mercadopublico.cl y dentro del periodo establecido en el Calendario General.

5.4. Presentacién de las ofertas: Los participantes deberan ingresar sus ofertas técnicas y
econdmicas en el portal www.mercadopublico.cl , de acuerdo al numeral 7 de estas
bases, a mdés tardar el dia y hora sefialados en el calendario general.

Sélo los documentos que no pudieren ser ingresados al portal se enfregardn en un sobre
cerrado indicando el nombre de la propuesta, en Oficina de Partes, Monjitas 665, piso 1,
Santiago, en la fecha que se sefiala en el Calendario General, cumpliendo con las
exigencias y supuestos que se establecen en el Art, 62° del Decreto de Hacienda N° 250,
Reglamento de la Ley de Compras 19.886.




5.5. Apertura de las Ofertas Técnicas y Econdmicas: La aperiura y aceptaciéon de las
ofertas recibidas en el portal www.mercadopublico.cl se realizard en forma electrénica,
en |la fecha y hora definida en el Calendario General, oportunidad en que sdlo se
verificard el cumplimiento del documento de Garantia de Seriedad de la oferta, en [os
términos sefialados en el numeral 6.1 de estas bases. El resto de los antecedentes
incorporados por los oferentes en dicho portal, serdn evaluados por la Comisién
Evaluadora nombrada en el numeral ¢ de estas Bases, de conformidad al numeral 7 de las
presentes bases de licitacién, levantando la correspondiente Acta de Evaluacion.

5.5. Modificacién de Bases: El Fondo Nacional de Salud, fiene la facultad con la debida
antelacion de modificar las presentes Bases. en el caso de producirse modificaciones al
proceso licitatorio, las cuales se deberdn publicar en el portal www.mercadopublico.cl

5.7. Comunicacién del Resultado: La comunicacién del resultado de esta licitacidn se hard
por Resolucién de la Directora del Fonasa, la que se dictard en el plazo sefialado en el
Calendario General y se publicard en el portal www.mercadopublico.cl  déntico
procedimiento se cbservard en caso que la licitacion se declare desierta.

La adjudicacién se hard a un solo proveedor.

En el caso que alguna de las etapas de la Licitacién no pudlera realizarse en el plazo
sefalado en el Calendario General, se publicard, con la debidd antelacidn, la resolucion
con el motivo de su postergacion y la nueva fecha estipulada en Calendario. En el caso
de modificacion de alguna de las etapas que sean postericres al ciere de recepcidén de
ofertas, no requiere resolucion, ya que no es modificacion de bases,

b. GARANTIAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
6.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los participantes al momento de presentar sus ofertas, deberdn otorgar una garantia por
Seriedad de la Oferta, o favor del Fondo Nacional de Salud Rut N® 61.603.000-0, por un
monto de $ 500.000.- {quinientos mil pesos), con el requisito de que no tenga condiciones
que afecten el pago de la garantia de manera rdpida y efectiva, gue sea pagadera a la
vista y de cardcter irevocable; indicando en su glosa "GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
OFERTA LICITACION PUBLICA: REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA DE SUCURSAL
ESTACION CENTRAL, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD" con una vigencia no inferior a
40 dias corridos a contar de la fecha de cierre de la presentacion de las ofertas
establecido en el Calendario de la presente Licitacidn. Esta gcron’no serd custodiada por
la Seccién Tesoreria del Fondo Nacional de Salud.

Asimismo, en el caso de los adjudicatarios, su garantia les serdn devueltas una vez que
suscriban el confrato correspondiente y efectlen la entrega de la garantia de fiel
cumplimiento del confrato, v se devolverd a los participantes que no resulten favorecidos
en la licitacién, dentro de los 10 dias hdbiles siguientes a la nofificaciéon de la Resolucion
que adjudica o declara desierta la licitacién, y aquella que declara inadmisible segun sea
el caso.

Si se omitiera el Documento de Garantia, o este no fuera emitido de acuerdo a este
numeral, la oferta del proponente serd declarada inadmisible, quedando excluida su
oferta.

La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva, sin notificacién ni forma de juicio,

especialmente, en los siguientes casos:

Q) Si el oferente se desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta.
b) Si o Comisién Evaluadora comprueba gue la informacion presentada por el
oferente no es fidedigna, por cualquier medio que resulte procedente,

c) Si siéndole adjudicadda la licitacidn:

- No se inscribe. en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado dentro
del plazo sefalado en estas Bases, ©

- No entregare la garantia de fiel cumplimiento de contrato en el plazo fijado por
Fonasa para ello, o

- No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respective,
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dentro del plazo establecido por la Fonasa al efecto, o

- No suscribe el controto dentro del plazo fijado por la Fonasa para hacerlo.
- Si el oferente adjudicado desistiere de su oferta.

- Si el oferente adjudicado se negara la firma del contrato.

- Si el oferente adjudicado modifica su oferta.

De producirse alguna de las situaciones sefaladas anteriormente, Fonasa readjudicard al
oferente que hubiesen obtenido el siguiente mayor puntaje final técnico-econdmico,
segun el acta de evaluaciédn final, si se considera que aguellas son convenientes para los
intereses de Fonasa, de lo contraric se declarard desierta la licitacién, segun
corresponda.

6.2 GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO

Para respaldar el integro, corecto y oportunc cumplimiento de los servicios, el
adjudicatario deberd entregar una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, con el
requisito de gue no tenga condiciones que afecten el pago de la garantia de manera
rapida y efectiva, que sea pagadera a la vista y de cardcter irevocable, tomada a favor
del Fondo Nacional de Salud, RUT: 61.603.000-0, por un monto equivalente ol 10% del
monto total estimado del contrato, impuesto incluido, cuya glosa deberd indicar
“GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA REMODELACION Y NORMALIZACION
ELECTRICA DE SUCURSAL ESTACION CENTRAL, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD" y
cuyo vencimiento debe exceder en 90 dias corridos a la vigencia del contrato.

El objeto de este documento es garantizar cualguier incumplimiento o infraccién a las
obligaciones que emanan del contrato, lo que serd constatado, ponderado y evaluado
por el Administrador del Contrato. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores en los términos sefalados en el articuio 11 de la
ley 19.886. Sin perjuicio de lo anterior, también se hard efectiva esta garantia sin mas
trémite, en caso que el contrato termine anticipadamente, por causa imputable a la
adjudicataria, conforme lo previene el numeral 16 de estas Bases Administrativas, y para el
pago constitutivo de multas, segun lo previene el numeral 17 de estas bases.

Esta garantia serd custodiada por la Seccidn Tesoreria det Fondo Nacional de Salud, por el
periodo de su vigencia, y se devolverd al término de su vencimiento, si no hubiesen
situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

6.2.1 Supuestos para hacer efectiva la garantia de Fiel Cumplimiento de Conirato

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento podrd hacerse efectiva por parte de Fonasa,
en los siguientes casos:

a) St el oferente adjudicado luego de firmado el contrato se desistiere de llevar a cabo
los servicios objeto de la contratacién.

b) §i el oferente adjudicado no cumple con cualquiera de las obligaciones indicadas en
los articulos de las bases técnicas de la presente licitacién.

¢) Si el oferente adjudicado pone fin en forma unilaterat al contrato.

d) Utiliza sin autorizacién y para fines ajenos a los contractuales, la informacién y los datos
de propiedad de Fonasa contenidos en los sistemas a que tenga acceso, sean
informdéticos © manuales,

e) Divulgar, por cualquier medio, la totalidad o parte de la informacién del servicio, de
los procesos asociados, documentacion, informacién, datos, bases de datos,
generados por este y para este servicios, y/o aquella que se recopile para la
realizacién del mismo.

En concordancia con lo manifestado en la jurisprudencia administrativa, en el cobro de la
garantia de fiel, oportuno e integro cumplimiento del contrato, se resguardaran los
principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las
actuaciones del Fonasa, de manera que, atendide el cardcter de caucién y no de
sancion del instrumento sehalado, ese cobro no excederd del monto en que se
cuantifique el incumplimiento de las obligaciones y las multas que se hayan impuesto y no
se encuentren solucionadas. Lo dicho es sin perjuicio, del derecho del Fonasa de accionar



posteriormente por otros perjuicios que no hayan podido cuantificarse al momento de
hacer efectiva la boleta de garantia fiel, oportuno e integro cumplimiento del contrato,
seq a fravés del descuento de tales sumas respecto de pagos pendientes al proveedor o
mediante demanda judicial.

4.2.2 DEVOLUCION DE GARANTIA.

Una vez expirado el plazo de la garantia ofertada el adjudicatario tendrd derecho a
solicitar la devolucién del documento de garantia de correcta ejecucion de las obras al
administrador del contrato, Fonasa dispondrd de un mdximo de treinta (30) dias corridos
para devolver esta garantia a partir de la fecha de recepcion de la solicitud.

Para hacer efectiva la devolucién la garantia por correcta ejecucion se procederd a
evaluar la obra objeto de la garantia y corroborar que no existan deficiencias u
observaciones que puedan ser atribuibles al adjudicatario.

6.2.3 COBRO DE GARANTIA

En el caso que hubiese sido necesario el cobro de la garantia y existiese saldo a favor del
adjudicatario la devolucion deberd ser realizado en la misma forma y procedimiento a lo
indicado en el punto 6.5 de estas bases.

No obstante, dicho plazo se empezard a contar a partir de la fecha de recepcion de la
nueva garantia, en caso que el contrato ain se encuentre vigente.

El plazo de entrega de la nueva garantia y los demds requisitos, deben ajustarse a lo
regulado en el 6.3 de estas bases, siendo lo Unico que puede cambiar el monto, ya que
este deberd emitirse por el saldo insoluto.

6.3 POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La pdliza de seguro de responsabilidad civil, deberd tener una extensién y montos que

sean suficientes para cubrir los alcances de los servicios. La pdliza deberd contener como
minimo las siguientes coberturas:

Q) Responsabilidad civil por muerte o lesiones o dafios corporales y materiales de
terceros.

b) Responsabilidad civil de Empresa.

C) Dafic moral y lucro cesante,

d) Patronal gue incluya trabajadores de contratistas y subcontratistas, tfrabojadores a

honorarios y a toda persona que preste servicios al adjudicatarto.

En general, la paliza de seguro contratada deberd cubrir a FONASA respecto de los danos
anteriormente sefialados, que el Adjudicatario pudiere cometer en el desarrollo de los
servicios confratados y deberé superar en 60 dias la duracién del contrato.

El monto de dicha péliza serd: UF. 1000.- (Unidades de Fomento}

La poliza deberd estar extendida de modo que, ante el evento de término del confrato,
los eventuales siniestros que se encuentren en etapa de liguidacién, queden
debidamente cubiertos. La prima correspondiente serd de cargo del adjudicatario.

La rehabilitacién de todos los seguros después de ocurrido un siniestro, serd de cargo vy
costo exclusivo del Adjudicatario.

Los deducibles que eventuaimente estén sefalados en la Pdliza de Seguros, serGn de
exclusivo cargo del Adjudicatario, en todos los casos en que concurrd el seguro ante
siniestros.

Fonasa, por su parte, declara fener seguros sobre sus instalaciones, bienes e
infraestructura. Dichas pdlizas deberdn activarse siempre gue exista un siniestro sobre los
bienes asegurados.

El plazo para la recepcién de la POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, es de 10
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dias hébiles, a contar de la fecha de adjudicacién de la licitacidn, en caso de no cumplir
con este plazo, el FONASA podrd re adjudicar el proceso y hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta.

6.4. GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION

La Garantia por correcta ejecucion de la obra serd emitida a la vista y de cardcter
imevocable a favor del Fondo Nacional de Salud, cuya glosa serd: “GARANTIA POR
CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA DE REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA DE
SUCURSAL ESTACION CENTRAL PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD".

6.4.1 DOCUMENTO VALIDOS COMO GARANTIA.
El documento presentado como Garantia por correcta ejecucion de la obra podra ser:
»  Vale Vista. ‘

»  Boleta de Garantia Bancaria.
*  Pdliza de Seguro de Garantia.

O cualquier otro documento que cumpla como requisitc de que no tenga condiciones
gue afecten el pago de la garantia de manera rdpida vy efectiva, que sea pagadera a la
vista y de cardcter irevocable Péliza de Seguro de Garantia.

6.4.2 OBJETIVO.

Este documento tiene como objetivo resguardar el cumplimiento de las garantios
ofertadas por el adjudicatario en su propuesta.

$.4.3 MONTO DE LA GARANTIA.

El documento deberd ser emito por un monto equivalente al 10% del costo total de g
obra adjudicada.

6.4.4 PLAZO DE ENTREGA.

El plozo mdaximo para efectuar la entrega de la Boleta de Garantia por Cormecta
Ejecucidn de la obra, serd la fecha de solicitud formal de recepcién de las obras, la no
entrega de la garantia, corectamente emitida en favor del Fondo Nacional de Salud
impedird la recepcion de las obras y como consecuencia no podrd ser cursado el ultimo
estado de pago.

6.4.5 FORMA DE ENTREGA

La boleta de garantia deberd ser ingresada por oficina de parte de Fonasa ubicado en
Monijitas N°665 Santiago y serd custodiada por la Seccidn Tesoreria del Fondo Nacional de
Salud, por el pericdo de su vigencia, y se devolverd g su vencimiento, si no hubiesen
situaciones pendientes gue ameriten hacer efectiva lg misma.

6.4.6 VIGENCIA.,

El vencimiento de la garantia de correcta ejecucién de las cbras debe concordar con los
plazos ofertados por el adjudicatario en su propuesta, la cual debe estar indicada en el
anexo n°7, la garantia deberd ser tener como fecha de inicio |a fecha de la recepcion sin
observaciones de la obra. :

6.4.7. EJECUCION DEL DOCUMENTO DE GARANTIA.

La garantia se podrd hacer efectiva en el siguiente caso.
a} §i Fonasa debiere ejecutar por sus propios medios o por medio de terceros,
reparaciones o reposiciones de las obras o equipos, motivadas por la ejecucién o
instalacion incorrecta de ellas por parte del Adjudicatario, falla de equipamiento



atribuibles a deficiencias de fabricacién del equipo ¢ cualquier incidencia que sea
atribuible al adjudicatario vy signifique un costo para el Fondo Nacional de Salud,
en cuyo caso todos tos gastos en que Fonasa incurriere por este concepto, se
valorizardn en la moneda base del Confrato y se cobrard al Adjudicatario,
debidamente actualizados a la fecha de cobro.

b) Para la ejecucion de la garantia Fonasa deberd comunicar por escritc mediante
carta certificada al adjudicatario la causa o motive de dicha accion, el
adjudicatario tendrd 10 dias hdbiles para subsanar la causal de ejecucidn y
solicitar la reevaluacion de esta.

c] Como excepcién a lo indicado en el punto ¢) cuando la  deficiencia o falla
atribuible al adjudicatario ocasiones una emergencia Fonasa comunicara al
adjudicatario la existencia de esta, el cual deberd subsanar la falla o deficiencia
de forma inmediata de lo contrario Fonasa redlizara la reparacion con medios
propios © de tercero por lo cual el costo serd imputado a la boleta de correcta
gjecucién de la obra v se procederd al cobro de esta.

6.4.8 DEVOLUCION DE GARANTIA.

Una vez expirado el plazo de la garantia ofertada el adjudicatario tendrd derecho
solicitar la devolucién del documento de garantia de correcta ejecucidn de las obras al
administrador del contrato, Fonasa dispondrd de treinta (30) dias corridos para devolver
esta garantia a partir de la fecha de recepcion de la solicitud.

Para hacer efectiva la devolucion la garantia por comecta ejecucidén se procedera a
evaluar la obra objeto de la garantia y corroborar que no existan deficiencias v
observaciones gque puedan ser atribuibles ol adjudicatario.

6.4.9. SALDO A FAVOR DEL ADJUDICATARIO.

En el caso gue hubiese sido necesario el cobro de la garantia de acuerdo a lo indicado
en el punto é.3.7 y existiese saldo a favor del adjudicatario la devolucion deberd ser
realizado en la misma forma y procedimiento a lo indicado en el punto 6.3.8. de estas
bases.

7. PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Los participantes deberdn presentar sus ofertas en el portal www.mercadopublico.cl a
mas tardar en la fecha de cierre indicada en el sitio, incorporando 10 siguiente:

7.1.- Antecedentes Generales y/o Legales

Los antecedentes generales que a contfinuacion se indican, deberdn presentarse en
formato digital en el portal www.mercadopublico.cl, salvo aguellos incorporados en el
portal www.chilepraoveedores.cl:

o Declaracion Jurada simple del participante persona natural o del representante de ia
persona juridica, que indique que no es un funcionario directivo del Fondo Nacional
de Salud, ni que se encuentre unido a alguno de los mencionados funcionarios por los
vinculos de parentesco descritos en i letra b} del articulo 54 del DFL N° 1, del 2001
del Ministerio Secretaric General de la Presidencia, que fija texto refundido,
coordinado vy sistematizado de la ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado, ni es socio de uha sociedad de personas
en que aqguellos o éstas formen parte, ni tenga participacion en sociedades
comanditas por acciones o andnimas ceradas en que aguellos o éstas sean
accionistas, ni es socio en una scciedad andénima abierta en que aquellos o éstas
sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni es gerente,
administrador, representante o director de cualguiera de las sociedades antedichas.
Asi como no haber side condenado por delfitos concursales, segun |la nueva ley de
quiebras (art. 401, ley 20.720), denfro de los dos anos anteriores al momento de
presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato. [Segin Anexo N° 2-A
0 Anexo N°2° B).



quiebras {art. 401, ley 20.720), dentro de los dos afos anteriores al momento de
presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato. {Segun Anexo N° 2-A
0 Anexo N°2° B).

Declaracion de aceptacién de las Bases Administrativas, (Segin Anexo N° 1-A o
Anexo N°1 B).

Declaracion Jurada simple del participante persona natural o del representante de la
persona jurfdica, que indique que no ha sido condenado por practicas antisindicales
o infraccion a los derechos fundamentales de los trabajadores, dentro de los
anteriores 2 afos. (Segun Anexo N° 2-A 0 Anexo N°2-B)

Declaracion Jurada Simple del participante persona natural o del representante de la
persona juridica, que no ha sido condenada por delitos concursales, segin la nueva
ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los dos afos anteriores al momento de
presentar la oferta, formular fa propuesta o suscribir el contrato. (Segun Anexo N°2-A o
Anexo N°2-B)

1. PRECIO ANEXO El precio debe ser ingresado en la pdagina del portal de

N°5 mercado pUblico.

El precio debe indicarse en el anexo n°5 vy subirse al portal
de mercado pUblico,

La oferta econdmica se presentard en pesos chilenos y por
partidas ficitadas.

El precio debe incorporar todos los costos comrespondientes
al servicio ofertado, con excepcidn del IVA.

Las ofertas que presenten los proponentes deberdn tener
una vigencia minima de 60 dias corridos, a contar de la
fecha del acto de apertura de las mismas, situacion que
deben explicitar en su oferta. De no sefalarlo se entenderd
como se indica.

En el caso de que el oferente no indique el precio en anexo
econdmico, su oferta serd declarada inadmisible.

La experiencia debe indicarse en el anexo n®, el cual no

2. EXPERIENCIA | ANEXO podrd modificarse y deberd subirse al portal de mercado

N°4 publico junto con la propuesta.

Por cada proyecto, debe acreditarse |a experiencia desde
el ano 2013 en adelante, adjuntando:
I. Cerfificado o Carta de Experiencia de cada obra,
firnada por el mandante; mds la[S) facturafs) de
dicha ohra.

O en su efecto

2. Acta de Recepcion Definitivg de cada obra, que
puede ser Acta Recepcion Particular del Mandante
o Acta_ Recepcion Municipal de lg obra; mds lafs)

factura(S] de la misma.

La experiencia se debe acreditar respecto de:

a) Monto de Proyecto similares verificados.

b} Proyectos con entfregas (acreditados) con monto igual o
superior al ofertado.




3. PLALIODE ANEXQ El plozo de entrega o de ejecucion debe indicarse en el
ENTREGA N°7 anexo n°7 y subirse al portal de mercado publico.

Se debe indicar el plazo de entrega o de gjecucion en dias

cotridos. De no indicar, se entenderd que dicho plazo es en

dias corridos. i

En el caso de que el oferente no indique el plazo, su oferta
serd declarada inadmisible,

4. GARANTIA ANEXO La garantia del trabajo debe indicarse en el anexo n°7 y
N°7 " subirse al portal de mercado publico.

Se debe indicar la cantidad de meses a partir de la
recepcién, que la obra queda con garantia frente a todo
fipo de fallas, como son, fallas de materiales muebles e
inmuebles, instalaciones y servicios contratados

En el caso de que el oferente no indique la garantia, su
oferta serd@ declarada inadmisible.

5. PROPUESTA | ANEXO La Propuesta Técnica debe indicarse en el anexo n°8 y
TECNICA N°8 subirse al portal de mercado publico.

La propuesta técnica debe estar compuesta de:

a) Presentacién Carta Gantt.

b) Descripcién Metodologia de trabaijo.

¢} Profesional del drea de la construcciéon con 8 o mas
semestres cursados, residente de la obra, con
minimo 3 arfios de experiencia.

d) Profesional Prevencionista de Riesgos, con minimo 2
ahos de experiencia.

En el caso de que el oferente no indique la propuesta
téenica, suv oferta serd declarada inadmisible.

« Declaracién Jurada Simple del participante persona natural o del representante de la
persona juridica, en gue indigue que no ha incurrido en las conductas previstas por la
Ley N°20.393, en los articulos 8 y 10, que establece la responsabilidad penal de las
personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiente del terrorismo y
delitos de cohecho gue indica. (Segun Anexo N°2-A 0 Anexo N°2-B). Ademds de la
Identificacién del propenente {Segin Anexo N°3). |

Sélo ia Garantia de Seriedad de la Oferta, sehfalada en el nimero 6.1 de estas Bases, serd
entregada en la Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud, ubicada en calle
Monijitas N° 665, primer piso, Santiage, el dia y hora sefialados en el calendario general,
segun Anexo n®5 de las presentes bases, en un sobre cerado caratulado "GARANTIA DE
SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA PARA REMODELACION Y NORMALIZACION
ELECTRICA SUCURSAL ESTACION CENTRAL DEL FONDO NACIONAL DE SALUD", dirigido al
jefe de la Seccién de Compras y Abastecimiento, sefialando ademds el nombre del
participante y su Rut.

7.2. OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

La oferta técnica y econdmica se debe incorporar al Portal www. mercadopublico.cl vy ser
presentada conforme aias condiciones especificadas en las presentes Bases.
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La oferta técnica y econdmica estd compuesta por los siguientes antecedentes, cada
uno de los cuales tiene su respectivo anexo, que debe ser ingresado por el proponente en
el portal www mercadopublico.cl:

Precio (Oferta Econdmica), segun anexo n°5.,
Experiencia, segin anexo n°6.

Plazo de Entrega, segun anexo n°7.
Garantia, segin anexo n°7

Propuesta Técnica, segun anexo n°8,

S

Cabe sefalar, que frente a discrepancias o diferencias de informacién, entre lo indicado
directamente en ia ficha respectiva de la licitacién del portal mercade piblico versus lo
indicado en los anexos ingresados, prevalecerdn los datos de los anexos.

7.3. ANTECEDENTES GENERALES Y/O LEGALES PARA LA CONTRATACION

Los antecedentes que a confinuacion se indican, deberdn ser presentados por el o los
adjudicatarios al momento de traer firmado los ejemplares de contrato:

1. Fotocopia simple del Rol Unico Tributario (RUT), traténdose de personas juridicas. Si es
perscna natural, se acompanard fotocopia simple de su Cédula de Identidad.

2. Fotocopia simple de las escrituras publicas de constitucion y de sus modificaciones,
con sus respectivos extractos inscritos y publicados, en caso de ser procedentes estos
frémites, segun la naturaleza juridica de Ia sociedad.

3. Identificacidon del Representante Legal, con los documentos que acrediten su

personeria y fotocapia simple de su Cédula de Identidad.

Certificado de vigencia social, si comespondiera.

Cerfificados actudlizados de antecedentes laborales y previsionales de la Direccidn

del Trabagjo, que acredite que si registra o no deudas. No obstante, los oferentes que

se encuentren inscritos en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado

(www.chileproveedores.cl) no deberdn acompanar estos documentos si ellos, u ofros

antecedentes den cuenta indubitada de |la existencia.

6. Al momento de la contratacidn, el oferente deberd estar inscrito en el registro
electrénico oficial de proveedores del estado (www.chileproveedores.cl).

ks

7.4 Presentacién obligatoria a través del portal
Todos los Anexos deben ser enviados a través del sistema www.mercadopublico.cl, no se
aceptaran anexcs fisicos en las dependencias del FONASA,

Las Unicas ofertas vdlidas serdn las presentadas o través del portal electronico de compras
publicas, no se aceptardn ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido
en estas Bases. $6lo se acepiard la recepcion total o parcial de ofertas fuera del Sistema,
en las circunstancias establecicdas en el art, 62 del DS N° 250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda.

Sélo la Garantia por seriedad de ia Oferta, sefialada en el numeral 6.1 de estas Bases, serd
entregada en la Cficina de Partes del Fondo Nacional de Salud, ubicada en calle
Monjitas N° 665, primer piso, Santiago, el dia y hora sefialados en el calendario general, en
un sobre cerrado caratulado “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA:
REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA SUCURSAL ESTACION CENTRAL, PARA EL
FONDO NACIONAL DE SALUD", diigido al lJefe de la Seccidn de Compras vy
Abastecimiento del Fondo Nacional de Salud, senfalando ademds el nombre del
participante y su Rut.

7.5 Presentacién ofertas
Serd responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
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oportuna y adecuadamente sus ofertas. Los oferentes deben constatar que el envio de
sus ofertas técnicas y econdmicas, a través del portal electrénico de compras publicas,
haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios y
Anexos requeridos.

Todos los documentos que por medio de las presentes bases se requieren deben estar
emitidos con anterioridad a la presentacion de la oferta, sin perjuicio de lo que dispone el
articulo 40 inciso segundo del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

7.6 Vigencia de la oferta

Las ofertas que presenten los proponentes deberdn tener una vigencia minima de 90 dias
corridos, a contar de la fecha de cierre de recepcién de ofertas.

8. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

El Fondo Nacional de Salud declarard INADMISIBLES aquellas ofertas gue no cumplan con
los requisitos sefalados en los numeros anteriores, pudiendo a su vez, declarar desierta la
licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resultaren
convenientes a sus intereses, debiendo dejarse constancia en la respectiva acta de
apertura. En ambos casos la declaraciéon deberd  redlizarse mediante  resolucion
fundada.

El Fondo Nacional de Salud podré solicitar, a uno 0 mds oferentes que salven errores u
omisiones formales, y siempre que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran o esos oferentes una situacidon de priviegio respecto de los demds
competidores, esto es, en tantc no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases
y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a
través del Sistema de Informacién, todo ello de conformidad al inciso primero del articulo
40 del reglamento de la ley 19.884.

Asimismo el Fondo Nacional de Salud podrd requerir de uno © mds oferentes la
presentacion de certificaciones o antecedentes que éstos hayan omitido presentar al
momento de efectuar la ofertq, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar
ofertas ¢ se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas v el periodo de evaluacién.

El plazo fatal para la presentacion de las certificaciones, documentos o antecedentes
faltantes serd de 25 horas, plozo final contados desde el requerimiento informado a través
det portal www.mercadopublico.cl . mediante la aplicacion “Solicitud de Aclaraciones”,
la cudl también tendrd por objeto ia recepcion electronica de los mismos. Todo ello, de
conformidad al inciso 2°, del articulo 40 del reglamento de la ley 19.886.

En estas circunstancias, la entrega de los antecedentes serd calificada segin los criterios
de evaluacion definidos en el nimero siguiente.

9. CRITERIOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION

9.1 COMISION DE EVALUACION

El andlisis, estudio v ponderacion de las ofertas que se presenten a la licitacién,
corresponderd a una Comisién de Evaluacion, gue se designa en este acto, integrada por
2 funcionarios de la seccién de Recursos Fisicos, el Jefe Seccién de Servicios Generales y
la Jefa dei Subdepartamento de Canales de Atencién que propondrd, mediante el acta
a la Directora del Fondo Nacional de Salud.
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NOMBRE CARGO
Victor Chavez Salazar Profesional Recursos Fisicos
Carlos Cortés Parra Jefe Seccidn Servicios
Generadles.
Juan Escobar Lagos Profesional Recursos Fisicos
Anca Maria Urriola Pizaro Jefa del sub-departamento
de Canales de Atencién

9.2 CRITERIOS DE EVALUACION

Los criterios y su ponderacion que considerard esta Comision para evaluar las ofertas que
se presenten, serdn los siguientes:

N° CRITERIOS PORCENTAJES
aj PRECIO 30%

b) PLAZO DE ENTREGA 20%

c) GARANTIA 10%

d) EXPERIENCIA 15%

e) PROPUESTA TECNICA 20%

) CUMPLIMIENTQ PRESENTACION REQUISITOS FORMALES 5%
TOTAL 100%

9.3. CALCULO O PONDERACION DE LOS CRITERIOS

El puntagje obtenido de acuerde o los criterios se determinard como se indica a
continuacién:

a) Precio {30%):
El precio debe ser ofertado en el anexo N°5 y se evaluard de la siguiente forma;
(Oferta menor precic ofertada / oferta evaluada) *100

En el casc de que el oferente no indique el precio, su oferta serd declarada inadmisible.

Puntgje Precio = Puntgje Obtenido x Ponderador

b) Plazo de entrega (20%)

El proveedor deberd indicar el plozo de los trabajos realizados en dias corridos.
Esta informacién deberd indicarla en el Anexo N° 7 letra a).
El plazo se evaluara de la siguiente forma:
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Plazos (en dias cormidos) Puntaje
igual @ menor a 30 dias 100
Entre 31y 39 dias 50
Entre 40y 44 dias 25
45 o mds dias 0

En el caso de que el oferente no indique el plazo, su oferta serd
declarada inadmisible.

Puntaje Plazo de entrega = Puntaje Obtenido x Ponderador

¢) Garantia (10%)

El proveedor deberd indicar la garantia de los trabajos realizados, esta informacion
deberd indicarla en el Anexo N°7 letra b), el puntaje se evaluara de la siguiente forma.

Garantia Puntaje
Mds de 18 meses 100
Mas de 15 meses, hasta 18 meses 50
Mds de 12 meses, hastal5 meses 25
12 meses 0 menos. 0
En el caso de que el oferente no indique la garantia, su oferta serd declarada
inadmisible.

Puntaje Garantia = Puntgje Obtenido x Ponderador
d) Experiencia (15%)

La experiencia serd adjuntada por parte del oferente, de acuerdo al anexo N° 6 y el
puntaje total serd la suma de D1 {Montos de Proyectos similares con recepciédn final} y D2
(Al menos un proyecto con entregal, se evaluard de la siguiente forma:

d1. Suma de los montos de Proyectos similares con recepcién final (habilitacién oficinas)
(75%)

Suma de los montos de Proyectos
similares verificados Puntaje
sobre $400.000.000 100
Entre $ 300.000.000y $400.000.000 70
entre $150.000.000 y menos de $
300.000.00 50
menos de $150.000.000 25
no acredita o no indica 0

Puntaje Experiencia d1 = Puntaje Obtenido x Ponderador

d2. Al menos un proyecto con entrega {con cerlificado o documento que acredite por
parte del mandante mas la factura) con monto igual o superior al ofertade (25%).

Por cada anexo, es decir, por cada obra similar, debe acreditarse la experiencia,
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adjuntando:

Al menos un proyecto con entrega [con certificado o documento

que acredite por parte del mandante} con monto igual o superior 100
al ofertfado
No posee o no presenta 0

Por cada proyecto, debe acreditarse la experiencia desde el afio 2013 en adelante,
adjuntando:

Cerfificado o Carta de Experiencig de cadg obrg, firmada por el mandante; mds

lafS] factura(S] de dicha obra.

O ensu efecto
Acta de Recepcion Definitiva de cada obra, que puede ser Acta Recepcidn

Parficular_del Mandante o Acta  Recepcidn Municipal de la obra; mds la(S)
factura{S] de la misma.

imporfante: Para la correcta evaluacién y evitar posibles errores las facluras presentfadas

deberdn ser perfeclamente legibles, de no ser asi esta no podrd ser evaluada.

Si no permite identificar o comprobar alguno de los factores evaluados, entonces esa
experiencia no serd contemplada. Esto sin perjuicio de lo indicado en el N° 8 de las bases
administrativas.

El puntaje de la experiencia serd la suma del puntaje d1+ puntaje d2.

Puntaje Experiencia = Puntgje d1 + puntaje d2

e)

Propuesta Técnica (20%):

El oferente para ser evaluado deberd entregar la siguiente informacion, la cual debe ser
indicada en el Anexo N°8, el puntaje se evaluara de la siguiente forma:

e.1.- Propuesta Técnica (15%)

Carta Gantt:

La carta Gantt se evaluara de acuerdo a la siguiente descripcién, para lo cual se otorga
un puntaje individual de uno (1) por cada punto cumplido.

La Carta Gantt deberd incluir todos los puntos indicados en el itemizado de la
oferta econémica del anexo N°4,

La escala de tiempo deberd ser en dias corridos.

Los plazos presentados por el oferente en la Carta Gantt deberdn djustarse al
plazo de entrega ofertado en la propuesta.

Se deberd indicar las rutas criticas del proyecto.

Se deberda asignar las relaciones de dependencias entre las diferentes etapas o
tareas del proyecio.
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Los plazo indicados serdn controlados, Fonasa podrd aplicar multas de acuerdo alo
indicado en el numeral 14 letra a).

Metodologia de trabajo:
La metodologia se evaluara de acuerde a la siguiente descripcion, para lo cual se otorga

un puntgje individual de uneo (1) por cada punto cumplido.

= Deberd describir el desarrollo de las obras.

=  Describir las etapas constructivas de los elementos que conforman el proyecto y
cada servicio a contratar.

»  Detallar el orden y disciplina para realizardn las etapas del proyecto.

»  Deberd incluir el procedimiento de frabajo seguro aplicable a la obra especifica
licitada. -

= Se deberd detdllar el sistema de autocontrol, el cual estard a carge de verificar el
funcionamiento del sistema planificado v documentado de las faenas exigidas
para cada partida, tanto del punto de vista administrativo como técnico, deberd
incluir ademds el procedimiento de contingencias externas e infernas y
contingencias generales.

Los plazos, etapas y procedimientos presentados en la propuesta técnicas conformada
por la carta Gantt y la metodologia de trabajo deberdn ser congruentes entre siy
ajustarse a lo indicado en las bases técnicas del proyecto de lo contrario la oferta podra
ser declarada inadmisible.

La propuesta técnica se evaluara de acuerdo a los siguientes parGmetros.

Satisface Safisface con | Safisface con | No Cumple
Complefament | Observacion | Observaciones
e Menores
Presentacion de Carta | 50 20 10 Inadmisible
Gantt
Descripcion 50 40 10 Inadmisible
Metodologica
Satisface Los 5 puntos cumplidos, la oferta cumple estrictamente con lo
Completamente exigido en ias especificaciones técnicas.
Satisface con Con 4 puntos cumplidos, la oferta cumple con cbservacién

Observaciones Menores | menores a lo exigido en las especificaciones tecnicas.

Si se el oferente se adjudica la presente licitacion las
deficiencias observadas deberdn ser subsanadas y aprobadas
por Fonasa en un plazo Maximino de 3 dias hdbiles a partir de
la fecha de inicio del contrato, de lo contrario Fonasa tendrd la
facultad de poner término anticipado al confrato.

Satisface con Con 3 puntos cumplidos, la oferta presenta varias
Observaciones observaciones a lo exigido en las especificaciones técnicas.

Si se el oferente se adjudica la presente licitacion las
deficiencias observadas deberdn ser subsanadas y aprobadas
por Fonasa en un plazo Maximino de 3 dias habiles a partir de
la fecha de inicio del contrato, de o contrario Fonasa tendrd la
facultad de poner término anticipado al contrato.

No Cumple Con 2 0 menos puntos cumplidos la oferta presenta
deficiencias porio que se declara inadmisible.
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Puntaje PT el = (Puniaje Obtenido Carta Gantt + Puntaje Obtenido Metodologia) x
Ponderador

e.2.- Descripcion del equipo (5%)

Se deberd presentar en el anexo N°8, la propuesta la descripcién de equipo de frabgjo, la
cual deberd contar con:

* Profesional Residente de obra, fitulado del drea de la Construccidon {arquitecto,
Ingeniero Constructor, Constructor Civil}, con minimo de 3 afios de experiencia en
obras similares, desde [a fecha de fitulacién.

* Instalador Eléctrico autorizado, deberd adjuntar copia licencia Sec vigente.

* Prevencionista de Riesgos, con minimo 2 afios de experiencia,

Se le aplicard el siguiente puntagje:

Cumple No cumple

Descripcién del equipo 5% 100 0

De deberd acreditar presentando C.V. y certificado de titulo (copia).

En el caso de que el oferente no indique la Propuesta Técnica, su oferfa seré declarada
inadmisible.

Puntaje PT e2 = Puntaje Obtenido x Ponderador

Puntaje PT Total = Puntgje el + Puntaje e2

f) Cumplimiento de Requisitos formales (%)

El oferente para obtener el total del puntaje deberd entregar toda la informacion.

& o e R

Presentacién de antecedentes S : Puntaje =
Presenta todos los antecedentes solicitados, sin requerir salvar errores 100 puntos
U omisiones.
Presenta antecedentes para salvar errores U omisiones formales o 50 puntos
gue se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas o se refieran a sitvaciones no
mutables enire el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion.

No presenta la totalidad de los antfecedentes solicitados en bases 0 puntos

PUNTAJE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS= puntaje obtenido cumplimento
requisitos administrativos x ponderador,

Puntaje Final, el puntaje final sumando se obtiene sumando los puntajes de los factores: a)
PRECIO, b) PLAZO DE ENTREGA, c) GARANTIA, d) EXPERIENCIA, e) PROPUESTA TECNICA, f)
CUMPLIMIENTO REQUISITOS ADMINISTRATIVOS.

9.4 DESEMPATE

En caso que dos o mas oferentes obtengan la misma puntuacién final, se establecerd el
siguiente mecanismo de desempate:
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»  Se seleccionard la oferta gue haya obtenido el mejor punigje en el cmeno “Plazo
de Entrega”.

* De persistir el empate se seleccionard aguella propuesta con mejor puntaje en el
criterio “Precio”.

» Si se mantiene el empate se considerard a quién obfuvo mayor puntdje en el
criterio “Propuesta Técnica”

» En caso de gue el empata continug, se seleccionara la oferta que obtenga el
mejor puntaje, en la "Garantia” ofrecida.

10. ADJUDICACION

Fonasa adjudicard la presente licitacion publica a un adjudicatario de acuerdo aquellas
ofertas que resulte mds ventajosas vy apropiadas a sus necesidades e intereses
considerando en una estimaciéon de conjunto, los criterios de evaluacion y ponderaciones
establecidos en las presentes bases.

Lo adjudicacién de los proveedores seleccionados se realizarG por Resolucion de la
Directora del Fonasa.

11. FACULTAD DE DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACION

En el caso que el proveedor originalmente adjudicado rehusase a suscribir el contrato, no
ingrese la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, desista de su oferta, sea inhdabil
para contratar con el Estado de acuerdo a los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento,
o no se inscribiera en el registro sitio www.Chileproveedores.cl en el plazo de 10 dias
habiles de publicada la resolucién de adjudicacién en el portal mercadopublico.cl,
FONASA podrd dejar sin efecto a su respecto la adjudicacion. Ademds podréd readjudicar
al oferente gue le siga en puntaje de acuerdoe a la evaluacion de las propuestas.

En estos casos, FONASA hard efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta del oferente
inicialmente adjudicado.

12. READJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO

Fonasa revocard la adjudicacién, mediante el correspondiente acto administrativo, en
los siguientes casos:

a) Si el oferente adjudicado no se inscribiese en el registro de proveedores en el
plazo seficlado en las presentes bases de licitacion publica.

b) $i el oferente adjudicade se negare injustificadamente a firmar el contrato
respectivo.

c) Si el oferente adjudicado no en’rregase en tiempo y forma la garantia de fiel v

oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo a o sefalado en las presentes
bases de licitacion publica.
d) Si el oferente mediante comunicacion formal a Fonasa se desistiera de su oferta.
e) Si el oferente desistiera de su oferta.

De producirse alguna de las situaciones sefialadas anteriormente, Fonasa readjudicard al

oferente que hubiese obtenido el siguiente mayor puntgje, segun el acta de evaluacién
final, segln corresponda.

13. CONTRATO Y FECHA DE INICIO

Resuelta la adjudicacion de la oferta, se celebrard el contrate correspondiente, que serd
redactado por Fonasa, debiendo la entidad adjudicataria entregar dentro de plazo, en
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la forma y condiciones establecidas, una garantia para asegurar el fiel y oporfuno
cumplimiento de las obligaciones contraidas.

El contrato enfrard en vigencia una vez que se encuentre totaimente tramitado el acto
administrativo que dicte FONASA aprobdndolo.

No obstante, por razones de buen servicio, las prestaciones podrdn otorgarse desde la
fecha de suscripcién del contrato, quedando todo pago condicionado a la total
tramitacidn de la resolucién aprobatoeria. En todo caso, los pagos sélo pueden aplicarse
una vez que esté totalmente framitada la resolucidon que aprueba el contrato. No se
podrdn estipular anticipos de ninguna especie.

Si el proveedor ne firma por cualquier razdn el contrato dentro del plazo indicado, Fonasa
lo tendrd por desistido de la oferta, y hard efectiva la respectiva garantia, v, previa
resolucién fundada, podrd adjudicar la licitacién al otro oferente que le siga en puntaje o
bien declarar desierto el proceso.

En caso que el oferente adjudicado no se encuentre inscrito en el Registro Electrénico
Oficial de Proveedores del Estado a cargo de la Direccidén de Compras y Contratacion
Publica, www.chileproveedores.cl, deberd inscribirse en el plazo de 10 dias corridos
desde que Fonasa le comunique la adjudicacién de su oferta. De este modo, para
proceder a la firma del contrato, el adjudicatario deberd encontrarse inscrito en el
referido Registro de Proveedores.

14. DURACION DEL CONTRATO

La Vigencia del contrato, serd de 2 meses, serd contado desde la total tramitacion del
acto administrativo que  apruebe el confrato. Sin perjuicio gque por razones de
buen servicio, las prestaciones convenidas pueden ejecutarse anticipadamente desde
gue el contrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total tramitacion. En este caso
la vigencia del confrato es a contar de |la fecha de suscripcion del contrato. Para ello,
FONASA, a través del Administrador del Contrate comunicard por escrito al adjudicatario
la fecha de inicio de los trabajos. En tode caso, los pagos sélo pueden efectuarse una
vez que la resolucion que apruebe el contrato, esté tofalmente tramitada.

La prestacion de los servicios a contratar tendrd una duracién aproximada de 30 dias
desde la total framitacion de la resolucién que aprusbe el contrato.

15. CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA RELACION CONTRACTUAL

Al oferente adjudicado, previo a la firma del contrato, le serd exigible estar inscrito en el
portal www.chileproveedores.cl. De no cumplir dicha exigencia, no se podrd suscribir el
respectivo contrato. En tal caso, se hard efectiva la Garantia de Seredad de la Oierta,
exigida en el niUmero 6.1 de estas Bases.

El contrato serd redactado por la Fiscalia del Fondo Nacional de Salud, segun
corresponda, de conformidad a las presentes Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, a
la Resolucion de Adjudicacion, y a la oferta adjudicada, y contemplard a lo menos los
siguientes aspectos:

a) Objeto del contrato y descripcidén detallada de los servicios que constituyen las
obligaciones de la adjudicataria, de conformidad a lo que a este respecto se sefala
en las Bases Técnicas.

b) Precio de los servicios, con indicacién de su forma de pago.

¢) Vigencia del contrato

d) Causales de ferminacion anticipada del contrato, segun lo establece el numeral 16 de
estas Bases.

e) Cldusula de total confidencialidad de conformidad al numeral 3 de estas bases.

f) Multas y su aplicacién, en la forma y condiciones que se sefialan en los numerales 17 y
18 de estas Bases.
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g)
h)

i)

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, establecida en el numeral 6.3 de estas

Bases.

Designacion de un Administrador del Contrato, por parte del Fondo Nacional de

Salud, quien supervisard y fiscalizard el servicio, con el objeto se redlice en optimas

condiciones el servicio prestado y su correcto cumplimiento, segun lo establecido en

el numeral 19.

Promoga  de competencia, a los fribunales Ordinarios de Justicia de la ciudad y

comuna de Santiago.

Documentos que integran y complementan la relacién contractual, prevaleciendo las

Bases por sobre los otros documentos y, que se detallan a continuacion:

- Bases Administrativas y Técnicas y sus anexos correspondientes.

- Consultas, aclaraciones y complementos, y las comrespondientes respuestas y
aclaraciones si las hubiere,

- Oferta Técnica y Econdémica adjudicada, en lo gue no confravenga a las
disposiciones de las Bases Administrativas y Técnicas.

- Resolucion de adjudicacién del oferente adjudicado.

14. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

No

obstante la vigencia contractual sefalada en las presentes bases, el Fondo Nacional

de Salud podrd terminarle anticipadamente, de manera unilaterdl, en los siguientes casos:

a}

b)
<)
d)

e)

f)
9)

h)

)

k)

Quiebra o estado de notoria insolvencia del adjudicatario, verificada por et FONASA, @
menos que en este Ultimo caso se mejoren las cauciones entregadas o las existentes
sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

Disolucién de la Sociedad del Adjudicatario.

Resciliacion o mutuo acuerdo entre FONASA y el contratado.

Disminucion notoria, evaluada y certificada por FONASA de las capacidades técnicas
del adjudicatario {equipos, infraestructura, profesionales), constatada por FONASA,
gue implique desmedro de la calidad del servicio licitado.

Por caso fortuito o fuerza mayor, por razones de ley o actos de autoridad, que hagan
imperioso terminarlo o por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
incumplimiento de cldusula de confidencialidad.

Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el adjudicatario. Para estos
efectos, se entenderd por incumplimiento grave, la no ejecucion o la ejecucion
parcial por parte del adjudicatario, de una o mds de sus obligaciones que importe
una vulneracion a 1os elementos esenciales del contrato, y que genere d FONASA un
perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

Antecedentes falsos o fraudulentos de certificaciones solicitadas en las Bases técnicas
y Administrativas de esta Licitacion.

La falsedad o falta de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor
adjudicado, para efectos de ser contratados, asi como la adulteracién y/u omisién de
antecedentes presentados en su oferta.

Haber sido condenado por practicas anfisindicales o infraccion o los derechos
fundamentales del trabajador; o haber sido condenado en delitos concursales
establecidos en el Cadigo Penal; o por inhabilidad para celebrar contratos o cualquier
conducta prevista por la Ley N° 20.393.

No reponer oporiunamente la totalidad de I Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, dentro de los plazos, como consecuencia de cobro de multas (numeral 18
Bases administrativas) caso en el cual, el adjudicatario deberd reponer el valor total
de la garantia, en el plazo maximo de 5 dias habiles, desde que FONASA le comunica
gue hard efectivo el cobro de la misma.

Si los representantes o el personal dependiente del Prestador, cometen fraude,
corupcion, soborno, extorsidon, coercidén o colusion.

B monto del total de las multas exceda 10% del valor total del contrato.

Registrar saldos insolutos de remuneraciones ¢ cofizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con frabajadores contratados en los Ultimos dos afos, a la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un mdximo de seis meses.

Divulgar, por cualguier medio, la totalidad o parte de la informacién del servicio, de
los procesos asociados, documentacion, informacién, datos, bases de datos,
generados por este y para este servicios, y/o aquella que se recopile para la
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redlizacion del mismao,

Con todo el Fondo Nacional de Salud, fundadamente y amparada por la causal que
corresponda, podrd poner unilateralmente término anticipado al contrato, con un aviso
previo de 30 dias.

Verificada cualquiera de estas situaciones, el contrato terminard de inmediato, y el Fondo
Nacional de Salud hard efectiva la garantia; salve que la causal invocada sea la
senalada enlaietrac) o e).

17. MULTAS

El Fondo Nacional de Salud, a través del Administrador del Contrato, estd facuttado para
aplicar multas, exclusivamente por las infracciones que se sefialan a continuacién:

o}l Incumplimiento a los plazos establecidos sefialados en Carta Gantt y/o en acta de
enfrega a terreno presentada por el oferente y aceptada por el Fondo Nacional
de Salud. Se define una multa diaria de $500.000 por dia de atraso, esto hasta el
vigésimo dia corrido del plozo inicial de término, Al dia N°21, se podrd hacer
efectivo el témmino anticipado del contrato.

b) Acciones inadecuadas por parte de los trabajadores del contratista, tales como:
escuchar misica con volumen que distraiga la labor normal del Fonasa, personal
que ingrese en condiciones de intemperancia, maltrato de palabra o hecho hacia
el personal de Fonasa, terceros que utilicen el edificio o entre el personal del
contratista, fumar dentro del edificio © en sus patios, generar rifias al interior del
recinto, hurtos o robos por parte del personal del proveedor o del contratista, dejar
servicios de agua, cdlcantarillado ¢ electricidad  funcionando, desarrollar
actividades impropias y no relacionadas con la obra. Por cada infraccion
realizada y comprobada se aplicard una multa de $ 100.000.-

C) Deterioro a las instalaciones o infraestructura de FONASA, por causas imputables a
la adjudicataria. En estos casos, la multa serd el equivalente al valor de Ia
reposicion del dafc efectuado por la adjudicataria.

d) Incumplimiento en la calidad de los materiales y especificaciones ofertados, la
cual se acreditard a través de un Informe de! Inspector Técnico de Obras (ITQ). En
este caso, la multa serd equivalente al monto de reposicidn de los materiales o
cumplimiento de las especificaciones.

El Fondo podrd descontar las multas directamente de la facturacion o hacer efectiva la
Garantia de fiel cumplimiento de contrato, por el monto respectivo. Procederd esta Ultima
situacion cuando las facturaciones sean inferior a las multas aplicadas v a firme. En este
ultimo caso, la adjudicataria deberd reponer en su totalidad la garantia, de no hacerlo, se
aplicard lo establecido en la letra I) del numeral 13 de las Bases Administrativos.

18. PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE MULTAS
El procedimiento para la aplicacion de las multas serd el siguiente:

a) Detectada una situacidon o incumplimiento que amerite la aplicacién de multas, el
Administrador del Contrato de FONASA lo comunicard al Coordinador del
adjudicatario, por carta certificada o correo electronico, indicande la infraccion
cometida, los hechos que la constituyen, y el monto de la multa que procederia.

b) A contar del tercer dia habil del despacho de la carta certificada, el adjudicatario
dispondrd de cinco dias hdbiles, para presentar al Administrador del Contrato sus
descargos, y acompanar todos los antecedentes que estime pertinentes.

¢) Si vencido el plazo de 5 dias, el adjudicatario no hubiera presentado descargos, el
Administrador del Contrato certificard esta circunstancia, y emitird un informe a la
Directora de FONASA, para gue determine la procedencia de la mulia mediante
resolucién fundada.
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d) Si el Adjudicatario presenta descargos en tiempo y forma, el Administrador del
Contrato emitird un informe a la Directora de FONASA, con la propuesta de aceptaros
o rechazarlos, total o parcialmente, para que éste resuelva.

e) Con o sin descargos, la Directora de FONASA tendrd el plazo de quince dias hdabiles, a
contar de la entrega del informe del Administrador del Contrato, para decidir sobre la
aplicacién de la multa notificada, lo que deberd hacerse por resolucion fundada, y
nofificarse al adjudicatario por carta certificada o por correo electrénico, segin se
haya establecido.

f) Nofificada la resolucion que aplica multa, por carta certificada, el adjudicatario
dispondréd del plazo de ocho dias hdbiles, a contar del tercer dia hdbil de
despachada, para interponer recurso de reposicion ante la Directora de FONASA. Sila
noftificacién de la resolucién se hace por correo electrénico, el plazo serd de 5 dias
habiles, a contar del dia siguiente hdbil de enviado el correo.

g) La Directora de FONASA resolverd el recurso, dentro de los diez dias habiles siguientes
a su presentacion, mediante resoluciéon fundada, que se notificard al Coordinador del
Adjudicatario, por carta certificada.

h) Dictada la resolucion que aplica la multa, el adjudicatario deberd pagarla en la
Seccidn de Tesoreria de FONASA, denifro de los 20 dias hdbiles siguientes a su
noftificacion, e informar del pago al Coordinador del Convenio, adjuntando copia del
respectivo comprobante. £l pago sélo podrd hacerse mediante vale vista, emitido a
nombre del Fondo Nacional de Salud. También podrd hacerse efectiva a traves del
descuento de la facturacion correspondiente al mes inmediatamente  siguiente que
corresponda cobrar o0 se cobrard aplicando el documento de garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

Si el adjudicatario no pagare la multa dentro del plazo indicado, el monto de ésta serd
rebajado del pago que FONASA deba efectuar al adjudicatario, en las facturas o boletas
mds proximas, y si éste fuere insuficiente, FONASA podré hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato. Procederd esta Ultima situacion cuando las facturaciones
sean inferiores a las multas aplicadas definitivamente establecidas.

En caso de hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato producto de la
situacion anteriormente descrita, el adjudicatario deberd reponer la Garantia por la
totalidad del monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los
5 dias habiles desde que FONASA le comunica que le hard efectivo el cobro de la misma,
so pena del término anticipado del confrato, sin derecho a indemnizacién alguna.

19. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

El Fondo Nacional de Salud supervisard el buen cumplimiento del contrato, para o cual
se designa como Administrador del Contrato ol Jefe de la Seccién Recursos Fisicos, o
quien le subrogue. '
Las funciones de la administracién del contrato inciuirdn, entre otras:

a. Monitorear y gestionar el cumplimiento de los plazos establecidos en el
contrato.

b. Resolver el recurso de su competencia en el caso de aplicacién de multas.

c. Exigir v fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato, en todos sus
aspectos.

d. Visar que se pueda efectuar el pago de la factura.

e. Firmar ordinarios u oficios dirigidos al adjudicatario que digan relacién con
la situacion contractual del servicio.

20. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

20.1 FACTURACION
El servicio contratado serd facturado en cuatro estados de pago:

» .- Bstado de page N°1 al 30%: de acuerdo al avance de obra (se define avance

por itemizado), segun Recepcidn Conforme de Estado de Avance N°1 el cual
deberd ser revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO} y con el

22



V°B® del Administrader del Contrato.

* 2. Estado de pago N°2 al 30%: de acuerdo al avance de obra (se define avance
por itemizado), segun Recepcidén Conforme de Estado de Avance N°2 el cual
debera ser revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con el
VB® del Administrador del Contrato.

« 3.- Estado de pago N°3 al 25%: de acuerdo al avance de obra (se define avance
por itemizado}, segun Recepcién Conforme de Estado de Avance N°3 el cual
deberd ser revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO} y con el
VeB® del Administrador del Contrato

» 4. De existir obras adiciondles, se debe presentar la cotizacidn de dichas obras,
luego la recepcion aprobada del detalle itemizado de las obras ejecutadas,
revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con e V°B® del
Administrador del Contrato.

* 5.-Estado de pago N°4 al 15%: al término de las obras, segun Recepcidn Final de
Obras, revisado y validado por el Inspector Técnico de Cbras (ITO) y con el V°B® del
Administrador del Contrato.

Cada una de las recepciones indicadas, deben estar firmadas por ambas partes,

El adjudicatario deberd emitir las facturas correspondientes indicando al N°de la Orden
de Compra, y acompanando el estado de pago correspondiente. La factura del Estado
del pago N°2, deberd acompanar el acta de recepcion final de obras firmado por las
partes, que serdn entregadas en la Oficina de Partes del Nivel Central, ubicada en
Monijitas N° 665, primer piso, Santiago. '

20.2 PAGO

El pago se efectuard por transferencia electrénica, dentro de los 30 dias corridos,
contados desde la fecha de presentacion de la factura y debidamente autorizada por el
Administrador del Contrato, en sefial de conformidad.

La modalidad de page se efectuard en pesos chilenos, una vez que se encuentre
totalmente framitada la Resolucion que aprueba el contrato y contra presentacion de los
siguientes documentos:

a) Factura comercial, conforme con el VOB® del administrador del contrato

b) La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales,
mediante los certificados que entrega la Direccidn del Trabajo o cualguier documento
idéneo reglamentado por el Ministerio del Trabagjo.

La Foctura, de ser rechazada por contener errores o por mantener el adjudicatario
obligaciones pendientes se retendrd su pago hasta que enmendados dichos emores ©
efectuados dichos descuentos sea aprobada por el administrader del servicio.

De tener observaciones, se retendrd su pago hasta el levantamiento de las mismas la que
deberd ser certificado por el administrador del servicio.

20.3 PLAZO DEVOLUCION DE FACTURAS

Para efectos de lo dispuesto en la ley 19.983, gue regula la transferencia y otorga mérito
ejecutivo a la copia de la factura, se dejo establecido que et FONASA dispondrd de 30
dias para reclamar el contenido de la factura. La sola presentacion de ta factura
supondrd aceptacion de este plazo.
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21.  OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL ADJUDICATARIO

El adiudicatario deberd cumplir estrictamente con las normas laborales y previsionales que
regulen su actividad y calidad de empleador, razén por la que todos los trabagjadores
dependientes del adjudicatario no podrdn tener ninguna relacién o vinculo laborat con
Fonasa.

El adjudicatario no debe registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
Ultimos dos afos, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser
destinados al page de dichas obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses. De lo contrario, serd causal de
término anticipado, segun numeral 13 de las Bases Administrativas.

El Fondo Nacional de Salud, para estos efectos, tendrd la facultad de exigir informes sobre
el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de tos trabajadores.
Asimismo, se exigird los referidos informes respecto de las obligaciones que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores. En el caso que éste no acredite el cumplimiento fiel,
oportuno e integro de dichas obligaciones, el Fondo podrd descontar los dineros
adeudados o sus trabajadores y pagdarselo a éstos o a la institucién previsional acreedora,
conforme d lo establecido en el Cédigo del Trabajo vy, previo al pago de las facturas.

Todo personal que contrate el adjudicatario y cuya dependencia sea directa, con motivo
de la ejecucion de los servicios materia de la presente licitaciéon, no podrd tener en caso
alguno, relacién laboral, ni vinculo de subordinacién y/o dependencia con el Fondo
sinc que exclusivamente con el adjudicatario. En todo caso, cualguiera sea el fipo de
vinculo laboral, el ejecutor seguird siendo el Onico responsable de las obligaciones
contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Fondo Nacional de Salud.

Sin perjuicio de lo anterior y, cada vez que el Fondo lo requiera, el adjudicatario estara
obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales que a éste Ultimo le corresponda a sus trabajadores.

El incumplimientc de las obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus
trabajadores serd estimado como incumplimiento grave al contrato y faculta al Fondo a
poner término anticipado al contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo N°183-C del Cédigo del Trabagjo.

22, SUBCONTRATACION

La Adjudicataria podrd subcontratar uno © mdas de los servicios necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de la licitacion, no superando el 40% del servicio entregado.
Debe someterse a andlisis y autorizacién del Fondo Nacional de Salud toda
subcontratacién propuesta por la Adjudicataria, tanto al presentar su Propuesta como
posteriormente, durante la vigencia del contrato.

B Subcontratista deberd estar inscrito en el registro de proveedores de |la Direccién de
Compras y Contrataciones PUblicas, para que el Fondo Nacional de Salud pueda
autorizar su subcontratacién.

La autorizacién que otorgue el Fondo Nacional de Salud a la Adjudicataria para
subcontratar, se efectuard mediante carta remitida a la Adjudicataria suscrita por la
Directora del Fondo Nacional de Salud, o por quién este delegue. En todo caso, serd la
ADJUDICATARIA quien tendrd la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud, por la
calidad, contenido y oportunidad de los productos exigidos.

La contratacién de terceros por parte de la Adjudicataria en calidad de subcontratistas

que trabajen con &l en las materias de esta licitacion, asi mismo sélo puede referirse a una
parcialidad del contrato y ne libera la Adjudicataria de la responsabilidad ante el Fondo
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Nacional de Salud en relacién a los plazos, contenido y calidad de los servicios, productos
v otras materias subcontratadas. El Fondo Nacional de Salud, asi como puede rechazar la
solicitud de la Adjudicataria, en cuanto @ contratar a algdn subcontratista, también
puede exigir fundadamente su reemplazo, en caso de servicio deficientemente otorgado.

En caso que la Adjudicataria utilice los servicios de terceros, ariendo de computadores u
otros equipos, o de especialistas de cualquier indole, serd la Unica y total responsable por
dichos servicios, del cumplimiento de los plazos y de la correcta y oportuna coordinacion
de los mismos con los trabajos que efectua directamente y del pago de las sumas de
dinero que puedan adeudarse o anticiparse a los subcontratistas por tales servicios, como
igualmente de los impuestos de cualquier naturdleza que los pudieran gravar, vy
responsabilidades laborales, asi como de los dafios que ellos ocasionasen a Ilas
instalaciones o intereses del Fondo Nacional de Salud. Todo lo anterior sin perjuicio de la
aplicacién de la ley de subcontratacidn.

23, PROHIBICION DE CES!ON DE DERECHOS

El contratante no podrd, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o
parciaimente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrolio de la presente
licitacién y, en especial, los establecidos en el contfrato definitivo, segun lo establecido en
el articulo 14 de la Ley N°19.886. La infraccién de esta prohibiciéon dard derecho a
FONASA a poner término anticipado al contrato, en forma inmediata. Lo anterior es sin
perjuicio de la transferencia -que se pueda efectuar con arreglo o las normas del
derecho comuin- de los documentos justificativos de los créditos que emanen del
respectivo contrato,

24. CONTACTOS DURANTE LA LICITACION Y ACLARACIONES

Durante ef proceso licitatorio, esto es, desde la aprobacidén de las bases y hasta la
comunicacion del resultado de la licitacidn, FONASA no podrd tener contactos con los
oferentes, salvo mediante los mecanismos establecidos en las presentes bases de
licitacién.

En el evento que se contravenga este numeral, sea por los oferentes del proceso o
funcionarios del Fondo, se evaluard la continuvidad del oferente en el proceso licitatorio e
inicio del proceso investigativo, respectivamente.

25. CONDICIONES GENERALES

Se deja expresa constancia que no habrd vinculo laboral, ni relacién de dependencia o
subordinacion de ninguna especie entre el personal que la Adjudicataria emplee en la
ejecucion de los servicios y el Fondo Nacional de Salud,

El adjudicatario suministrard todos los materiales, insumos, accesorios, herramientas,
equipos, etc., necesarios para la correcta prestacion de los servicios,

26. JURISDICCION

Toda confroversia que se suscite entre la aprobacion de las bases de licitacion y su
adjudicacioén, serd sometida a conocimiento del Tribunal de Contratacion PUblica.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se
suscribir@, que no pueda ser resuelta de comin acuerdo entre las partes, serdn conocidas
por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna y ciudad de Santiago,
prorogandose competencia para ante sus tribunales.

27.  MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO

El monto estimado del contrato para la habilitacion de la sucursal es de $ 57.000.000-,
gastos generales, utilidades e impuestos incluidos.

25



28.  AUMENTO O DISMINUCION DE SERVICIOS

Est& regulado en las bases técnicas.

29. PLAIOS
29.1 PLAZO DE ENTREGA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El plozo mdaximo para la recepcion de Ila GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, es de 7 dias hdbiles, a contar de la fecha de adjudicacién de la licitacion en
caso de no cumplir con este plazo. el FONASA podrd readjudicar el proceso.

29.2 PLAZO DE ENTREGA DE POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIViL

El plazo maximo para la recepcién de la POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL,
es de 7 dias habiles, a contar de Ia fecha de adjudicacion de la licitacién, en caso de no
cumplir con este plazo. el FONASA podrd readjudicar el proceso y hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.

29.3 PLAZIO FIRMA DEL CONTRATO

El plazo para la recepcion de la dei CONTRATO firmado por parte del representante legal
de la empresa adjudicada, es de 2 dias hdbiles, a contar de la fecha de adjudicacion de
la licitaciéon en caso de no cumplir con este plazo, el FONASA podré re adjudicar el
proceso.

29.4. PLAZO INICIO DE LOS TRABAJOS

El plazo serd a contar de la resolucion que apruebe el contrato, FONASA comunicara al
proveedor adjudicado, el dia de entrega del terreno. A contar de esta entrega de terreno
se cuenta el plazo de inicio de los trabgjos, sin embargo y sin perjuicio de lo anteriormente
seficlado y por razones de buen servicio, las prestaciones convenidas pueden ejecutarse
anticipadamente desde que el contrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total
tramitacién. Para ello, FONASA, a través del Administrador del Contfrato comunicard por
escrito al adjudicatario la fecha de inicio de los trabgjos. En todo caso, los pagos sélo
pueden efectuarse una vez que la resolucién que apruebe el contrato, esté totalmente
framitada.

BASES TECNICAS

REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA DE SUCURSAL ESTACION CENTRAL, PARA EL
FONDO NACIONAL DE SALUD

1. GENERALIDADES.
1.1. OBJETIVOS.

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para la remodelacion y
normalizacién eléctrica de la sucursal estacion Central de la comuna de Estacion Central,
ubicada en calle Alameda N° 3156 local 1096. La sucursal tiene una superficie total de
250m? gproximadamente y contempla las instalaciones Eléctricas, instalaciones de Datos y
voz IP, cambio de cielos, cambio de extractores, instalacidn de tabiqueria opaca vy
vidriada, cambio de cubierta, enlucido y pintura de muros.

las chras se ejecutardn de acuerde ¢ las presentes bases técnicas y planos
correspondientes al proyecto.

1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTQ.

Forman parte del proyecto técnico los siguientes documentos.
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a) Bases técnicas,

b) Planimetria de arguitectura.

c) Plano de Cortes.

d) Diagrama unilineal del tablero.

e} Plano de alumbrado.,

f) Plano de enchufes de servicio.

g) Planos de enchufes de computacién
h) Plano de corrientaes débiles.

i} Fotografias referenciales

1.3. DURACION DE LOS TRABAJOS.

Los plazos para el inicio de la ejecucidn de los servicios contratados, comenzardn a regir
a partir de la entrega de los terrenos, a través, de Acta de Entrega de Terreno que
deberd ser firmada por el administrador del contrato, la inspeccidon técnica de obra y
por el representante legal de la empresa  adjudicataria. El control de la gjecucion de la
obra se basara en las actividades formuladas en la Carta Gantt.

La duracidén para desarrollar el proyecto y ejecutar los frabajos se estima en 30 dias
corridos, con la puesta en servicio de TE1.

Es requisito que al inicio de |la obra el contratista haya presentado la péliza de seguros
de responsabilidad civil, indicado en las bases administrativas.

No se aceptardn retrasos en la obra, salvo motivos de fuerza mayor, que previamente
hayan sido comunicados al Administrador del Contrato vy aceptados por éste. Con
todo, el plazo que represente las actividades refrasadas deberd ser sumado al plazo
inicial de los trabgjos, salve que corresponda a situaciones que sean netamente
atribuibles al Fondo Nacional de Salud.

1.4.  AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS.

Se permitird un aumento de obra hasta por un monto equivalente al 30% del valor del
contrato, impuestos incluidos, previa autorizacion del Administrador del Contrato.

Se deberd considerar disminucién de obra por partidas que no sean ejecutadas, ¥ que
baje ningun criterio afecten la finalidad del proyecto, estas disminucidn deberan ser
expresamente aprobadas por la [TO y el administrador del contrato y se deberd dejar
claramente estipuladas en el libro de obra.

Al existir aumento o disminucién de obra, se considerard un aumento o disminucién en el
plazo de ejecucion de la obra; el que serd calculado segin la partida o item ¢
gjecutar o no ejecutada, en caso de ser necesario se utilizard Carta Ganit, para
calcular el plazo de dicha partida o item. Esta disminucién o aumento de plazo
deberd ser expresomente aprobada por la ITO y el administrador del confrato v se
deberd dejar claramente estipulado en et libro de obra.

1.5. DISCREPANCIA DE INFORMACION.

Cualquier error u omisién, diferencia o confradiccidn entre los antecedentes del
proyecto deberd ser consultada con lainspeccidn técnica de obra.

Como regla general, los especificaciones técnicas primardn sobre los planos, las
cotas sobre el dibujo vy los planos de detalle sobre los planos generales vy por sobre
todos elios prevalecera el criterio de la inspeccidn técnica de obra.

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en plancs, especificaciones vy ofros,
son a fitulo de orientacion y neo tienen valor contractual, pues el contratista deberd
estudior su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones.
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2. CONDICIONES GENERALES.
2.1. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Las obras se gjecutardn en un recinto que ne es propiedad de Fonasa. B contratista
deberd tomar conocimiento del terreno, verificar las medidas de la habilitacion y
consulta todas las obras necesarias para el éxito de esta gestion. Se deberd cuidar que
todos los aspectos para el éxito de la obra sean considerados. De ser necesario, el
contratista deberd tramitar todos los permisos para el normal desarrollo de 1a obra. El
horaric de trabajo podrd ser de lunes a doemingo de 00:00 a 08:00 horas vy de 22:00 a
23:59 horas para trabgjos que puedan producir ruidos molestos, para trabajos que no
impliquen molestias a las labores de la sucursal y publico del recinto se podra trabajar de
08:01 a 22:00 horas previa autorizacion del ITO, exceptuando feriados irenunciables,
para el desarrollo de la obra se pondrd a disposicién y cerrara la sucursal las dos primeras
semanas de obra, luego el adjudicatario tendrd la disponibilidad de un piso por vez, unct
vez terminadas la totalidad de las cbras en este nivel entregado, podrd realizar las obras
del siguiente, en este periodo debe considerar y asegurar la continvidad operacional de
ta sucursal en el piso que no esté interviniendo.

2.2, INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

El mandante serd representado ante el adjudicatario por la Inspeccién Técnica de
Obra, en adelante 1.1.0., la que deberd, entre ofras funciones, formular todas las
observaciones que le merezcan a la ejecuciéon de las faenas, la calidad de los
suministros, y cualguier ofra que estime necesariq, interpretar los planos vy
especificaciones del proyecto, verificar la correcta dimension y ubicacion de los
elementos proyectados en su materializacion en obra, hacer ensayar los elementos
elaborados en obra, verificar las protecciones de los materiales, equipos y demas
elementos de la construccién, requerir el cumplimiento de los medidas de seguridad
personal y de las instalaciones, controlar el cumplimiento de la programaciéon de la
obra y velar por el orden y limpieza de los tferrenos y recintos de trabgjo. En
consecuencia la 1T.O. estard facultada, entre otras atfribuciones para velar por el
cumplimiento de las bases administrativas y técnicas.

2.3. PREVENCION DE OBRAS.

El contratista tomard todas las medidas de seguridad que exige la ley para su personal,
como para los terceros que visiten las obras, serd responsable de comunicar cualquier
novedad de las cbras, mantener la asistencia diaria de su personal y labores ¢ realizar.

Bl contratista contard con las medidas de control y seguridad para todo su
personal, ademds desarrcllard una metodologia de control y mitigacién del impacto
de contaminacién y molestias a la comunidad.

Todo el personal deberd contar con cascos y zapatos de seguridad, faja lumbar para
el personal que levante pesos, tapones para los cidos, mdascaras para el polvo y en
consecuencia, todos los elementos para la seguridad de guienes laboran en |as oloras
como de los que la visitan.

2.4. DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS.

Todas las obras, sus procedimientos y procesos de decisiones se someterdn al Arte
del Buen Construir, las calidades de materiales y condicionantes ambientales no
justificardn la falta a este respecto. El contratista deberd mantener un profesional
residente responsable de las obras, con capacidad de tomar decisiones y atento alos
requerimientos del mandante.

Las obras v sus procedimientos se someterdn a la legislocion vigente en todos sus
procesos., ‘
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sean productos de su actividad o de actividad de contratistas terceros involucrados en
las obras, incluidos los subcontratos de electricidad, datos, telefonia. B contratista
recibird los recintos y lo entregard con las obras terminadas, limpias y en condiciones de
utilizarse.

Las decisiones del proyecto, consultas y alteraciones deberdn ser consuliadas con
el ITO y el contrafista se someterd a su inspeccion y control. Para ello prestard
todos los documentos y condiciones a consultar. De igual forma el contratisia facilitard
toda la informacion que se requiera  por parte del mandante,

2.5, CONTROL DE OBRAS.

El confratista flevard un libro de obras fisicas, ademds tendrd un correo electrénico, en
el cual recibird comunicaciones formales, dejando una copia impresa en anexo al
ibro de obras, constituyéndose el total del libro en el legajo de vida de la obra.
Este liro deberd quedar disponible desde el momento en que se entrega sl
terreno, '

Todos los materiales serdn nuevos, salvo expresa indicacion de reutilizacién por parte
de Fonasa, serdn de primera calidad y su disposicidén y mantencién en las obras serd
de cargo del contrafista. No se aceptardn maiericles dafados o de segunda mano.
La presente especificacion indica marca como guia referencial, el contratista podrd
proponer sustitucidn de material de igual o superior condicidon o calidad ol
Administrador del Confrato y, siempre, que éste lo acepte y deje registrado  en el libro
de obras.

2,6. RETIRO DE ESCOMBROS.

Una vez entregado los terrenos, el contratista deberd retirar escombros y basura que
s& encuentren en el inmueble. En la ejecucién, siempre se sacardn los escombros vy
basuras en contenedores que impidan se desparramen o dispersen, Se dejard
aseada toda faena de extraccién de escombros o basuras. Lo correcta eliminacion
serd responsabilidad del contratista.

2.7. CONDICIONES PARA INGRESO A DEPENDENCIAS DE FONASA.

Se requiere la siguiente documentacion para ingreso del personal del adjudicatario o
subconiratos en obra es la siguiente:

1. Némina de personal que realizara trabajos en obras del servicio, con nimeros de
contacto en caso de emergencia.

Confrato de frabajo vigente

Anexos de contrato

Comprobante de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

voe oW

Comprobante de induccidn en Prevencion de Riesgos dictada por empleador.

{Charla ODI DS 40).

6. Cerfificado de dfiiacién de empleador a entidad administradora del seguro
de la ley 16.744 {ISL; ACHS; MUTUAL; segUn corresponda)

7. Procedimiento de trabajo seguro

8. Difusién del Procedimiento realizada a los trabgjadores

9. Enitregade EPP

10. Cerfificado F30 y F30 -1
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3. OBRAS CIVILES.
3.1. TRARAJOS PRELIMINARES
3.1.1. Instalaciones Provisorias

Se consultan en esta partida todos los trabdjos preliminares a la iniciacion de la
construccion. Comprende todo lo necesario para ejecutar y atender los trabajos
indicados en estas especificaciones y los que se desprendan del estudio de los planos, o
se indiguen expresamente en ellos, © en ambos.

3.1.2. Retiro, Movimiento y Reinstalacién de Mobiliario
Se consulta el retiro y luego reinstalacion de mobiliario existente.
3.1.3. Demolicién de Paneles y Retiro de Escombros

Se consulta el retiro y/o demolicién de paneles ubicados al costado de sector de cajas, al
interior y parte del exterior del drea de servicios ubicado en el segundo nivel. Producto de
este retiro se debe proteger imagen y apariencia del pavimento, en caso de algin dano
se debe reparar y dejor en perfectas condiciones.

Bl contratista deberd retirar escombros basura. En la ejecucién, siempre se retfirardn los
escombros y basuras en contenedores que impidan se desparramen o dispersen. Se
dejard aseada toda faena de extraccion de escombros o basuras de manera diaria. La
correcta eliminacion serd responsabilidad del contratista.

3.2.TABIQUES

3.2.1 TABIQUES OPACOS.

Se contempla provisién e instalacion de tabiqueria opaca interior, segin planimetria
adjunta (ver anexo N° 9).

Se consulta tabiques opacos divisorios estructura de acero galvanizado de 0,85 mm de
espesor, con montante normal Metalcon tipo CA 60 x 38 x 12 mm cada 60 cm, fijado con
tornillo auto perforante a Canal U 42 x 25 x 0.85 mm. Los tabiques estardn compuestos por
planchas de terminacion de yeso cartén esténdar de 10 mm de espesor en ambas caras.

Los Tabiques deberén ser anclados a losa con silicona estructural Sikaflex-552 o
equivalente técnico, con el objeto de no readlizar perforaciones a la losa; en casos
puntuales donde los. tabiques intersecten el fragie se podrd fijar a piso existente, sin que
ello, provoque agrietamientos o dafos al sustrato.

En generdl, salvo excepciones de este item, serdn revestidos con planchas de yeso cartén
con BR {borde rebajado para junta invisible), creando elementos continuos y monoliticos.
Se uniran las planchas de terminacién, entre si, con "juntas invisibles", confeccicnadas con
huincha tipo JointGuard equivalente técnico o similar, la cual serd adherida de acuerdo a
instructivo de fabricante, con compuesto para junturas Joint Compound equivalente
técnico o simitar, Las junturas al igual que la cabeza de tomillos de unidn, serdn perdidas
con masilla de yeso, para luego recibir la pasta muro correspondiente.

En esta faena se exigird un perfecto acabadoe de las superficies, rincones y esquinas, libres

de ondulaciones, resaltes o hendiduras; planos y cantos rectos, homogéneos y limpios
para posterior aplicacién de pinturas.
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3.2.2 TABIQUES VIDRIADCS. (TVI1}

Se consulta la instalacion y provision de tabiques vidriados de piso a cielo {altura 3.13 mt.),
en sector de cajas; el tabigue seran de aluminio color aluminio mate tradicional perfil
superior de 80x40x1,2 mm; perfil base 140x80x1,2mm:; perfil divisorio vertical 80x40x1,2mm;
perfil vertical perimetral 80x40x1.2 mm Junquillo para tambor 10x10mm; vidrio corriente
traslicido de 6 mm; Dusted 3M o similar, con disefios troquelados, segun originales del
Fonasa. Estos disefios serdn enviados en formato liustrator, una vez instalados vy
rectificados la instalacidn de los vidrios de los tabiaues.

Los Tabiques deberdn ser anclados en la parte superior e inferior a losa existente si generar
agrietamientos y ni dafos a pavimento existente,

3.3. CIELOS.

3.3.1 CIELO MODULAR.

Se plantea la reposicién de los cielos modulares registrables existentes.

Se consulta cielo registrable {americano) de fibra mineral Celotex Alaska de 60 x 60 cm,
equivalente técnico o similar. La terminacién y acabado del cielo instalade debe ser
limpio y este debe quedar en perfectas condiciones.

Sobre la totalidad del cielo modular del segundo nivel, se plantea la colocacién de 187
m2 de lana mineral 50 mm enrollo con 1 capa de papel de 1.2 x 24 mts ignifuga,

En esta faena se exigird cubrir todas las superficies, rincones y esquinas, que abarguen el
cielo modular, con cortes rectos, y prolijos.

3.5, FPINTURAS.

3.5.1 PINTURATABIQUES, MUROS Y PILARES EXISTENTES

Previo a la aplicacion de pinturas, se debe considerar resane vy reparacion de
dreas dafiadas. Aplicar pasta de muro y lijado, dejando superficies lisas, homogéneas y
en perfectas condiciones. Las pinturas serdn aplicadas conforme a las indicaciones del
proveedor y considerardn, en cuanto @ color, la codificacion solicitada por el
mandante,

Se colocard Pintura en todos los paramentos de la sucursal, exceptuando su fachada y
plomos interiores de los bafios de hombres y mujeres del segundo piso.

Todos los paramentos interiores existentes del edificio, gque sirvan de atencidn o publico,
Hall de aotencién 1 y 2, salas de espera, esto incluyendo pilares y machones, seran
pintfados con dos manos de pintura de esmaite al agua de preferencia Sherwin Williams,
color lceberg SW 6798 o equivalente, incluyendo una linea de 12 cm. de dlto por todo el
perimetro superior, color azul SW 6795 Major Blue o equivalente técnico.

En sector de servicios, oficinas interiores, sala de recuentos y bodegas existentes, se
consulta dos manos de esmalte al agua, Sherwin Wiliams SW 7006 Extra White o
equivalente técnico.

Todos los paramentos interiores nuevos que resulten de la intervencion indicada en estas
bases que sirvan de atencién al pdblico, Hall de atencién 1 v 2, sala de esperq, serdin
pintados con fres manos de esmalte al agua de preferencia Sherwin Wiliams, color
lceberg SW 6798 o equivalente, incluyendo una linea de 12 cm. de alto por todo el
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perimetro superior, color azul SW 6795 Major Biue © equivcﬂenfe.;

Todos los paramentos nuevos del edificio que conformen en su plomo interior oficinas o
Areas de servicio tales como kitchennete o bodegas serdn pintadas con tres manos de
Sherwin Wiliams SW 7006 Extra White o equivalente técnico.

3.5.2 PINTURA PILARES

Previo a la aplicaciéon de pinturas, se debe considerar resane vy reparacion de
areas danadas. Aplicar pasta de muro v lijado, dejando superficies fisas, homogéneas y
en perfectas condiciones. Las pinturas serén aplicadas conforme a las indicaciones del
proveedor y considerardn, en cuante a color, la codificacion solicitada por el
mandante,

Se aplicardn dos capas de pintura SW 6798 Iceberg o equivalente técnico y una linea
perimetral en su parte inferior de 100 cm de alto SW 6795 Maijor Blue o equivalente
técnico.

3.5.3 PINTURA CIELO

Se plantea pintura de cielo en sector bajo escalera de primer piso. Se deberd realizar un
resane y posterior acabado con pintura SW 7006 extra White o equivalente técnico. Se
consulta dos aplicaciones (manos).

Previo a la aplicacién de pinturas, se debe consvderor retape vy reparacién de dreas
dahadas y/o con dareas rehundidas, dejando superficies homogéneas y en perfectas
condiciones.

3.5.4  PINTURA PUERTAS

Se deberdn pintar todas las puertas interiores de materialidad en HDF o similar por sus seis
caras con dos manos de pintura igual al coler vigente, esto es esmalte al agua coler gris
SW 7070 Site White Sherwin Wiliams o equivalente técnico, o color azul SW 6795 Major
Blue, o equivalente técnico, segun comresponda a su color existente.

Las pinturas serdn aplicadas conforme a las indicaciones del producto y considerardn, en
cuanto a color, la codificacién solicitada por el mandante. Se cuidard de aplicar todas
las pinturas en superficies limpias y aseadas de polve y elementos extranos.

3.6. PUERTAS.

3.6.1  PUERTAS PROTEX. {P1}

Se consulta la provisién e instalacién de una puerta de doble hoja tipo Protex segun
dimensién indicada en planos {Ver anexo N°9). Con canterias arenadas y 2 manillones de
acero inoxidable por ambas caras, fipo "manilion 209" marca Dap Ducasse © equivalente
técnico, con quicio hidréulico sobrepuesto 100 kg para cristal marca JNF o equivalente
técnico. Debe presentar cerradura en su parte intermedia llave/llave tipo SM-30E marca
Dorma o equivalente técnico. La apertura debe ser con pivote aprobado por ITC en obra.

Se consuita el uso de Dusted en la totalidad del vidrio con la aplicacién del iogo

corporativo. Estos disefios serdn enviados en formato lllustrator, una vez instalados y
rectificados las instalacicnes de los vidrios de los tabigues.
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3.6.1  PUERTAS PROTEX. (P2}

Se consulta la provision e instalacion de una puerta de doble hoja tipo Protex segin
dimension indicada en planos (Ver anexo N°?). Con canterfas arenadas y manillones de
acero inoxidable por ambas caras, tipo “manillon 209" marca Dap Ducasse o equivalente
técnico, con quicio hidréulico sobrepuesto 100 kg para cristal marca JNF o equivalente
técnico, Debe presentar cemradura en su parte intermedia llave/liave tipo SM-50E marca
Dorma o equivalente técnico. La apertura debe ser con pivote aprobado por ITO en cbra.

Se consulta el uso de Dusted en lo totalidad del vidrio con la aplicacidon del logo
corporative. Estos disefios serdn enviados en formato lustrator, una vez instalados y
rectificados las instalaciones de los vidrios de los tabiques.

3.6.2 PUERTA OPACA HDF (P3).

Se consulta la provisidn e instalaciéon de dos puertas interiores HDF de 75%x200 ¢cm con
perforacién, manilla y ceraduras llave llave. Estas puertas estardn
localizadas en los recintos de Sala Técnica primer piso y bodega 2 de segundo piso
{ver anexo N° 9)

3.6.3- TOPES DE GOMAS.

Se consulta la provisién e instalacién la instalacién de siete topes de goma; se fijard al piso
con silicona estructural Sikaflex-552 o equivalente técnice o similar, con el objeto de no
redlizar perforaciones Q la lesa. Su posicion no deberd permitir que la manilla, al abrir la
puertq, tope al tabique, muro u ofro elemento adosado a él,

3.6.4 PUERTAS VIDRIADAS. (P4)

Se consulta la provisién e instalacién de una puerta de vidrio con marco de aluminio
terminacion color aluminio mate tradicional blanco, de medidas 60x200 cm, en tabigue
vidriado divisorio localizado en sector cajas, con cristal laminado de 6 mm de espesor, con
aplicacién de Dusted con imagen corporativa en la totalidad del vidrio. Incluye chapa y
ltave,

3.6.5 QUINCALLERIA

Se consulta gquincalleria en acero inoxidable cromado, manillas tipe Scanavini Acero
Inoxidable Tubular o equivalente técnico o similar. El picaporte deberd coincidir
perfectamente con el orificio del cerradero.

Cerraduras deberan enfregarse aceitadas vy libres de pintura. Bisagras seran de acero
inoxidable 3"x 3" tipo Scanavini equivalente técnico o similar. Su posicién no deberd
permitir que la manilla, o abrirla puerta, tope el vidrio u otro elemento adosado a él.

3.7. VENTANAS.

3.7.1 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD

Se Plantea el cambio de cristal de Fachada (Ver Anexo N°9), se empleard el vidrio laminar
de seguridad 6+6 mm de espesor. Las dimensiones serdn rectificadas en Obra. Luego de
su correcta instalacién se procederd a la aplicacién de Dusted 3M o similar, con diseRos
troquelados corporativos, segun criginales del Fonasa, los que serdn enviados en formato
Hlustrator, una vez instalados y rectificados los vidriados de los tabigues.
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Luego de su instalacidn, se procederd a reparar, y pintar los marcos de los cristales
cambiados, cuidando de que marcos de metal y cristales queden limpios y prolijos.

3.6 CUBIERTA

Se debera realizar el retiro de la cubierta existente, se consulta la instalacién y provisién de
460 m?2 de cubierta en zinc alum de 0.40 x 851 x 3660 mm, las planchas se instalaran desde
la parte mds baja de la cubierta hacia la cumbrera, se debe considerar un traslapo de 20
cm en los extremos v 16 cm a los costados como minimo; el fraslapo de las planchas se
debe colocar considerando el sentide del viento predominante de la zona. Previa a la
instalacion de las planchas del zinc alum se deberdn instalar placas de OSB de 15 mm de
espesor, sobre este se instalara papel fieltro asfaltico de 15/40. Las placas de OSB se fijaran
a los perfiles de acero con tornillos autoperforantes y el papel fieltro se fijara a las placas
de OSB con corchetes. Los planchas de zinc alum se fijaran con tornillos galvanizados con
golila de acero galvanizado y golila de necprene o similar, no se aceptaran planchas
con hendiduras al momento de fijar la plancha a la estructura. Se recomienda, en los
traslapos, instalar 4 fijaciones; en costaneras y bordes, instalar 3 fijaciones; en los bordes
laterales, instatar una fijocién por costanera. Para evitar filtraciones la plancha debe
perforarse en la cresta de la onda {parte superior de la ondal).

4, OBRASELECTRICAS.

4.1, DESCRIPCION.

Las presentes especificaciones técnicas eléctricas establecen las caracteristicas de los
materiales, equipos e instrucciones para la provision, ejecucidn, montaje e inspeccidn
de la instalacion eléctrica proyectada para la sucursal de Estacion Central.

Las instalaciones serdn ejecutadas, respetando fielmente las normas eléctricas y
reglamentos vigentes,

Concluirdn con la aprobacién respectiva de la inspeccidon técnica de FONASA y de
todos los organismos publicos competentes, esto es, las instalaciones serdn inscritas y
aprobadas por fa Superintendencia de Electricidad y combustibles, SEC.

4.2, NORMAS.

Se debe reqlizar una instalacién eléctrica moderna, simple, confiable, segura vy flexible
para posibles ampliaciones a futuro.

Las insfdlctciones gléctricas deberdn ajustarse a la Oltima edicién de ias siguientes normas:
a} NCH ELEC. 4/2003 de instalaciones de consumo en baja tension.
b) NSEG. 5/71 E.n.71 de instalaciones de corrientes fuertes.
¢} NCH ELEC. 2/84 de elaboracién y presentacion de proyectos.
d)} NCH, ELECTR. 10/84: Tramites para la puesta en servicio de una Instalacion.
&) NSEG é. E.n. 71- "Cruces y pardlelismos de Lineas Eléctricas”.
f) NSEG 21 E.n. 78. "Alumbrado puklico en sectores residenciales” (Si aplica).

B} NSEG 3 En. 71. “Norma técnica sobre medidores”.
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h) En las situaciones no previstas por Normas SEC se aplicardn las Normas

National Electric Code (NEC).

Para la aplicacion de la NCh EHec., se deberd considerar la sucursal de FONASA
como local de reunidn de personas.

Para las situaciones no previstas en estas normas, se adoptaran recomendaciones de
fabricantes de productos eléctricos, especialmente lo relacionado con el disefio del
comando automdtico de iluminacion.

Se han considerado también recomendaciones hechas por la SEC en el Seminario
{09/2009), referente al uso de equipos de iluminaciéon nommal y de emergencia, en
Locales de Reuniones de personas.

4.3, MATERIALES.
43.1. TABLERO.

Se deberd proveer e instalar el tablero proyectado, que se construirdn de acuerdo al
diagrama wnilineal que estan indicados en el anexo n°l0, no se podrdn hacer
modificaciones a las especificaciones indicadas salvo expresa autorizaciéon de la ITO.

El Tablero serdn del fipo gabinete metdlico Aflantic marca Legrand o equivalente
técnico, cuyas medidas aproximadas serd 1500x1000x400 mm, tendrd cubre equipos,
ya sea del fipo Chasis o puerta interior, con los calados respectivos.

El gabinete serd del fipo industrial, estardn construidos en plancha de acero de 2
mm de espesor, de acuerdo a norma SEC, para el volumen requerido. Serdn
provistos de proteccién contra el polvo y la humedad, IPé5. B esquema de pintura
serd, alternando capas de anticorrosivo vy esmalte RAL 7032, hosta alcanzar un
espesor minimo de 80 micrones. El secado serd al hormo vy la terminacién debe superar
las pruebas de adherencia e impacto, normalizadas.

El fablero a instalar deberd tener cemradura con llave marca Legrand ref. LG034805 o
equivalente, los cilindros de las cerradura serdn marca Legrand ref. LG036825 (1242F)
O equivalente.

Tendrd la capacidad suficiente para alojar la totalidad de los dispositivos de control,
comando y proteccion indicados en el diagrama unilineal, mds un 30% disponible
para futuras ampliociones. Esta disponibilidad consistird en dejar soportes y rieles
instalados, dispuesto a una altura adecuada para instalar protecciones modulares,
Respecto al cubre equipos, se dejard con los calados respectivos, cubiertos por falsos
polos.

El tablero tendrd canaletas ranurada con tapa tipo Lina o equivalente, de dimensiones
suficientes para canalizar los puentes entre protecciones y borneras y alojar también
el cableado de los circuitos que entrardn por la parte superior e inferior del tablero vy
bajardn hasta las bomeras. Se tendrd presente ademds que en este caso, los
alimentadores ingresard por la parte superior del tablero,

Todos los circuitos se conectardn a borneras incorporadas en los tableros. No se
aceptard ejecutar uniones en las borneras,

Al interior de la primera puerta, el tablero tendrd un porta plano, en donde ird una
lomina  plastificada que contenga el diagrama unilineal del tablero y toda la
informacién necesaria para determinar la funcién de cada dispositivo, el cual deberd
quedar perfectamente legible. Se registrard ademds, el nombre, el N° de registro SEC
del responsable de la Ejecucién, la direccién, nimero de telefénico y correo
electrénico de contacto,
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En el cubre equipos se marcard el nimero de cada circuito con placas acrilicas
color negro con letras blancas en baojo relieve.

El gabinete llevard estampado en un lugar visible, en forma legible e indeleble, la
marca del fabricante, la tensién de servicio, la coriente nominal, el nUmero de fase vy
los datos del instalador.

Los conductores que entran al tablero, serdn marcados con el nombre del circuito
correspondiente, mediante una amarra cables con efigueta.

Todos los ductos o b.p.c que ingresen al tablero serén rematados a ras de la superficie
de acceso, mediante boquillas de fabrica, conectores rectos con hilo o el accesorio
gue comresponda. No se aceptardn puntas de tubos o b.p.c sobresalientes.

43,2, DISYUNTORES Y DESCRIPCIONES.
Se deberd proveer e instalar los disyuntores proyectados, que en general seran del fipo

magneto térmico, las capacidades de cada uno de ellos estdn indicada en diagrama
unilineal  correspondiente, ver anexo n®l10.

La proteccion general de los tableros serd un interruptor caja moldeada marca Legrand
o equivalente de 3x40A-36KA de capacidad de ruptura regulable entre 0.8y 1 In.

Las protecciones generales para los circuitos de alumbrado, enchufes de servicio y
enchufes de computacién serdn proteccidn termo magnéticas marca Legrand o
equivalente de 25KA de capacidad de ruptura cuya capacidad nominal esta indica en
diagrama unilineal, ver anexo n°i0.

Los disyuntores para circuitos de alumbrado y enchufes servicio, seran del tipo modular
de 6 KA. De capacidad de ruptura, marca Legrando o equivalente técnico. Los
circuitos de enchufes de servicio tendrdn ademds una proteccion diferencial, marca
Legrand o equivalente técnico, cuya sensibilidad mdxima serd 30 mA.

Para los circuitos de enchufes de computacion se instalaran interruptores diferenciales HPI
25A 30ma, marca Legrand o equivalente técnico.

Todas las protecciones deberdn ser de la misma marca para asegurar ia selectividad
en caso de operacion de estos.

4.3.3. CONDUCTORES.

Todos los conductores gue se proveerdn e instalardn, deberdn cumplir lo indicado en
el Oficio circular n°4979 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sobre la
utilizacidn de conductores con aislacidn EVA en recintos definidos en el punto 4.1.24 de la
NCH ELEC 4/2003. Por lo anterior los conductores en general serdn del tipo EVA libre de
hatdégenos, certificados, ademds deberdn llevar impreso en su revestimiento, la marca,
tensién de servicio, calibre o seccién milimétrica, v la nomenclatura que define el tipo
de uso de acuerde a las caracteristicas de aislacidn.

Se deberd respetar el cédigo de colores establecido en el punto 8.0.4.15 de la NCH 2/84
paralas fases, neutroy tierra.

Los conductores que no se fabrican en esta gama de colores, s& marcaran con
cinta aislante pléastica 3M o equivalente técnico del color respectivo, en todos 10s puntos
accesibles.

La seccion de los conductores serd la siguiente:

Para el alimentador se deberd utilizar cable de 13,3 mm2.

Para los circuitos de alumbrado se utilizara cable 1,5mm2.
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Para los circuitos de enchufes de servicio se utilizara cable 2,5mm2.

Para los circuitos de enchufes de computacion se utilizara cable 2,5mm2.

Para los circuitos alimentadores de las cortinas se utilizara cable 4mm2

Todos los circuitos sin excepcion deberdn ir cableado con tierra de proteccion.

No se permitirdn uniones en los ductos.

Todos los conductores deberdn llevar terminales de punta tipo Starfix o equivalente en los
puntos de conexién, tanto en los tableros como en los equipos de iluminacion, enchufes,
ete,

4.3.4. DUCTOS.

Todas las canalizaciones deberdn cumplir con lo dispuesto en el punto 8.2.8.2 de la
NCH Elec. 4/2003.

Las candlizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de
trabgjo para los circuitos de enchufes uso normal, circuitos de enchufes para
computacion, cableado estructurado de datos v cableado estructurado de telefonia
IP se redlizardn en b.p.c del tipo Legrand HZ de 50x100mm con tabigue separador o
equivalente técnico.

Para las canalizaciones de los circuitos de iluminacién, enchufes, tomas de datos gque
deberdn ser instalados por sobre el cielo modular serdn en general EM.T de 20 mm
[1/2"] a menos que este indicado lo contrario en planimetria, los cuales deberdn ir fijados
a no mas de 60cm una de la otra por medio de abrazaderas marca Caddy de 20 mm o
equivalente, estas podrdn instalarse sobrepuestas,

Todas las canalizaciones que se instalen bajo la lihea del cielo modular para los
interruptores deberdn ejecutarse en bandeja porta conductores tipo ZH de Legrand.

Todas |las canalizaciones realizadas en b.p.c deberdn seguir estrictamente lo dispuesto en
el punto
8.2.13.5 dela NCH Elec 4/2003.

4.3.5. ILUMINACION INTERIOR.

Se debera proveer e instalar la iluminacién interior del recinto, que serd compuesta por:

PL ECO 8" 50W SMD DIFUSOR EMPAVONADQO BLANCO

Consumo 50 [W]
Voltgje de entrada 220 [V]
Temperatura de color 4300 [K]
Proteccién IP IP 20
LUmenes 5700 {Lm]
Tipo de LED SMD
Cantidad de LED 190 [led]
Difusor blanco
Didmetro exterior g"

PLECO 8" 30W SMD DIFUSCR EMPAVONADO BLANCO

Consumo 130 W]
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Voltgje de enfrada 220 [V]
Temperatura de color 5500 [K]
Proteccidn IP IP 20
LUmenes 2700 [Lm]
Tipo de LED SMD
Canfidad de LED 120 [led]
Difusor blanco
Didmetro exterior 220 [mm]

PL ECO 8" 15W SMD DIFUSOR EMPAVONADO BLANCO

Consumo 15 [W]
Voltaje de entrada 220 [V]
Temperatura de color 3500 {K]
Proteccién IP P20
LUmenes 1400 [Lm]
Tipo de Led SmD
Cantidad de Led 42 lled]
Difusor blanco
Didmetro exterior 172 [mm]

La ubicacion y tipo de luminaria de cada uno de los recintos estdn indicados en el
plano correspondiente, ver anexo n°10.

4.3.6. ARTEFACTOS.

Los artefactos que se proveerdn e instalaran podrén ser fipo Mosaic de Legrand, tipo
linea Matix de Bficino o equivdlente técnico,

Los enchufes de uso normal serdn:
»  toma pre cableada friple de conexién biloteral répida 2P+T en linea de 10/16
A de la linea Mosaic marca Legrand ref.650902 o equivalente técnico.
= toma 2P+T10/16A-250V referencia AM5180 de la linea Matix de
Bticino o equivalente técnico.

Deberdn ser instalados en b.p.c. 50x100 mm con todos sus soportes y accesorios.

Los enchufes para uso computacional serdn:
= toma pre cableada de seguridad friple 2P+T en linea de 10/16A de la linea
Mosaic marca Legrand ref. 674403 ¢ equivalente técnico.
» toma de seguridad 2P+T 10A-250V referencia AMS100 de la linea
Matix de Bticino a equivalente técnico.

Serdn instalados en b.p.c. 50x100 mm con todos sus soportes y accesorios.

Los interruptores en general serdn serdn:
s interruptor 16A-250Vac ref AMS001 de la linea Matix de Blicine ¢ equivalente técnico.
Para escaleras y pasillos los interruptores serdin:
* mddulos electrénicos de comando ref AM5752 de ta linea Matix de Bticino o
equivalente técnico.
Para los interruptores que estén ubicados en lugares de acceso al publico se utilizara:
»  inferruptor con llave ref. AMS007 de la linea Matix de Bticino o equivalente técnico.
Para escaleras y pasillos los intermuptores seran:

38



* modulos electrdnicos de comando ref.AM5752 de la linea Matix de Bticino o
equivalente técnico.

Para la instalacion de los puntos de voz IP se deberd considerar:

* toma RJ 45 cat.é de la finea Mosaic de Legrand ref.076561 o ref. 076564 o su
equivalente, que serdn instalados en b.p.c. 50x100mm con todos sus soportes vy
QCCEesorios.

* Toma RJ45 cat 6 de la linea Matix de Bticino ref AM5979Cé6 o equivalente técnico
que serdn instalados en b.p.c. 50x100mm con todos sus soportes y accesorios.

Para la instalacion de los puntos de datos se deberd considerar:

*» toma RJ 45 caté de la linea Moscic de Legrand ref 076561 o ref. 076564 o
equivalente, que serdn instalados en b.p.c. 50x100mm con todos sus soportes y
QCCesorios.

* Toma RJ45 cat 6 de la linea Matix de Bticino ref. AM5979Cé o equivalente técnico
gue serdn instalados en b.p.c. 50x100mm con todos sus soportes y accesorios.

La ubicacion de cada uno de los enchufes uso normal, enchufes de computacion,
tomas de datos, tomas de voz e intemuptores estdn indicadas en los planos
correspondientes, ver anexo_n°l10.

La altura de montaje serd para los interruptores de 1,2 m v para los enchufes de 0.4
m, salvo indicacién contraria en los planos.

Se recomienda validar la altura de montaje de los artefactos con el ITO, respecto del
mobiliario, antes de iniciar la ejecucion.

Los enchufes eléctricos, interruptores, tomas de datos y voz que se instalen deberan ser
de la misma marca y iinea.

4.3.7. UNIONES Y TERMINALES.

Las uniones eléctricas interiores que se hardn en cajas de derivacion serén soldadas
con estano al 50%, previa limpieza con pasta. El proceso serd mediante el usc de un
crisol, a una temperatura adecuada, que permita una perfecta adherencia de la
solucién al cobre. Luego serdn aisladas con dos capas de cinta de goma auto
fundente marca 3M o equivalente y dos capas de cinta plastica 3M o equivalente
técnico. Las derivaciones en b.p.c se ejecutardn con conectores Scotchlok serie 500
~de 3M o equivalente técnico de la medida adecuada. En los puntos de conexidn
con los equipos de iluminacién, enchufes y protecciones, todos los conductores
llevaran terminales de compresidon tipo Starfix o equivalente de la medida
correspondiente.

4.3.8. ALIMENTADOR.

Se deberd considerar la provision e instalacién de los alimentadores trifdsicos
(3P+N+T) de 21,15mm? desde el tablero eléctricos existente hasta el nuevo tablero
proyectado de la sucursal, por lo que se deberd considerar la totalidad del cableado,
la distancia aproximada es de 100 metros, para la canalizacién se podra utilizar la
escalerilla existente.

4.3.9. ILUMINACION DE EMERGENCIA.

Se deberd proveer e instalar de la iluminacion de emergencia, que serd compuesta
por kit auto energizados para equipos LED, con una autonomia que no podrd ser inferior
a 1,5 horas, ademds, se debe instalar letrero luminoso con la indicacién de salida,
en cada una de los accesos de la sucursal, el cual deberd ser LED de 1W, 30Lm,
temperatura de color verde, material base pidstico, material reflector acrilico 220VAC.
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La ubicacién de éstos y de los kit de emergencia estd debidamente indicada en los
planos, ante alguna omisién involuntaria prevalecerd lo estipulada en el punto 11.5 de
la NCH Elec. 4/2003, ver famina gnexo n®10.

4.3.8. ALIMENTADORES EXTRACTORES.

Se considera lg provision e instalacidén de 02 dlimentadores monofdsicos para los
extractores eléctricos proyectados.

4.3.9. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

Se considera la medicién y revision de la puesta a tierra existente, la cual debe cumplir
con lo indicado en el punto numero 10 PUESTAS A TIERRA de [a NCh tlec 4/2003, de no
cumplir con los requerimientos sefialados se deberd tomar las medidas necesarias para
realizar la correccidén de las deficiencias, en adjudicatario deberd presentar ante la ITO
los protocolos de medicién finales de la SPT correspondiente.

4.3.10. CANALIZACION DE ALARMAS Y CCTV.

Se deberd proveer e instalar las canalizaciones para el sistema de alarma y circuifo
cerrado de felevision gue deberd realizarse en tuberia EM.T de 34",

Para el sistema de alarma se considera:
» 03 Sensores en puertas.
» 04 sensores de movimiento.
» (1 sensor de vibracion.
« Q1 bocina.
Para el sistema de CCTV se consideraq:
s (04 cdmargs.
= (1 DVR.
« (01 Monitor,

4.4. CORRIENTES DEBILES.

Se consulta la instalacion vy provision del cableado estructurado vy las tomas RJ45 para
cada uno de los puntos de voz y datos indicados en los planos correspondientes, ver
anexo n°10, por lo que se deberd considerar.

v Gabinete marca Quest, Blackbox o equivalentes, 16U o superior con puerta de
vidrio con llave, de 60 cm de profundidad con ventilkndor habilitado.

s Zapatilla PDU interior raqueada con 6 enchufes normales,
= Patch panel 12 puertas categoria 6.

»  Cables de Patch panel categoria 6, dimensiones segun estdndar cat. 6.

4.4.1. CERTIFICACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO.

Se requerird que todo el cableado instalado tenga certificacion categoria 6 para datos
y categoria 6 para Telefonia IP. El resuitado de la certificacién debe ser entregado
al administrador de FONASA como poarte integral del servicio al momento de la
recepcion final de las obras.

4.4.2. DATOS.

Se deberd instalar siete (7} puntos de datos certificados en cat.é desde los puntos
indicados en los plancs hasta el gabinete que se instalara.
Para la instalacién del cableado estructurado se deberd considerar.

-  Cableado de red estructurado desde Patch Panel hacia cada punto de
datos. marca Panduit o equivalente categoria é.
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- Tomas de datos RJ45 linea categoria é.

- Cables de usuarios {user cord) de 2,5mts cat.é uno para cada punto de datos
instalados.

La ubicacion de los puntos de voz, datos estd indicada en el plano correspondiente,
ver laming anexo 10.

Se recomienda validar ante ITO la altura de montaje vy ubicacion de los puntos de
datos y voz respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion de las obras.

4.4.3. TELEFONIA IP.

Se deberd instalar cuatro (4) puntos de voz IP cerfificados en cat.é desde los puntos
indicados hasta los gabinetes existentes.
Para la instalacion del cableado estructurado se deberd considerar.

- Cableado de red estructurado desde Paich Panel hacia cada punto de
voz IP, marca Panduit o equivalente categoria é.

- Tomas de datos RJ45 categoria 6.

- Cables de usuarios (user cord) de 2,5mis cat.é uno para cada punto de voz
instalados. La ubicacién de los puntos de voz, datos y gabinetes estd indicada
en el planc correspondiente, ver laming  anexo n®i0.

Se recomienda vdlidar ante ITO la altura de montaje v ubicacién de los puntos de
datos y voz respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion de las obras.

5. AIRE ACONDICIONADO.

Se deberd proveer e instalar los equipos de aire acondicionado nuevos proyectados, los
que deberdn ser.
* 1 equipos de aire acondicionado tipo cassette de 36.000 btu que se instalara en
hall atencién a publico, estos equipos deberdn ser trifdsicos.
Se deberd trasladar el equipe de aire acondicionado fipo Split muro existente a la nueva
ubicacién designada.

Para lg instalacion de los equipos descrifos  se deberdn tener las siguientes

consideraciones.

- lL.os equipos son tipo cassette de cuatro vias de 36.000 biu, marca Clark, LG o
equivalente.,

- Las conexiones de las unidades se debe redlizar en cafieria de cobre recosido de
acuerdo a las medidas del equipo, sin soldaduras, con dislacidn ageroflex y
embarrilado con cinta de aluminio industrial.

- El refrigerante debe ser R410A.

- La unidad condensadora deberd ser instalada en el exterior con su respectivo
soporte, la ubicacion estd indicada en el plano correspondiente.

- Las cafierias que fuerza mayor deba ser instalada en lugares visibles deberdn ser
canalizadas con bandeja tipo Legrand ZH de 50x100 o equivalente.,

- Las coferias instaladas en el cielo americano deberdn ir fijas en la loza o envigados
mediante abrazaderas cada 1.5 mts de distancia una de la otra.,

- La distancia de caferias entre unidades condensadoras y evaporadoras no
pueden exceder los 15 mis y tendrdn un minimo de 3 mts, si por fuerza mayor la
distancia fuera superior a lo indicada se deberd tomar las providencias del caso
de acverdo a las recomendaciones propias de la marca que se instalara.

- Si se debieran instalar tirantes, estos deben fijarse a la loza o envigados mediantes
pernos de expansién y deberdn ser barras redondas de un minimo de 8 milimetros
de digmetro en acero SAE 1020.

- Se debe completar la carga del equipo una vez instalado.

- Se solicitara informe de mediciones de presidn de succion y descarga, ademas del
consumo eléctrico del compresor,

- La dlimentacidn eléctrica deberd ser totalmente independiente para cada
equipo, por lo que se deberd considerar la candlizacién vy cableado el cual serd
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en cable Ara 71 de 4mm? y émm? de seccidn, salvo indicacién contraria en los
planos correspondientes.

- El cableado que sea necesario instalar entre el equipo y la unidad exterior deberd
ser debidamente canalizado por medio de conduit eléctrico eim.t de 1" si va
instalado por sobre el cielo modular 0 por medio de bandeja tipo legran si se
instalara a la vista, no se aceptara ningun tipo de unidén en ductos.

Por todo lo anteriormente especificado el coniratista deberd considerar todo el material v
obras necesarias parg la instalacién de los equipos y sus unidades exferiores.
Lo ubicacién indicada en los planos ver anexo n®i0 es referencial, la ubicacion
definitiva deberd ser validada ante la ITO.

4. EXTRACTORES DE AIRE,

6.1, EXTRACTORES.

Se deberd realizar la mantencién de los extractores
6.2 DUCTOS

Se deberd realizar la mantencidn de los extractores
6.3 CONTROL

Se deberd rediizar la mantencidn de los extractores
5.4 REJILLA

Se deberd realizar la mantencion de los extractores

7. ASEO GENERAL.
7.1 RETIRO DE CABLEADOQ.

Se deberd retirar la totalidad del cableado antiguo y en desuso, retirar canalizacién y
tableros fuera de servicio, en consecuencia se deberd refira la totalidad de los equipos y
elementos que hayan formado parte de las antiguas instalaciones eléctricas.

7.2 ASEQ GENERAL.

Una vez findlizada la cbra, deberd ejecutarse una limpieza generdl, retirando
escombros, instalaciones provisorias, equipos, etc. Los pisos deberdn quedar limpios v la
quincalleria aceitada y en perfecto funcionamiento, vidrios y revestimientos totalmente
limpics, etc,

Los desechos y su correcta eliminacion serdn responsabilidad del contratista. En general,
se enfregard la obra con una presentacién de éptima colidad, que permita su
inmediata ccupacion.
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8. RECEPCION.

8.1 RECEPCION PARCIAL.

Bl adjudicatario de acuerdo al plazo establecido en las presentes bases, podrd solicitar
una vez concluidos los trabajos una recepcion parcial de las obras, gue tendrd como
objetivo la instancia de poder subsanar cualguier posible deficiencia en las instalaciones
que sean observadas por el ITO, para lo cual deberd estar presente el residente de la obra
o el instalador responsable de las obras los cuales deberd realizar todas las pruebas que el
ITO estime conveniente, para asegurar el buen funcionamiento de todas las instalaciones.

8.2 RECEPCION DEFINITIVA,

La recepcion definitiva deberd ser solicitada formalmente ol administrador del contrato
mediante correo electrénico.

Para la recepcion definitiva de las obras, se levantard en terreno un Acta de Recepcidn
Definitiva, previa constatacién  de la inexistencia de observaciones por parte de la
inspeccién técnica de ias obras y la entrega de la documentacidn exigida para estos
efectos.

El contratista deberd entregar al administrador del contrato los siguientes documentos:

o]} Deciaracion de puesta en servicio TET,

) Comprobante de ingreso por oficina de partes de la boleta de garantia por
correcta ejecucidn presentada de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.3
de las bases administrativas.

c) Planos de As-Built arquitectura con todas las modificaciones hechas al
proyecto, los planos que se mencionan serdn entregados en tres (3}
originales, mdas una copia del mismo en digital.

d)‘ Se deberd hacer entrega del libro de obras completo.
e) Certificaciones exigidas en bases técnicas.
f) Planimetria As-Built del proyecto eléctrico definitivo, los planos que se

mencionan serén entregados en tres (3) originales, debidamente firmados v
timbrado por el Instalador Eléctrico responsable de las obras, mdés una
copia del mismo en digital. '

a) Entrega de manuales.

h) Entrega de protocolos de pruebas.

i) Entrega de licencias.

i Entrega de termografia del tableros instalado, esta termografia deberd ser

tomada con las sucursales en funcionamiento y con ol menos €l 80% de su
carga nominal,

k) Mediciones finales una vez que el servicio esté en funcionamiento de:

- Corriente por fase.

- Potencia Activa.

- Tensién.

- Aislacion.,

- Mediciones de puesta a fierra.
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Cada una de las mediciones, planos, cerificados, protocolos de prueba,
documentaciones, que sean entregados deberd contar con la aprobacién de la ITO o
de! administrador del contrato, la falta de cualquiera de los documentos mencionados
con anterioridad dard pie al rechazo de la recepcion.
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ANEXO N° 1-A
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS
PERSONA JURIDICA

“REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA SUCURSAL DE ESTACION CENTRAL PARA EL
FONDO NACIONAL DE SALUD"

L« ) T P STRPTN RUL: (e,
en mi calidad de Representante Legal de la empresa o unién temporal de proveedores
......................................................... declaro:

b) Que en nombre de la empresa o unidn temporal de proveedores que represento,
haber estudiade y tomado conocimiento de las Bases de la presente Licitacién y sus
Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consulfas v de haberlas comprendido vy de
enceontrarse conforme con fodos sus términos vy condiciones.

La presente declaracidn se entenderd formulada con la sola presentacion de la
propuesta.

Proveedor

Nombre Representante Legal:
Rut Representante Legal
Firma Representante Legal

Fecha
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ANEXO N° 1~B

DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS

PERSONA NATURAL

“REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA SUCURSAL DE ESTACION CENTRAL PARA EL
FONDO NACIONAL DE SALUD"

A £« TOT TS RUL . iiiiiiriniinsansrners declaro:

a) Haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la presente Licitacién y sus
Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y de haberlas comprendido y de
encontrase conforme con todos sus términos y condiciones.

b) La presente declaracién se entenderd formulada con la sola presentacion de fa
propuesta.

Proveedor
Rut
Firma

Fecha
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ANEXO N°2-A

DECLARACION JURADA
PERSONA JURIDICA
“"REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA SUCURSAL DE ESTACION CENTRAL PARA EL
FONDC NACIONAL DE SALUD"
o TSRO PDN RUt e, en
mi calidad de Representante Legal de la
1=10 gTo] £=T-1o TSRO URURTT declaro:

1. Que ninguno de nuestros socios, es un funcionario directivo del Fondo Nacional de
Salud, ni se encuentra unido a alguno de los mencionados funcionarios por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, hoy
refundida en el DFL 1/19653 de Ministerio secretaria general de la Presidencia del
afo 2000, ni es socio de una sociedad de personas en que aguéllos ni dichos
parientes formen parte, ni tienen paricipacion en sociedades comanditas por
acciones o andnimas cerradas en que aquellos o sus parientes sean accionistas, ni
€s socio en una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstos sean duefios
de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni es gerente,
administrador, representante o director de cualguiera de las sociedades
antedichas.

2. Que la empresa que represento no ha sido condenada por practicas
antisindicales o infraccidn a los derechos fundamentales del trabajador, en los dos
anos previos a la presentacion de la propuesta.

3. Que la empresa que represento no ha sido condenada por delitos concursales,
segun la nueva ley de quiebras {art. 401, ley 20.720}, dentro de los dos afios

anteriores al momento de presentar la ofertq, formular la propuesta o suscribir el
contrato, , '

Proveedor

Nombre Representante Legal:
Rut Representante Legal
Firma Representante Legall

Fecha
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ANEXO N°2 - 8
DECLARACION JURADA

PERSONA NATURAL

“REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA SUCURSAL DE ESTACION CENTRAL PARA EL

FONDO NACIONAL DE SALUD"

.............................................................................. Rut...cceveenrinieene.... declaro:

Que no soy un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni  enconfrarme
unido a alguno de los mencionados funcionarios por los vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 de ia ley N° 18,575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administraciéon del Estado, hoy refundida
en el DFL 1/19.453 de Ministerio Secretaria General de la Presidencia del afio 2000,
ni ser socio de una sociedad de personas en que aquéllos ni dichos parientes
formen parte, ni tener parficipacion en scciedades comanditas por acciones o
andnimas cerradas en que aquéllos o sus parientes sean accionistas, ni ser socio en
una sociedad andnima abierta en que aguéllos © éstos sean dueros de acciones
que representen el 10% o mds del capital, ni ser gerente, administrador,
representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

No haber sido condenado por précticas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabagjador, en los dos afos previos a la presentacion de fa
propuesta.

Que no he sido condenado por delitos concursales, segin Ia nueva ley de
quiebras [art. 401, ley 20.720), dentro de los dos afos anteriores al momento de
presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.

Proveedor

Rut

Firma

Fecha:
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ANEXO N° 3

DATOS DEL OFERENTE

“REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA SUCURSAL DE ESTACION CENTRAL PARA EL
FONDO NACIONAL DE SALUD"

NOMBRE RAZON SOCIAL
NOMBRE FANTASIA
DIRECCION COMERCIAL
COMUNA

FONO FIJO

FONO CELULAR

B) DATO
NOMBRE
RUT

CORREQ ELECTRONICO

NOMBRE
FONO FIJO

FONO CELULAR
CORREQ ELECTRONICO
DIRECCION

Firma del Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 4

CALENDARIO GENERAL LICITACION PUBLICA

“REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA SUCURSAL DE ESTACION CENTRAL PARA EL

FONDO NACIONAL DE SALUD"
FECHA HORARIO ACTIVIDAD
27-10-2016 A partir de las 18:00 | Publicacion de Licitacién en el Portal
Horas www.mercadopublico.cl,

28-10-2014 Hasta las 17:00 Horas | Inscripciédn para participar de la visita a
terreno, enviando correo electrdnico a la
Sr.

02-11-2016 Desde Ias 15:00 a 146:00 | Visita a Terreno Sucursal Estacidn Central

Horas.

Entre el 03-11-2016y
el 04-11-2016

De 09:00 a 10:00 Horas

Formulacion por escrito por parte de los
participantes, de consultas y/o
aclaraciones a  fravés  del  Portal
www.mercadopublico.cl.

07-11-2016

A partir de las 1600
Horas

Emisidn y publicacién en el Portal
www.mercadopublico.cl. . de respuestas
a las consultas  y/o  aclaraciones
formuladas por los participantes.

09-11-2016

Hasta las 14:00 Horas

Presentacién de las ofertas a través del
Portal www.mercadopublico.cl.
Recepcidn antecedentes Generales en
Oficina de Partes, Monjitas 665, Piso 1,
Santiago hasta las 16:00 Horas. Las ofertas
econdmicas no ingresadas en el portal,
no se considerardn vélidas.

09-11-2016

A partir de las 16:05
Horas

Apertura electrénica de las ofertas.

17-11-2016

A partir de las 14:00
Horas

Comunicacion del resultado de Ia
licitacién, mediante la publicacién de la
Resolucion qgue la adjudique o la declare
desierta.
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ANEXO N°5
OFERTA ECONOMICA

“REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA SUCURSAL DE ESTACION CENTRAL PARA EL
FONDO NACIONAL DE SALUD"

ITEMS | DESCRIPCION ~ UNID. CANT. (P.UNIT. § TOTALES §

! Trabajos Preh’min__c_z"rggﬂm ~ o L

1.1 Instalaciones de Faena und. !

2 | Obras Civiles I | . B P

2.1 _|TabiquesOpacos o m2 . 45 R

2.2 | Cielo Modular Fibra Mineral . m2 2422 & . e o]
Pintura Interiores elementos verticales

2.3 i {Tabiques, Muros, Puertas, pilares) m2 355 _

2.4 i Pintura Interior Cielos Opacos B m2 i 24
Puerta Protex PI con dusted logo

2.5 Jicorporativo und. 2

2.6 Puerta Protex P2 con dusted logo Und 2
corporatfivo

27 \Puerta Vidriada P4 . und I T

2.8 jPuertas P3 HDF . und. 2 - ]

2.9 _iTopes de Goma e und 7 S

2.10_4 Vidrio Laminar de Seguridad con Dusted. |~ m2 3 I
Revestimiento de Cubierta (Zinc + OSB +

2.11 &Fieltro) m2 460 _

2.12 tlana Mineral sobre cielo falso 2do piso m2 187

2.12 iTabigue Vidr ado con dusted | m2. 5.3

3 Centros Eléciricos

3.1 Centros de Alumbrado und. 60

3.2 Cenfros de Enchufes de Servicio und. 24

3.3 Centros de Enchufes de Computacién und. 10

4 Tablero General

4.1 Provisién de Tablero General und. !

4.2 Instalacion de Tablero General und. ! ]

] Equipos de lluminacién -

5.1 Equipo PL Eco 8" S0W-5700Lm _ und. __ 38

5.2 JEguipo PLEco 8"30W-2700tm & und. 17 N

53 |EquipoPLecos isw-isoom | wo | s | |

9.5 |IKit¢ QQ:EFU‘?KQQD-C"O Autonomia 1,5 horas. und. . i, 9 _Jg o

5.6 _ISefal ttica de Emergencia I ]

é Climafizacién o

6.1 Alimentacion equipo de climag _ L _und. 3 i

6.2 Traslado equipo de aire acondicionado _und. ! |
Provision e Instalacion equipo de Aire

6.3 gcondicionado - und. I
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7 Comunicaciones

7.1 Puntos de Voz ip und. | 10

7.2 | Puntos de Datos und. o)
7.3 Rotulacion gl. !

7.4 | Gabinete 16U — und. I

7.5 iPach Panel 24 Puertas und. !

7.6 \Zapatilla PDU Interior und. !
7.7 | Cables Pach Cord o und 26 E L
8 Alimentador I
s.1__| Cableado Alimentador Principal _ o _ 4o
9 . |Canalizacién Corientes Debiles e -
9.1 _iCanalizacion Alarmas . mi 70
9.2 iCanglizacion CCTY mi 40

10 Extractores de Aire

10.1 iMantenimiento extractores 5000m3/hora G2

10.2 | Mantenimiento Ductos Extraccion Gl

10.3 i Alimentadores exfractores und.
10 |Aseoy Retiro de Instalaciones Existentes ., S B _

Retiro de Cableado y Canalizaciones

10.1 |fuera de Servicio g g1

TOTAL COSTO DIRECTO B s
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES [xx%] s
TOTAL COSTO NETO $
IMPUESTO VALOR AGREGADO [19%] $

VALOR TOTAL DE LA OBRA )

Proveedor :
Nombre Representante Legal:
Rut Representante Legal
Firma Representante Legal
Fecha



ANEXO N° é

ACREDITACION DE EXPERIENCIA

“REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRIC A SUCURSAL DE ESTACION CENTRAL PARA EL

FONDO NACIONAL DE SALUD"

FICHA EXPERIENCIA
FICHAN® |
NOMBRE CONTRATO
RAZON SOCIAL MANDANTE
RUT MANDANTE DIRECCION
MONTO DEL CONTRATO |8 PUBLICO PRIVADO |
NUMERO DE FACTURA (1) NUMERQ DE FACTURA (2)
NUMERQ DE FACTURA (3) NUMERQ DE FACTURA (4)
FECHA INICIO FECHA TERMINO
DESCRIPCION
NOMBRE REFERENCIA
TELEFONO | {maIL |

FACTURA IMAGENES (AGREGAR UNA POR CADA UNA PRESENTADA}
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CERTIFICADO O CARTA EXPERIENCIA/ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CORRESPONDIENTE A LA OBRA

» Por cada anexo, es decir, por cada proyecto, debe acreditarse ia experiencia, esto
se redlizara segun lo estipulado en e numeral 9.3 letra D, de las bases
administrativas, de este proceso.

»  La suma total de la factura o las facturas deberd coincidir con el monto del
contrato.

»  En el caso que la cantidad de facturas por cada obra es supetior a lo indicado se
podrd adicionar recuadros.

=  las imAgenes de las facturas deben ser ingresadas en recuadros destinados para
ello. ‘

»  Toda la documentacién presentada debe ser legible.

Proveedor :
Nombre Representante Legal:
Rut Representante Legal
Firma Representante Legal
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ANEXO N°7

“REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRIC A SUCURSAL DE ESTACION CENTRAL PARA EL

FONDO NACIONAL DE SALUD"

a) Plazo de enfrega de las obras (dias
corridos)

b) Garantia de las obras (meses)

Nombre

Rut:
Cargo
Firma de Representante Legal:
fecha :
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ANEXO N° 8

PROPUESTA TECNICA

“REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA SUCURSAL DE ESTACION CENTRAL PARA EL
FONDO NACIONAL DE SALUD"

El proponente debe adjuntar la siguiente informacién:

Informacién adjunta Marcar con X

Presentacion Carta Gantt

Descripcién Metodologia de trabgjo

Profesional Residente de Obra, con minimo de 3 ahos de experiencia.

Profesional Prevencionista de Riegos, con minimo 2 afios de
experiencia.

Importante
La carta Gantt debe ser presentada en formato Microsoft Project o Microsoft Excel.

Los documentos correspondientes g la Metodologia de trabgjo deberd ser presentado en
formato PDF.

Nombre
Rut:
Cargo :
Firma de Representante Legal:
Fecha :
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ANEXO N°%
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ANEXO N° 10
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ANEXO N° 11
FOTOGRAFIAS REFERENCIALES

“REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA SUCURSAL DE ESTACION CENTRAL PARA EL
FONDO NACIONAL DE SALUD"

A- LUGAR DE EMPLAZAMIENTO

Vistas Interiores primer piso sucursal
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ANEXO N°12

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE OBRA “REMODELACION Y NORMALIZACION
ELECTRICA SUCURSAL DE ESTACION CENTRAL PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD"

ENTRE FONDO NACIONAL DE SALUD Y

En Santiago de Chile, a de de 2016, entre el FONDO NACIONAL DE SALUD, RUT
N°61.603.000-0, representado legalmente por la Directora, don/fa . Cédula
nacional de identidad N° . ambos con domicilio en esta ciudad, calle
Monjitas N° 665, comuna de Santicgo. en adelante FONASA; v la sociedad/don/dofia

RUT N° . representada  por su  Gerente General,
don . cédula nacional de identidad N° . todos con domicilio en
esta civdad, en cdle N° , comuna de ____ . en adelante

. 0" la empresa”, han convenido en el siguiente contrato de prestacion de
servicios de ..o, para el Fondo Nacional de Salud, en los términos y condiciones que

a continuacion se expresan.

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO.,

El Fondo Nacional de Salud, confratard a para |os servicios que se
encuentran descritos y detallodos en bases administrativas, especificaciones técnicas, anexos,
resoluciones y demds anfecedentes que regularon el proceso de licitacién ID
Ne , del portai www.mercadopublico.cl documentos que se dan por
reproducidos en este acto y se entienden incorporados al presente instrumento y conocidos
integramente en este acto por ambas partes y que junto a la oferta de la empresa, forman
parte de las obligaciones contractuales de la misma.

Este servicio a contfratar debe asegurarle al Fondo el cumplimiento de determinados requisitos
minimos de calidad, confiabilidad y disponibilidad.

SEGUNDO: DEL PRECIO

Para los servicios contratados de pagard la suma total adjudicada de §
VA incluido.

Las partes establecen expresamente que el valor total del contrato puede sufrir alteraciones,
en razén de aumento o disminucién de la cantidad de servicios contratados hasta en un 20%,
no obstante, el valor adjudicade se mantendrd inmutable durante el periodo de vigencia del
confrato.

TERCERO: PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS

El inicio de la ejecucion de los servicios contratados, comenzardn o regir a partir de la entrega
de los terrenos a través de Acta, que deberd ser firmada por el administrador del contrato, y
por el representante de la empresa adjudicataria.

La duracidén para desarrollar el proyecto vy ejecutar los trabajos, se estima en 35 dias conidos
y/o ademas los dias que implique algin aumento de obras o servicios contratados que no
estén estipulados en las bases, ‘

Es requisito que al inicio de las obras el contratista haya presentado la pdliza de seguros de
responsabilidad civil, contrato firmado y boleta de fiel cumplimiento de la oferta.

No se aceptardn refrasos en las obras, salvo motivos de fuerza mayor, que previamente
hayan sido comunicados al Administrador del Contrato y aceptados por éste.

CUARTO: VIGENCIA DEL CONTRATO

La Vigencia del contrato, serd de 3 meses, plazo que incluira el tiempo de ejecucion de las
obras ofertado por el adjudicatario. El plazo de vigencia serd contado desde la total
tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato. Sin perjuicio que por razones de
buen servicio, las prestaciones convenidas pueden ejecutarse antficipadamente desde que el
confrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total tramitacién. Para ello, FONASA, a
través del Administrador del Contrato comunicard por escrito al adjudicatario la fecha de
inicio de los trabajos.
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QUINTO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para respaldar el integro, comecto vy oportuno cumplimiento del contrato, en este acto la

empresa entrega documento de Garantia N° de fecha ____ de de 201_,
emitida por el Banco a la vista y en forma irevocable, a favor del Fondo
Nacional de Salud, por § A ] equivalente al 10% del valer total del
contrato, impuestos incluidos, cuya glosa sehala:
@ PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD" , cuyo
vencimiento es de fecha de _ de 201_, fecha que excede en 90 dias corridos a la

vigencia del contrato.

Este documento garantiza cualquier incumplimiento o infraccidn a las obligaciones que
emanen del contrato, o que serd constatado, ponderado y evaluado por el Administrador del
Contrato. También cauciona & cumplimiento de las obligaciones laborales v sociales de los
trabajadores en los términos sefialados en el articulo 11 de la Ley 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, también se harG efectiva esta garantia sin més trémite, en caso que
el contrato termine anticipadamente, por causa imputable a la adjudicataria, conforme o
previene la cldusula de la presente contratacién, y para el pago constitutivo de
multas, segin lo previene la cldusula de este contrato,

Esta Garantia serd custediada por la Seccién Tesoreria del Fondo Nacional de Salud, por el
periodo de su vigencia, y se devolverd al término de su vigencia, si no hubiesen sitbaciones
pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

En caso de hacer efectiva esta garantia, deberd renovarse en las mismas condiciones
sefialadas precedentemente.

SEXTO: FACTURACION Y FORMA DE PAGO
Facturacién de los servicios

La facturaciéon de los servicios se hard previa entrega de los informes y recepcion conforme
de los estados de pago por parte del FONASA v de acuerdo al cumplimiento de elflos
siguiente/s hito/s:

1.- Estado de pago N°1 al 30%: de acuerdo al avance de obra (se define avance por itemizado),

2.- Estado de pago N°2 al 30%: de acuerdo al avance de obra (se define avance por
itemizado)

3.- Bstado de page N°3 al 25%: de acuerdo al avance de obra (se define avance por
itemizado),

4.- De existir obras adicionales, se debe presentar la cotizacion de dichas obras, luego la
recepcién aprobada del detalle itemizado de las cbras ejecutadas

5.- Estado de pago N°4 al 15%: al término de las obras, segun Recepcidn Final de Obras,
revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO)

El Contratista podrd presentar su documento fributario al FONASA sdlo una vez que éste haya
hecho recepcién v aprobacion conforme formal del servicio comprometido, segin los
indican las bases administrativas y técnicas.

A la facturacidn el contratista deberd entregar al FONASA lo siguiente:

» Estado de pagoe con V°B® del Administrador del Contfrato, en el caso de existir un 4° hito
presentar cotizacion aprobada e informe con recepcidén conforme de los trabajos.

* En caso que corresponda, un informe de aplicacion de multas,

+ En caso que corresponda, certificado de la Direccidén del Trabajo que indique, que no
registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales frabajadores o con trabajadores contratados en lo Ultimos dos afios.

Pago:

El pago de la factura se redlizard mediante transferencia electrénica y dentro de los 30 dias
coridos de presentada la factura en Oficing de Partes, previo Informe y V°B® del
Administrador del Contrato. De ser rechazada por contener errores o por mantener el
adjudicatario obligaciones pendientes que deban ser descontados de esta se retendrd su
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pago hasta que sean enmendados dichos emores.

SEPTIMO: MULTAS Y SU APLICACION

El Fondo Nacional de Salud, a fravés del Administrador del Contrate, estd faculfado para
aplicar multas, exclusivamente por las infracciones gue se sefdalan en el numeral 14 de las
bases administrativas.

El procedimiento para la aplicacién de las multas se encuentra detallado en numeraf 15 de
las bases administrativas.

OCTAVO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

No obstante la vigencia contractual, el Fondo Nacional de Sclud, podra terminar
anficipadamente el contrato en los casos sefialados en numeral 13 de las respectivas bases
administrativas que rigen este contrato.

NOVENO: ADMINISTRACION DEL CONTRATO

El Fondo Nacional de Salud supervisard el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se
designa como Administrador del Confrato al Jefe de la Seccidon de Recursos Fisicos, ¢ en caso
de ausencia del titular, quien le subrogue o sea su suplente.

Durante la ejecucién de los servicios, el administrador del contrato podrd nombrar @ un
coordinador de contrato por regién para apoyar en los aspectos que mds adelante se
indican,

En el N°16 de las respectivas bases se mencionan las funciones del administrador del contrato.

B

DECIMO: CONFIDENCIALIDAD ;

B N
La informacion y fodos los antecedentes que los participantes obtengan con motivo de este
contrato, tienen cardcter de estrictamente’ privado y confidencidi, razén por la cual estd
expresamente prohibido comentarla o difundirla. por. cualguier medio y bajo cualquier
circunstancia; reservéndose el Fondo Nacional de Salud, el ejercicio de acciones civiles y
penales en caso de infraccion. Igual obligacién le asistird al oferente o empresa adjudicataria
durante la vigencia del contrato y aun después de su término.

DECIMO PRIMERO: DOMICILIO Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

Para todos los efectos legales det presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y
comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion y competencia de sus tribunales ordinarios
de justicia.

DECIMO SEGUNDO: EJEMPLARES DEL CONTRATO

El presente contrato se suscribe en fres ejemplares, quedando uno en poder del adjudicatario,
y el resto en poder del Fondo Nacional de Salud, para su distribucion.

DECIMO TERCERO: PERSONERIAS

La personeria de D./Dofa para representar a FONASA en |la presente
contratacion, consta en Decreto Supremo N° de fecha, del Ministerio de Salud/ en la
delegacion de facultades contenida en la Resolucidén Exenta/Decreto supremo de

nombramiento N° de de del Fondo Nacional de Salud, y la de don/doRa

. para representar a , consta de la Sesidn de Directorio de xx de junio de
20xx, la que fue reducida a escritura publica, con fecha xx de xxxxxx de 20xx, ante el Notario
Publico de Santiago don/fia [ consta en escritura publica de constitucion de

fecha xx de xxx de xowxx otorgada ante el notario publico de
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o 2. Lldmese a Licitacién Pdblica  por
la compra de la LICITACION PUBLICA PARA REMODELACION Y NORMALIZACION ELECTRICA DE
SUCURSAL DE ESTACION CENTRAL PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD

3. Publiquese este documento,
comrespondiente  a las Bases Administrativas y Técnicas y sus Anexos, en el sitio
www.mercadopublico.cl.

4, Remitase copia de esta resolucidon dl
Administrador Institucional del Lokby, en particular a lo referido a la Comisidén Evaluadora de
Ofertq, seficlado en el 9.1 de las presentes bases.

3. Publiquese en el sistema Lobby los
integrantes de esta comisién evaluadora, mientras dure la licitacion, periodo comprendido
desde |la publicacion de esta resclucién en el sistema www.mercadopublico.cl v hasta la
fecha de adjudicacion.

4. Comuniguese a los miembros de la Comisién
Evaluadora de Ofertas que, en el marco de la Ley Lobby, pasan a ser sujetos pasivoes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

DIRECTORA NACIONAL
FONDO NACIONAL DE SALUD

= - .
FBV/KAPL/ega '

1]
s+  Subdepto. Administracion
.
®

Seccién Recursos Fisicos
Unidad de Transparencia
Victor Chavez Salazar, Profesional Seccidn Recursos Fisicos (Miembro de la Comision
Evaluadora de Ofertas)

s+ Carlos Cortes Parras, Jefe Seccion Servicios Generales {Miembro de ia Comision
Evaluadora de Ofertas)

s Juan Escobar, Profesional Seccién Recursos Fisicos {(Miembro de Ia Comision Evaluadora
de Ofertas)
Gloria Wasaff Valenzuela , Seccion Compras v Abastecimiento

s  Seccién Compras y Abastecimiento
Oficina de Partes

ING. N° 418
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