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 FONASA SUR

 DIRECCION ZONAL SUR
 SUBDPTO. DE GEST. DE PERSONAS, ADM. Y FINANZAS

 

 
 

RESOLUCIÓN EXENTA 8A.1 N° 14106/2018
MAT.: AUTORIZA LLAMADO Y APRUEBA BASES

ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS A LICITACIÓN
PÚBLICA DE “HABILITACION DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE
LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE
FONASA

TEMUCO, 15/11/2018

 
VISTOS: Lo dispuesto en el Libro I del D.F.L.  N°1/2005 de Salud; las

facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 27/2018 del Ministerio de Salud; la Resolución Exenta 4A/N° 3766/2017 del Fondo Nacional
de Salud, Reglamento Orgánico de Fonasa, y sus modificaciones; Res. Exta. 8A/N°53 del 11/01/2017; la Resolución Exenta 4A/N° 2831/2017,
que delega facultades en materias de compras y contrataciones; la Ley N°19.886 de Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento
contenido en el D.S. 250/2004 de Hacienda; la Ley N°21.053 de Presupuesto del Sector Público año 2018; la ley N° 20.730, Ley Lobby, Ministerio
Secretaria General de la Presidencia; y lo señalado en la Resolución N°1600/2008; de la Contraloría General de la República
 

CONSIDERANDO:
 

1. Que, el Fondo Nacional de Salud, en adelante indistintamente, FONASA o el Fondo, es un servicio público funcionalmente descentralizado,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que depende del Ministerio de Salud, para los efectos de someterse a la
supervigilancia de éste en su funcionamiento y a sus políticas, normas y planes en el ejercicio de sus actividades.

 

2. Que, en ese contexto, el Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para la reparación y mejoramiento de las instalaciones
existentes con el fin de lograr accesibilidad universal en los recintos de: Temuco Centro., Temuco Avenida Alemania, Hospital Puren, Angol
y Villarrica,

 

3. Que, de acuerdo a lo revisado en el catálogo de Productos y Servicios publicado en el portalmercadopublico.cl, se concluye que el servicio
requerido no se encuentra disponible a través del sistema de Convenios Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

 

4. Que, en consecuencia, y considerando los recursos destinados al efecto y las disposiciones vigentes, se hace necesario efectuar una
licitación pública con el objeto de adjudicar la referida contratación.

 

5. Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 19.886 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, y sus modificaciones posteriores, se confeccionaron las Bases que se aprueban en este acto, que observan los principios de
libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad que rigen los procedimientos concursales, y cumplen con los
requerimientos técnicos y jurídicos para verificar la realización de la presente licitación pública.

 

6. Que, por razones de buen servicio y en virtud de las facultades que me confiere la Resolución Exenta 4A/N° 2831/2017 lo dispuesto en el
Instructivo Presidencial Nº 008, de 2006, sobre Transparencia Activa y Publicidad de la Información de la Administración del Estado, y las
Circulares Nº 3 y Nº 9, ambas de 2007, de los Ministerios de Hacienda e Interior, que imparten directrices para la implementación del citado
Instructivo; y lo establecido en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención
del trámite de toma de razón; dicto la siguiente:

 
RESOLUCIÓN:

I. APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas y Técnicas con sus Anexos, que regulan el respectivo proceso en el Fondo Nacional
de Salud, para la Licitación Pública, cuyo texto es del siguiente tenor:

 

BASES ADMINISTRATIVAS

 

http://www.mercadopublico.cl%2C/
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HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA

OBJETIVO DE LA LICITACIÓN

 

            El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para realizar la reparación y mejoramiento de las instalaciones
existentes, con el fin de lograr accesibilidad universal en los recintos de: Avenida Alemania N° 890 comuna de Temuco, Antonio Varas
N° 699 comuna de Temuco, Imperial N° 1562 comuna de Puren, Camilo Henríquez N° 262 comuna de Villarrica y Lautaro N° 225
comuna de Angol.

 

PARTICIPANTES E INCOMPATIBILIDADES.

            Podrán participar en la presente licitación personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación
financiera e idoneidad técnica conforme al reglamento de la ley Nº 19.886, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con
los que exige el derecho común; como asimismo, uniones temporales de proveedores, de acuerdo a lo señalado en el artículo 67 bis del
reglamento de la Ley N° 19.886.

            Debe tenerse presente que no podrán participar en esta licitación aquellas personas que se encuentren en alguna de las
situaciones contempladas en el inciso sexto del artículo 4 de la Ley 19.886, esto es, no podrán participar en el proceso licitatorio los
funcionarios directivos del FONASA ni personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de
la Ley 18.575, ni  sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni  sociedades comanditas por acciones o
anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni  sociedades abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones
que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas.

            Asimismo, quedarán excluidos de esta licitación quienes dentro de los dos años anteriores de la presentación de la oferta, hayan
sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador; y quienes dentro de los dos años
anteriores al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Código Penal,
conforme con lo señalado en el inciso primero del artículo 4° de la ley N° 19.886. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de FONASA
de verificar esta información, en los registros que para tal efecto lleva la Dirección del Trabajo, en cualquier momento, publicación,
consultas y aclaraciones, presentación de la oferta, apertura de las ofertas, evaluación de las ofertas, adjudicación o durante la
operación de la licitación.

            Del mismo modo, quedan excluidos de esta licitación, las personas jurídicas que hayan sido condenados a la pena de prohibición
temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, por delitos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y cohecho, de acuerdo a la ley N° 20.393 (art. 8 y 10), sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

RELACION CONTRACTUAL

 

CONTRATO Y FECHA DE INICIO

 

Resuelta la adjudicación de la oferta, se celebrará el contrato correspondiente.

            La fecha de inicio de los servicios será contada a partir de la entrega de los terrenos, a través, de Acta de Entrega de Terreno que
deberá ser firmada por el administrador del contrato, la inspección técnica de obra y por el representante
legal de la empresa adjudicataria.

 

PLAZO FIRMA DE CONTRATO:

            La empresa adjudicada tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para firmar el contrato, a contar de la fecha de envío del
documento a su firma. En caso de no cumplir con esa fecha, se entiende que desiste de su oferta.

 

 

 

PLAZO ACTA ENTREGA DE TERRENO:

            La empresa adjudicada, previa firma del contrato, deberá presentarse y firmar el acta de entrega de terreno en el día solicitado por
Fonasa. Si por razones que impidieran cumplir con ese plazo, podrá solicitar por una única vez que este trámite se realice en otra fecha,
no pudiendo ser superior a 2 días hábiles de la solicitud original.

 

DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO

            La Vigencia del contrato será el plazo de la obra más 30 días, plazo que incluirá el tiempo de ejecución de las obras ofertado por el
adjudicatario. El plazo de vigencia será contado desde la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato. Sin perjuicio
que por razones de buen servicio, las prestaciones convenidas pueden ejecutarse anticipadamente desde que el contrato esté suscrito
por las partes, sin esperar a la total tramitación. Para ello, FONASA, a través del Administrador del Contrato comunicará por escrito al
adjudicatario la fecha de inicio de los trabajos.
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CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA RELACIÓN CONTRACTUAL

 

            Al oferente adjudicado, previo a la firma del contrato, le será exigible estar inscrito en el portal www.chileproveedores.cl.  De no
cumplir dicha exigencia, no se podrá suscribir el respectivo contrato. En tal caso, se hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta, 
exigida en estas Bases.

            La relación comercial y la regulación  de las condiciones establecidas en las presentes bases se formalizarán a través de un
contrato de acuerdo  a un formato tipo aprobado en las presentes bases.

 

            Documentos que integran y complementan la relación contractual, prevaleciendo las Bases por sobre los otros documentos y, que
se detallan a continuación:

 

Bases Administrativas y Técnicas y sus anexos correspondientes.
Consultas, aclaraciones y complementos, y las correspondientes respuestas y aclaraciones si las hubiere.
Oferta Técnica y Económica adjudicada, en lo que no contravenga a las disposiciones de las Bases Administrativas y Técnicas.
Resolución de adjudicación del oferente adjudicado.

 

FONASA utilizará el correo electrónico que los proponentes consignen en sus ofertas, (Anexo N°3 sobre Datos del Oferente), como medio para
efectuar cualquier comunicación a que dieren lugar el respectivo contrato, incluidas las notificaciones propias del procedimiento de aplicación de
multas que establecen las bases administrativas, en el caso que sea procedente su aplicación.

 

CONFIDENCIALIDAD

 

La información y todos los antecedentes que el oferente obtenga con motivo de este proceso licitatorio, tienen carácter de estrictamente
confidencial y privado, razón por la cual está expresamente prohibido comentarla o difundirla por cualquier medio y bajo cualquier circunstancia;
reservándose el Fondo Nacional de Salud, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de las normas contempladas en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

 

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitación, como asimismo cualquier documento que las  interprete o complemente, se entenderán
conocidas y obligatorias para todos los participantes y para todos los efectos legales serán parte integrante de la relación contractual que se
establezca con el Fondo Nacional de Salud.

ETAPAS DEL PROCESO

La presente licitación publicada en el portal www.mercadopublico.cl , estará regulada por el siguiente proceso, estableciéndose su calendarización
en Anexo N°4, adjunto a las presentes Bases.

 

 

PUBLICACIÓN DE BASES.

 

El Fondo Nacional de Salud, llama a participar en esta Licitación a quienes cumplan los requisitos señalados en estas bases, mediante el Sistema
de Compras públicas www.mercadopublico.cl , publicándose dichas Bases Administrativas y Técnicas en la fecha establecida en el calendario
general, documento anexo que forma parte de las presentes bases.

 

VISITA A TERRENO.

Los interesados en presentar ofertas podrán  efectuar una visita a los lugares de ejecución de los trabajos, con el objeto de tomar un cabal
conocimiento de los trabajos a realizar y de las exigencias, estas visitas no serán obligatorias,  sin embargo el oferente que no asista entiende
que por el sólo hecho de participar en esta licitación, asume y se responsabiliza a su costo y conocimiento del total de las obras involucradas.

Los días y horarios estipulados se indican en el calendario general, donde serán recibidos por personal de la Dirección Zonal Sur, del Fondo
Nacional de Salud. La visita deberá ser coordinada enviando un correo electrónico a jpbarros@fonasa.cl y a svillanueva@fonasa.cl .

La Dirección Zonal Sur, del Fondo Nacional de Salud registrará en un acta, los oferentes que participaron en dichas visitas. Si existiesen
consultas de las partes, éstas se deberán realizar para su validez y su complementación únicamente en el portal www.mercadopublico.cl, sitio
donde se incorporarán las correspondientes respuestas o aclaraciones.

 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
mailto:jpbarros@fonasa.cl
mailto:svillanueva@fonasa.cl
http://www.mercadopublico.cl/
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CONSULTAS, ACLARACIONES Y COMPLEMENTOS.

Los participantes o proponentes podrán hacer consultas tanto de carácter técnico como de índole administrativa, que estimen necesarias, dentro
del plazo establecido en calendario general. Las consultas y/o aclaraciones sólo se podrán formular por escrito, a través del
portal www.mercadopublico.cl

El Fondo Nacional de Salud responderá las consultas y aclaraciones y podrá emitir complementos que permitan una mejor comprensión e
interpretación de las bases y/o del proceso de licitación, lo que se hará en el mismo documento a través del portal www.mercadopublico.cl  y
dentro del período establecido en el  Calendario General.

Con todo, si las bases fueren objeto de modificación, antes del cierre de recepción de ofertas se les otorgará a los oferentes el plazo máximo de 5
días corridos para la adecuación de las ofertas, y se hará mediante resolución y producirá sus efectos una vez totalmente tramitada. Los plazos
del Calendario serán ajustados en el mismo acto resolutorio y publicándolo en el portal www.mercadopublico.cl, en los términos que expresa el
artículo 19 del Decreto Supremo de Hacienda Nº 250 de 2004.

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Los participantes deberán ingresar sus ofertas técnicas y económicas en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a estas bases, a más
tardar el día y hora señalados en el calendario general.

 

APERTURA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

La apertura de las ofertas recibidas en el portal www.mercadopublico.cl se realizará en forma electrónica, en la fecha y hora definida en el
Calendario General. El resto de los antecedentes incorporados por los oferentes en dicho portal, serán evaluados por la Comisión Evaluadora
nombrada en estas Bases, los que deberán cumplir con las exigencias que se establecen en las presentes bases de licitación.

La Comisión evaluará las ofertas que se presenten en virtud de los criterios de evaluación, señalados en estas bases, levantando la
correspondiente Acta de Evaluación de Ofertas.

 

MODIFICACIÓN DE BASES.

El Fondo Nacional de Salud, con la debida  antelación tiene la facultad de modificar las presentes Bases, en el caso de producirse modificaciones
al proceso licitatorio,  las cuales se deberán publicar en el portalwww.mercadopublico.cl

 

ADJUDICACIÓN.

La adjudicación de esta licitación se hará por Resolución del Director Zonal Sur del Fondo Nacional de Salud, la que se dictará en el plazo
señalado en el Calendario General y se publicará en el portal www.mercadopublico.cl. Idéntico procedimiento se observará en el caso que se
declare inadmisible una o más ofertas y que la licitación se declare desierta.

La adjudicación se hará a un solo proveedor.

 

 

 

AMPLIACIÓN DE PLAZOS

En el caso que alguna de las etapas de la Licitación no pudiera realizarse en el plazo señalado en el Calendario General, se publicará, con la
debida antelación, la resolución con el motivo de su postergación y la nueva fecha estipulada en el Calendario, mediante Resolución totalmente
tramitada.

Si Fonasa advierte que la adjudicación en cuestión no se realizará en el plazo señalado en las respectivas bases, en conformidad a lo previsto en
el inciso segundo del artículo 41 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, dejará constancia de aquello en el
portal www.mercadopublico.cl, precisando el nuevo plazo y manifestando las razones que justifican dicha situación, lo que no constituye una
modificación del pliego de condiciones. Por tanto, Fonasa comunicará  esta situación a través de un acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas o
de la jefatura responsable del proceso.

Modificado un plazo, los plazos sucesivos se entenderán ampliados en los mismos términos que para lo dispuesto en aquel.

 

GARANTÍAS Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los participantes al momento de presentar sus ofertas, deberán otorgar una garantía por Seriedad de la Oferta,  a favor del Fondo Nacional de
Salud, Rut N° 61.603.000-0, por un monto de $500.000.- (quinientos mil pesos), que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva,
la que deberá ser pagadera a la vista y de carácter irrevocable; indicando en su glosa “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN
PÚBLICA: “HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA”, con una vigencia no inferior a 60 días corridos a contar de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas
establecido en el Calendario de la presente Licitación.

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.contraloria.cl/LegisJuri/DictamenesGeneralesMunicipales.nsf/www.mercadopublico.cl
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Dicha garantía, debe ser ingresada a través de Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud, ubicada en calle Manuel Montt Nro. 669 cuarto
piso, Temuco, en sobre cerrado dirigido a Encargado de Recursos Físicos Dirección Zonal Sur, con indicación del ID de las presentes bases en el
portal www.mercadopublico.cl, rotulado “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA: “HABILITACION DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”

Esta garantía será custodiada por la Sección Finanzas de la Dirección Zonal Sur del Fondo Nacional de Salud.

En el caso del adjudicatario, la garantía le será devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectúe la entrega de la garantía de
fiel cumplimiento del contrato, y se devolverá a los participantes que no resulten adjudicados en la licitación, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación de la Resolución que adjudica, declara desierta la licitación, o declara inadmisible las ofertas según sea el caso.

Si se omitiera el Documento de Garantía, o este no fuera emitido de acuerdo a este numeral, la oferta del proponente será declarada inadmisible.

Si encontrándose próxima la fecha de vencimiento de garantía de seriedad de la oferta, aún estuviere en curso el proceso de firma del contrato
con el o los adjudicatarios, éstos deberán prorrogar su vigencia o tomar una nueva garantía en las mismas condiciones en que se tomó la
garantía primitiva, a total satisfacción del Fonasa.

En el caso de UTP, los instrumentos de garantía de seriedad de la oferta, no necesariamente deben ser otorgados por el apoderado de una UTP,
sino que pueden ser aportados por cualquiera de los integrantes de la UTP o incluso por un tercero ajeno a ellas, debiendo siempre ser a la vista
e irrevocable.

 

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo fatal para la entrega de esta garantía es la fecha de cierre de presentación de ofertas. En caso de no entregarse en este plazo, la oferta
será declarada INADMISIBLE.

 

SUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva, sin notificación ni forma de juicio, especialmente, en los siguientes casos:

a. Si el oferente se desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta.
b. Si la Comisión Evaluadora de Ofertas comprueba que la información presentada por el oferente no es fidedigna, por cualquier medio que

resulte procedente.
c. Si siéndole adjudicada la licitación: No entregare la garantía de fiel cumplimiento de contrato en el plazo fijado por Fonasa para ello, o
d. No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respectivo, dentro del plazo establecido por la Fonasa al efecto, o
e. No suscribe el contrato dentro del plazo fijado por la Fonasa para hacerlo.
f. Si el oferente adjudicado desistiere de su oferta.
g. Si el oferente adjudicado se negara la firma del contrato.
h. Si el oferente adjudicado modifica su oferta.
i. Si por requerimiento de Fonasa no prorroga la vigencia de la Garantía de Seriedad de la Oferta, o no toma una nueva en las mismas

condiciones en que se tomó la garantía  primitiva, 10 días anteriores a la fecha de vencimiento de la garantía entregada originalmente, aún
estuviere en curso el proceso de firma del contrato.

 

De producirse alguna de las situaciones señaladas anteriormente, Fonasa readjudicará al oferente que hubiesen obtenido el siguiente mayor
puntaje, según el acta de evaluación final, si se considera que aquellas son convenientes para los intereses de Fonasa, de lo contrario se
declarará desierta la licitación, según corresponda.

GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, como asimismo el pago de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores del contratante, el adjudicatario deberá entregar, con anterioridad a la suscripción del contrato, una Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato, que asegure el pago de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista al solo requerimiento de Fonasa, y de carácter
irrevocable, tomada a favor del Fondo Nacional de Salud, RUT: 61.603.000-0, por un monto equivalente al 10% del monto total del contrato,
impuesto incluido, cuya glosa deberá indicar “GARANTÍA DE  FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA:
“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA” y cuyo vencimiento debe exceder en 90 días corridos al término del contrato.

El objeto de este documento es garantizar cualquier incumplimiento o infracción a las obligaciones que emanan del servicio, lo que será
constatado, ponderado y evaluado por el Administrador del servicio. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de
los trabajadores en  los términos señalados en el artículo 11 de la ley 19.886. Sin perjuicio de lo anterior, también se hará efectiva esta garantía
sin más trámite, en caso que el contrato termine anticipadamente, por causa imputable a la adjudicataria, conforme lo previene estas Bases
Administrativas.

Esta garantía será custodiada por la Sección Finanzas de la Dirección Zonal Sur del Fondo Nacional de Salud, por el período de su vigencia, y se
devolverá al término de su vencimiento, si no hubiesen situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo fatal para la entrega de esta garantía es 7 días hábiles a contar de la fecha de notificación de la adjudicación. En caso de no entregarse
en este plazo, se entenderá que el oferente desiste de su oferta.

SUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento podrá hacerse efectiva por parte de Fonasa, en los siguientes casos:                     

a. Si el oferente adjudicado luego de firmado el contrato se desistiere de llevar a cabo los servicios objeto de la contratación, a contar del
plazo propuesto o acordado.

http://www.mercadopublico.cl/
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b. Si el oferente adjudicado no cumple con cualquiera de las obligaciones indicadas en los artículos de las bases técnicas de la presente
licitación.

c. Si el oferente adjudicado pone fin en forma unilateral al contrato.
d. Si el oferente adjudicado utiliza sin autorización y para fines ajenos a los contractuales, la información y los datos de propiedad de Fonasa

contenidos en los sistemas a que tenga acceso, sean informáticos o manuales.
e. Divulgar, por cualquier medio, la totalidad o parte de la información del servicio, de los procesos asociados, documentación, información,

datos, bases de datos, generados por este y para este servicios, y/o aquella que se recopile para la realización del mismo.

 

 

En concordancia con lo manifestado en la jurisprudencia administrativa, en el cobro de la garantía de fiel, oportuno e íntegro cumplimiento del
contrato, se resguardarán los principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las actuaciones del Fonasa, de manera
que, atendido el carácter de caución y no de sanción del instrumento señalado, ese cobro no excederá del monto en que se cuantifique el
incumplimiento de las obligaciones y las multas que se hayan impuesto y no se encuentren solucionadas. Lo dicho es sin perjuicio, del derecho
del Fonasa de accionar posteriormente por otros perjuicios que no hayan podido cuantificarse al momento de hacer efectiva la boleta de garantía
fiel, oportuno e íntegro cumplimiento del contrato, sea a través del descuento de tales sumas respecto de pagos pendientes al proveedor o
mediante demanda judicial.

PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El proveedor adjudicado debe entregar una póliza de seguros de responsabilidad civil, en los términos que se indican a continuación, cuyo fin es
cubrir los potenciales daños a las personas, instalaciones, equipos, materiales y otros, que pudiesen ser ocasionados por la empresa durante la
ejecución de las obras y durante la vigencia del contrato.

La póliza de seguro de responsabilidad civil, deberá tener una extensión y montos que  sean suficientes para cubrir los alcances de los servicios.
La póliza deberá contener como mínimo las siguientes coberturas:

a. Responsabilidad civil por muerte o lesiones o daños corporales y materiales de terceros.
b. Responsabilidad Civil de la Empresa.
c. Daño moral y lucro cesante,
d. Patronal que incluya trabajadores de contratistas y subcontratistas, trabajadores a honorarios y a toda persona que preste servicios al

adjudicatario.

En general, la póliza de seguro contratada deberá cubrir a FONASA respecto de los daños anteriormente señalados, que el Adjudicatario pudiere
cometer en el desarrollo de los servicios contratados y deberá superar en 30 días corridos la duración del contrato.

El monto de dicha póliza será: UF 500.- (Unidades de Fomento)

La póliza deberá estar extendida de modo que, ante el evento de término del contrato, los eventuales siniestros que se encuentren en etapa de
liquidación, queden debidamente cubiertos. La prima correspondiente será de cargo del adjudicatario.

La rehabilitación de todos los seguros después de ocurrido un siniestro, será de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario.

Los deducibles que eventualmente estén señalados en la Póliza de Seguros, serán de exclusivo cargo del Adjudicatario, en todos los casos en
que concurra el seguro ante siniestros.

Fonasa, por su parte, declara tener seguros sobre sus instalaciones, bienes e infraestructura. Dichas pólizas deberán activarse siempre que
exista un siniestro sobre los bienes asegurados.

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo fatal para la entrega de esta garantía es 7 días hábiles a contar de la fecha de notificación de la adjudicación. En caso de no entregarse
en este plazo, se entenderá que el oferente desiste de su oferta.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

 

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES

La oferta se debe incorporar al Portal www.mercadopublico.cl  y ser presentada  conforme a las condiciones especificadas en las presentes
Bases.

La oferta está compuesta por los siguientes antecedentes, cada uno de los cuales tiene su respectivo anexo, que debe ser ingresado por el
proponente en el portal www.mercadopublico.cl:

1. Antecedentes legales y administrativos, según anexos n°1, n°2, n°3.
2. Precio (Oferta Económica), según anexo n°5.
3. Experiencia, según anexo n°6.
4. Plazo de Entrega, según anexo n°7.
5. Cumplimiento contractual con Fonasa, según anexo n°8-A y anexo n°8-B

 

 

1.         ANTECEDENTES
LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS

ANEXOS
N°1, N°2,
N°3

1.         Tratándose de participantes,
sean éstos personas naturales, jurídicas
o uniones temporales de proveedores
(UTP) reguladas en el artículo 67 bis del
Reglamento de la Ley N° 19.886, que al

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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momento de la apertura no se
encuentren inscritos en el Registro de
Proveedores del Estado
www.chileproveedores.cl, deberán
presentar en formato electrónico o
digital, en la sección anexos
administrativos del portal
www.mercadopublico.cl, el Anexo N° 3,
denominado “Datos del Oferente”, que
contenga los datos de identificación del
oferente, este documento deberá
contener su nombre o razón social, el
número de RUT de la empresa o cédula
nacional de identidad del oferente,
según corresponda, el nombre y número
de cédula nacional de identidad del
representante legal, si se trata de una
sociedad y el domicilio comercial,
número de teléfono y correo electrónico.

 

2.         Por último, todos los
participantes, deberán presentar en
formato electrónico o digital, en la
sección anexos administrativos del
portal www.mercadopublico.cl los
siguientes documentos:

 

a.         Una Declaración Jurada Simple
del participante, empresa o unión
temporal de proveedores conforme al
artículo 67 bis del Reglamento de la Ley
N° 19.886, que declare que no se
encuentra en alguna de las situaciones
contempladas en los incisos primero y
sexto del artículo 4° de la Ley Nº
19.886, esto es, que quienes al
momento de la presentación de la
oferta, hayan sido condenados por
prácticas antisindicales o infracción a
los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos
años y que ninguno de sus socios tenga
la calidad de funcionario directivo del
Fondo Nacional de Salud o del
Ministerio de Salud, ni que se encuentre
unido a alguno de los mencionados
funcionarios por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del
artículo 54 del DFL N° 1, del  2001 del
Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley Nº
18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración
del Estado, ni es socio de una sociedad
de personas en que aquellos o éstas
formen parte, ni tenga participación en
sociedades comanditas por acciones o
anónimas cerradas en que aquellos o
éstas sean accionistas, ni es socio en
una  sociedad anónima abierta en que
aquellos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más
del capital, ni es gerente, administrador,
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representante o director de cualquiera
de las sociedades antedichas. Así como
no haber sido condenado por delitos
concursales, según la nueva ley de
quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro
de los dos años anteriores al momento
de presentar la oferta, formular la
propuesta o suscribir el contrato; ni ha
sido condenado a la pena de prohibición
temporal o perpetua de celebrar actos y
contratos con los organismos del Estado
por delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y cohecho
(art. 8 y 10, ley 20.393), de acuerdo a la
ley 20.393, sobre Responsabilidad
Penal de las Personas Jurídicas. 
(Anexo N°2.A, Anexo N°2.B)

En el caso de UTP, esta Declaración
Jurada debe ser presentada por cada
integrante y estar suscrita por el
representante legal respectivo
integrante, según sea el caso.

b. Declaración Jurada simple según la
cual declara conocer y aceptar las
presentes  bases de licitación (Anexo
N°1)

Unión Temporal de Proveedores UTP: al
momento de ofertar, conforme lo
establece el Reglamento de Compras
en su artículo 67 bis, si dos o más
proveedores se unen para efectos de
participar en esta licitación, deben
adjuntar el documento que formalice la
unión entre ellos y detalle:

a)         La solidaridad entre las partes
respecto de las obligaciones que
deriven de la licitación.

b)         El nombramiento del
representante o apoderado común con
poderes suficientes.

c)         La razón social que facturará y a
la cual se le harán los pagos.

d)         Vigencia de la UTP, la que no
puede ser inferior a la vigencia del
contrato señalado en estas bases.

Sin perjuicio de lo señalado, Fonasa
podrá, antes de la celebración del
contrato, requerir toda la información
adicional a que haya lugar en protección
de sus intereses. En caso que el
adjudicatario sea una persona jurídica,
podrá solicitar especialmente los
siguientes antecedentes:

a)         Fotocopia de la inscripción de la
sociedad en el registro de comercio, con
certificación de su vigencia, con fecha
no anterior a tres meses contados
desde la fecha de su presentación (sólo
se exigirá este documento en caso que
al presentar la oferta se hubiera
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acompañado fotocopia del certificado de
vigencia, en lugar de copia de la
inscripción con anotaciones marginales
y certificación de su vigencia).

b)         Fotocopia de la escritura en la
que consta su constitución legal, y sus
modificaciones posteriores si las
hubiere.

c)         Fotocopia de las publicaciones
en extracto en el diario oficial y de las
inscripciones en los registros
correspondientes, de las escrituras
señaladas en la letra b) precedente.

d)         Fotocopia de los documentos
donde conste la personería del
representante legal del oferente.

2. PRECIO (OFERTA
ECONÓMICA)

ANEXO
N°5

El precio debe ser ingresado en la
página del portal de mercado público.

 

El precio debe indicarse en el anexo n°5
y subirse al portal de mercado público.

 

La oferta económica se presentará en
pesos chilenos y por partidas licitadas.

 

El precio debe incorporar todos los
costos correspondientes al servicio
ofertado.

 

Las ofertas que presenten los
proponentes deberán tener una vigencia
mínima de 60 días corridos, a contar de
la fecha del acto de apertura de las
mismas, situación que deben explicitar
en su oferta. De no señalarlo se
entenderá como se indica.

 

En el caso de que el oferente no indique
el precio en anexo económico, su oferta
será declarada inadmisible.

 
3.  EXPERIENCIA ANEXO

N°6
La experiencia debe indicarse en el
anexo n°6, el cual no podrá modificarse
y deberá subirse al portal de mercado
público junto con la propuesta.

 

Por cada proyecto, debe acreditarse la
experiencia desde el año 2014 en
adelante, adjuntando:
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1. Certificado o Carta de Experiencia
de cada obra, firmada por el
mandante; más la(S) factura(S) de
dicha obra.

 

O en su efecto

 

2. Acta de Recepción Definitiva
de cada obra, que puede ser
Acta Recepción Particular del
Mandante o Acta  Recepción
Municipal de la obra; más la(S)
factura(S) de la misma.

 

4.    PLAZO DE ENTREGA
ANEXO
N°7

El plazo de entrega o de ejecución debe
indicarse en el anexo n°7 y subirse al
portal de mercado público.

Se debe indicar el plazo de entrega o de
ejecución en días corridos. De no
indicar, se entenderá que dicho plazo es
en días corridos.

En el caso de que el oferente  no
indique el plazo, su oferta será
declarada inadmisible.

5.    PROPUESTA TECNICA
ANEXO N°
8

El proponente debe adjuntar la
información solicitada en el anexo n°8 y
subirse al portal mercado público.

5.1  CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL CON
FONASA

ANEXO
N°8-A Y
ANEXO
N°8-B

El cumplimiento contractual con Fonasa,
debe verificarse según el Anexo N°8-A
Y Anexo N°8-B.

 

En el caso de que el oferente  no
indique el cumplimiento contractual con
FONASA, será  evaluado con puntaje
cero.

5.2  CARTA GANTT
ANEXO N°
9

El proponente debe adjuntar la
información solicitada en el anexo n°8 y
subirse al portal mercado público.

5.3  ANEXO CHECK LIST
RECEPCION

ANEXO N°
10

Check  List Recepción Preliminar de
ejecución de obras.

 

Cabe señalar, que frente a discrepancias o diferencias de información, entre lo indicado directamente en la ficha respectiva de la licitación del
portal mercado público versus lo indicado en los anexos ingresados, prevalecerán los datos de los anexos.

PRESENTACIÓN OBLIGATORIA A TRAVÉS DEL PORTAL

Todos los Anexos deben ser enviados a través del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptaran anexos físicos en las dependencias del
FONASA.

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas, no se aceptarán ofertas que se presenten
por un medio distinto al establecido en estas Bases. Sólo se aceptará la recepción total o parcial de ofertas fuera del Sistema, en las
circunstancias establecidas en el art. 62 del DS Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda.

Sólo la Garantía por seriedad de la Oferta, señalada en estas Bases, será entregada en la Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud,
ubicada en calle Manuel Montt Nro. 669 Cuarto piso, Temuco, el día y hora señalados en el calendario general, en un sobre cerrado
caratulado “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA: HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA
SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”, dirigido al Encargado de Recurso Físicos
de la Dirección Zonal Sur del Fondo Nacional de Salud,  señalando además el nombre del participante y su Rut.
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Los oferentes
deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas, a través del portal electrónico de compras públicas, haya sido realizado con
éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios y Anexos requeridos.

Todos los documentos que por medio de las presentes bases se requieren deben estar emitidos con anterioridad a la presentación de la oferta,
sin perjuicio de lo que dispone el artículo 40 inciso segundo del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

 

VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas que presenten los proponentes deberán tener una vigencia mínima de 60 días corridos, a contar de la fecha de cierre de recepción de
ofertas.

 

RECHAZO DE LAS OFERTAS

 

El Fondo Nacional de Salud declarará inadmisibles aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos señalados en las presentes Bases
Administrativas y Técnicas, pudiendo a su vez, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resultaren
convenientes a sus intereses, debiendo dejarse constancia en la respectiva acta de apertura. En ambos casos la declaración deberá  realizarse
mediante resolución fundada.

El Fondo Nacional de Salud podrá solicitar, a uno o más oferentes que salven errores u omisiones formales, y siempre que las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no
se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a
través del Sistema de Información, todo ello de conformidad al inciso primero del artículo 40 del reglamento de la ley 19.886.

 

Asimismo FONASA podrá, requerir de uno o más oferentes la presentación de certificaciones o antecedentes que éstos hayan omitido presentar
al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluación.

 

El plazo fatal para la presentación de las certificaciones, documentos o antecedentes faltantes u omitidas será de 1 día, contados desde el
requerimiento informado a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante la aplicación “Solicitud de Aclaraciones”, la cual también tendrá por
objeto la recepción electrónica de los mismos. Todo ello, de conformidad al inciso 2º, del artículo 40 del reglamento de la ley 19.886.

EVALUACIÓN DE OFERTAS

 

COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS

El análisis, estudio y ponderación de las ofertas que se presenten a la licitación, corresponderá a  una Comisión Evaluadora de Ofertas, que se
designa en este acto, para este proceso de licitación.

Esta Comisión está integrada por los funcionarios mencionados en la tabla o quienes los subroguen o a quien la jefatura respectiva designe en su
representación, todos funcionarios del Fondo Nacional de Salud, de acuerdo al siguiente detalle, sin perjuicio de la dictación de la Resolución de
nombramiento  que  corresponda en caso de ausencia de alguno de sus integrantes.

 

Cargo Nombre Rut
Asesor Jurídico Dirección Zonal

Sur
Juan Carlos Burgos

Garrido
Analista Financiero Contable Sergio Aníbal San

Martin Mendoza
Secretaria de Dirección Zonal

Sur
Roxana Athalia
González Fernández

 

Esta Comisión realizará el proceso de evaluación de ofertas  sólo respecto de aquellas propuestas que hayan sido calificadas como admisibles.

 

La evaluación se efectuará considerando en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de carácter técnico, legal,
económico u otros.
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Esta Comisión propondrá mediante Acta de Evaluación de las ofertas al Director Zonal Sur o su subrogante, de la Institución, la adjudicación de la
licitación a los oferente que cumplan con el puntaje exigido, una vez aplicados los criterios de evaluación, o bien, estimando que la misma se
declare desierta, por no existir ninguna oferta de interés o conveniente para el Fondo Nacional de Salud. Sin perjuicio de lo anterior, para su
función, la Comisión podrá incluir a otros expertos para emitir opinión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios y su ponderación que considerará esta Comisión para evaluar las ofertas que se presenten, serán los siguientes:

N° CRITERIOS PONDERACIÓN

a) PRECIO 35%
b) PLAZO DE ENTREGA 15%
c) EXPERIENCIA 10%
d) PROPUESTA TECNICA 25%
d) CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA 10%

e) CUMPLIMIENTO  PRESENTACIÓN REQUISITOS
FORMALES 5%

 TOTAL 100%

 

CÁLCULO O PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS

El puntaje obtenido de acuerdo a los criterios se determinará como se indica a continuación:

 

PRECIO (35%):

El precio debe ser ofertado en el anexo N°5 y se evaluará de la siguiente forma:

            (Oferta menor precio ofertada / oferta evaluada) *100

 

En el caso de que el oferente  no indique el precio, su oferta será declarada inadmisible.

 

Puntaje Precio = Puntaje Obtenido x Ponderador

 

PLAZO DE ENTREGA (15%)

El proveedor deberá indicar el plazo de los trabajos realizados en días corridos.

Esta información deberá indicarla en el Anexo N° 7.

El plazo se evaluara de la siguiente forma:

 

 

Plazos (en días corridos ) Puntaje
Igual o menor a 20 días 100
Entre 21 y 26 días 50
Entre 27 y 31 días 10
 Más de 31 días inadmisible
En el caso de que el oferente  no indique el plazo,
su oferta será  declarada inadmisible.

 

Puntaje Plazo de entrega = Puntaje Obtenido x Ponderador

EXPERIENCIA (10%)

La experiencia será adjuntada por parte del oferente, de acuerdo al anexo N° 6.
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El puntaje total será la suma de la experiencia 1 (montos de Proyectos con recepción final) y experiencia 2 (Al menos un Proyecto con entrega),
se evaluará de la siguiente forma:

1. a) Experiencia 1 “suma de los montos de Proyectos” similares, de obras civiles.

La Comisión Evaluadora si determina que la experiencia no corresponde a un proyecto similar, esa experiencia no será evaluada y por tanto el
valor no será sumado a este criterio.

Suma de los montos de Proyectos similares
verificados

(en pesos chilenos)

Puntaje

 

Sobre MM $250 100

Más de MM$150 hasta MM$250 70

Desde MM$100 hasta MM$150 50

Menos de MM$100 25

no acredita o no indica 0

 

 

 

Puntaje Experiencia = Puntaje Obtenido x Ponderador

1. b) Experiencia 2 “Proyectos similares”

Al menos un proyecto similar, con certificado que acredite por parte del mandante la correcta ejecución de las obras más la factura con un monto
igual o superior al ofertado (2,5%).

Por cada proyecto, debe acreditarse la experiencia desde el año 2014 en adelante, adjuntando:

1. Certificado o Carta de Experiencia de cada obra, firmada por el mandante; más la(s) facturas(s) de dicha obra.

O en su efecto.

2. Acta de Recepción Definitiva de cada obra, que puede ser Acta Recepción Particular del Mandante o Acta Recepción Municipal de la obra;
más la(S) factura(S) de la misma.

La Comisión Evaluadora si determina que la experiencia no corresponde a un proyecto similar,  esa experiencia no será evaluada y por tanto el
valor no será considerado como un proyecto con monto igual o superior al ofertado.

La asignación de puntajes se calcula de la siguiente forma:

Al menos un proyecto con entrega (con certificado que
acredite por parte del mandante) con monto igual o
superior al ofertado

100

No posee o no presenta 0

 

Importante: Para la correcta evaluación y evitar posibles errores las facturas presentadas deberán ser perfectamente legibles, de no ser así esta
no podrá ser evaluada.

Si no permite identificar o comprobar alguno de los factores evaluados, entonces esa experiencia no será contemplada. Esto sin perjuicio de lo
indicado en el N° 8 de las bases administrativas.

Puntaje Experiencia = Puntaje Experiencia 1 + Puntaje Experiencia 2

PROPUESTA TÉCNICA (25%):

El oferente para ser evaluado deberá entregar la siguiente información, la cual debe ser indicada en el Anexo N°8, el puntaje se evaluará de la
siguiente forma:

El puntaje total de la Propuesta Técnica será las suma de puntaje Carta Gantt (10%) más Metodología de Trabajo (10%), más la Descripción
Equipo de Trabajo (5%).

Carta Gantt

La carta Gantt  anexo N° 9,  deberá ajustarse a lo indicado en el numeral 1.9.1 de las bases técnicas del proyecto, por lo que antes de ser
evaluada se revisaran los siguientes puntos:
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N°  
CUMPLE

 
SI NO

A Programación de actividades   

B Asignación de precedencia   

C Identificación de la ruta crítica del proyecto   

D Asignación de recursos definidos   

 

 

 

 

 

 

De no cumplir cada uno de los puntos señalados, la oferta será declarada inadmisible.

Para efectos de evaluación se considerará la cantidad de los recursos asignados, para lo cual se obtendrá un promedio según la siguiente
formula.

   Total de recursos humanos asignados al proyecto   = Promedio de recursos

            Número de días ofertados                      asignados por día

El promedio de recursos asignados será evaluada por la siguiente formula

   MEJOR OFERTA         X     100        

 OFERTA EVALUADA         

Se considerara como mejor oferta el promedio más alto obtenido, siempre que la presentación sea congruente con la envergadura de la obra.

Puntaje carta Gantt = Puntaje Obtenido x Ponderador

Los plazos y recursos ofertados en la Carta Gantt serán controlados estrictamente, Fonasa podrá aplicar multas de acuerdo a lo indicado en el
numeral 17 de las bases administrativas. Los retrasos en las actividades de la ruta crítica, serán considerados como incumplimientos graves al
contrato. 

Metodología de Trabajo (10%)

La metodología de trabajo deberá ajustarse a lo indicado en el numeral 2. de las bases técnicas del proyecto, por lo que antes de ser evaluada se
revisaron los siguientes puntos:

 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
PRESENTA

 
SI NO

Descripción de las obras   

Etapas constructivas   

Detallar el orden y disciplina   

Trabajo Seguro   

Autocontrol   

 

                   

   

Al no presentar cada uno de los puntos señalados de acuerdo a lo indicado en las bases técnicas, la oferta será declarada inadmisible.
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CUMPLE  ESTRICTAMENTE
PRESENTA

OBSERVACION
MENOR

20 pts. 10 pts.

 

Para efectos de evaluación se considerara cada uno de los puntos descritos, los cuales serán calificados según se indica:

Según lo anterior se contemplara la siguiente tabla:

 

 
 EVALUACION

CUMPLE
ESTRICTAMENTE  PRESENTA

OBSERVACION

Descripción de las
obras   

Etapas constructivas   

Detallar el orden y
disciplina   

Trabajo Seguro   

Autocontrol    

 

El puntaje total de la metodología  de trabajo será la suma obtenida de cada uno de los puntos.

Puntaje Metodológico de Trabajo = Puntaje Obtenido x Ponderador

Descripción del Equipo (5%)

La descripción del equipo de trabajo deberá ajustarse a lo indicado en el numeral 3 de las bases técnicas del proyecto.

 Para fines de evaluación se le aplicará el siguiente puntaje:

 

Descripción del equipo 5%
Cumple No cumple

100 0

 

Puntaje Descripción Equipo de Trabajo = Puntaje Obtenido x Ponderador

CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA (10%)

El oferente será evaluado de acuerdo a su comportamiento previo en obras realizadas para el Fonasa desde el año 2014 en adelante. El oferente
para ser evaluado deberá entregar la siguiente información, la cual debe ser indicada en el Anexo N°8 - A (Persona Natural) o Anexo N°8- B
(Persona Jurídica).

Fonasa podrá verificar la información entregada y, en caso de existir inconsistencias entre lo presentado por el oferente y la información que
posea Fonasa, se estará a esta última para la aplicación de los puntajes.

En el caso de oferentes que no hayan tenido relación contractual con Fonasa, se considerara que no poseen multas, ni términos anticipados de
contrato. Para fines de evaluación se le aplicará el siguiente puntaje:

 

 

 

 

1. Termino anticipado de contrato puntaje
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Sin termino anticipado de contrato 100

Con uno  o más términos anticipados de contrato 0

 

Puntaje  Cumplimento Contractual Con Fonasa  = Puntaje Obtenido x Ponderador

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%)

     El oferente para obtener el total del puntaje  deberá entregar  toda  la información.

Presentación de antecedentes Puntaje

Presenta todos los antecedentes solicitados, sin requerir salvar
errores u omisiones. 100 puntos

Presenta antecedentes para salvar errores u omisiones formales
o  que se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluación.

50 puntos

No presenta la totalidad de los antecedentes solicitados en bases 0 puntos

 

Puntaje Cumplimiento de Requisitos Administrativos= Puntaje Obtenido Cumplimento Requisitos Administrativos X Ponderador.

Puntaje Final:

El puntaje final se obtiene sumando los puntajes de los factores:

1. a) PRECIO, b) PLAZO DE ENTREGA, c) EXPERIENCIA, d) PROPUESTA TÉCNICA e) CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA y
f) CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES.

 

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso que dos o más oferentes obtengan la misma puntuación final, se establecerá el siguiente mecanismo de desempate:

 

1. Se seleccionará la oferta que haya obtenido el mejor puntaje en el criterio “Precio”.

2. Si se mantiene el empate se considerará a quién obtuvo mayor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”

3. En caso de que el empate continuara, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor puntaje, en la “Propuesta Técnica”.

4. En caso de que el empate continuara, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor puntaje, en la “Cumplimiento Contractual con
Fonasa”.

5. En caso de que el empate continuara, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor puntaje, en la “Experiencia”.

 

UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

 

Si durante el período de evaluación de las ofertas, se retira uno o más de sus integrantes de la UTP, ésta deberá informarlo  inmediatamente al
FONASA, indicando además si producto de este retiro continuará participando en la licitación, o bien, si desistirá de ésta.

 

Para tales efectos, deberá informarlo por escrito a FONASA, en un sobre caratulado “Licitación PúblicaHABILITACION DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”, a nombre de:
Encargado de Recursos Físicos de la Dirección Zonal Sur.

 

Una vez iniciado el proceso de evaluación de las ofertas, resulta improcedente que el integrante que se retira de una UTP sea reemplazado por
otro integrante, aun cuando el reemplazante reúna características  iguales o superiores al integrante retirado.

 

Si durante la evaluación de las ofertas se retira alguno de los integrantes de una UTP, que hubiese reunido una o más características objeto de la
evaluación de la oferta, la propuesta será declarada INADMISIBLE.
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ADJUDICACIÓN

 

La adjudicación se efectuará mediante el correspondiente acto administrativo, dentro de los días definidos en el ANEXO CALENDARIO de estas
bases, notificándose dicho acto mediante su publicación en el Sistema de Información. Este plazo podrá extenderse, debiendo informarse dicha
ampliación en el Sistema de Información, como asimismo, las razones que la justifican. 

Dicho acto administrativo deberá especificar los criterios de evaluación que, previamente establecidos en las Bases, hayan permitido al
adjudicatario obtener la calificación de oferta más conveniente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Ley N° 19.886,
aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

 

FACULTAD DE DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN

 

En el caso que el proveedor originalmente adjudicado rehusase a suscribir el contrato, no ingrese la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato,
desista de su oferta, sea inhábil para contratar con el Estado de acuerdo a los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, o no se inscribiera en
el registro sitio www.chileproveedores.cl en el plazo de 10 días corridos de publicada la resolución de adjudicación en el portal mercadopublico.cl,
FONASA podrá dejar sin efecto a su respecto la adjudicación.

En estos casos, FONASA hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del oferente inicialmente adjudicado.

Además, en el caso que el adjudicatario fuese una UTP, y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la inhabilidad del artículo 4°, inciso 6°, la
UTP deberá informar por escrito, en un plazo de 5 días hábiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la
integración del resto de sus miembros, siempre que éstos fuesen hábiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intención de
desistirse, se dejara sin efecto la adjudicación.

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP debe continuar funcionando con al menos 2 integrantes. Si la integración no cumple con el
mínimo recién indicado o el integrante de la UTP que se retira es alguno de los que hubiese reunido una o más características objeto de la
evaluación de la oferta, ésta deberá ser dejada sin efecto.

 

READJUDICACIÓN DEL PROCESO LICITATORIO

 

Fonasa revocará la adjudicación,  mediante el correspondiente acto administrativo, en los siguientes casos:

a. Si el oferente adjudicado no se inscribiese en el registro de proveedores en el plazo de 5 días corridos señalado en las presentes bases de
licitación pública.

b. Si el oferente adjudicado se negare injustificadamente a firmar el contrato respectivo.
c. Si el oferente adjudicado no entregase en tiempo y forma la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo señalado

en las presentes bases de licitación pública.
d. Si el oferente mediante comunicación formal a Fonasa se desistiera de su oferta.
e. Si el oferente desistiera de su oferta.

 

De producirse alguna de las situaciones señaladas anteriormente, Fonasa  readjudicará al oferente que hubiese obtenido el siguiente mayor
puntaje, según el acta de evaluación final, según corresponda; si al oferta resulta de interés.

TÉRMINO ANTICIPADO

 

CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL SERVICIO

No obstante la vigencia contractual, el Fondo Nacional de Salud, podrá modificar o terminar anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

a. Quiebra o estado de notoria insolvencia del prestador, verificada por el Fondo Nacional de Salud, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

b. Disolución de la sociedad del adjudicatario.
c. Resciliación o mutuo acuerdo entre Fonasa y el contratado.
d. En el caso de UTP, el acuerdo debe ser suscrito por todos los integrantes de la UTP.
e. Por caso fortuito o fuerza mayor, que sea superior a 30 días.
f. Cuando lo exija la seguridad nacional o el interés público.
g. Disminución notoria, evaluada y certificada por FONASA de las capacidades técnicas del adjudicatario (equipos, infraestructura,

profesionales), constatada por FONASA, que implique desmedro de la calidad del servicio licitado.
h. Incumplimiento de la cláusula de confidencialidad señalada en las presentes bases.
i. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Para estos efectos, se entenderá por incumplimiento grave, la no

ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario, de una o más de sus obligaciones que importe una vulneración a los elementos
esenciales del contrato, y que genere a FONASA un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

j. Antecedentes falsos o fraudulentos de certificaciones solicitadas en las Bases técnicas y Administrativas de esta Licitación.
k. La falsedad o falta de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efectos de ser contratados, así como la

adulteración y/u omisión de antecedentes presentados en su oferta.
l. No reponer oportunamente la totalidad de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los plazos, como consecuencia de la

renovación de Contrato, cobro de multas, caso en el cual, el adjudicatario deberá reponer el valor total de la garantía, en el plazo máximo
de 5 días hábiles, desde que FONASA le comunica que hará efectivo el cobro de la misma.
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m. Si los representantes o el personal dependiente del Prestador, cometen fraude, corrupción, soborno, extorsión, coerción o colusión.
n. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores

contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
o. Incumplimiento de lo establecido en las cláusulas referidas a Subcontratación y Cesión del Contrato, respectivamente.
p. El monto del total de las multas exceda 10% del valor total del contrato.
q. Ocultamiento de información relevante para la ejecución del respectivo contrato, que afecte a alguno de los integrantes de la UTP.
r. Si FONASA constatara de que los integrantes de la UTP constituyeran dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De

verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía nacional Económica.
s. Cuando alguno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante hubiese reunido una o más características objeto de la

evaluación de la oferta.
t. En caso de inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes de la UTP, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el

contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.
u. En caso de disolución de la UTP.
v. Tratándose de una UTP, cuando se retire alguno de sus integrantes, quedando la UTP con menos de 2 integrantes.

 

 

Para la aplicación de todas las causales de término anticipado previamente señaladas, salvo las de los literales c), d) y e), procederá el
procedimiento de aplicación de sanciones regulado en el punto N° 17.2 denominado “Procedimiento para Aplicación de Multas”.

En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para el adjudicatario.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto la de los literales c), d) y e), además del término anticipado del contrato,
procederá el cobro de la garantía de fiel cumplimiento por parte de Fonasa.

 

PROCEDIMIENTO TÉRMINO ANTICIPADO DEL SERVICIO

Con todo el Fondo Nacional de Salud, fundadamente y amparada por la causal que corresponda, podrá poner unilateralmente término anticipado
al contrato, con un aviso previo de 30 días.

Para la aplicación de todas las causales de término anticipado previamente señaladas, salvo las de los literales c) y e), procederá el
procedimiento de aplicación de sanciones regulado en el numeral 18 denominada “Multas y Procedimiento de Aplicación”.

 En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

 De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto la de los literales c) y e) además del término anticipado del contrato, procederá
el cobro de la garantía de fiel cumplimiento por parte de Fonasa.”

 MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

 
MULTAS

El Fondo Nacional de Salud, previa proposición del Administrador del Contrato, estará facultado para aplicar multas, por las infracciones y por los
montos que se señalan a continuación:

 

N° Descripción de la Multa Condición Monto Multa

1

Incumplimiento a los  plazos
parciales ofertados y
establecidos en Carta Gantt
presentada por el
adjudicatario y aceptada por
el Fondo Nacional de Salud.

En las partidas señaladas
como Rutas Críticas del
Proyecto. Esto hasta el  4°
día corrido del plazo
establecido de término de
la partida. Numeral 17.1 f)
bases administrativas.

$100.000  por día de
atraso. Al día 5°, se
podrá hacer efectivo
el término anticipado
del contrato, esto
será por cada partida
de la Ruta Crítica.

2
Incumplimiento de lo
indicado en el numeral 4.7 
de las bases técnicas.

Por cada uno de los
eventos detectados.

$100.000 por cada
evento detectado.

3

Incumplimiento a los plazos
finales establecidos
señalados en Carta Gantt y/o
en acta de entrega a terreno
presentada por el oferente y
aceptada por el Fondo
Nacional de Salud.

Diaria por día de atraso,
Esto hasta el décimo día
corrido del plazo inicial de
término. Al día 5° se podrá
hacer efectivo el término
anticipado del contrato.
Numeral 17.1 h) bases
administrativas

$100.000  diario por
día de atraso.

4 Incumplimiento de las
condiciones ofertadas por el
adjudicatario y especificadas

Particularmente al Ítem
Asignación de Recursos.
Por cada uno de los

$100.000 por cada
uno de los recursos
asignados en la
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en las bases técnicas
numerales 1.9.1 Carta Gantt
del Proyecto. De las bases
técnicas.

recursos asignados en la
Carta Gantt que no se
encuentren en obra.
Después de la tercera
multa se podrá hacer
efectivo el término
anticipado al contrato 17.1
f) bases administrativas.

 

Carta Gantt que no
se encuentre en
obra.

5

Incumplimiento a los plazos
establecidos para la
subsanación de
observaciones de la
Recepción Preliminar.

 

Trabajos preliminares  5.1 
bases técnicas.

$100.000  por día de
atraso.

6

Incumplimiento en plazo
establecido para la
Recepción Final de las
obras.

 

De acuerdo a lo regulado
en el 1.5 de las bases
técnicas.

$100.000 diario por
día de atraso.

7
Acciones inadecuadas por
parte de los trabajadores del
contratista.

Escuchar música con
volumen que distraiga la
labor normal de la
dependencia en que se
ejecute la obra, personal
que ingrese en condiciones
de intemperancia, maltrato
de palabra o hecho hacia 
el personal de Fonasa,
terceros que utilicen el
edificio o entre el personal
del contratista, fumar
dentro del edificio o en sus
patios, generar riñas al
interior del recinto, hurtos o
robos por parte del
personal del proveedor o
del contratista, dejar
servicios de agua,
alcantarillado o electricidad
funcionando, desarrollar
actividades impropias y no
relacionadas con la obra.

$100.000 Por cada
infracción realizada y
comprobada.

8

Deterioro a las instalaciones
o infraestructura de Fonasa
o lugar donde se estén
efectuando la obra, por
causas imputables a la
adjudicataria.

Numeral 22 de las bases
administrativas.

En estos casos, la
multa será el
equivalente al valor
de la reposición del
daño efectuado por
la adjudicataria.

9

Incumplimiento en las
condiciones exigidas
referentes al aseo y
operatividad recintos de
obra, en áreas comunes y
recintos de tránsitos.

Por cada evento registrado.
numeral 4.5 de las bases
técnicas,

$100.000 Por cada
evento registrado.

10 Incumplimientos a las
condiciones indicadas  a los
antecedentes y
documentación que deberá
estar presente en la obra. 

En el numeral 4.7 de las
bases técnicas,

$100.000 Por cada
evento registrado.
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11

Incumplimiento en la calidad
de los materiales y
especificaciones ofertados,
la cual se acreditará a través
de un informe del Inspector
Técnico de Obras (ITO). 

Numeral 4.4 de las bases
técnicas.

En este caso, la
multa será
equivalente al monto
de reposición de los
materiales o
cumplimiento de las
especificaciones.

 

El monto total de las multas no podrá exceder del 10% del valor total del contrato. De cumplirse este tope se podrá hacer efectiva la causal de
término anticipado señalada, en la letra o) del numeral anterior.

El Fondo podrá descontar las multas directamente del pago de la facturación. En el caso que el monto de la multa sea superior al 10% del valor
total de la facturación, se descontará del pago de las facturas que se emitan posteriormente. En el evento que no sea posible el descuento en el
pago de la facturación, el proveedor pagará el total de la multa mediante un vale vista a nombre de Fonasa, el cual debe ser ingresado en la
Tesorería de nuestra institución, en el plazo máximo de 10 días hábiles de notificada la resolución de aplicación de la multa.

De no ser pagada la multa en los plazos y condiciones establecidas en las presentes bases de licitación, se hará efectiva la garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato, por el monto respectivo. En este caso, el proveedor deberá reponer dicha Garantía por la totalidad del monto y por el
mismo plazo de vigencia que la reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde que FONASA le comunica que hará efectivo el
cobro de la misma, so pena del término anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS

El procedimiento para la aplicación de las multas se efectuará de acuerdo al  siguiente detalle: 

a. Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de FONASA, se le informará al contratista, por vía electrónica,
indicando, la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto probable de la multa.

b. A contar de la fecha del despacho de la comunicación electrónica precedente, el contratista tendrá un plazo de ocho días hábiles, para
efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Presentados los descargos o vencido el plazo para
ello, se podrá recibir la causa a prueba conforme con las reglas de la Ley N° 19.880.

c. Una vez recibidos los descargos, o vencido el plazo para ello, o vencido el término probatorio en caso de haberse dispuesto, FONASA
tendrá un plazo de veinte días hábiles para adoptar la decisión definitiva, mediante resolución, comunicándose por vía electrónica al
coordinador del contrato.

d. A contar de la fecha de la comunicación de la resolución a que refiere el literal anterior, el contratista  podrá interponer los Recursos
establecidos en la Ley N° 19.880 en los plazos y en la forma que para cada caso corresponda.

 
 

En caso de hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato producto de la situación anteriormente descrita, el adjudicatario deberá
reponer la Garantía por la totalidad del monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles desde que
FONASA le comunica que le hará efectivo el cobro de la misma, so pena del término anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna,
de acuerdo con lo establecido en la letra k) del numeral 17 de las Bases Administrativas.

 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 

El Fondo Nacional de Salud supervisará el buen cumplimiento del contrato, para  lo cual se designa como Administrador del Contrato al
encargado de Recursos Físicos, o quien le subrogue.

 Las funciones de la administración del contrato incluirán, entre otras:

a. Coordinar las acciones pertinentes entre el FONASA y el Adjudicatario.
b. Monitorear la actividad y recursos ejecutados por el Adjudicatario.
c. Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato, en todos sus aspectos.
d. Aprobar los servicios facturados, como condición necesaria para su pago.
e. Coordinar y ejecutar sanciones y aplicación de multas por incumplimiento al Contrato.
f. Cautelar el cumplimiento de las garantías del contrato.
g. Decidir cualquier error u omisión, diferencia o contradicción de la información proporcionada.

 

 

El Administrador podrá requerir al adjudicatario, toda la información que estime necesaria para verificar el cumplimiento del contrato, debiendo
dársele todas las facilidades del caso.

El proveedor deberá  indicar el nombre de los ejecutivos designados para la administración DEL CONTRATO, es decir, cuáles serán las
contrapartes técnicas del FONASA para realizar las comunicaciones relacionadas con la administración de los servicios.

FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

 
FACTURACIÓN

El servicio contratado será facturado en dos estados de pago:
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1. Estado de pago n°1: corresponderá sobre el 50% del total de la obra recibida conforme, de acuerdo al avance de obra (se define avance
por itemizado), según Recepción Conforme de Estado de Avance N°1 el cual deberá ser revisado y validado por el Inspector Técnico de
Obras (ITO) y Administrador del Contrato.

2. Facturación de pago n° 2: al término de las obras, el cual equivale al 50% restante del total de la obra, según Recepción Final de Obras,
revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y del Administrador del Contrato, será requisito que, junto al estado de pago
final se ingrese la garantía por correcta ejecución  emitida en favor del Fondo Nacional de Salud.

Obras adicionales: De existir obras adicionales, se debe presentar la anticipadamente a los trabajos la cotización de dichas obras, luego la
recepción aprobada del detalle itemizado de las obras ejecutadas, revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con el V°B° del
Administrador del Contrato.

 
 

Cada una de las recepciones indicadas,  deben estar firmadas por ambas partes.

De no existir observaciones a la facturación por parte del Fondo Nacional de Salud, el proveedor deberá enviar la Factura Electrónica y
correspondientes anexos si corresponde al correo electrónico factcompras@fonasa.gov.clcopia a jpbarros@fonasa.cl y svillanueva@fonasa.cl

La factura deber incluir el N° de Orden de Compra y debe ser enviada en formato XML en la casilla de correo informada al SII
intercambio@fonasa.cl.

UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES

Tratándose de unión temporal de proveedores, la facturación debe realizarse a nombre de la razón social definida en la Constitución de la Unión
Temporal de Proveedores (UTP). En caso de omisión de esta información, debe facturarse a nombre de la razón social al cual pertenece el
representante o apoderado de la UTP.

PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE FACTURAS

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 3° de la ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se
deja establecido que el FONASA dispondrá de 8 días corridos para reclamar del contenido de la factura. La sola presentación de la oferta en el
proceso concursal que origina el presente contrato, supone aceptación de este plazo.

PAGO

El pago se efectuará en pesos chilenos y la modalidad de pago será por hito según se indica en cláusula anterior, una vez que se encuentre
totalmente tramitada la Resolución que aprueba el contrato y contra presentación de la factura.

El pago de la factura se realizará mediante transferencia electrónica y dentro de los 30 días corridos de presentada la factura respectiva, previo
Informe y visación del Administrador del Contrato.

En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato que se está licitando deberán ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al
cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato con un máximo de seis meses.

Fonasa exigirá a la adjudicataria que proceda a dichos pagos, debiendo presentar esta última, a la mitad del período de ejecución del contrato, los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación; el adjudicatario también podrá presentar el Certificado de
Antecedentes Laborales y Previsionales N° 30, otorgado por la Dirección del Trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, dará derecho a Fonasa a dar por terminado el contrato.

Se deja expresa constancia que no habrá vínculo laboral, ni relación de dependencia o subordinación de ninguna especie entre el personal que el
contratista emplee en la ejecución de los servicios y FONASA.

El precio convenido en la orden de compra no estará afecto a reajustes.

 

 

OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL ADJUDICATARIO

 

El adjudicatario deberá cumplir estrictamente con las normas laborales y previsionales que regulen su actividad y calidad de empleador. Los
trabajadores dependientes del adjudicatario no tendrán ninguna relación o vínculo laboral con FONASA.

El adjudicatario no debe registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los últimos dos años. En el evento de que al iniciar la ejecución del contrato existan deudas de esta naturaleza, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el adjudicatario
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo
de seis meses. De lo contrario, será causal de término anticipado, según letra m) del numeral 17 de las Bases Administrativas.

El Fondo Nacional de Salud, para estos efectos, exigirá informes sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores. Asimismo, exigirá certificaciones respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. En el caso que
éste no acredite el cumplimiento fiel, oportuno e íntegro de dichas obligaciones, el Fondo podrá retener los dineros adeudados a sus trabajadores
y pagárselo a éstos o a la institución previsional acreedora, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo y, previo al pago de las facturas.

Todo personal que contrate el adjudicatario con motivo de la ejecución de los servicios materia de la presente licitación, no tendrá en caso alguno,
relación  laboral, ni vínculo de subordinación y/o dependencia con el Fondo sino que exclusivamente con el adjudicatario. En todo caso,
cualquiera sea el tipo de vínculo laboral, el ejecutor seguirá siendo el único responsable de las obligaciones contraídas en virtud del respectivo
contrato suscrito con el Fondo Nacional de Salud.

mailto:factcompras@fonasa.gov.cl
mailto:jpbarros@fonasa.cl
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Sin perjuicio de lo anterior y, cada vez que el Fondo lo requiera, el adjudicatario estará obligado a informar y acreditar el estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales.

El incumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus trabajadores será estimado como incumplimiento grave al
contrato y faculta al Fondo a poner término anticipado al contrato.

SUBCONTRATACIÓN

 

La Adjudicataria podrá subcontratar uno o más de los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la licitación, no superando el
40% del servicio entregado.

Debe someterse a análisis y autorización del Fondo Nacional de Salud toda subcontratación propuesta por la Adjudicataria, tanto al presentar su
Propuesta como posteriormente, durante la vigencia del contrato.

El Subcontratista deberá estar inscrito en el registro de proveedores de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, para que el Fondo
Nacional de Salud pueda autorizar su subcontratación.

La autorización que otorgue el Fondo Nacional de Salud a la Adjudicataria para subcontratar, se efectuará mediante carta remitida a la
Adjudicataria suscrita por el Director  del Fondo Nacional de Salud, o por quién este delegue. En todo caso, será la ADJUDICATARIA quien tendrá
la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud, por la calidad, contenido y oportunidad de los productos exigidos.

La contratación de terceros por parte de la Adjudicataria en calidad de subcontratistas que trabajen con él en las materias de esta licitación, así
mismo sólo puede referirse a una parcialidad del contrato y no libera la Adjudicataria de la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud en
relación a los plazos, contenido y calidad de los servicios, productos u otras materias subcontratadas. El Fondo Nacional de Salud, así como
puede rechazar la solicitud de la Adjudicataria, en cuanto a contratar a algún subcontratista, también puede exigir fundadamente su reemplazo, en
caso de servicio deficientemente otorgado.

En caso que la Adjudicataria utilice los servicios de terceros, arriendo de computadores u otros equipos, o de especialistas de cualquier índole,
será la única y total responsable por dichos servicios, del cumplimiento de los plazos y de la correcta y oportuna coordinación de los mismos con
los trabajos que efectúa directamente y del pago de las sumas de dinero que puedan adeudarse o anticiparse a los subcontratistas por tales
servicios, como igualmente de los impuestos de cualquier naturaleza que los pudieran gravar, y responsabilidades laborales, así como de los
daños que ellos ocasionasen a las instalaciones o intereses del Fondo Nacional de Salud. Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicación de la ley
de subcontratación.

PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS

 

El contratante no podrá, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitación y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo, según lo establecido en el artículo 14 de la Ley
N°19.886. La infracción de esta prohibición dará derecho a FONASA a poner término anticipado al contrato, en forma inmediata. Lo anterior es sin
perjuicio de la transferencia –que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho común- de los documentos justificativos de los créditos
que emanen del respectivo contrato.

CONTACTOS DURANTE LA LICITACIÓN Y ACLARACIONES

 

Durante el proceso licitatorio, esto es, desde la aprobación de las bases y hasta la comunicación del resultado de la licitación, FONASA no podrá
tener contactos con los oferentes, salvo mediante los mecanismos establecidos en las presentes bases de licitación.

En el evento que se contravenga este numeral, sea por los oferentes del proceso o funcionarios del Fondo, se evaluará la continuidad del
oferente en el proceso licitatorio e inicio del proceso investigativo, respectivamente.

CONDICIONES GENERALES

 

Se deja expresa constancia que no habrá vínculo laboral, ni relación de dependencia o subordinación de ninguna especie entre el personal que la
Adjudicataria emplee en la ejecución de los servicios y el Fondo Nacional de Salud.

El adjudicatario suministrará todos los materiales, insumos, accesorios, herramientas, equipos, etc., necesarios para la correcta prestación de los
servicios.

JURISDICCIÓN

 

Toda controversia que se suscite entre la aprobación de las bases de licitación y su adjudicación, será sometida a conocimiento del Tribunal de
Contratación Pública.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se suscribirá, que no pueda ser resuelta de común acuerdo entre
las partes, serán conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna y ciudad de Temuco, prorrogándose competencia
para ante sus tribunales.

MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO

 

El monto del presupuesto estimado para este  contrato es de $ 20.196.729.- impuestos incluidos,  monto que no obliga al Fondo Nacional de
Salud a la ejecución total de este presupuesto.

Ó
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AUMENTO O DISMINUCIÓN DE SERVICIOS

 

Fonasa podrá requerir al proveedor contratado, la prestación de servicios adicionales, siempre que se relacionen directamente con el mismo y
signifiquen una mejora a los servicios contratados hasta por un máximo del 30% del precio total del contrato  original y siempre que existan las
disponibilidades presupuestarias suficientes. Por otra parte, según las necesidades de FONASA en el marco de la continuidad operacional del
servicio, éste podrá disminuir en un máximo de 20% del precio total del contrato original.

Respecto de este aumento o disminución de obras solicitada por Fonasa, el proveedor estará obligado a su ejecución, por cuanto se consideran
que son imprescindibles para el normal desarrollo de la obra.

El aumento y disminución de los servicios deberá formalizarse a través de la modificación del contrato, aprobada mediante la correspondiente
resolución.

El oferente seleccionado deberá  necesariamente presentar una caución que garantice el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas del
aumento del monto del contrato debiendo para tal efecto consignar una Garantía de Fiel Cumplimiento, tomada a la vista, en carácter irrevocable,
y extendida a favor del Fondo Nacional de Salud, por un monto equivalente al 10% del valor total del aumento del contrato, impuesto incluido,
cuya glosa debe indicar“GARANTÍA DE  FIEL CUMPLIMIENTO HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE
LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA” y cuyo vencimiento debe exceder en 90 días corridos al
término de la vigencia del servicio.

En el caso de disminución del servicio, si este excede en un 10%, el proveedor podrá ponderar el cambio de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato, por una de menor cuantía, siempre y cuando esta cumpla con lo establecido en el numeral 6.2 (10% del monto total del Contrato,
impuesto incluido, cuya glosa debe indicar“GARANTÍA DE  FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA: HABILITACION
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE
FONASA” y cuyo vencimiento debe exceder en 90 días corridos al término de la  vigencia del Contrato.

 

 

II. BASES TÉCNICAS

“HABILITACIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES FONASA DE LA DIRECCION ZONAL SUR  "

Sucursal Angol, ubicada en Lautaro N°225
Sucursal Temuco Av. Alemania, ubicada en Av. Alemania N°890
Sucursal Hospital Purén,  ubicado en Imperial N°1562
Sucursal Temuco A. Varas, ubicada en A Varas N°699
Sucursal Villarrica, ubicada en Camilo Henríquez N°262

                    GENERALIDADES.
 

1.     OBJETIVOS.

 

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para realizar la reparación y mejoramiento de las instalaciones existentes, con el fin
de logar accesibilidad universal en los recintos de: Angol, Temuco Av. Alemania, Hospital Purén, Temuco A. Varas   y Villarrica.

 

Por lo anterior se contempla la demolición y retiro de tabiques existentes, instalación de tabiques nuevos, mejoramiento de rampas de acceso,
implementación y mejoramiento de puertas de accesos e interiores, modificación de mobiliario, instalación de pasamanos, aplicación de pintura,
instalación de señaléticas, instalación de demarcación podo táctiles instalaciones eléctricas, y aseo general.

Las obras se ejecutarán de acuerdo a las presentes bases técnicas y planos correspondientes al proyecto. La obra debe seguir todos los
procedimientos, tipos de materiales y responsabilidades que implica la actual normativa vigente de construcción.

Cualquier modificación que se realice desde el inicio de la obra hasta el término de ésta, debe quedar estipulado en el Libro de Obras. El
contratista deberá reponer y/o restaurar todo material o paramento existente que haya sido dañado o removido a causa de las obras ejecutadas
por él. Todos los materiales a emplear serán nuevos y de primera calidad. Todas las obras que consulte el proyecto deberán ejecutarse
respetando la Legislación y Reglamentación vigente, en especial:

 

Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto Supremo 50 de Accesibilidad Universal.
Reglamento de los Servicios Públicos y/o privados para Instalaciones.
Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos inspecciones y recepciones de
los Servicios y Municipalidad.

 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

Forman parte del proyecto técnico los siguientes documentos.
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a. Bases técnicas.
b. Plano de Planta.
c. Plano de Cortes.
d. Anexos Técnicos.

 

 

ALCANCE

Este documento definirá los criterios para la ejecución, inspección y recepción del proyecto descrito, además de establecer los alcances
normativos aplicables a este proyecto.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS.

El mandante será representado ante el adjudicatario por la Inspección Técnica de Obra, en adelante s e r á  e l  p r o f e s i o n a l  q u e  e s t é  a
c a r g o  d e  s e r  ITO quien deberá, entre otras funciones, formular todas las observaciones que le merezcan a la ejecución de las faenas, la
calidad de los suministros, y cualquier otra queestime necesaria, interpretar los planos y especificaciones del proyecto, verificar la correcta
dimensión y ubicaciónde los elementos proyectados en su materialización en obra, hacer ensayar los elementos elaborados en obra, verificar las
protecciones de los materiales, equipos y
demás elementos de la construcción, requerir el cumplimientode las medidas de seguridad personal y de las instalaciones,
controlar el cumplimiento de la programación de laobra y velar por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabajo. En consecuencia la
ITO estar facultado, entre otras atribuciones para velar por el cumplimiento de las bases administrativas y técnicas.

 

DURACIÓN  DE LOS TRABAJOS.

El plazo para el inicio de la ejecución de los servicios contratados, comenzarán a regir a partir de la entrega de losterrenos, a través, de
Acta de Entrega de Terreno que deberá ser firmada por el Administrador del Contrato, la Inspección Técnica de Obra y por el Representante
Legal de la empresa adjudicataria. El control de la ejecución de la obra se basara en las actividades formuladas en la Carta Gantt. La duración
máxima de la obra se estima en 25 días corridos, sin embargo prevalecerá el plazo ofertado por el adjudicatario.

Es requisito que al inicio de la obra el contratista haya presentado la garantía de fiel cumplimiento del contrato y  la
póliza de seguros de responsabilidad civil, indicado en las bases administrativas. No se aceptarán retrasos en la obra, salvo motivos de fuerza
mayor, que previamente hayan sido comunicados al Administrador del Contrato y aceptados por éste. Con todo, el plazo que represente las
actividades retrasadas deberá ser sumado al plazo inicialde los trabajos, salvo que corresponda a situaciones que sean netamente atribuibles al
Fondo Nacional de Salud.

 

2.     AUMENTO O DISMINUCIÓN DE OBRAS.

Se permitirá un aumento de obra hasta por un monto máximo equivalente al 30% del valor del contrato, impuestos incluidos, previa cotización y
visto bueno del Administrador del Contrato por correo electrónico o libro de obras.

Se permitirá una disminución de obra en aquellas partidas que no sean ejecutadas, y que bajo ningún criterio afecten la finalidad del
proyecto, esta disminución deberán ser expresamente aprobadas por la ITO y elAdministrador del Contrato y se deberá dejar claramente
estipulada en el libro de obra. En el caso de existir alguna partida que supere el 30% del valor del contrato y que por motivos técnicos y de
factibilidad no se pueda ejecutar se permitirá la disminución de esta. Al existir aumento o disminución de obra, podrá ser considerado un aumento
o disminución en el plazo de ejecución de la obra; el que será calculado según la partida o ítem a ejecutar
o noejecutada, en caso de ser necesario se utilizará Carta Gantt, para calcular el plazo de dicha partida o ítem. Estadisminución o
aumento de plazo deberá ser expresamente aprobada por la ITO y el Administrador del Contrato y se deberá dejar claramente
estipulado en el libro de obra.

 

CONSULTAS TÉCNICAS.

En la etapa de la evaluación económica de la propuesta, el contratista tiene la obligación de revisar cabalmente la información aportada por el
mandante.

Las consultas previas, para efectos de cotizaciones, serán aclaradas por el proyectista, para lo cual el mandante establecerá los plazos y
mecanismos para realizarlas en las bases de licitación. Una vez adjudicada la obra el adjudicatario no podrá invocar aumentos de presupuesto,
bajo este argumento, o por mala interpretación del proyecto, por lo tanto se recomienda un estudio detallado de la propuesta, y que sea realizado
por un profesional calificado.

 

 

 

 

DISCREPANCIA DE INFORMACIÓN.
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Cualquier error u omisión, diferencia o contradicción entre los antecedentes del proyecto deberá ser consultada con el  ITO.

Como regla general, las especificaciones técnicas primarán sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y los planosde detalle sobre los planos
generales y por sobre todos ellos prevalecerá el criterio del ITO.

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en planos, especificaciones y otros, son a título de orientación yno tienen valor contractual,
pues el contratista deberá estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones. Por lo tanto se recomienda una revisión de la
propuesta realizado por un profesional calificado.

 

3.     PROPUESTA TÉCNICA
 

CARTA GANTT DEL PROYECTO.

El oferente deberá presentar la Carta Gantt General del proyecto que deberá contener el desarrollo de los trabajos de cada una de las Sucursales
a intervenir, conforme a Carta Gantt, la cual para que sea aceptada y evaluada por los profesionales de Fonasa, se ajustara a los siguientes
requerimientos mínimos:

Programación de actividades: deberá incluir todos los puntos indicados en el itemizado de la oferta económica del anexo administrativo
N°9. No se deberá incluir el ítem de horarios del profesional de prevención. Asignación de precedencia: todos los puntos de la
programación de actividades deberán indicar su actividad de precedencia, la cual deberá seguir una secuencia lógica y ser congruente con
la propuesta indicada en la metodología de trabajo.
Identificación de la ruta crítica del proyecto: deberá desarrollarse una ruta crítica  por cada sucursal la cual deberá estar contenida en el
plazo de ejecución ofertado, además de incluir la secuencia de actividades terminales que determinara la duración del proyecto. Fonasa
considera los siguientes aspectos como determinantes para la duración y correcta ejecución del proyecto, por lo tanto deberán estar
contenidos en la ruta crítica planteada.

 

Trabajos preliminares: contempla todas las actividades de preparación para la ejecución de las obras.
Obras civiles: contempla principalmente la demolición y retiro de tabiques existentes, instalación de tabiques nuevos, implementación y
mejoramiento de puertas de accesos e interiores, modificación de mobiliario existente, aplicación de pintura, instalación de señaléticas,
instalación de demarcación podo táctiles, instalaciones eléctricas, instalaciones cableado de datos y voz,  y aseo general.
Obras Eléctricas: contempla el retiro del cableado existente, modificación de instalaciones existentes, provisión de nuevas instalaciones
eléctricas y provisión de nuevas tomas de datos.
Aseo general y Entrega: contempla el retiro de escombros y la limpieza de la obra.

Asignación de recursos: el oferente deberá asignar recursos humanos a cada una de las actividades que conforma la carta Gantt, esta
asignación de recursos por parte del adjudicatario será evaluable. Los recursos asignados deberán ser solo el personal de terreno, se
deberá excluir a los profesionales (Constructor, Prevencionista de riesgos), ya que se considera que debido a sus funciones debería estar
involucrados en cada una de las actividades, además no se considerara a personal administrativo de la empresa. La cantidad de recursos
asignados serán controlados en obra, la no presencias de estos será motivo de multa de acuerdo a lo señalados en las bases
administrativas.Los recursos asignados a las actividades deberán ser congruentes con las características y envergadura de la obra.La
identificación de labores y especialidad deberán estar puntualizadas en la descripción del cargo solicitada en numeral 2.3 de las bases
técnicas, esta descripción deberá ser congruente con la información indicada en este punto.

**El no cumplimiento de los requisitos mínimos descritos y que deberán estar incluidos en la carta Gantt del proyecto dará pie a que Fonasa
declare la oferta inadmisible.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

El oferente deberá presentar la Metodología de Trabajo del proyecto, la cual para que sea aceptada y evaluada por los profesionales de Fonasa,
se ajustara a los siguientes requerimientos mínimos:

Descripción de las obras: deberá presentar una descripción general de las obras.
Etapas constructivas: deberá describir las etapas constructivas de los elementos que conforman el proyecto y cada servicio a contratar.
Detallar el orden y disciplina: describirá las etapas del proyecto, esto deberá ser congruente a lo señalado en la carta Gantt presentada.
Trabajo Seguro: deberá incluir el procedimiento de trabajo seguro aplicable a la obra específica licitada.
Autocontrol: deberá detallar el sistema de autocontrol, el cual estará a cargo de verificar el funcionamiento del sistema planificado y
documentado de las faenas exigidas para cada partida, tanto del punto de vista administrativo como técnico, deberá incluir además el
procedimiento de contingencias externas e internas y contingencias generales.

 
**El no cumplimiento de los requisitos mínimos descritos y que deberán estar incluidos en la Metodología de Trabajo del proyecto dará pie a que
Fonasa declare la oferta inadmisible.
 

EQUIPO DE TRABAJO.

Se deberá presentar el equipo de trabajo propuesto en la carta Gantt del proyecto, la descripción de equipo de trabajo deberá contar con los
siguientes profesionales y datos:

Profesional del área de la construcción con 8 o más semestres cursados,   con mínimo 3 años de experiencia desde la fecha de titulación,
la presencia en obra será parcial y cada vez que la ITO así lo solicite.

Profesional del área eléctrica, el cual deberá contar con Licencia SEC,   con mínimo 1 años de experiencia desde la fecha de titulación, la
presencia en obra será parcial y cada vez que la ITO así lo solicite.

Profesional Prevencionista de Riesgos, con mínimo 2 años de experiencia desde la fecha de titulación, la presencia en obra será parcial y
cada vez que la ITO así lo solicite.
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Presentar antecedentes del equipo de trabajo propuesto en carta Gantt del proyecto. (descripción del cargo)

 

**Para los profesionales, se deberán acreditar presentando C.V. y certificado de título (copia), esta documentación debe ser legible en caso
contrario estos antecedentes no serán considerados.

 

1.     CONDICIONES GENERALES.
 

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Las obras se ejecutarán en un recinto que es propiedad de Fonasa. El contratista deberá tomar conocimiento delterreno, verificar las medidas y
consultar todas las obras necesarias para el éxito de esta gestión. Se deberá cuidar que todos los aspectos para el éxito de la obra sean
considerados. De ser necesario, el contratista deberá tramitar todos los permisos para el normal desarrollo de la obra.

El horario de trabajo podrá ser de lunes a domingo mientras no afecten el normal funcionamiento de las Sucursales. Conforme al siguiente detalle
horario establecido por Sucursal:

Angol: en días hábiles de lunes a viernes de 17:30 a 23:59 horas,  los sábados y domingos de 8:00 a 23:59horas,

Hospital de Purén: en días hábiles de Lunes a Jueves de 17hrs a 20hrs., viernes de 16hrs a 20hrs,  de 17:30: a 21:00horas. Los sábados y
domingos de 8:00 a 20:00 horas.

Temuco Av. Alemania: en días hábiles de lunes a viernes de 17:30 a 23:59horas y de 00:00 a 07:00hrs de la mañana,   los sábados y domingos
de 8:00 a 23:59 horas.

Temuco A. Varas: en días hábiles de lunes a viernes de 17:30 a 23:59horas y de 00:00 a 07:00hrs de la mañana,   los sábados y domingos de
8:00 a 23:59 horas.

Villarrica: en días hábiles de lunes a viernes de 17:30 a 23:59horas y de 00:00 a 07:00hrs de la mañana,   los sábados y domingos de 8:00 a
23:59 horas.

 

PREVENCIÓN DE OBRAS.

El contratista deberá contar con un Prevencionista de riesgo durante todo el tiempo del transcurso de la obra, deberá tomar todas las
medidas de seguridad que exige la ley para su personal, como para los terceros que visiten las obras, será responsable de comunicar cualquier
novedad de las obras, mantener la asistencia diaria de su personal y labores a realizar.

El contratista contará con las medidas de control y seguridad para todo su personal, además desarrollará una metodología de control y mitigación
del impacto de contaminación y molestias a la comunidad.

Todo el personal deberá contar con cascos y zapatos de seguridad, faja lumbar para el personal que levante pesos, tapones para los oídos,
máscaras para el polvo y en consecuencia, todos los elementos para la seguridad dequienes laboran en las obras como de los que la visitan.
Para  trabajos en altura todos los trabajadores deberán contar con su arnés y respectivas cuerdas de vida.

 

DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS.

Todas las obras, sus procedimientos y procesos de decisiones se someterán al Arte del Buen Construir, las calidades de materiales y
condicionantes ambientales no justificarán la falta a este respecto. El contratista deberá mantener un profesional residente responsable de las
obras, con capacidad de tomar decisiones y atento a losrequerimientos del mandante.

Las obras y sus procedimientos se someterán a la legislación vigente en todos sus procesos.

El contratista es responsable de coordinar todas las actividades de los subcontratos, sean productos de su actividad o de actividad de contratistas
terceros involucrados en las obras, incluidos los subcontratos deelectricidad, datos, telefonía. El contratista recibirá los recintos y los
entregará con las obras terminadas, limpias yen condiciones de utilizarse.

Las decisiones del proyecto, consultas y alteraciones deberán ser consultadas entre la Inspección Técnica de
Obrasy el contratista, sometiéndose a su inspección y control. Para ello prestará todos los documentos y condiciones a consultar. De igual
forma el contratista facilitará toda la información que se requiera por parte del mandante.

 

CONTROL DE OBRAS.

El contratista llevará un libro de obras físicas, además tendrá un correo electrónico, en el cual recibirá
comunicaciones formales, dejando una copia impresa en anexo al libro de obras, constituyéndose el total del libroen el legajo de vida de la
obra. Este libro deberá quedar disponible desde el momento en que se entrega el terreno.

Para el control de la obra el contratista deberá asignar un Encargado o Jefe de Obra, que no corresponde necesariamente al Profesional del área
de la construcción, solicitado en el punto 2.3. Equipo de Trabajo.

El jefe de Obra o Residente de obra será la personas quien reciba y se comunique con la I.T.O. cada vez que este visite la obra, estos
responsables de obra quedaran registrados en el libro de obra, deberán estar facultados para tomar decisiones y dar respuesta a lo consultado
por la I.T.O. Deberá velar por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabajo; estará facultado para realizar anotaciones en el libro de
obras.
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Todos los materiales serán nuevos, salvo expresa indicación de reutilización por parte de Fonasa, serán de primera calidad y su disposición y
mantención en las obras será de cargo del contratista. No se aceptarán materiales dañados o de segunda mano.
La presente especificación indica marca como guía referencial, el contratista podráproponer sustitución de material de igual o superior condición o
calidad al Administrador del Contrato, y siempre,que éste lo acepte y deje registrado en el libro de obras.

 

RETIRO DE ESCOMBROS.

Una vez entregado los terrenos, el contratista deberá retirar pe r iód i camen te  escombros y basura que se encuentren en el recinto o cuando el
administrador del contrato o I.T.O. se lo soliciten.

En la ejecución, siempre se sacarán los escombros y basuras en contenedores que impidan que se desparramen o dispersen.

Se dejará aseada d ia r i amen te  toda e l  á r e a  d e  faena,  c i r cu lac iones  o  espac ios  anexos  a  l a  ob ra  de  escombros o
basuras. No se permitirá botar basura o escombros dentro del recinto, estos deberán ser trasladados a un vertedero debidamente autorizado.

**Será de  exclusiva responsabilidad y costo del adjudicatario el retiro de los escombros o basuras desde el recinto, lo que se realizara
semanalmente, en camión autorizado a vertedero autorizado.

CONDICIONES PARA INGRESO A DEPENDENCIAS DE FONASA.

Se requiere la siguiente documentación para ingreso del personal del adjudicatario o subcontratos en obra:

Nómina de personal que realizara trabajos en obras del servicio, con númerosde contacto en caso de
Contrato de trabajo
Anexos de
Comprobante de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Comprobante de inducción en Prevención de Riesgos dictada por empleador(Charla ODI DS 40).
Certificado de afiliación de empleador a  entidad  administradora del  seguro de  la ley 744 (ISL; ACHS; MUTUAL; según corresponda).
Procedimiento de trabajo
Difusión del Procedimiento de trabajo seguro realizada a los
Entrega de
Certificado F30 y F30 -1.

 

 

INICIO DE OBRAS.

Al iniciar las obras el adjudicatario deberá tener disponible en terreno los siguientes antecedentes:

Libro de Obra.
Carpeta con los antecedentes de todo el personal del adjudicatario, de acuerdo a lo señalado en el numeral anterior [3.6].
Planimetría del proyecto impreso.
Carta Gantt del proyecto impresa, actualizada al día de inicio de las obras.

 

**Lo anterior señalado deberá estar presente en la obra durante todo el  desarrollo de esta, el incumplimiento de esta exigencia  será motivo de
multa según lo señalado en las bases administrativas.

 

2.     ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUCURSAL Angol

 

TRABAJOS PRELIMINARES.

2.1.1.     Instalaciones provisorias.

Para cumplir con las necesidades de la obra deben instalar zona de acopio de materiales, y consultar previamente la conexión a redes eléctrica,
de agua potable y alcantarillado. Además de resguardar el mobiliario existente donde lo indique FONASA, el cual podrá ser cambiado de lugar.
Las operaciones descritas deben tener el visto bueno de la I.T.O. para verificar que no afecten el funcionamiento del local de atención, y no dañen
las áreas que no serán intervenidas. 

 

OBRAS PREVIAS.

2.1.2.     Limpieza del área a intervenir.

Para implementar el área de trabajo se contempla realizar la limpieza y despeje del lugar a intervenir. Demarcando de forma segura el área de
trabajo, el retiro de escombros y mobiliario debe ser realizado de manera segura, siendo responsabilidad del contratista llevar los escombros a un
vertedero autorizado, y acopiar el mobiliario de manera óptima para evitar dañarlo. Debiendo dejar la zona a intervenir lista para comenzar las
obras. Además en todas las jornadas de trabajo deben hacer aseo completo del recinto, teniendo especial cuidado con el mobiliario y material de
trabajo de la sucursal.

2.1.3.       Cierres y medidas de protección.
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Se delimitará la zona a intervenir  resaltando los recorridos seguros y velando por la seguridad de las personas que asisten al recinto, no
obstaculizando el normal funcionamiento de este. De ser necesario se utilizarán planchas de OSB, o similares para cerrar el área de trabajo. Se
deberá consultar con él o la I.T.O. la jornada de trabajo y las medidas de protección, para obtener el visto bueno dependiendo de cada trabajo a
realizar.

 

OBRAS CIVILES.

2.1.4   Provisión e instalación film dusted en puertas existentes. 
 

Se deberá instalar film dusted 3M empavonado liso equivalente técnico o similar en la puerta de acceso a la sucursal FONASA, marcada en
planimetría, según diseño institucional, en puertas vidriadas existentes demarcadas en planimetría, ya que dicha puerta debe ser opaca. La
instalación del dusted se debe realizar según especificaciones del fabricante, quedando una superficie lisa y sin bordes levantados. Las Medidas
y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O.

SEÑALETICA.

2.1.5.     Provisión e instalación demarcación piso espacio silla de ruedas.

Se instalara señalética para demarcar en el piso la zona de espera para personas con discapacidad y atención preferente, dicha zona se
encuentra demarcada en la planimetría. Debe instalase según las especificaciones del fabricante, grafica adhesiva de alto tráfico
Floorgraphics 3M equivalente técnico o similar, al ser adhesiva al piso debe quedar sin bordes levantados para evitar accidentes. Se recomienda
utilizar la imagen del Símbolo Internacional de Accesibilidad (SÍA). El espacio debe tener un radio de giro mínimo de 1,5 metros y la medida
mínima de 0,90 metros de ancho por 1,2 metros de largo. Su demarcación y diseño debe contar con el visto bueno de la I.T.O.

2.1.6.     Provisión e instalación señalética módulo de atención.

Se instalara señalética colgante, sobre el módulo de atención preferente, su ubicación se señala en planimetría. Siendo 1 Placa en acrílico clear
de 3mm con adhesivo emplacado por el reverso con 4 pernos embellecedores 20mm de 30 x 40 cms. Debe quedar sobre el módulo de atención,
no debe molestar el normal funcionamiento y quedar completamente visible. Asegurada con tornillos al cielo, o vigas que se encuentren sobre el
modulo. La señalética debe tener las medidas indicadas en planimetría y tener el texto indicado por el mandante FONASA. Las Medidas y diseño
se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O.

 

2.1.7.     Provisión e instalación señalética acceso.

Se deberá instalar en el acceso al local una señalética de medidas y modelo indicado por FONASA la cual debe tener un fácil acceso al entrar al
local de la institución, ya que se trata de una señalética para inducir a personas con discapacidad sobre la distribución del local de atención. Su
diseño debe contener braille e imágenes a modo de explicar de manera universal el funcionamiento del local de atención. La ubicación será
indicada en la planimetría. Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de él o la I.T.O.

 

DEMARCACIÓN PODOTACTIL.

2.1.8.     Provisión e instalación de demarcación podo táctil.

Para demarcar la circulación al interior del recinto de FONASA, se debe instalar una demarcación podotactil NEW COLORTEX, calidad similar o
superior. Dichas cintas deben ser instaladas según la planimetría contando con 4 franjas por metro lineal  y en el caso de la sucursal de Angol se
utilizaran un total de 23.3ml,  dicha cinta podotactil es adhesiva de medidas 45mm por 4,5 m de largo y una altura de 2mm, la cual es fácilmente
detectable con el pie o el bastón, en el caso que deban ser cortadas deben quedar correctamente adheridas al piso sin bordes levantados,
instalándose según las especificaciones del fabricante. Dichas cinta deben complementarse con botones de advertencia podotactil en cruces,
altos y vueltas. El color de la cinta lo definirá la I.T.O. Así mismo su instalación deberá contar con el visto bueno de la I.T.O.

 

2.1.9.     Provisión e instalación de botones de advertencia.

Se instalarán un total de 119 botones de advertencia en los cruces, altos y vueltas de la demarcación podotáctil en la sucursal de Angol, se
utilizaran 23 botones de advertencia en cada cruce o vuelta, y 9 botones como señal de alto al llegar a destino, cuya ubicación se encuentra en la
planimetría, dichos botones serán del modelo estándar del mercado elaborado en acero inoxidable para espacios interiores, los cuales por su
textura podotáctil y antideslizante serán fácilmente identificables por los usuarios que utilicen el recorrido para personas con discapacidad.. Cada
botón mide 35 x 4,5 x 25mm de alto, contemplando un anclaje de 12mm de profundidad que se introduce al pavimento junto a un pegamento
epóxico. La instalación de los botones debe ser según indicaciones de fábrica, perforando el pavimento y aplicando pegamento epóxico. Deben
instalarse cada 8 a 10 cm de distancia entre eje. Su instalación deberá tener el visto bueno de la I.T.O.

 

ASEO GENERAL Y ENTREGA.

2.1.10.   Retiro de escombros y elementos disfuncionales.

La empresa contratista tendrá la responsabilidad de retirar todos los escombros y sobrantes por medio de un camión autorizado y llevados a un
vertedero autorizado. Así mismo al momento de la recepción de la obra deberá entregar los recintos limpios, habiendo retirado todas las
herramientas y materiales constructivos sobrantes que no correspondan a la obra terminada. Será de responsabilidad del contratista no dejar
escombros o basura al interior del recinto FONASA.

2.1.11.   Aseo final.
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Todos las zonas de la obra deberán entregarse perfectamente terminadas y limpias, considerando los pavimentos limpios, encerados y lustrados
según corresponda. Los cerámicos en pisos y muros lavados, los vidrios limpios, los artefactos lavados y todos los elementos que correspondan
en perfecto estado de funcionamiento. Será de responsabilidad del contratista cumplir con el cuidado del material de trabajo que se encuentre en
el establecimiento. Una vez finalizada la obra, deberá ejecutarse una limpieza general, retirando escombros, instalaciones provisorias, equipos,
etc. Los pisos deberán quedar limpios y la  quincallería aceitada y en perfecto funcionamiento, revestimientos totalmente limpios, etc. Los
desechos y su correcta eliminación serán costo y responsabilidad del contratista. En general, se entregará la obra con una presentación de
óptima calidad, que permita su inmediata utilización.

 3.             ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUCURSAL TEMUCO AV. ALEMANIA 

 

3.1             TRABAJOS PRELIMINARES.
 

 

3.1.1            Instalaciones provisorias.
 

Para cumplir con las necesidades de la obra deben instalar zona de acopio de materiales, y consultar previamente la conexión a redes eléctrica,
de agua potable y alcantarillado. Además de resguardar el mobiliario existente donde lo indique FONASA, el cual podrá ser cambiado de lugar.
Las operaciones descritas deben tener el visto bueno de la I.T.O. para verificar que no afecten el funcionamiento del local de atención, y no dañen
las áreas que no serán intervenidas. 

 

3.2            OBRAS PREVIAS.
 

 3.2.1            Limpieza del área a intervenir.

 

Para implementar el área de trabajo se contempla realizar la limpieza y despeje del lugar a intervenir. Demarcando de forma segura el área de
trabajo, el retiro de escombros y mobiliario debe ser realizado de manera segura, siendo responsabilidad del contratista llevar los escombros a un
vertedero autorizado, y acopiar el mobiliario de manera óptima para evitar dañarlo. Debiendo dejar la zona a intervenir lista para comenzar las
obras. Además en todas las jornadas de trabajo deben hacer aseo completo del recinto, teniendo especial cuidado con el mobiliario y material de
trabajo de la sucursal.

  
3.2.2            Cierres y medidas de protección.

 

Se delimitará la zona a intervenir  resaltando los recorridos seguros y velando por la seguridad de las personas que asisten al recinto,
no obstaculizando el normal funcionamiento de este. De ser necesario se utilizarán planchas de osb, o similares para cerrar el área de
trabajo. Se deberá consultar con la I.T.O. La jornada de trabajo y las medidas de protección, para obtener el visto bueno dependiendo de
cada trabajo a realizar obras civiles.

3.3            OBRAS CIVILES
 

 

3.3.1            Demolición y retiro de tabiques.
 

Se deberán realizar las demoliciones de los tabiques indicados en la planimetría. Dejando el área limpia y lista para los trabajos posteriores,
acopiando el material en un lugar adecuado para su posterior retiro a un vertedero autorizado. Es de responsabilidad del contratista realizar dicho
retiro en un camión autorizado y no será permitido dejar desperdicios en las dependencias de FONASA. Luego del retiro deben dejar la zona libre
para posteriormente reparar la pintura del muro expuesto o colocar un nuevo tabique. Teniendo el visto bueno de la I.T.O.

 

3.3.2.     Provisión e instalación de tabique aluminio  vidriado.

Se deberán instalar un tabique de aluminio vidriado, correspondiente a tabique retirado, indicado en la planimetría además del área de colocación
de la nueva puerta, estos deberán ser de estructura de aluminio, y deben ser opacos con film dusted 3M empavonado liso equivalente técnico o
similar, según diseño institucional en las zonas necesarias, estos deben adaptarse a los tabiques ya existentes que permanezcan en el recinto,
debiendo homogeneizar los cierros de las oficinas y áreas de trabajo, en color y estructura. Se estima una altura de tabiques de 2,35mts. Estos
deber ir instalados  de piso a cielo americano o vigas, los tabiques serán de aluminio color mate en perfil superior de 80x40x1,2 mm; perfil base
90x50x1,2mm; perfil divisorio vertical 80x40x1,2mm; Junquillo para tambor 10x10mm; vidrio corriente de 6 mm, y sobre este el film dusted 3M.
Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O.

3.3.3            Provisión e instalación de puerta vidriada con film dusted.
  

Se deberá instalar una nueva puerta vidriada en el interior del recinto específicamente en la oficina del Jefe de Sucursal, de un ancho de 0,90
mts. Dicha puerta está demarcada en planimetría, debe ser opaca con film dusted 3M empavonado liso, equivalente técnico o similar, según
diseño institucional. La puerta debe contar con una manilla adecuada a personas con movilidad reducida, dicha manilla deberá ser de acero
inoxidable cromado y con retorno. Manillas tipo Scanavini Acero Inoxidable Tubular o equivalente técnico o similar. El picaporte deberá coincidir
perfectamente con el orificio del cerradero. Las Cerraduras deberán entregarse aceitadas y libres de pintura. Bisagras serán de acero inoxidable
3” x 3” tipo Scanavini equivalente técnico o similar; se considera la instalación de tope de goma, se fijará al piso con tarugo y tornillo. Su posición
no deberá permitir que la manilla, al abrir la puerta, tope el muro u otro elemento adosado a él. Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra,
previa aprobación de la I.T.O.

3.3.4            Provisión e instalación film dusted en puertas existentes. 
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Se deberá instalar film dusted 3M empavonado liso equivalente técnico o similar en la puerta de acceso a la sucursal FONASA, marcada en
planimetría, según diseño institucional, en puertas vidriadas existentes demarcadas en planimetría, ya que dicha puerta debe ser opaca. La
instalación del dusted se debe realizar según especificaciones del fabricante, quedando una superficie lisa y sin bordes levantados. Las Medidas
y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O.

 

3.4.            SEÑALETICA.
 

 

3.4.1            Provisión e instalación demarcación piso espacio silla de ruedas.
 

Se instalara señalética para demarcar en el piso la zona de espera para personas con discapacidad y atención preferente, dicha zona se
encuentra demarcada en la planimetría. Debe instalase según las especificaciones del fabricante, grafica adhesiva de alto tráfico
Floorgraphics 3M equivalente técnico o similar, al ser adhesiva al piso debe quedar sin bordes levantados para evitar accidentes. Se recomienda
utilizar la imagen del Símbolo Internacional de Accesibilidad (SÍA). El espacio debe tener un radio de giro mínimo de 1,5 metros y la medida
mínima de 0,90 metros de ancho por 1,2 metros de largo. Su demarcación y diseño debe contar con el visto bueno de la I.T.O.

3.4.2            Provisión e instalación señalética módulo de atención.
 

Se instalara señalética colgante, sobre el módulo de atención preferente, su ubicación se señala en planimetría. Siendo 1 Placa en acrílico clear
de 3mm con adhesivo emplacado por el reverso con 4 pernos embellecedores 20mm de 30 x 40 cms. Debe quedar sobre el módulo de atención,
no debe molestar el normal funcionamiento y quedar completamente visible. Asegurada con tornillos al cielo, o vigas que se encuentren sobre el
modulo. La señalética debe tener las medidas indicadas en planimetría y tener el texto indicado por el mandante FONASA. Las Medidas y diseño
se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O.

3.4.3.    Provisión e instalación señalética acceso.

Se deberá instalar en el acceso al local una señalética de medidas y modelo indicado por FONASA la cual debe tener un fácil acceso al entrar al
local de la institución, ya que se trata de una señalética para inducir a personas con discapacidad sobre la distribución del local de atención. Su
diseño debe contener braille e imágenes a modo de explicar de manera universal el funcionamiento del local de atención. La ubicación será
indicada en la planimetría. Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de él o la I.T.O.

3.5            DEMARCACIÓN PODOTACTIL.
 

 

3.5.1            Provisión e instalación de demarcación podo táctil.
 

Para demarcar la circulación al interior del recinto de FONASA, se debe instalar una demarcación podotactil NEW COLORTEX, calidad similar o
superior. Dichas cintas deben ser instaladas según la planimetría contando con 4 franjas y en el caso de la sucursal de Temuco Av Alemania se
utilizaran un total de 16.1ml,  dicha cinta podotactil es adhesiva de medidas 45mm por 4,5 m de largo y una altura de 2mm, la cual es fácilmente
detectable con el pie o el bastón, en el caso que deban ser cortadas deben quedar correctamente adheridas al piso sin bordes levantados,
instalándose según las especificaciones del fabricante. Dichas cinta deben complementarse con botones de advertencia podotactil en cruces,
altos y vueltas. El color de la cinta lo definirá la I.T.O. Así mismo su instalación deberá contar con el visto bueno de la I.T.O.

 

3.5.2.     Provisión e instalación de botones de advertencia.

Se instalarán un total de 142 botones de advertencia en los cruces, altos y vueltas de la demarcación podotáctil en la sucursal de Temuco Av
Alemania, se utilizaran 23 botones de advertencia en cada cruce o vuelta, y 9 botones como señal de alto al llegar a destino, cuya ubicación se
encuentra en la planimetría, dichos botones serán del modelo estándar del mercado elaborado en acero inoxidable para espacios interiores, los
cuales por su textura podotáctil y antideslizante serán fácilmente identificables por los usuarios que utilicen el recorrido para personas con
discapacidad.. Cada botón mide 35 x 4,5 x 25mm de alto, contemplando un anclaje de 12mm de profundidad que se introduce al pavimento junto
a un pegamento epóxico. La instalación de los botones debe ser según indicaciones de fábrica, perforando el pavimento y aplicando pegamento
epóxico. Deben instalarse cada 8 a 10 cm de distancia entre eje. Su instalación deberá tener el visto bueno de la I.T.O.

 

 

 

 

3.6.            ASEO GENERAL Y ENTREGA.
 

 

3.6.1            Retiro de escombros y elementos disfuncionales.
 La empresa contratista tendrá la responsabilidad de retirar todos los escombros y sobrantes por medio de un camión autorizado y llevados a un

vertedero autorizado. Así mismo al momento de la recepción de la obra deberá entregar los recintos limpios, habiendo retirado todas las
herramientas y materiales constructivos sobrantes que no correspondan a la obra terminada. Será de responsabilidad del contratista no dejar
escombros o basura al interior del recinto FONASA.

3.6.2             Aseo final.
 Todos las zonas de la obra deberán entregarse perfectamente terminadas y limpias, considerando los pavimentos limpios, encerados y lustrados

según corresponda. Los cerámicos en pisos y muros lavados, los vidrios limpios, los artefactos lavados y todos los elementos que correspondan
en perfecto estado de funcionamiento. Será de responsabilidad del contratista cumplir con el cuidado del material de trabajo que se encuentre en
el establecimiento. Una vez finalizada la obra, deberá ejecutarse una limpieza general, retirando escombros, instalaciones provisorias, equipos,
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etc. Los pisos deberán quedar limpios y la  quincallería aceitada y en perfecto funcionamiento, revestimientos totalmente limpios, etc. Los
desechos y su correcta eliminación serán costo y responsabilidad del contratista. En general, se entregará la obra con una presentación de
óptima calidad, que permita su inmediata utilización.

 

4.            ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUCURSAL HOSPITAL PUREN
 

 

4.1             TRABAJOS PRELIMINARES.
 

 

4.1.1             Instalaciones provisorias.
 

Para cumplir con las necesidades de la obra deben instalar zona de acopio de materiales, y consultar previamente la conexión a redes eléctrica,
de agua potable y alcantarillado. Además de resguardar el mobiliario existente donde lo indique FONASA, el cual podrá ser cambiado de lugar.
Las operaciones descritas deben tener el visto bueno de la I.T.O. para verificar que no afecten el funcionamiento del local de atención, y no dañen
las áreas que no serán intervenidas. 

 

4.        OBRAS PREVIAS.
 

 

4.1            Limpieza del área a intervenir.
 

Para implementar el área de trabajo se contempla realizar la limpieza y despeje del lugar a intervenir. Demarcando de forma segura el área de
trabajo, el retiro de escombros y mobiliario debe ser realizado de manera segura, siendo responsabilidad del contratista llevar los escombros a un
vertedero autorizado, y acopiar el mobiliario de manera óptima para evitar dañarlo. Debiendo dejar la zona a intervenir lista para comenzar las
obras. Además en todas las jornadas de trabajo deben hacer aseo completo del recinto, teniendo especial cuidado con el mobiliario y material de
trabajo de la sucursal.

4.2            Cierres y medidas de protección.
 

Se delimitará la zona a intervenir  resaltando los recorridos seguros y velando por la seguridad de las personas que asisten al recinto, no
obstaculizando el normal funcionamiento de este. De ser necesario se utilizarán planchas de OSB, o similares para cerrar el área de trabajo. Se
deberá consultar con él o la I.T.O. la jornada de trabajo y las medidas de protección, para obtener el visto bueno dependiendo de cada trabajo a
realizar.

 

4.3            OBRAS CIVILES.
 4.3.1.     Demolición y retiro de tabique y puerta existente

Se deberán realizar las demoliciones de los tabiques indicados en la planimetría. Dejando el área limpia y lista para los trabajos posteriores,
acopiando el material en un lugar adecuado para su posterior retiro a un vertedero autorizado. Es de responsabilidad del contratista realizar dicho
retiro en un camión autorizado y no será permitido dejar desperdicios en las dependencias de FONASA. Luego del retiro deben dejar la zona libre
para posteriormente reparar la pintura del muro expuesto o colocar un nuevo tabique. Teniendo el visto bueno de la I.T.O.

 

4.3.2.            Provisión e instalación de puerta vidriada con film dusted.
 

Se deberá instalar una nueva puerta vidriada para el acceso al  recinto, de un ancho de 0,90 mts. Dicha puerta está demarcada en planimetría,
debe ser opaca con film dusted 3M empavonado liso, equivalente técnico o similar, según diseño institucional. La puerta debe contar con una
manilla adecuada a personas con movilidad reducida, dicha manilla deberá ser de acero inoxidable cromado y con retorno. Manillas tipo
Scanavini Acero Inoxidable Tubular o equivalente técnico o similar. El picaporte deberá coincidir perfectamente con el orificio del cerradero. Las
Cerraduras deberán entregarse aceitadas y libres de pintura. Bisagras serán de acero inoxidable 3” x 3” tipo Scanavini equivalente técnico o
similar; se considera la instalación de tope de goma, se fijará al piso con tarugo y tornillo. Su posición no deberá permitir que la manilla, al abrir la
puerta, tope el muro u otro elemento adosado a él. Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O.

4.3.3            Provisión e instalación de tabique aluminio 
 

Se deberán instalar un tabique de aluminio vidriado, correspondiente a tabique retirado, indicado en la planimetría además del área de colocación
de la nueva puerta, estos deberán ser de estructura de aluminio, y deben ser opacos con film dusted 3M empavonado liso equivalente técnico o
similar, según diseño institucional en las zonas necesarias, estos deben adaptarse a los tabiques ya existentes que permanezcan en el recinto,
debiendo homogeneizar los cierros de las oficinas y áreas de trabajo, en color y estructura. Se estima una altura de tabiques de 2,35mts. Estos
deber ir instalados  de piso a cielo americano o vigas, los tabiques serán de aluminio color mate en perfil superior de 80x40x1,2 mm; perfil base
90x50x1,2mm; perfil divisorio vertical 80x40x1,2mm; Junquillo para tambor 10x10mm; vidrio corriente de 6 mm, y sobre este el film dusted 3M.
Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O.

 

MOBLIARIO

4.3.4            Modificación de mobiliario existente
 

Se deberá colocar una nueva superficie en mesón de atención cuyas dimensiones son indicadas en la planimetría correspondiente. La nueva
cubierta deberá ser colocada sobre superficie actual. La placa de cubierta deberá ser en madera mdf de 30mm enchapada con lamitech niebla
cod.2191 y tapa canto de 32mmgris humo cod-02067, deberá incluir  1 pasa-cables recubiertos �       y 1 cortes en la superficie (calado especial)
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con pasa papeles Dvp o similar para el paso de papelería de impresión que corresponden al módulo de atención existente. Toda la intervención
deberá contar con el visto bueno de la I.T.O.

 

DEMARCACIÓN PODOTACTIL.

 

4.3.5            Provisión e instalación de demarcación podo táctil.
 

Para demarcar la circulación al interior del recinto de FONASA, se debe instalar una demarcación podotactil NEW COLORTEX, calidad similar o
superior. Dichas cintas deben ser instaladas según la planimetría contando con 4 franjas y en el caso de la sucursal de Hospital Purén se
utilizaran un total de 2.1ml,  dicha cinta podotactil es adhesiva de medidas 45mm por 4,5 m de largo y una altura de 2mm, la cual es fácilmente
detectable con el pie o el bastón, en el caso que deban ser cortadas deben quedar correctamente adheridas al piso sin bordes levantados,
instalándose según las especificaciones del fabricante. Dichas cinta deben complementarse con botones de advertencia podotactil en cruces,
altos y vueltas. El color de la cinta lo definirá la I.T.O. Así mismo su instalación deberá contar con el visto bueno de la I.T.O.

 

4.3.6.     Provisión e instalación de botones de advertencia.

Se instalarán un total de 32 botones de advertencia en los altos de la demarcación podotáctil en la sucursal de Hospital Purén, 9 botones como
señal de alto al llegar a destino, cuya ubicación se encuentra en la planimetría, dichos botones serán del modelo estándar del mercado elaborado
en acero inoxidable para espacios interiores, los cuales por su textura podotáctil y antideslizante serán fácilmente identificables por los usuarios
que utilicen el recorrido para personas con discapacidad.. Cada botón mide 35 x 4,5 x 25mm de alto, contemplando un anclaje de 12mm de
profundidad que se introduce al pavimento junto a un pegamento epóxico. La instalación de los botones debe ser según indicaciones de fábrica,
perforando el pavimento y aplicando pegamento epóxico. Deben instalarse cada 8 a 10 cm de distancia entre eje. Su instalación deberá tener el
visto bueno de la I.T.O.

 

 

 

4.4.           SEÑALETICA.
 

 

Provisión e instalación demarcación piso espacio silla de ruedas.
 

Se instalara señalética para demarcar en el piso la zona de espera para personas con discapacidad y atención preferente, dicha zona se
encuentra demarcada en la planimetría. Debe instalase según las especificaciones del fabricante, grafica adhesiva de alto tráfico
Floorgraphics 3M equivalente técnico o similar, al ser adhesiva al piso debe quedar sin bordes levantados para evitar accidentes. Se recomienda
utilizar la imagen del Símbolo Internacional de Accesibilidad (SÍA). El espacio debe tener un radio de giro mínimo de 1,5 metros y la medida
mínima de 0,90 metros de ancho por 1,2 metros de largo. Su demarcación y diseño debe contar con el visto bueno del ITO.

  
4.4.1            Provisión e instalación señalética módulo de atención.

Se instalara señalética colgante, sobre el módulo de atención preferente, su ubicación se señala en planimetría. Siendo 1 Placa en acrílico clear
de 3mm con adhesivo emplacado por el reverso con 4 pernos embellecedores 20mm de 30 x 40 cms. Debe quedar sobre el módulo de atención,
no debe molestar el normal funcionamiento y quedar completamente visible. Asegurada con tornillos al cielo, o vigas que se encuentren sobre el
modulo. La señalética debe tener las medidas indicadas en planimetría y tener el texto indicado por el mandante FONASA. Las Medidas y diseño
se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O.

 

4.5.      INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

4.5.1  Descripción General

 

Debido a las modificaciones en la Sucursal  Hospital Purén, se requiere instalar tomas de enchufes de servicio y enchufes de computación
además se considerara la instalación de puntos de datos.

4.5.2. Normativa

La totalidad de modificaciones, intervenciones e instalación de nuevas tomas eléctricas deberá ajustarse a las siguientes normas.

2003. a) Nch. Elec. 4/2003. Electricidad. Instalaciones de Consumo en Baja Tensión

Esta norma es la que regula las instalaciones de consumo en baja tensión, en cuanto a la calidad de los materiales y métodos de montaje y es la
norma que debe ser aplicada a  toda instalación eléctrica conectada a una red de alimentación en baja tensión, es decir en voltaje de 220 V o 380
V.

Esta norma eléctrica es la que debe ser respetada por todas las instalaciones eléctricas, Independiente del tipo de ésta.

 

71. b) 5 En. 71. Electricidad. Instalaciones de Corrientes Fuertes
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Esta norma tiene por objeto fijar las disposiciones para la ejecución de instalaciones eléctricas de corrientes fuertes y para el mejoramiento o
modificación de las existentes.

 

Son consideradas como instalaciones de corrientes fuertes aquellas que presentan en ciertas circunstancias un peligro para las personas o las
cosas, entendiéndose como tales las instalaciones que sirven para generar, transportar, convertir, distribuir y utilizar energía Eléctrica.

 

Estas normas son atingentes a aspectos técnicos de instalaciones de baja y alta tensión y son complementarias a las normas de baja tensión,
Nch. Elec. 4/2003.

 

4.5.3.    Especificaciones Generales

 

4.5.3.1. Conductores

Todos los conductores que se proveerán e instalarán, deberán cumplir lo indicado en el Oficio circular n°4979 de la Superintendencia de
Electricidad y Combustible, sobre la utilización de conductores con aislación EVA en recintos definidos en el punto 4.1.24 de la NCH ELEC
4/2003. Por lo anterior los conductores en general serán del tipo EVA libre de halógenos, certificados, además deberán llevar impreso en su
revestimiento, la marca, tensión de servicio, calibre o sección milimétrica, y la nomenclatura que define el tipo de uso de acuerdo a las
características de aislación.

Se deberá respetar el código de colores establecido en el punto 8.0.4.15 de la NCH 2/84 para las fases, neutro y tierra.

Todos los circuitos sin excepción  deberán ir cableado con tierra de protección, no se permitirán uniones en los ductos.

 

4.5.3.2. Uniones y Terminales

Las uniones eléctricas interiores que se harán en cajas de derivación serán soldadas con estaño al 50%, previa limpieza con pasta. El proceso
será mediante el uso de un crisol, a una temperatura adecuada, que permita una perfecta adherencia de la solución al cobre. Luego serán
aisladas con dos capas de cinta de goma auto fundente marca 3M o equivalente y dos capas de cinta plástica 3M o equivalente técnico. Las
derivaciones en b.p.c se ejecutarán con conectores Scotchlok serie 500 de 3M o equivalente técnico de la medida adecuada. En los puntos de
conexión con los equipos de iluminación, enchufes y protecciones, todos los conductores llevarán terminales de compresión tipo Starfix o
equivalente de la medida correspondiente.

 

4.5.3.3. Ductos.

Todas las canalizaciones deberán cumplir con lo dispuesto en el punto 8.2.8.2 de la NCH Elec. 4/2003.

Las canalizaciones que se instalen a la vista para los circuitos de enchufes de servicio, enchufes para computación, cableado estructurado de
datos y cableado estructurado de telefonía IP se realizarán en b.p.c del tipo Legrand HZ de 100x50mm con tabique separador o equivalente
técnico.

Todas las canalizaciones realizadas en b.p.c deberán seguir estrictamente lo dispuesto en el punto 8.2.13.5 de la NCH Elec 4/2003.

 

4.5.3.4. Artefactos.

Los artefactos que se proveerán e instalaran podrán ser tipo Mosaic de Legrand o equivalente técnico.

 

Los enchufes de uso normal serán:

Toma pre cableada triple de conexión bilateral rápida 2P+T en línea de 10/16 A de la línea Mosaic marca Legrand ref.650902 o equivalente
técnico.

Deberán ser instalados en b.p.c. 100x50mm con todos sus soportes y accesorios.

 

Los enchufes para uso computacional serán:

Toma pre cableada de seguridad triple 2P+T en línea de 10/16A de la línea Mosaic marca Legrand ref. 674403 o equivalente técnico.

 

Serán instalados en b.p.c. 100x50 mm con todos sus soportes y accesorios.

 

Para la instalación de los puntos de voz IP se deberá considerar:

Toma RJ 45 cat.6 de la línea Mosaic de Legrand ref.076561 o ref. 076564 o su equivalente, que serán instalados en b.p.c. 100x50mm con todos
sus soportes y accesorios.
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Serán instalados en b.p.c. 100x50 mm con todos sus soportes y accesorios.

 

Para la instalación de los puntos de datos se deberá considerar:

Toma RJ 45 cat.6 de la línea Mosaic de Legrand ref.076561 o ref. 076564 o equivalente, que serán instalados en b.p.c. 100x50mm con todos sus
soportes y accesorios.

Serán instalados en b.p.c. 100x50 mm con todos sus soportes y accesorios.

La ubicación de cada uno de los enchufes uso normal, enchufes de computación, tomas de datos, tomas de voz e interruptores están indicadas
en los planos correspondientes, ver anexo n°xx.

La altura de montaje será para los interruptores de 1,2 m y para los enchufes de 0,4 m, salvo indicación contraria en los planos.

Se recomienda validar la altura de montaje de los artefactos con el ITO, respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecución.

Los enchufes eléctricos, interruptores, tomas de datos y voz que se instalen deberán ser de la misma marca y línea.

 

4.5.4. Obras Eléctricas Generales.

4.5.4.1.  Retiro de instalaciones eléctricas en módulos de atención

Según los requerimientos  de la Sucursal Hospital Purén se deben retirar las instalaciones eléctricas del módulo de atención que cambiará su
cubierta. Dejando las superficies listas para la reposición de dicha instalación eléctrica en lugar indicado en planimetría y que deberá ser vlidado
por la I.T.O.

Retiro provisorio de instalaciones

Se considera el retiro momentáneo de instalaciones para permitir la instalación de la nueva superficie que se habilitara. La ubicación de las
modificaciones están indicadas en planimetría.

 

Reintegración de instalaciones retiradas

Se considerara la reinstalación de las instalaciones que fueron retiradas para permitir la instalación de la nueva superficie, se deberá mantener los
circuitos y conexiones de acuerdo a las condiciones preexistentes.

 

4.5.4.2. Centros eléctricos.

Se considera la modificación de las instalaciones eléctricas debido al cambio de la superficie de  los módulos de atención, por lo que se deberá
considerar:

4.5.4.2.1           Habilitación de nuevas tomas eléctricas

Se deberá reinstalar 01 tomas eléctricas de servicio de acuerdo a lo indicado en planimetría, para ello se considerara lo indicado en las
especificaciones técnicas generales de electricidad.

 

4.5.4.2.2. Tomas de Datos y voz

Se deberá modificar las instalaciones de datos debido al cambio de superficie del módulo de atención por lo que se considerara:

Instalación de nuevas tomas de datos

 Se deberá instalar 01 tomas de datos de acuerdo a lo indicado en planimetría, para ello se considerar

Cableado de  red  estructurado  desde Patch  Panel  hacia  cada punto  de  voz  IP, marca Panduit o equivalente categoría 6.
Tomas de datos RJ45 categoría 6.
Cables de usuarios (user cord) de 2,5mts cat.6 uno para cada punto de voz instalados.
Cables pach cord cat.6

Para la instalación de 01 de los puntos de voz IP se deberá considerar:

Toma RJ 45 cat.6 de la línea Mosaic de Legrand ref.076561 o ref. 076564 o su equivalente, que serán instalados en b.p.c. 100x50mm con
todos sus soportes y accesorios.

Se recomienda validar ante la I.T.O. la altura de montaje  y ubicación del punto de dato respecto de  los módulos de atención, antes de iniciar la
ejecución de las obras.

 

4.6            ASEO GENERAL Y ENTREGA.
 

 

4.6.1             Retiro de escombros y elementos disfuncionales.
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La empresa contratista tendrá la responsabilidad de retirar todos los escombros y sobrantes por medio de un camión autorizado y llevados a un
vertedero autorizado. Así mismo al momento de la recepción de la obra deberá entregar los recintos limpios, habiendo retirado todas las
herramientas y materiales constructivos sobrantes que no correspondan a la obra terminada. Será de responsabilidad del contratista no dejar
escombros o basura al interior del recinto FONASA.

4.6.2            Aseo final.
 Todos las zonas de la obra deberán entregarse perfectamente terminadas y limpias, considerando los pavimentos limpios, encerados y lustrados

según corresponda. Los cerámicos en pisos y muros lavados, los vidrios limpios, los artefactos lavados y todos los elementos que correspondan
en perfecto estado de funcionamiento. Será de responsabilidad del contratista cumplir con el cuidado del material de trabajo que se encuentre en
el establecimiento. Una vez finalizada la obra, deberá ejecutarse una limpieza general, retirando escombros, instalaciones provisorias, equipos,
etc. Los pisos deberán quedar limpios y la  quincallería aceitada y en perfecto funcionamiento, revestimientos totalmente limpios, etc. Los
desechos y su correcta eliminación serán costo y responsabilidad del contratista. En general, se entregará la obra con una presentación de
óptima calidad, que permita su inmediata utilización.

 

5.            ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUCURSAL VILLARRICA
 

 

5.1            TRABAJOS PRELIMINARES.
 

 

5.1.1            Instalaciones provisorias.
 

Para cumplir con las necesidades de la obra deben instalar zona de acopio de materiales, y consultar previamente la conexión a redes eléctrica,
de agua potable y alcantarillado. Además de resguardar el mobiliario existente donde lo indique FONASA, el cual podrá ser cambiado de lugar.
Las operaciones descritas deben tener el visto bueno de la I.T.O. para verificar que no afecten el funcionamiento del local de atención, y no dañen
las áreas que no serán intervenidas. 

 

5.2.            OBRAS PREVIAS.
 

 

5.2.2            Limpieza del área a intervenir.
 

Para implementar el área de trabajo se contempla realizar la limpieza y despeje del lugar a intervenir. Demarcando de forma segura el área de
trabajo, el retiro de escombros y mobiliario debe ser realizado de manera segura, siendo responsabilidad del contratista llevar los escombros a un
vertedero autorizado, y acopiar el mobiliario de manera óptima para evitar dañarlo. Debiendo dejar la zona a intervenir lista para comenzar las
obras. Además en todas las jornadas de trabajo deben hacer aseo completo del recinto, teniendo especial cuidado con el mobiliario y material de
trabajo de la sucursal.

Cierres y medidas de protección.

Se delimitará la zona a intervenir  resaltando los recorridos seguros y velando por la seguridad de las personas que asisten al recinto, no
obstaculizando el normal funcionamiento de este. De ser necesario se utilizarán planchas de OSB, o similares para cerrar el área de trabajo. Se
deberá consultar con él o la I.T.O. la jornada de trabajo y las medidas de protección, para obtener el visto bueno dependiendo de cada trabajo a
realizar.

 

5.3            OBRAS CIVILES.
  

5.3.1.     Demolición y retiro de tabique y puerta existente

Se deberán realizar las demoliciones de los tabiques indicados en la planimetría. Dejando el área limpia y lista para los trabajos posteriores,
acopiando el material en un lugar adecuado para su posterior retiro a un vertedero autorizado. Es de responsabilidad del contratista realizar dicho
retiro en un camión autorizado y no será permitido dejar desperdicios en las dependencias de FONASA. Luego del retiro deben dejar la zona libre
para posteriormente reparar la pintura del muro expuesto o colocar un nuevo tabique. Teniendo el visto bueno de la I.T.O.

 

5.3.2            Modificación de tabique aluminio 
 

Se deberá modificar  un tabique de aluminio vidriado, correspondiente al tabique divisorio de la oficina Jefe de sucursal y Kittchen, indicado en la
planimetría, este deberá ser de estructura de aluminio, y deben ser opacos con film dusted 3M empavonado liso equivalente técnico o similar,
según diseño institucional en las zonas necesarias, este debe modificarse para recibir la nueva puerta vidriada  a instalar en el  tabiques ya
existente que permanezcan en el recinto, debiendo homogeneizar los cierros de las oficinas y áreas de trabajo, en color y estructura. Se estima
una altura de tabiques de 2,35mts. Estos deber ir instalados  de piso a cielo americano o vigas, los tabiques serán de aluminio color mate en perfil
superior de 80x40x1,2 mm; perfil base 90x50x1,2mm; perfil divisorio vertical 80x40x1,2mm; Junquillo para tambor 10x10mm; vidrio corriente de 6
mm, y sobre este el film dusted 3M. Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O.

5.3.3            Provisión e instalación de puerta corredera vidriada con film dusted.
 

Se deberá instalar una nueva puerta  de corredera vidriada para el acceso al  recinto, de un ancho de 0,90 mts. Dicha puerta está demarcada en
planimetría, debe ser opaca con film dusted 3M empavonado liso, equivalente técnico o similar, según diseño institucional. La puerta debe contar
con una manilla adecuada a personas con movilidad reducida, dicha manilla deberá ser de acero inoxidable cromado y con retorno. Manillas tipo
Scanavini Acero Inoxidable Tubular o equivalente técnico o similar. El picaporte deberá coincidir perfectamente con el orificio del cerradero. Las
Cerraduras deberán entregarse aceitadas y libres de pintura. Bisagras serán de acero inoxidable 3” x 3” tipo Scanavini equivalente técnico o
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similar; se considera la instalación de tope de goma, se fijará al piso con tarugo y tornillo. Su posición no deberá permitir que la manilla, al abrir la
puerta, tope el muro u otro elemento adosado a él. Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O.

5.3.2            Provisión e instalación film dusted en puerta de acceso. 
 

Se deberá instalar film dusted 3M empavonado liso equivalente técnico o similar en la puerta de acceso a la sucursal FONASA, marcada en
planimetría, según diseño institucional, en puertas vidriadas existentes demarcadas en planimetría, ya que dicha puerta debe ser opaca. La
instalación del dusted se debe realizar según especificaciones del fabricante, quedando una superficie lisa y sin bordes levantados. Las Medidas
y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O.

5.3.1       Pintura Interior.

Se deberán pintar con uniformidad todos los muros interiores en que se retiren tabiques y se realicen demoliciones. Previo a la aplicación de
pinturas, se debe considerar retape y reparación de áreas dañadas. Aplicar pasta de muro y lijado, dejando superficies homogéneas y en
perfectas condiciones. Las pinturas serán aplicadas en todo el muro para evitar manchones, conforme a las indicaciones del proveedor y
considerarán, en cuanto a color, la codificación solicitada por el mandante. Dependiendo de la zona a intervenir se dejan las siguientes
sugerencias: En Hall de atención de público y pasillos; los muros, y paramentos verticales, llevarán tres manos de esmalte al agua de preferencia
o similar calidad a Sherwin Williams, color celeste SW 6798 iceberg o equivalente técnico o similar, incluyendo una línea de 12 cm. de alto por
todo el perímetro superior de color azul SW 6795 Major Blue o equivalente. En el caso de la  oficina del jefe de sucursal, sala de reuniones, sala
de recuento, sala de capacitación, baños y bodegas, se consulta en muros y paramentos verticales tres manos de esmalte al agua, Sherwin
Williams SW 7006 Extra White o equivalente. Los colores se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O.

 

5.4            SEÑALETICA.
 

 

5.4.1.           Provisión e instalación demarcación piso espacio silla de ruedas.
 

Se instalara señalética para demarcar en el piso la zona de espera para personas con discapacidad y atención preferente, dicha zona se
encuentra demarcada en la planimetría. Debe instalase según las especificaciones del fabricante, grafica adhesiva de alto tráfico
Floorgraphics 3M equivalente técnico o similar, al ser adhesiva al piso debe quedar sin bordes levantados para evitar accidentes. Se recomienda
utilizar la imagen del Símbolo Internacional de Accesibilidad (SÍA). El espacio debe tener un radio de giro mínimo de 1,5 metros y la medida
mínima de 0,90 metros de ancho por 1,2 metros de largo. Su demarcación y diseño debe contar con el visto bueno del ITO.

  
5.4.2.            Provisión e instalación señalética módulo de atención.

Se instalara señalética colgante, sobre el módulo de atención preferente, su ubicación se señala en planimetría. Siendo 1 Placa en acrílico clear
de 3mm con adhesivo emplacado por el reverso con 4 pernos embellecedores 20mm de 30 x 40 cms. Debe quedar sobre el módulo de atención,
no debe molestar el normal funcionamiento y quedar completamente visible. Asegurada con tornillos al cielo, o vigas que se encuentren sobre el
modulo. La señalética debe tener las medidas indicadas en planimetría y tener el texto indicado por el mandante FONASA. Las Medidas y diseño
se deben redefinir en obra, previa aprobación de él o la I.T.O.

 

5.4.3.     Provisión e instalación señalética acceso.

Se deberá instalar en el acceso al local una señalética de medidas y modelo indicado por FONASA la cual debe tener un fácil acceso al entrar al
local de la institución, ya que se trata de una señalética para inducir a personas con discapacidad sobre la distribución del local de atención. Su
diseño debe contener braille e imágenes a modo de explicar de manera universal el funcionamiento del local de atención. La ubicación será
indicada en la planimetría. Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de él o la I.T.O.

 
 5.5.            DEMARCACIÓN PODOTACTIL.

  
 5.5.1            Provisión e instalación de demarcación podo táctil.

 
Para demarcar la circulación al interior del recinto de FONASA ubicado en Villarrica, se debe instalar una demarcación podotactil NEW
COLORTEX, calidad similar o superior. Dichas cintas deben ser instaladas según la planimetría contando con 4 franjas y en el caso de la sucursal
de Villarrica se utilizaran un total de 7.6ml,  dicha cinta podotactil es adhesiva de medidas 45mm por 4,5 m de largo y una altura de 2mm, la cual
es fácilmente detectable con el pie o el bastón, en el caso que deban ser cortadas deben quedar correctamente adheridas al piso sin bordes
levantados, instalándose según las especificaciones del fabricante. Dichas cinta deben complementarse con botones de advertencia podotactil en
cruces, altos y vueltas. El color de la cinta lo definirá la I.T.O. Así mismo su instalación deberá contar con el visto bueno de la ITO.

 

5.5.2            Provisión e instalación de botones de advertencia.
 

Se instalarán un total de 142 botones de advertencia en los cruces, altos y vueltas de la demarcación podotáctil en la sucursal de Villarrica, se
utilizaran 23 botones de advertencia en cada cruce o vuelta, y 9 botones como señal de alto al llegar a destino, cuya ubicación se encuentra en la
planimetría, dichos botones serán del modelo estándar del mercado elaborado en acero inoxidable para espacios interiores, los cuales por su
textura podotáctil y antideslizante serán fácilmente identificables por los usuarios que utilicen el recorrido para personas con discapacidad.. Cada
botón mide 35 x 4,5 x 25mm de alto, contemplando un anclaje de 12mm de profundidad que se introduce al pavimento junto a un pegamento
epóxico. La instalación de los botones debe ser según indicaciones de fábrica, perforando el pavimento y aplicando pegamento epóxico. Deben
instalarse cada 8 a 10 cm de distancia entre eje. Su instalación deberá tener el visto bueno de la I.T.O.

 

5.6.            ASEO GENERAL Y ENTREGA.
 

 

Retiro de escombros y elementos disfuncionales.
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La empresa contratista tendrá la responsabilidad de retirar todos los escombros y sobrantes por medio de un camión autorizado y llevados a un
vertedero autorizado. Así mismo al momento de la recepción de la obra deberá entregar los recintos limpios, habiendo retirado todas las
herramientas y materiales constructivos sobrantes que no correspondan a la obra terminada. Será de responsabilidad del contratista no dejar
escombros o basura al interior del recinto FONASA.

 

5.6.1.            Aseo final.
  

 
6.            ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUCURSAL TEMUCO A.VARAS

 
 

6.1            TRABAJOS PRELIMINARES.
 

 

6.2.1            Instalaciones provisorias.
 

Para cumplir con las necesidades de la obra deben instalar zona de acopio de materiales, y consultar previamente la conexión a redes eléctrica,
de agua potable y alcantarillado. Además de resguardar el mobiliario existente donde lo indique FONASA, el cual podrá ser cambiado de lugar.
Las operaciones descritas deben tener el visto bueno de la I.T.O. para verificar que no afecten el funcionamiento del local de atención, y no dañen
las áreas que no serán intervenidas. 

 

6.2.            OBRAS PREVIAS.
 

 

6.2.1.            Limpieza del área a intervenir.
 

Para implementar el área de trabajo se contempla realizar la limpieza y despeje del lugar a intervenir. Demarcando de forma segura el área de
trabajo, el retiro de escombros y mobiliario debe ser realizado de manera segura, siendo responsabilidad del contratista llevar los escombros a un
vertedero autorizado, y acopiar el mobiliario de manera óptima para evitar dañarlo. Debiendo dejar la zona a intervenir lista para comenzar las
obras. Además en todas las jornadas de trabajo deben hacer aseo completo del recinto, teniendo especial cuidado con el mobiliario y material de
trabajo de la sucursal.

6.2.2.            Cierres y medidas de protección.
 

Se delimitará la zona a intervenir  resaltando los recorridos seguros y velando por la seguridad de las personas que asisten al recinto, no
obstaculizando el normal funcionamiento de este. De ser necesario se utilizarán planchas de OSB, o similares para cerrar el área de trabajo. Se
deberá consultar con él o la I.T.O. la jornada de trabajo y las medidas de protección, para obtener el visto bueno dependiendo de cada trabajo a
realizar.

 

6.3.            OBRAS CIVILES.
  

6.3.1.     Demolición y retiro de tabique y puerta existente

Se deberán realizar las demoliciones del tabique de la oficina del Jefe de Sucursal indicados en la planimetría. Dejando el área limpia y lista para
los trabajos posteriores, acopiando el material en un lugar adecuado para su posterior retiro a un vertedero autorizado. Es de responsabilidad del
contratista realizar dicho retiro en un camión autorizado y no será permitido dejar desperdicios en las dependencias de FONASA. Luego del retiro
deben dejar la zona libre para posteriormente reparar la pintura del muro expuesto o colocar un nuevo tabique. Teniendo el visto bueno de la
I.T.O.

 

6.3.2.            Modificación de tabique aluminio 
 

Se deberá modificar  un tabique de aluminio vidriado, correspondiente al tabique de la oficina Jefe de sucursal, indicado en la planimetría, este
deberá ser de estructura de aluminio, y deben ser opacos con film dusted 3M empavonado liso equivalente técnico o similar, según diseño
institucional en las zonas necesarias, este debe modificarse para recibir la nueva puerta vidriada  a instalar en el  tabiques ya existente que
permanezcan en el recinto, debiendo homogeneizar los cierros de las oficinas y áreas de trabajo, en color y estructura. Se estima una altura de
tabiques de 2,35mts. Estos deber ir instalados  de piso a cielo americano o vigas, los tabiques serán de aluminio color mate en perfil superior de
80x40x1,2 mm; perfil base 90x50x1,2mm; perfil divisorio vertical 80x40x1,2mm; Junquillo para tambor 10x10mm; vidrio corriente de 6 mm, y sobre
este el film dusted 3M. Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O.

6.3.3.            Provisión e instalación de puerta vidriada con film dusted.
 

Se deberá instalar una nueva puerta vidriada para la oficina del Jefe de sucursal, de un ancho de 0,90 mts. Dicha puerta está demarcada en
planimetría, debe ser opaca con film dusted 3M empavonado liso, equivalente técnico o similar, según diseño institucional. La puerta debe contar
con una manilla adecuada a personas con movilidad reducida, dicha manilla deberá ser de acero inoxidable cromado y con retorno. Manillas tipo
Scanavini Acero Inoxidable Tubular o equivalente técnico o similar. El picaporte deberá coincidir perfectamente con el orificio del cerradero. Las
Cerraduras deberán entregarse aceitadas y libres de pintura. Bisagras serán de acero inoxidable 3” x 3” tipo Scanavini equivalente técnico o
similar; se considera la instalación de tope de goma, se fijará al piso con tarugo y tornillo. Su posición no deberá permitir que la manilla, al abrir la
puerta, tope el muro u otro elemento adosado a él. Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O. Lo mismo
deberá ocurrir con puerta lateral de mesón de atención, la que tendrán igual ancho (0.90mts), pero con altura de mesón de atención, la que será
de igual característica que la puerta del Jefe de sucursal.

6.3.4.            Provisión e instalación film dusted en puerta de acceso. 
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Se deberá instalar film dusted 3M empavonado liso equivalente técnico o similar en la puerta de acceso a la sucursal FONASA, marcada en
planimetría, según diseño institucional, en puertas vidriadas existentes demarcadas en planimetría, ya que dicha puerta debe ser opaca. La
instalación del dusted se debe realizar según especificaciones del fabricante, quedando una superficie lisa y sin bordes levantados. Las Medidas
y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O.

6.4.         MOBLIARIO

6.4.1.     Modificación de mobiliario existente

Se deberá adecuar el   mesón de atención  de apoyo del costado de las cajas, para la ampliación del acceso hacia la oficina del Jefe de Sucursal,
conforme es indicado en planimetrías, teniendo especial cuidado en no dañar la superficie al realizar el corte. Dichas modificaciones deben
realizarse de manera pulcra a modo de mantener la estética del mesón inicial. Y permitiendo la correcta instalación de la nueva puerta baja de
acceso.. Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de la I.T.O.

 

6.5.            SEÑALETICA.
 

 

6.5.1            Provisión e instalación demarcación piso espacio silla de ruedas.
 

Se instalara señalética para demarcar en el piso la zona de espera para personas con discapacidad y atención preferente, dicha zona se
encuentra demarcada en la planimetría. Debe instalase según las especificaciones del fabricante, grafica adhesiva de alto tráfico
Floorgraphics 3M equivalente técnico o similar, al ser adhesiva al piso debe quedar sin bordes levantados para evitar accidentes. Se recomienda
utilizar la imagen del Símbolo Internacional de Accesibilidad (SÍA). El espacio debe tener un radio de giro mínimo de 1,5 metros y la medida
mínima de 0,90 metros de ancho por 1,2 metros de largo. Su demarcación y diseño debe contar con el visto bueno del ITO.

6.5.2            Provisión e instalación señalética módulo de atención.
 

Se instalara señalética colgante, sobre el módulo de atención preferente, su ubicación se señala en planimetría. Siendo 1 Placa en acrílico clear
de 3mm con adhesivo emplacado por el reverso con 4 pernos embellecedores 20mm de 30 x 40 cms. Debe quedar sobre el módulo de atención,
no debe molestar el normal funcionamiento y quedar completamente visible. Asegurada con tornillos al cielo, o vigas que se encuentren sobre el
modulo. La señalética debe tener las medidas indicadas en planimetría y tener el texto indicado por el mandante FONASA. Las Medidas y diseño
se deben redefinir en obra, previa aprobación de él o la I.T.O.

 

6.5.3.     Provisión e instalación señalética acceso.

Se deberá instalar en el acceso al local una señalética de medidas y modelo indicado por FONASA la cual debe tener un fácil acceso al entrar al
local de la institución, ya que se trata de una señalética para inducir a personas con discapacidad sobre la distribución del local de atención. Su
diseño debe contener braille e imágenes a modo de explicar de manera universal el funcionamiento del local de atención. La ubicación será
indicada en la planimetría. Las Medidas y diseño se deben redefinir en obra, previa aprobación de él o la I.T.O.

 

6.6.            DEMARCACIÓN PODOTACTIL.
 

 

6.6.1            Provisión e instalación de demarcación podo táctil.
 

Para demarcar la circulación al interior del recinto de FONASA ubicado en Temuco A. Varas, se debe instalar una demarcación podotactil NEW
COLORTEX, calidad similar o superior. Dichas cintas deben ser instaladas según la planimetría contando con 4 franjas y en el caso de la sucursal
de Temuco A. Varas se utilizaran un total de 26.8ml,  dicha cinta podotactil es adhesiva de medidas 45mm por 4,5 m de largo y una altura de
2mm, la cual es fácilmente detectable con el pie o el bastón, en el caso que deban ser cortadas deben quedar correctamente adheridas al piso sin
bordes levantados, instalándose según las especificaciones del fabricante. Dichas cinta deben complementarse con botones de advertencia
podotactil en cruces, altos y vueltas. El color de la cinta lo definirá la I.T.O. Así mismo su instalación deberá contar con el visto bueno de la ITO.

 

6.6.2            Provisión e instalación de botones de advertencia.
 

Se instalarán un total de 229 botones de advertencia en los cruces, altos y vueltas de la demarcación podotáctil en la sucursal de Temuco A.
Varas, se utilizaran 23 botones de advertencia en cada cruce o vuelta, y 9 botones como señal de alto al llegar a destino, cuya ubicación se
encuentra en la planimetría, dichos botones serán del modelo estándar del mercado elaborado en acero inoxidable para espacios interiores, los
cuales por su textura podotáctil y antideslizante serán fácilmente identificables por los usuarios que utilicen el recorrido para personas con
discapacidad.. Cada botón mide 35 x 4,5 x 25mm de alto, contemplando un anclaje de 12mm de profundidad que se introduce al pavimento junto
a un pegamento epóxico. La instalación de los botones debe ser según indicaciones de fábrica, perforando el pavimento y aplicando pegamento
epóxico. Deben instalarse cada 8 a 10 cm de distancia entre eje. Su instalación deberá tener el visto bueno de la I.T.O.

 

6.7.            ASEO GENERAL Y ENTREGA.
 

 

6.7.1.            Retiro de escombros y elementos disfuncionales.
 La empresa contratista tendrá la responsabilidad de retirar todos los escombros y sobrantes por medio de un camión autorizado y llevados a un

vertedero autorizado. Así mismo al momento de la recepción de la obra deberá entregar los recintos limpios, habiendo retirado todas las
herramientas y materiales constructivos sobrantes que no correspondan a la obra terminada. Será de responsabilidad del contratista no dejar
escombros o basura al interior del recinto FONASA.
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6.7.2            Aseo final.
 Todos las zonas de la obra deberán entregarse perfectamente terminadas y limpias, considerando los pavimentos limpios, encerados y lustrados

según corresponda. Los cerámicos en pisos y muros lavados, los vidrios limpios, los artefactos lavados y todos los elementos que correspondan
en perfecto estado de funcionamiento. Será de responsabilidad del contratista cumplir con el cuidado del material de trabajo que se encuentre
en el establecimiento. Una vez finalizada la obra, deberá ejecutarse una limpieza general, retirando escombros, instalaciones provisorias,
equipos, etc. Los pisos deberán quedar limpios y la  quincallería aceitada y en perfecto funcionamiento, revestimientos totalmente limpios, etc.
Los desechos y su correcta eliminación serán costo y responsabilidad del contratista. En general, se entregará la obra con una presentación de
óptima calidad, que permita su inmediata utilización.
 

7.     RECEPCIÓN.

 

7.1. RECEPCIÓN PRELIMINAR DE EJECUCIÓN DE OBRAS.

El adjudicatario podrá solicitar mediante correo electrónico al administrador del contrato o a quien este designe  la recepción preliminar de obras,
una vez que todas las partidas de la obra este terminadas.

Para estos efectos deberá cumplir con el check list n°1 indicado en anexo N°10.

Adicionalmente se deberá cumplir con lo siguiente requisitos:

 

Para que la recepción preliminar sea aceptada todos los ítems indicados deberán estar terminados y operativos, solo se aceptaran
observaciones menores.
Al momento de la recepción preliminar se deberá quedar indicada la fecha para la subsanación de observaciones, el cual no podrá superar
los 5 días corridos.
El incumplimiento de los plazos para la subsanación de observaciones conllevara la aplicación de multas de acuerdo a lo indicado en
numeral 17 literal d) de las bases administrativas.
Para la recepción preliminar deberá estar presente el residente de la obra o Representante Legal.
El adjudicatario deberá realizar todas las pruebas que la Inspección técnica de la Obra estime pertinente, por lo tanto deberá tener en la
obra el personal y elementos necesarios.
La obra deberá estar limpia, libre de escombros y materiales.
En el check list de recepción preliminar deberá quedar indicada los nombres y firmas de ambas partes.

 

 

**De no cumplir con  lo anteriormente indicado, Fonasa podrá rechazar la recepción preliminar de las obras.

 

7.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA.

 

La recepción definitiva deberá ser solicitada formalmente al administrador del contrato o quien este designe mediante correo electrónico.

La recepción de la obra estará a cargo del ITO. Todo lo que requiera de aclaración y/o modificación a estas especificaciones, serán resueltas por
los profesionales responsables de los proyectos con el visto bueno del mandante y se anexará por escrito a ellas. La obra se entenderá como
terminada con la presentación de todos los certificados de instalaciones que ameriten y correspondan. Se deberá entregar al ITO de la obra, dos
copias de las llaves como mínimo, de todas las cerraduras nuevas de puertas y muebles instalados. Será responsabilidad y costo de la empresa
adjudicataria mantener diariamente el aseo del espacio de las obras, espacios exteriores a ella y cualquier otro recinto en que debiera intervenir
con el objeto de cumplir con los requerimientos  del proyecto.

El plazo máximo para la recepción definitiva será de 10 días hábiles posterior a la fecha de recepción preliminar de ejecución de obras. El
incumplimiento del plazo conllevara la aplicación de multas de acuerdo a lo indicado en las bases administrativas.

Para la recepción definitiva de las obras, se levantará en terreno un Acta de Recepción Definitiva, previa constatación  de la inexistencia de
observaciones por parte de la inspección técnica de las obras y la entrega de la documentación exigida para estos efectos.

El contratista deberá entregar al administrador del contrato los siguientes documentos:

a. Planos de As-Built arquitectura con todas las modificaciones hechas al proyecto, los planos que se mencionan serán entregados en tres (3)
originales.

b. Planos de As-Built de Instalaciones Eléctricas con todas las modificaciones hechas al proyecto, los planos que se mencionan serán
entregados en tres (3) originales.

c. Se deberá hacer entrega del libro de obras completo.
d. Certificaciones exigidas en bases técnicas.
e. Copia digital de la totalidad de documentos solicitados.
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Cada uno de los planos, certificados, protocolos de prueba, documentaciones, que sean entregados  deberá contar con la aprobación de la ITO o
del administrador del contrato, al momento de la entrega  se deberá completar el check list N°2 indicado en anexo N°10.

 

**La falta de cualquiera de los documentos exigidos y  mencionados con anterioridad dará pie al rechazo de la recepción definitiva.
 

 

 

ANEXO N°  1 – A

DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS PARA PERSONA JURIDICA

 

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA”

 

Yo,……………………………………………………………………… Rut: ……………………………. en  mi calidad de Representante Legal de la
empresa o unión temporal de proveedores …......................................................declaro:

 

Que en nombre de la empresa o unión temporal de proveedores que represento, haber  estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la
presente Licitación y sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y de haberlas comprendido y de encontrarse conforme con
todos sus términos y condiciones.

La presente declaración se entenderá formulada con la sola presentación de la propuesta.

Proveedor

 
 

Rut      

 
 

Firma  

 

 

 

 

Fecha    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°  1 – B

Ó Ó É
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DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS PARA PERSONA NATURAL

 

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA”

 

 

Yo,………………………………………………………………………… Rut:…………………… declaro:

 

Haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la presente Licitación y sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y
de haberlas comprendido y de encontrase conforme con todos sus términos y condiciones.

 

La presente declaración se entenderá formulada con la sola presentación de la propuesta.

 

 

Proveedor

 
 

Rut      

 
 

Firma  

 

 

 

 

Fecha    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 – A

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURÍDICA O UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES

 

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA”
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Yo,……………………………………………………………………… Rut: ……………………………. en  mi calidad de Representante Legal de la
empresa…......................................................declaro:

1. Que ninguno de nuestros socios, es un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni  se encuentra unido a alguno de los
mencionados funcionarios por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley Nº 18.575, ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, hoy refundida en el DFL 1/19653 de Ministerio secretaría general de la
Presidencia del año 2000, ni es socio de una sociedad de personas en que aquéllos  ni dichos parientes formen parte, ni tienen
participación en sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o sus parientes sean accionistas, ni es socio
en una  sociedad anónima abierta en que aquéllos  o éstos sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni es
gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

2. Que la empresa que represento no ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del
trabajador, en los dos años previos a la presentación de la propuesta.

3. Que la empresa que represento no ha sido condenada por delitos concursales, según la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720),
dentro de los dos años anteriores al momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.

4. La institución que represento no ha sido condenado a la pena de prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los
organismos del Estado por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho (art.8 y 10, ley 20.393). de acuerdo a la
ley 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

 
 

Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional
de Bases Generales de Administración del Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

 

Proveedor

 
 

Rut      

 
 

Firma  

 

 

 

 

Fecha    

 
 

 

ANEXO N° 2 – B

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

 

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA”

 

Yo,………………………………………………………………………… Rut:…………………… declaro:

1. Que  no soy un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni   encontrarme unido a alguno de los mencionados funcionarios por los
vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley Nº 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, hoy refundida en el DFL 1/19.653 de Ministerio Secretaría General de la Presidencia del año 2000, ni ser socio
de una sociedad de personas en que aquéllos  ni dichos parientes formen parte, ni tener participación en sociedades comanditas por
acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o sus parientes sean accionistas, ni ser socio en una  sociedad anónima abierta en que
aquéllos  o éstos sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni ser gerente, administrador, representante o
director de cualquiera de las sociedades antedichas.

2. No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, en los dos años previos a
la presentación de la propuesta.

3. Que no he sido condenado por delitos concursales, según la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los dos años anteriores
al momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.
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Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional
de Bases Generales de Administración del Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

 

Proveedor

 
 

Rut      

 
 

Firma  

 

 

 

 

Fecha    

 
 

 

 

 

ANEXO N° 3

DATOS DEL OFERENTE

 

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA”

 

 

a)             DATOS DEL OFERENTE

 
RUT  

NOMBRE  RAZÓN SOCIAL  

NOMBRE FANTASÍA  

DIRECCIÓN COMERCIAL  

COMUNA  

FONO FIJO  

FONO CELULAR  

 

b)            DATOS REPRESENTANTE LEGAL

 
NOMBRE  

RUT  

CORREO ELECTRÓNICO  
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c)             DATOS DEL ADMINISTRADOR DEL CONVENIO

 
NOMBRE  

FONO FIJO  

FONO CELULAR  

CORREO ELECTRÓNICO  

DIRECCIÓN  

 

 

 

 

 

                                                            Firma del Representante Legal

 

Fecha:

 

 

 

ANEXO Nº 4

CALENDARIO GENERAL LICITACIÓN PÚBLICA

 

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA”

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD

Día XX/11/2018 A partir de las 16:00
horas

Publicación de Licitación en el
Portal www.mercadopublico.cl.   

Día XX/11/2018

           al
 Día XX/11/2018

Desde las 09:00 hrs.
Hasta las 17:00
Horas

Inscripción para participar de la
visita a terreno, enviando correo
electrónico al Sr. Juan Pablo Barros
Balbontín , jpbarros@fonasa.cl

 
Día XX/11/2018  A las 11:00 hrs  Visita a Terreno

Día  XX/11/2018 De 09:00 a 15:00
horas

Formulación por escrito por parte
de los participantes, de consultas
y/o aclaraciones a través del
Portalwww.mercadopublico.cl. 

Día XX/11/2018 A partir de las 15:00
Horas

Emisión y publicación en el
Portalwww.mercadopublico.cl.  , de
respuestas a las consultas y/o
aclaraciones formuladas por los
participantes.

Día XX/11/2018 Hasta las 16:00
Horas

Presentación de las ofertas a través
del Portalwww.mercadopublico.cl. 

Día XX/11/2018 A partir de las 16:05
horas

Apertura electrónica de las ofertas,
validando los antecedentes
incorporados por los oferentes en
dicho portal, de conformidad a los
numerales 7 de las bases de
licitación

http://www.mercadopublico.cl/
mailto:jpbarros@fonasa.cl
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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Día XX/11/2018 A partir de las 16:00
Horas

Comunicación del resultado de la
licitación, mediante la publicación
de la Resolución que la adjudique o
la declare desierta.

 

           

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 7

 PLAZO DE ENTREGA

 

HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA
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Plazo de entrega de las obras
(días corridos)

 

 

 

 

Nombre           :

Rut:                

Cargo   :

Firma de Representante Legal: ___________________

Fecha   :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 8

 PROPUESTA TECNICA

 

HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA.

 

El proponente debe adjuntar la siguiente información:

Información adjunta Marcar con X
Presentación Carta Gantt  
Descripción Metodología de trabajo  
Profesional Residente de Obra, con mínimo de 3 años de
experiencia.  

Profesional en Prevención de Riegos, con mínimo 2 años de
experiencia.  
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Importante

La carta Gantt debe ser presentada digital editable.

Los documentos correspondientes a la Metodología de trabajo deberán ser presentados en formato PDF.

Toda la documentación debe ser perfectamente legible, en caso de no ser así Fonasa podrá desestimar estos antecedentes

 

 

Nombre           :

Rut:     

Cargo   :

Firma de Representante Legal:____________________

Fecha   :

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

ANEXO N°  8 – A

DECLARACIÓN DE CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA

DE PERSONA NATURAL

 

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA”

 

Yo,………………………………………………………………………… Rut:…………………… declaro:

 

Haber tenido Términos anticipado de contrato de obras realizadas para el Fonasa desde el año 2014 en adelante.

 

SI NO
  

 

Indicar con una X, dependiendo del caso.

 

 

Proveedor
 

 

Rut
 

 

Firma  
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Fecha   
 

 

 

 

 

                                                                  ANEXO N° 8 – B

DECLARACIÓN JURADA DECLARACIÓN DE CUMPLIMENTO CONTRACTUAL CON FONASA PERSONA JURÍDICA

 

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA”

 

Yo,……………………………………………………………………… Rut: ……………………………. en  mi calidad de Representante Legal de la
empresa…......................................................declaro:

 

Haber tenido Términos anticipado de contrato de obras realizadas para el Fonasa desde el año 2014 en adelante.

 

SI NO
  

 

Indicar con una X, dependiendo del caso.

 

 

 

Proveedor
 

 

Rut
 

 

Firma

 

 

 

Fecha   
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                                                                  ANEXO N° 9

ITEMIZADO DE LA OFERTA ECONÓMICA

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA”
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ANEXO N° 10

 CHECK LIST RECEPCION

HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA

CHECK LIST RECEPCION PRELIMINAR DE EJECUCION DE OBRAS

 OBRAS
PARTIDAS

TERMINADAS
ÍTEM SI NO
1 TRABAJOS PRILIMINARES   
1.1 Instalaciones provisorias   
1.2 Obras previas   
2  OBRAS CIVILES   
2.1 Demolición y retiro de tabiques   
2.2 Provisión e instalación de tabique aluminio  vidriado   
2.3 Mejoramiento de rampa acceso   
2.4 Provisión e instalación de puerta vidriada con dusted   
2.5 Provisión e instalación de dusted en puertas existentes   
2.6 Provisión e instalación de pasamanos   
2.7 Pintura interior   
2.8 Provisión e instalación de cinta antideslizante 2.5 cm 3M   
2.9 Modificación tabique aluminio   
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2.10 Terminación vano puerta   
2.11 Reparación piso   
3 SEÑALETICA   

3,1 Provisión e instalación demarcación piso espacio silla de
ruedas   

3,2 Provisión e instalación señal ética módulo de atención   
3,3 Provisión e instalación señal ética módulo de caja   
3,4 Provisión e instalación señal ética acceso   
    
4 DEMARCACIÓN PODOTÁCTIL   
4,1 Provisión e instalación de demarcación podo táctil   

4,2 Provisión e instalación de botones de advertencia   

5 ASEO  GENERAL   
5,1 Retiro de escombros y elementos disfuncionales   
5,2 Aseo final   

 

 

 

 

1. CHECK LIST N°2 RECEPCION FINAL

DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
Se subsanaron observaciones Recepción
Preliminar     

Planos de As-Built arquitectura con todas las
modificaciones hechas al proyecto, los planos
que se mencionan serán entregados en tres
(3) originales

    

Se deberá hacer entrega del libro de obras
completo.     

Certificaciones exigidas en bases técnicas.     
Entrega de manuales.     
Mediciones finales una vez que el servicio esté
en funcionamiento     

Copia digital de la totalidad de documentos
solicitados.     

     
FECHA DE RECEPCION  
ENTREGADO POR  
RECEPCIONADO POR  
APROBADO POR  
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ANEXO N° 11

FORMATO DE CONTRATO
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

“HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION
ZONAL SUR DE FONASA”

 

ENTRE EL

FONDO NACIONAL DE SALUD

Y

______________________

 

En Temuco de Chile, a _____ de ______ de 2018, entre el FONDO NACIONAL DE SALUD, RUT N°61.603.000-0, representado legalmente por
el Director Zonal Sur, don/ña __________________, cédula nacional de identidad Nº _____________________, ambos con domicilio en esta
ciudad, calle Monjitas Nº 665, comuna de Santiago, en adelante FONASA; y la sociedad/don/doña  ______________, RUT
N°_________________, representada por su Gerente General, don_____________, cédula nacional de identidad Nº _________________, todos
con domicilio en esta ciudad, en calle _____________Nº , comuna de ___________, en adelante  _________________, o “ el prestador ”, han
convenido en el  siguiente contrato de prestación de servicios de ……………….. para el Fondo Nacional de Salud, en los términos y condiciones
que a continuación se expresan.

 

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO

El Fondo Nacional de Salud, contratará al prestador ____________________________para los servicios que se encuentran descritos y
detallados  en bases administrativas, especificaciones técnicas, anexos, resoluciones y demás antecedentes que regularon el proceso de
licitación ID N°_________________, del portalwww.mercadopublico.cl, documentos que se dan por reproducidos  en este acto y se entienden
incorporados al presente instrumento y conocidos íntegramente en este acto por ambas partes y que junto a la oferta de la empresa, forman parte
de las obligaciones contractuales de la misma.

Este servicio a contratar debe asegurarle al Fondo el cumplimiento de determinados requisitos mínimos de calidad, confiabilidad y disponibilidad.

 

SEGUNDO: DEL PRECIO

Para los servicios contratados de pagará la suma total de $___________________, IVA incluido.

Las partes establecen expresamente que el valor total del contrato puede sufrir alteraciones, en razón de aumento o disminución de la cantidad
de servicios contratados hasta en un 30%, no obstante, el valor adjudicado se mantendrá inmutable durante el periodo de vigencia del contrato.

 

TERCERO: PLAZO  DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

El inicio de la ejecución de los servicios contratados, comenzarán a regir a partir de la entrega de los terrenos a través de Acta de Entrega de
Terreno,, que deberá ser firmada por el administrador del contrato, y por el representante de la empresa adjudicataria.

La duración para desarrollar el proyecto y ejecutar los trabajos,  será de ___ días corridos, de acuerdo a lo ofertado por la empresa y/o además
los días que implique algún aumento de obras o servicios contratados que no estén estipulados en las bases.

http://www.mercadopublico.cl/
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Es requisito que al inicio de las obras el contratista haya presentado la póliza de seguros de responsabilidad civil, contrato firmado y boleta de fiel
cumplimiento  del contrato. 

No se aceptarán retrasos en las obras, salvo motivos de fuerza mayor, que previamente hayan sido  comunicados al Administrador del Contrato y
aceptados por éste.

 

CUARTO: DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO

La Vigencia del contrato, será de 2 meses, plazo que incluirá el tiempo de ejecución de las obras ofertado por el adjudicatario. El plazo de
vigencia será contado desde la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato. Sin perjuicio que por razones de buen servicio,
las prestaciones convenidas pueden ejecutarse anticipadamente desde que el contrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total
tramitación. Para ello, FONASA, a través del Administrador del Contrato comunicará por escrito al adjudicatario la fecha de inicio de los trabajos.

 

QUINTO: a) GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para respaldar el íntegro, correcto y oportuno cumplimiento del contrato, en este acto  la empresa entrega documento de Garantía N°
_____________ de fecha ____ de _____ de  201_, emitida por la Institución ____________, a la vista y de carácter irrevocable  irrevocable,  a
favor del Fondo Nacional de Salud, por un monto de $_____________,(_________)  equivalente al 10% del valor total del contrato, impuestos
incluidos, cuya glosa señala: “GARANTÍA DE  FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA “HABILITACION DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”,
cuyo vencimiento es de fecha _____de _____de 201_, fecha que  excede en 90 días  corridos a la vigencia del contrato.

Este documento garantiza cualquier incumplimiento o infracción a las obligaciones que emanen del contrato, lo que será constatado, ponderado y
evaluado por el Administrador del Contrato. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores en los
términos señalados en el artículo 11 de la Ley 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, también se hará efectiva esta garantía sin más trámite, en caso que el contrato termine anticipadamente, por causa
imputable a la adjudicataria, conforme lo previene la cláusula _________ de la presente contratación, y para el pago constitutivo de multas, según
lo previene la cláusula ________de este contrato.

Esta Garantía será custodiada por la Sección Tesorería del Fondo Nacional de Salud, por el período de su vigencia, y se devolverá al término de
su vigencia, si no hubiesen situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

En caso de hacer efectiva esta garantía, deberá renovarse en las mismas condiciones señaladas precedentemente.

 

QUINTO. b)      PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Para respaldar los  eventuales daños indicados en el punto de PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL de las bases
Administrativas, la empresa entrega  una Póliza de Seguro N° _____________ de fecha ____ de _____ de  201_, emitida por ______
____________,  a favor del Fondo Nacional de Salud, por un valor de UF 1.000 (mil unidades de fomento),  cuya glosa señala: “ PARA
GARANTIZAR DAÑOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA: HABILITACION DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA”, cuyo vencimiento es
de fecha _____de _____de 201_. La póliza deberá estar extendida de modo que, ante el evento de término del contrato, los eventuales siniestros
que se encuentren en etapa de liquidación, queden debidamente cubiertos. La prima correspondiente será de cargo del adjudicatario.

SEXTO: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Facturación de los servicios

La facturación de los servicios se hará según lo regulado en las Bases que regulan esta licitación, previa entrega de los informes y recepción
conforme de los estados de pago por parte del FONASA y de acuerdo al cumplimiento de el/los siguiente/s hito/s:

 
 a) Estado de pago n°1: corresponderá sobre el 30% del total de la obra recibida conforme, de acuerdo al avance de obra (se define avance por
itemizado), según Recepción Conforme de Estado de Avance N°1 el cual deberá ser revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO)
y con la visación del Administrador del Contrato.

  
 b) Estado de pago n° 2: corresponderá sobre el 30% del total de la obra recibida conforme. De acuerdo al avance de obra (se define avance por
itemizado), según recepción conforme de Estado de Avance N° 2 el cual deberá ser revisado y validado por el  Inspector Técnico de Obras (ITO)
y con visación del Administrador del Contrato.

 c) Facturación de pago n° 3: corresponderá sobre el 20% del total de la obra recibida conforme. De acuerdo al avance de obra (se define avance
por itemizado), según recepción conforme de Estado de Avance N° 3 el cual deberá ser revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras
(ITO) y con visación del Administrador del Contrato.  

  
 d) Facturación de pago n° 4: al término de las obras, el cual equivale al 20% restante del total de la obra, según Recepción Final de Obras,
revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con la visación del Administrador del Contrato, será requisito que, junto al estado de
pago final se ingrese la garantía por correcta ejecución  emitida en favor del Fondo Nacional de Salud.

  

Facturación de Obras adicionales: De existir obras adicionales, se debe presentar la anticipadamente a los trabajos la cotización de dichas obras,
luego la recepción aprobada del detalle itemizado de las obras ejecutadas, revisado y validado por el Inspector Técnico de Obras (ITO) y con el
V°B° del Administrador del Contrato.

 

Cada una de las recepciones indicadas,  deben estar firmadas por ambas partes.
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De no existir observaciones a la facturación por parte del Fondo Nacional de Salud, el proveedor deberá enviar la Factura Electrónica  y
correspondientes anexos si corresponde al correo electrónico factcompras@fonasa.gov.cl

La factura deber incluir el N° de Orden de Compra y debe ser enviada en formato XML en la casilla de correo informada al SII
intercambio@fonasa.cl.

Pago:

El pago se efectuará en pesos chilenos y la modalidad de pago será por hito según se indica en cláusula anterior, una vez que se encuentre
totalmente tramitada la Resolución que aprueba el contrato y contra presentación de la factura.

El pago de la factura se realizará mediante transferencia electrónica y dentro de los 30 días corridos de presentada la factura respectiva, previo
Informe y visación del Administrador del Contrato.

En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato que se está licitando deberán ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al
cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato con un máximo de seis meses.

Fonasa exigirá a la adjudicataria que proceda a dichos pagos, debiendo presentar esta última, a la mitad del período de ejecución del contrato, los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación; el adjudicatario también podrá presentar el Certificado de
Antecedentes Laborales y Previsionales N° 30, otorgado por la Dirección del Trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, dará derecho a Fonasa a dar por terminado el contrato.

Se deja expresa constancia que no habrá vínculo laboral, ni relación de dependencia o subordinación de ninguna especie entre el personal que el
contratista emplee en la ejecución de los servicios y FONASA.

El precio convenido en el contrato no estará afecto a reajustes.

 

SEPTIMO: MULTAS Y SU APLICACIÓN

El Fondo Nacional de Salud, a través del Administrador del Contrato, está facultado para aplicar multas, exclusivamente por las infracciones que
se señalan en las bases administrativas.

El procedimiento para la aplicación de las multas se encuentra detallado en las bases administrativas.

OCTAVO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

No obstante la vigencia contractual, el Fondo Nacional de Salud, podrá terminar anticipadamente el contrato en los casos señalados en las
respectivas bases administrativas que rigen este contrato.

 

NOVENO: ADMINISTRACIÓN DEL  CONTRATO

El Fondo Nacional de Salud supervisará el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Administrador del Contrato al Jefe de la
Sección de Recursos Físicos, o en caso de ausencia del titular, quien le subrogue o sea su suplente.

Durante la ejecución de los servicios, el administrador del contrato podrá nombrar a un coordinador de contrato por región para apoyar en los
aspectos que más adelante se indican.

En el N°19 de las respectivas bases se mencionan las funciones del administrador del contrato.

 

DECIMO: CONFIDENCIALIDAD

La información y todos los antecedentes que los participantes obtengan con motivo de este contrato, tienen carácter de estrictamente privado y
confidencial, razón por la cual está expresamente prohibido comentarla o difundirla por cualquier medio y bajo cualquier circunstancia;
reservándose el Fondo Nacional de Salud, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción. Igual obligación le asistirá al oferente o
empresa adjudicataria durante la vigencia del contrato y aún después de su término. Todo lo anterior, es sin perjuicio de las normas contempladas
en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

DECIMO PRIMERO: DOMICILIO Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción
y competencia de sus tribunales ordinarios de justicia.

 

DECIMO SEGUNDO: EJEMPLARES DEL CONTRATO

El presente contrato se suscribe en tres ejemplares, quedando uno en poder del adjudicatario, y el resto en poder del Fondo Nacional de Salud,
para su distribución.

 

DECIMO TERCERO: PERSONERÍAS

mailto:factcompras@fonasa.gov.cl


15/11/2018  

http://ceropapel.fonasa.cl/exedoc/reportes/busquedaRutaSeguidaDocumento.seam 56/56

La personería de D./Doña ___________  para representar a FONASA en la presente contratación, consta en _____de fecha,  en la delegación de
facultades contenida en la Resolución Exenta/Decreto supremo de nombramiento N°_______ de ______  de_____ del Fondo Nacional de Salud,
y la de don/doña _____, para representar a ____________,  consta de la Sesión de Directorio de  xx de junio de 20xx, la que fue reducida a
escritura pública, con fecha xx de xxxxxx de 20xx, ante el Notario Público de Santiago don/ña  ___________./ consta en escritura pública de
constitución de fecha xx de xxx de xxxxx otorgada ante el notario público de _____________.

2. Llámese      a    Licitación Pública para la HABILITACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE LA REGION DE
LA ARAUCANIA DE LA DIRECCION ZONAL SUR DE FONASA.                                                                                                

3.   Publíquese   este  documento,  correspondiente  a   las Bases   Administrativas y Técnicas y sus Anexos, en el
sitio www.mercadopublico.cl.

4. Remítase copia  de  esta  resolución  al  Administrador Institucional del Lobby, en particular a lo  referido a la Comisión Evaluadora de
Oferta, señalado en el 9.1 de las presentes bases.

5. Publíquese en el sistema Lobby los integrantes de esta comisión evaluadora, mientras dure la licitación, período comprendido desde la
publicación de esta resolución en el sistema www.mercadopublico.cl y hasta la fecha de adjudicación.

6. Comuníquese a los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas que, en el marco de la Ley Lobby, pasan a ser sujetos pasivos.

                                                                   

                                                                         ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

 

 
 

"Por orden del Director"

  
  JAVIER CASTRO PEDRERO

  DIRECTOR(A) ZONAL SUBROGANTE
  FONDO NACIONAL DE SALUD

JCP / JBG / SVC / jbb
DISTRIBUCIÓN:
SUBDEPTO. DE GESTION DE LAS PERSONAS, ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
OFICINA DE PARTES
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