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FONASA NIVEL CENTRAL
DIVISION ADMINISTRACION

RESOLUCION EXENTA 1B N° 15232 / 2020

MAT.: AUTORIZA LLAMADO Y  APRUEBA BASES
ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS PARA LA LICITACION
PUBLICA “PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL
PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD.”

SANTIAGO , 07/10/2020

VISTOS:

Lo dispuesto en el Libro | del D.F.L. N°1/2005 de Salud, las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 27 de 2018 del Ministerio de Salud;
Ley N°19.886, D.S. 250/2004 de Hacienda; la ley N° 20.730, Ley Lobby, Ministerio Secretaria General de la Presidencia; la Ley N° 21.192 de
Presupuesto del Sector Publico afio 2020; la Resolucion Exenta 3.1H//N° 2284/2019; la Resoluciones Exentas 4A/N° 28 de 2019 del Fondo Nacional
de Salud; la Resolucién N° 7 y 8/2019, de la Contraloria General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, el Fondo Nacional de Salud, en adelante indistintamente, FONASA o el Fondo, es un senicio publico funcionalmente descentralizado, dotado
de personalidad juridica y patrimonio propio, que depende del Ministerio de Salud, para los efectos de someterse a la supenigilancia de éste en su
funcionamiento y a sus politicas, normas y planes en el ejercicio de sus actividades.

2. Que, en ese contexto, el Fondo Nacional de Salud requiere contratar los senicios para la ejecuciéon del proyecto de accesibilidad universal y
mejoramientos de la sucursal SAN MIGUEL, de acuerdo a lo solicitado por el Departamento de Recursos Fisicos, a traves del Expediente
64538/2020.

3. Que, habiéndose revisado el catalogo de Productos y Senicios publicado en el portal www.mercadopublico.cl, se concluye que el senicio requerido
no se encuentra a través del sistema de Convenios Marco de la Direccion de Compras y Contratacion Publica.

4.Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, y sus modificaciones posteriores, se confeccionaron las Bases que se aprueban en este acto, que observan los principios de libre
concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad que rigen los procedimientos concursales, y cumplen con los requerimientos
técnicos vy juridicos para verificar la realizacion de la presente licitacion publica.

5. Que, en mérito de lo expuesto, para esta contratacion se requiere llamar a Propuesta Publica debiendo esta regularse en bases aprobadas por
resolucion, y que existiendo disponibilidad presupuestaria para la contratacion de lo referido, se dicta la siguiente:

RESOLUCION:

1. APRUEBENSEIas siguientes Bases Administrativas y Técnicas y sus Anexos que regulan el respectivo proceso en el Fondo Nacional de Salud,
para la Licitacién Publica para la contratacién del “PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN
MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD.”, y cuyo texto son del siguiente tenor:

NOMBRE Y DATOS BASICOS: CARACTERISTICAS DE LA LICITACION

Licitacion Publica “PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y
MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL
FONDO NACIONAL DE SALUD”

Servicio para la ejecucion del proyecto de
accesibilidad universal y mejoramientos de la
Descripcion sucursal San Miguel ubicado en Avenida
Jose Miguel Carrera N° 5728, de la comuna
de San Miguel, Regién Metropolitana.

Nombre de la
Licitacién
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Tipo de licitacion Licitaciéon Publica igual o mayor a 100 UTM y menor a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria | Abierto.

Tipo de Adjudicaciéon | Un proveedor

Moneda Peso chileno.

Etapas del proceso Una etapa

de apertura

Contrato Requiere suscripcion de Contrato.

Toma de Razén por

. NO Requiere Toma de Razon por Contraloria.
Contraloria

BASES ADMINISTRATIVAS

1. INTRODUCCION DE LA LICITACION

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los senicios para la ejecucion del proyecto de accesibilidad universal y mejoramientos para la
sucursal de San Miguel, ubicada en Avenida Jose Miguel Carrera N° 5728, de la comuna de San Miguel, Region Metropolitana.

El recinto a intervenir tiene una superficie aproximada de 161 m2, distribuidos en un solo pisos. Las obras contemplan la “provision e instalacion” de
tabiqueria vidriada; tabiqueria opaca; pintura interior; puertas; mobiliario; demarcacién podo tactil y sefalética; instalaciones eléctrica y cableado
estructurado.

2. PARTICIPANTES E INCOMPATIBILIDADES

Podran participar en la presente licitacion personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad
técnica conforme a la ley N°19.886 y su reglamento, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefale y con los que exige el derecho comun;
como asimismo, uniones temporales de proveedores, constituidas de acuerdo a lo sefialado en el articulo 67 bis del reglamento de la ley N°19.886.

No podran participar en esta licitacion aquellas personas que se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en el inciso sexto del articulo
4 de la Ley 19.886, esto es, no podran participar en el proceso licitatorio los funcionarios directivos del FONASA ni personas unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley 18.575, ni sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte,
ni sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni sociedades abiertas en que aquellos o
éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas.

Asimismo, quedaran excluidos de esta licitacién quienes dos afios antes de la presentacion de la oferta hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador; y quienes dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de
la oferta, hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, conforme con lo sefialado en el inciso primero del articulo
4° de la ley N° 19.886. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de FONASA de erificar esta informacion, en los registros que para tal efecto lleva la
Direccién del Trabajo, en cualquier momento, publicacion, consultas y aclaraciones, presentacion de la oferta, apertura de las ofertas, evaluacion de
las ofertas, adjudicacion o durante la operacion de la licitacion.

Del mismo modo, quedan excluidos de esta licitacion las personas juridicas que hayan sido condenados a la pena de prohibicién temporal o perpetua
de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, por los delitos previstos en los articulos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de
Pesca y Acuicultura, en el articulo 27 de la ley N° 19.913, en el articulo 8° de la ley N°18.314 y en los articulos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456
bis A y 470, numerales 1° y 11, del Cddigo Penal, conforme a lo dispuesto en el articulo 8° nimero 2) del articulo primero de la ley N°20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas.

Finalmente, tampoco podran contratar con la Administracion, quienes hayan sido condenados por las conductas previstas en la letra a) del articulo 3°
del decreto ley N°211, con la pena de prohibicion de contratar a cualquier titulo con 6rganos de la administracion centralizada o descentralizada del
Estado, con organismos autbnomos o con instituciones, organismos, empresas o senicios en los que el Estado efectlie aportes, con el Congreso
Nacional y el Poder Judicial, asi como la prohibicion de adjudicarse cualquier concesién otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco afios
contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26, letra d), del decreto ley N°211.

3. CONFIDENCIALIDAD

La informacion y todos los antecedentes que el oferente obtuvo con motivo del proceso licitatorio, vigencia del contrato y aun después de su término,
tienen caracter de estrictamente confidencial y privado, razén por la cual esta expresamente prohibido comentarla o difundirla por cualquier medio y
bajo cualquier circunstancia; reservandose el Fondo Nacional de Salud, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infraccion.

La informacién, resultados y documentos generados como producto de la ejecucién del contrato son de propiedad exclusiva del Fondo Nacional de
Salud. El adjudicatario y/o personal inwlucrado, no podran disponer de ese material ni usarlo de forma alguna, sin la autorizacién por escrito del
administrador del Contrato.

El adjudicatario se compromete a guardar y asegurar la confidencialidad de toda la informacién, documentacion y datos del FONASA, de que tome
conocimiento o maneje durante el desarrollo del senicio en conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.628 de “Proteccion de Datos de Caracter

ceropapel .fonasa.cl/exedoc/reportes/busquedaRutaSeg uidaD ocumento.seam 2/66



09-10-2020

Personal”. De manera alguna podra utilizar dicha informacion, sea total o parcial, para otros fines que los expresamente establecidos en las presentes
Bases de Licitacion. Ademas, deberan proteger la informacion proporcionada de manera tal, que se impida por todos los medios, el acceso a
personas no autorizadas expresamente por el FONASA, debiendo tomar las medidas necesarias y razonables para que el personal con acceso
permitido a la informacion incluidos los subcontratistas y consultores en su caso, cumplan con la obligacién contraida respecto al uso y proteccion de
la misma.

La diwlgacion, fuga y/o filtracién por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacion, facultara al FONASA para poner término anticipado al
contrato, mediante resolucion fundada de la Direccion Nacional, notificada al adjudicatario; hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del contrato de conformidad a los términos de las presentes Bases y ejercer las acciones legales que correspondan, haciéndose responsable
solidariamente el adjudicatario de las acciones de sus empleados, consultores y/o subcontratistas.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de las normas contempladas en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitacion, como asimismo cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan
conocidas y obligatorias para todos los participantes y para todos los efectos legales, seran parte integrante de la relacion contractual que se
establezca con el Fondo Nacional de Salud.

5. COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones que deban efectuarse con motivo de esta licitacion publica, se haran por medio del portal de
internet www.mercadopublico.cl a través del foro que estara habilitado para tal efecto.

No se aceptaran ni responderan consultas planteadas por un conducto diferente al sefialado, ni vencido el plazo dispuesto en las presentes bases.

Los plazos a que se haga referencia en estas Bases son de dias corridos, salvo se sefiale expresamente lo contrario. Cuando el Ultimo dia del plazo
sea sabado, domingo o festivo, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente, con excepcion del plazo para recepcion de las ofertas el
cual no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.

6. ETAPAS DEL PROCESO

La presente licitacion publicada en el portal www.mercadopublico.cl, estara regulada por el siguiente proceso, estableciéndose su calendarizacion en
Anexo N°4, adjunto a las presentes Bases.

6.1 Publicacién de Bases:

El Fondo Nacional de Salud, llama a participar en esta Licitacion a quienes cumplan los requisitos sefialados en el numeral 2 de estas bases,
mediante el Sistema de Compras publicas www.mercadopublico.cl, publicandose dichas Bases Administrativas y Técnicas en la fecha establecida en
el calendario general, documento anexo que forma parte de las presentes bases.

6.2 Visita a Terreno:

Los interesados en presentar ofertas podran efectuar una \isita a las dependencias, con el objeto de tomar un cabal conocimiento de los trabajos a
realizar y de las exigencias, estas \isitas no seran obligatorias, sin embargo el oferente que no asista entiende que por el sélo hecho de participar en
esta licitacion, asume y se responsabiliza a costo y conocimiento del total de las obras inwolucradas.

Los dias y horarios estipulados se indican en el calendario general, donde seran recibidos por personal del Departamento de Recursos Fisicos del

Nivel Central, del Fondo Nacional de Salud. Los dias y horarios estipulados se indican en el calendario general, donde seran recibidos por personal
del Fondo Nacional de Salud.

La \isita debera ser coordinada enviando un correo electrénico a compras@fonasa.cl y a maperez@fonasa.cl.

6.3 Consultas, Aclaraciones y Complementos:

Los participantes o proponentes podran hacer consultas tanto de caracter técnico como de indole administrativa, que estimen necesarias, dentro del
plazo establecido en calendario general. Las consultas y/o aclaraciones sélo se podran formular por escrito, a traves del
portal www.mercadopublico.cl.

El Fondo Nacional de Salud respondera las consultas y aclaraciones y podra emitir complementos que permitan una mejor comprension e
interpretacion de las bases y/o del proceso de licitacion, lo que se hara en el mismo documento a través del portal www.mercadopublico.cl y dentro del
periodo establecido en el Calendario General.

Con todo, si las bases fueren objeto de modificacién, antes del cierre de recepcién de ofertas se les otorgara a los oferentes el plazo maximo de 5
dias corridos para la adecuacion de las ofertas, y se hara mediante resolucion y producira sus efectos una vez totalmente tramitada. Los plazos del
Calendario seran ajustados en el mismo acto resolutorio y publicandolo en el portal www.mercadopublico.cl, en los términos que expresa el articulo 19
del Decreto Supremo de Hacienda N° 250 de 2004.

6.4 Presentacion de las ofertas:

Los participantes deberan ingresar sus ofertas técnicas y econémicas en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo al numeral 8 de estas bases, a
mas tardar el dia y hora sefialados en el calendario general (Anexo N° 4).
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6.5 Apertura de las Ofertas Técnicas y Economicas:

La apertura y aceptacion de las ofertas recibidas en el portal www.mercadopublico.cl se realizara en forma electrénica, en la fecha y hora definida en el
Calendario General. Los antecedentes incorporados por los oferentes en dicho portal, seran evaluados por la Comision Evaluadora de Ofertas
nombrada en el numeral 9.1 de estas Bases, los que deberan cumplir con las exigencias que se establecen en el numeral 8 de las presentes bases
de licitacion.

La Comision evaluara las ofertas que se presenten en virtud de los criterios de evaluacion, sefialados en el numeral 9.2 de estas bases, levantando la
correspondiente Acta de Evaluacion.

6.6 Adjudicacion o Declaracion de inadmisibilidad o Desierta:

La adjudicacion de esta licitacion se hara por Resolucion del Director del Fondo Nacional de Salud, la que se dictara en el plazo sefialado en el
calendario general y se publicara en el portal www.mercadopublico.cl, una vez totalmente tramitada.

ldéntico procedimiento se observara en el caso que se declare inadmisible una o mas ofertas o que la licitacion se declare desierta.

La adjudicacion se hara a un solo proveedor.

6.7 Ampliacion de Plazos:

En el caso de que alguna de las etapas de la licitacién no pudiera realizarse en el plazo sefialado en el calendario general, se podra extender el plazo
hasta por un plazo maximo de 30 dias habiles, debiendo informarse dicha ampliacion en el Sistema de Informacion sefialando la nueva fecha
estipulada en el calendario.

Del mismo modo, si Fonasa advierte que la adjudicacion en cuestidn no se realizara en el plazo sefialado en las respectivas bases, en conformidad a
lo previsto en el inciso segundo del articulo 41 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, éste plazo podra extenderse hasta por un
plazo maximo de 30 dias, debiendo informarse dicha ampliacion en el Sistema de Informacién en el portal www.mercadopublico.cl, precisando el nuevo
plazo, lo que no constituye una modificacion del pliego de condiciones. Por tanto, FONASA comunicara esta situacion a través de un acta de la
Comision Evaluadora de Ofertas o de la jefatura responsable del proceso.

Modificado un plazo, los plazos sucesivos se entenderan ampliados en los mismos términos que para lo dispuesto en aquel.

7. GARANTIAS Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los participantes al momento de presentar sus ofertas, deberan otorgar una garantia por Seriedad de la Oferta, a favor del Fondo Nacional de Salud,
Rut N° 61.603.000-0, por un monto de $1.000.000.- (Un millén de pesos), que asegure el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, la que
deber4 ser pagadera a la vista y de caracter irrevocable; indicando en su glosa “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA:
“‘PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD” con una vigencia no inferior a 60 dias corridos a contar de la fecha de cierre de la presentacion de las ofertas establecido en el Calendario
de la presente Licitacion.

Dicha garantia, debe ser ingresada a través de Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud, ubicada en calle Monjitas N° 665, Santiago, en sobre
cerrado dirigido a DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO, con indicacion del ID de las presentes bases en el
portal www.mercadopublico.cl, rotulado “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA: “PROYECTO DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

Esta garantia sera custodiada por el Subdepto. de Tesoreria del Fondo Nacional de Salud.

En el caso del adjudicatario, la garantia le sera dewuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, y se dewlvera a los participantes que no resulten adjudicados en la licitacion, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
notificacion de la Resolucion que adjudica, declara desierta la licitacion, o declara inadmisible las ofertas segun sea el caso.

Si se omitiera el Documento de Garantia, o este no fuera emitido de acuerdo a este numeral, la oferta del proponente sera declarada inadmisible.

Si encontrandose préxima la fecha de vencimiento de garantia de seriedad de la oferta, ain estuviere en curso el proceso de firma del contrato con el
o los adjudicatarios, éstos deberan prorrogar su vigencia o tomar una nueva garantia en las mismas condiciones en que se tomo la garantia primitiva,
a total satisfaccion del Fonasa.

En el caso de UTP, los instrumentos de garantia de seriedad de la oferta, no necesariamente deben ser otorgados por el apoderado de una UTP, sino
que pueden ser aportados por cualquiera de los integrantes de la UTP o incluso por un tercero ajeno a ellas, debiendo siempre ser a la vista e
irrevocable.

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo fatal para la entrega de esta garantia es la fecha de cierre de presentacion de ofertas. En caso de no entregarse en este plazo, la oferta sera
declarada INADMISIBLE.

SUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva, sin notificacion ni forma de juicio, especialmente, en los siguientes casos:
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1. Si el oferente se desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta.

2. Si la Comisién Evaluadora de Ofertas comprueba que la informacién presentada por el oferente no es fidedigna, por cualquier medio que resulte
procedente.

3. Si siéndole adjudicada la licitacion:

. No entrega la garantia de fiel cumplimiento de contrato en el plazo de 7 dias habiles contado desde la fecha que Fonasa solicita el documento.
. No proporciona los antecedentes necesarios para redactar el contrato respectivo, dentro del plazo maximo de 7 dias habiles contados desde
contado desde la fecha que Fonasa solicita el documento.
c. No suscribe el contrato o no se inscribe en el registro de proveedores del Estado, contemplado en el articulo 16 de la ley 19.886, dentro del
plazo de 7 dias habiles contados desde que FONASA envie el contrato para su suscripcion.
d. Si el oferente adjudicado desistiere de su oferta.
e. Si la empresa es inhabil para contratar con el Estado.

T o

7.2 GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, como asimismo el pago de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores del contratante, el adjudicatario debera entregar, con anterioridad a la suscripcion del contrato, una Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, que asegure el pago de manera rapida y efectiva, pagadera a la \ista al solo requerimiento de Fonasa, y de caracter
irrevocable, tomada a favor del Fondo Nacional de Salud, RUT: 61.603.000-0, por un monto equivalente al 10% del monto total del contrato, impuesto
incluido, cuya glosa debera indicar “PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA
EL FONDO NACIONAL DE SALUD” y cuyo vencimiento debe exceder en 90 dias corridos al término del contrato.

El objeto de este documento es garantizar cualquier incumplimiento o infraccién a las obligaciones que emanan del senicio, lo que sera constatado,
ponderado y evaluado por el Administrador del senicio. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores en los términos sefialados en el articulo 11 de la ley 19.886. Sin perjuicio de lo anterior, también se hara efectiva esta garantia sin mas
tramite, en caso que el contrato termine anticipadamente, por causa imputable a la adjudicataria, conforme lo previene el numeral 17 de estas Bases
Administrativas.

Esta garantia sera custodiada por el Subdepartamento de Tesoreria del Fondo Nacional de Salud, por el periodo de su vigencia, y se dewlvera al
término de su vencimiento, si no hubiesen situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo fatal para la entrega de esta garantia es 7 dias habiles a contar de la fecha de solicitud que realice el Fondo Nacional de Salud. En caso de
no entregarse en este plazo, se entendera que el oferente desiste de su oferta.

SUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
La garantia de fiel y oportuno cumplimiento podra hacerse efectiva por parte de Fonasa, en los siguientes casos:

. Si el oferente adjudicado luego de firmado el respectivo contrato se desistiere de llevar a cabo los senicios objeto de la contratacion.

. Si el oferente adjudicado incurre en un incumplimiento de las obligaciones indicadas en las presentes bases.

. Si el oferente adjudicado pone fin en forma unilateral al contrato respectivo.

. En caso de incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales conforme lo establece el art. 68 del reglamento de la ley N°19.886 en
relacion con los trabajadores asignados al cumplimiento del contrato respectivo.

5. En caso de hacerse efectivo el pago de alguna multa aplicada al contratante, de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral

18. de estas bases.
6. En caso de terminar anticipadamente el contrato respectivo por alguna de las causales contempladas en el numeral 17 de estas bases cuya
causa sea imputable al adjudicatario.

A wWN -~

En concordancia con lo manifestado en la jurisprudencia administrativa, en el cobro de la garantia de fiel, oportuno e integro cumplimiento del
contrato, se resguardaran los principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las actuaciones del Fonasa, de manera
que, atendido el caracter de caucion y no de sancion del instrumento sefialado, ese cobro no excedera del monto en que se cuantifique el
incumplimiento de las obligaciones y las multas que se hayan impuesto y no se encuentren solucionadas. Lo dicho es sin perjuicio, del derecho del
Fonasa de accionar posteriormente por otros perjuicios que no hayan podido cuantificarse al momento de hacer efectiva la boleta de garantia fiel,
oportuno e integro cumplimiento del contrato, sea a través del descuento de tales sumas respecto de pagos pendientes al proveedor o mediante
demanda judicial.

7.3 POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El proveedor adjudicado debe entregar una pdliza de seguros de responsabilidad civil, en los términos que se indican a continuacion, cuyo fin es
cubrir los potenciales dafos a las personas, instalaciones, equipos, materiales y otros, que pudiesen ser ocasionados por la empresa durante la
ejecucion de las obras y durante la vigencia del contrato.

La pdliza de seguro de responsabilidad civil, debera tener una extension y montos que sean suficientes para cubrir los alcances de los senicios. La
pdliza debera contener como minimo las siguientes coberturas:

Responsabilidad civil por muerte o lesiones o dafios corporales y materiales de terceros.
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a. Responsabilidad Civil de la Empresa.

b. Dafio moral y lucro cesante,

c. Patronal que incluya trabajadores de contratistas y subcontratistas, trabajadores a honorarios y a toda persona que preste senicios al
adjudicatario.

En general, la pdliza de seguro contratada debera cubrir a FONASA respecto de los dafios anteriormente sefialados, que el Adjudicatario pudiere
cometer en el desarrollo de los senicios contratados y debera superar en 30 dias corridos la duracion del contrato.

El monto de dicha pdliza sera: UTM 5.000.- (cinco mil Unidades Tributarias Mensuales)

La poliza debera estar extendida de modo que, ante el evento de término del contrato, los eventuales siniestros que se encuentren en etapa de
liquidacion, queden debidamente cubiertos. La prima correspondiente sera de cargo del adjudicatario.

La rehabilitacion de todos los seguros después de ocurrido un siniestro, sera de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario.

Los deducibles que eventualmente estén sefialados en la Pdliza de Seguros, seran de exclusivo cargo del Adjudicatario, en todos los casos en que
concurra el seguro ante siniestros.

Fonasa, por su parte, declara tener seguros sobre sus instalaciones, bienes e infraestructura. Dichas pdlizas deberan activarse siempre que exista
un siniestro sobre los bienes asegurados.

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo fatal para la entrega de esta garantia es 7 dias habiles desde la fecha en que se realice la solicitud. En caso de no entregarse en este plazo,
se entendera que el oferente desiste de su oferta.

7.4 GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION.

La Garantia por correcta ejecucion de la obra sera emitida a la vista y de caracter irrevocable a favor del Fondo Nacional del Fondo Nacional de Salud,
cuya glosa sera GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA “PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE
LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

Este documento tiene como objetivo resguardar el cumplimiento de las garantias ofertadas por el adjudicatario en su propuesta.

El documento debera ser emitido por un monto equivalente al 10% del costo total de la obra. El plazo maximo para efectuar la entrega de la Garantia
por Correcta Ejecucion de la obra, sera la fecha de presentacion del estado de pago final, la no entrega de la garantia, correctamente emitida en favor
del Fondo Nacional de Salud impedira que la aprobacion del estado de pago final. La garantia debera ser ingresada por Oficina de Partes de Fonasa
ubicad en Monjitas N° 665 Santiago y sera custodiada por el Subdepto. Tesoreria del Fondo Nacional de Salud, por el periodo de su vigencia y se
dewolvera a su vencimiento, si no hubiesen situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

La garantia deberé tener una vigencia de 12 meses, desde la fecha de recepcién definitiva de las obras.

7.5 EJECUCION DEL DOCUMENTO DE GARANTIA.
La garantia se podra hacer efectiva en el siguiente caso:

Si Fonasa debiere ejecutar por sus propios medios o por medio de terceros, reparaciones o reposiciones de las obras o equipos, motivados por la
ejecucion incorrecta de ellas por parte del Adjudicatario, falla de equipamiento atribuibles a deficiencias de fabricacion del equipo o cualquier
incidencia que sea atribuible al adjudicatario y signifique un costo para el Fondo Nacional de Salud, en cuyo caso todos los gastos en que Fonasa
incurriere por este concepto, se valorizaran en la moneda base del Contrato y se cobrara al Adjudicatario. Debidamente actualizados a la fecha de
cobro.

Para la ejecucion de la garantia Fonasa debera comunicar por escrito mediante correo electronico al adjudicatario la causa o motivo de dicha accion,
el adjudicatario tendra 2 dias habiles para responder y un maximo de 5 dias habiles para subsanar la causal de ejecucion y solicitar la reevaluacion
de esta.

Como excepcion a lo indicado en el punto anterior, cuando la deficiencia o falla atribuible al adjudicatario ocasione una emergencia, Fonasa

comunicara al adjudicatario la existencia de esta, el cual debera subsanar la falla o deficiencia de forma inmediata de lo contrario Fonasa realizara la
reparacion con medios propios o de terceros por lo cual el costo sera imputado a la garantia de correcta ejecucion de las obras.

8. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

8.1 PRESENTACION DE ANTECEDENTES

Las ofertas deberan presentarse en formato electronico a través del portal de Internet www.mercadopublico.cl, no estarén sujetas a condicién alguna y
seran de caracter irrevocable.

No se aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Solo se aceptara la recepcion total o parcial de
ofertas fuera del Sistema, en las circunstancias establecidas en el art. 62 del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
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Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Los oferentes deben
constatar que el envio de sus ofertas, haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos.

Todos los documentos que por medio de las presentes bases se requieren deben estar emitidos con anterioridad a la presentacién de la oferta, sin
perjuicio de lo que dispone el articulo 40 inciso segundo del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Las ofertas deberan contener en formato electrénico o digital, de acuerdo a lo siguiente:

Los participantes deberan presentar sus ofertas en el portal www.mercadopublico.cl a mas tardar en la fecha de cierre indicada en el sitio,
incorporando lo siguiente:

1. Antecedentes legales y administrativos, segin anexos n°1-A, n°1-B, n°2-A, n°2-B, n°3.
. Precio (Oferta Econémica), segun anexos n°5

. Plazo de entrega Anexo n° 6

2
3
4. Experiencia, segun anexo n° 7
5. Propuesta Técnica anexo n° 8
6

. Check List Recepcién Anexon° 9

8.1.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Todos los oferentes, deberan presentar en formato electrénico o digital, en la seccién anexos administrativos del portal www.mercadopublico.cl los
siguientes documentos:

-Declaracion Jurada simple segun la cual declara conocer y aceptar las presentes bases de licitacion (Anexo N°1-A o N°1-B, segun corresponda).

- Una Declaracion Jurada Simple del participante, empresa o unién temporal de proveedores (UTP) conforme al articulo 67 bis del Reglamento de la
Ley N° 19.886, que declare que no se encuentra en alguna de las situaciones contempladas en el inciso sexto del articulo 4° de la Ley N° 19.886,
esto es, que al momento de la presentacién de la oferta no han sido condenados por practicas antisindicales o infracciéon a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios; que ninguno de sus socios tenga la calidad de funcionario directivo del Fondo
Nacional de Salud o del Ministerio de Salud; ni que se encuentra unido a alguno de los mencionados funcionarios por los vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni es socio
de una sociedad de personas en que aquellos o éstas formen parte, ni tenga participacion en sociedades comanditas por acciones o anénimas
cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni es socio en una sociedad anénima abierta en que aquellos o éstas sean duefios de acciones
que representen el 10% o mas del capital, ni es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

Asimismo, que no ha sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador; y que dentro de los dos
afos anteriores al momento de la presentacién de la oferta, no haya sido condenado por delitos concursales establecidos en el Cadigo Penal,
conforme con lo sefialado en el inciso primero del articulo 4° de la ley N° 19.886.

Del mismo modo, que no ha sido condenado a la pena de prohibicion temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del
Estado, por los delitos previstos en los articulos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el articulo 27 de la ley N°
19.913, en el articulo 8° de la ley N°18.314 y en los articulos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis A y 470, numerales 1° y 11, del Cédigo
Penal, conforme a lo dispuesto en el articulo 8° nimero 2) del articulo primero de la ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas
Juridicas.

Finalmente, que no ha sido condenado por las conductas previstas en la letra a) del articulo 3° del decreto ley N°211, con la pena de prohibicion de
contratar a cualquier titulo con 6rganos de la administracién centralizada o descentralizada del Estado, con organismos auténomos o con
instituciones, organismos, empresas o senicios en los que el Estado efectie aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, asi como la
prohibicion de adjudicarse cualquier concesion otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco afios contado desde que la sentencia definitiva
quede ejecutoriada; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26, letra d), del decreto ley N°211.” (Anexo N° 2- A, Anexo N° 2 -B).

En el caso de UTP, esta declaracion Jurada debe ser presentada por cada integrante y estar suscrita por el representante legal del respectivo
integrante, segun sea el caso.

-Identificacion del Oferente (Anexo N°3-A).

- Declaracion jurada simple acreditando veracidad de la oferta, segin Anexo N°3-B

8.1.2. PRECIO (OFERTA ECONOMICA)
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La Oferta Econémica se debera presentar en el portal www.mercadopublico.cl y ser presentado conforme a las condiciones especificadas en las
presentes Bases.

La propuesta Econédmica debe contener:

« El precio debe ser ingresado en la pagina del portal de mercado publico.
« El precio debe indicarse en el anexo n°5, adjuntandose al portal de mercado publico.
* Se debe llenar en detalle cada uno de los Items que se sefalan en el anexo N°5.

En el caso de que el oferente no indique el precio en anexo econémico, su oferta sera declarada inadmisible.

8.1.3. PLAZO ENTREGA

El proveedor debera indicar el plazo de los trabajos realizados en dias corridos, segun anexo N°6.

8.1.4. EXPERIENCIA

La experiencia sera adjuntada por parte del oferente, de acuerdo al Anexo Acreditacion de Experiencia anexo n°7 las cual se considerara desde el
afo 2018 en adelante.

Se sumaran los montos de Proyectos del rubro, lo que debera acreditarse con la presentacion de:

a) Certificado o Carta de Experiencia de cada obra, firmada por el mandante; mas la(S) factura(S) de dicha obra. Se acreditara el monto en base al
monto total de las facturas entregadas.

O en su efecto

b) Acta de Recepcion Definitiva de cada obra, que puede ser Acta Recepcion Particular del Mandante o Acta Recepcién Municipal de la obra; mas
la(S) factura(S) de la misma. Se acreditara el monto en base al monto total de las facturas entregadas.

El monto valido para efectos de evaluacion sera lo indicado en la factura presentada.

La Comisién Evaluadora si determina que la experiencia no corresponde a un proyecto del rubro, esa experiencia no sera evaluada y por tanto el valor
no sera sumado a este criterio.

8.1.5. PROPUESTA TECNICA

Para efectuar la propuesta técnica se debera considerar lo siguiente puntos.

8.1.5.1. Carta Gantt del Proyecto

El oferente debera presentar la Carta Gantt del proyecto, la cual para que sea aceptada y evaluada por el Fonasa, se ajustara a los siguientes
requerimientos minimos:

a. Programacion de actividades: debera incluir todos los puntos indicados en el itemizado de la oferta econémica, esta no podra ser modificada
de ningun modo, no se permitira ni la adicion ni eliminacion de partidas.

b. Asignacion de precedencia: todos los puntos de la programacién de actividades deberan indicar su actividad de precedencia, la cual debera
seguir una secuencia légica y ser congruente con la propuesta indicada en la metodologia de trabajo.

c. Identificacién de la ruta critica del proyecto: la ruta critica debera incluir la secuencia de actividades terminales que determinara la duracion del
proyecto.

d. Asignacion de recursos humanos: el oferente debera asignar recursos humanos a cada una de las actividades que conforma la carta Gantt,
esta asignacién de recursos por parte del adjudicatario sera evaluable. Los recursos asignados deberan ser solo el personal de terreno, se
debera excluir a los profesionales (Constructor, Prevencionista de riesgos e Instalador Eléctrico Certificado), ya que se considera que debido a
sus funciones deberian estar inwlucrados en cada una de las actividades, ademas no se considerara a personal administrativo de la empresa.

La identificacién de competencias y especialidad deberan estar puntualizadas en la descripcion del cargo solicitada en numeral, 8.1.5.3. Equipo de
Trabajo de las bases Administrativas esta descripcion debera ser congruente con la informacion indicada en este punto.

8.1.5.2. Metodologia de Trabajo

a. El oferente debera presentar la Metodologia de Trabajo del proyecto, la cual se ajustara a los siguientes aspectos:

b. Descripcion de las obras: debera presentar una descripcion general de las obras.

c. Etapas constructivas: debera describir las etapas constructivas de los elementos que conforman el proyecto y cada senicio a contratar.

d. Detallar el orden y disciplina: describira las etapas del proyecto, esto debera ser congruente a lo sefialado en la carta Gantt presentada.

e. Trabajo Seguro: debera incluir el procedimiento de trabajo seguro aplicable a la obra especifica licitada.

f. Autocontrol debera detallar el sistema de autocontrol, el cual estara a cargo de werificar el funcionamiento del sistema planificado y
documentado de las faenas exigidas para cada partida, tanto del punto de vista administrativo como técnico, debera incluir ademas el
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procedimiento de contingencias externas e internas y contingencias generales.

8.1.5.3. Equipo de Trabajo

Se debera presentar el equipo de trabajo propuesto en la carta Gantt del proyecto, la descripcion de equipo de trabajo debera contar con lo siguiente:

a. Profesional Residente del area de la construccion con 8 o mas semestres cursados, con minimo 3 afios de experiencia desde la fecha de
titulacion, la presencia en obra sera permanente.

b. Profesional del area eléctrica, el cual debera contar con Licencia SEC clase B o superior, con minimo 2 afios de experiencia desde la fecha de
titulacion, la presencia en obra sera parcial y cada vez que el I.T.O asi lo solicite.

c. Profesional Prevencionista de Riesgos, con minimo 2 afios de experiencia desde la fecha de titulacion, la presencia en obra sera parcial y
cada vez que el ITO asi lo solicite.

d. Presentar antecedentes del equipo de trabajo propuesto en carta Gantt del proyecto. (debe incluir la descripcion del cargo de cada uno de los
integrantes del equipo de trabajo)

Para los profesionales, se debera acreditar presentando Curriculum Vitae y certificado de titulo (copia), esta documentacién debe ser legible en caso
contrario estos antecedentes no seran considerados. En el caso del instalador eléctrico se debera presentar ademas de lo anteriormente sefialados
un certificado emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustible donde coste la vigencia y clase de su Licencia.

8.2. Presentacion obligatoria a través del portal

Todos los Anexos deben ser enviados a través del sistema www.mercadopublico.cl, por tanto no se aceptaran anexos fisicos en las dependencias
del FONASA. Las Unicas ofertas vdlidas seran las presentadas a través del portal electrénico de compras publicas, no se aceptaran ofertas que se
presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases.

Sdlo se aceptara la recepcion total o parcial de ofertas fuera del Sistema, en las circunstancias establecidas en el art. 62 del DS N° 250 de 2004 del
Ministerio de Hacienda.

8.3 Discrepancias entre ficha electrénica y anexos adjuntos

Frente a discrepancias o diferencias de informacion, entre lo indicado directamente en la ficha respectiva de la licitacion del portal mercado publico y
lo indicado en los anexos ingresados, prevaleceran los datos de los anexos.

8.4 Vigencia de la Oferta

Las ofertas tendran una vigencia minima de 60 dias contados desde la fecha de apertura electronica de la licitacion. Si dentro de ese plazo no se
puede efectuar la adjudicacion, FONASA, podra solicitar a los proponentes, antes de su expiracion, la prorroga de las propuestas y la renovacion de
las garantias de seriedad de éstas.

8.5 Apertura de ofertas
Solo se procedera a revisar Ofertas enviadas electrénicamente via el portal www.mercadopublico.cl.

Las ofertas que no sean remitidas electronicamente a través del portal www.mercadopublico.cl, seran declaradas inadmisibles, dewvolviéndoseles a los
respectivos participantes los antecedentes que hayan presentado, en la medida que asi lo soliciten.

FONASA solicitara a los oferentes que salven los errores u omisiones formales detectados en el acto de apertura o en el posterior proceso de revision
de las ofertas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a éstos oferentes una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes, y
se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacioén, todo ello de conformidad al inciso primero del articulo 40
del reglamento de la ley 19.886.

8.6 Errores u Omisiones Detectadas durante la Evaluacion

FONASA permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o
se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Para estos efectos, se otorgara un plazo de dos (2) dias corridos, contados desde el requerimiento informado a través del
portal www.mercadopublico.cl mediante la aplicacién “Solicitud de Aclaraciones”, para que el oferente subsane la omisién de las formalidades
requeridas, pero sera sancionado en la calificacién de su oferta, especificamente en el criterio “Cumplimiento de Presentacion Requisitos Formales”,
segun lo estipulado en el numeral sobre “Evaluacién de las Ofertas” contenido en estas bases.

Finalmente, el Fondo Nacional de Salud declarara inadmisibles aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos sefialados en las presentes Bases
Administrativas y Técnicas y podra declarar desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resultaren convenientes a
sus intereses, debiendo dejarse constancia en la respectiva acta de apertura o evaluacién. En ambos casos la declaracion debera realizarse
mediante resolucién fundada.
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9.EVALUACION DE LAS OFERTAS

9.1. Comision Evaluadora de Ofertas

El analisis y la evaluacién de las propuestas estaran a cargo de una comision de evaluacion de las ofertas, la que estara integrada por una comision
compuesta por equipo definido en la siguiente tabla:

Cargo

Nombre

Presenciales

Profesional Sub-Depto. Canales

Sonnia Pilar Tapia Cortes

Profesional del Depto. de Recursos Fisicos

Felipe Gonzalez Cruz

Profesional Departamento Recursos Fisicos

Juan Escobar Lagos

En caso de ausencia o impedimento legal de algunos de los integrantes de la Comisidon Evaluadora, los subrogantes seran aprobados mediante
resolucion que se dictara y publicara con anterioridad al término de la etapa de evaluacion de las ofertas.

La integracion de la Comisién Evaluadora estara disponible a través del Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Publica del

portal www.mercadopublico.cl.

La Comision de Evaluacion realizara el proceso de evaluacion solo respecto de aquellas propuestas que hayan sido calificadas como admisibles.

Esta Comisién levantara la correspondiente Acta de Evaluacion de las Ofertas y propondra a la Jefa de Divisién de Administracion la adjudicacion de
la licitacion al oferente que haya presentado la oferta mas ventajosa, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en estas bases y el resultado
de la aplicacién de los criterios de evaluacién, o bien propondra que la misma se declare desierta cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no
resulten convenientes a los intereses de la Institucion.

9.2 Criterios de Evaluacion de Ofertas

Los criterios y su ponderacion que considerara esta Comision para evaluar las ofertas que se presenten, seran los siguientes:

o ; PONDERACION

N CRITERIOS SUBCRITERIO PONDERACION CRITERIO CRITERIO

a) PRECIO 35%

b) PLAZO DE ENTREGA 20%

c) EXPERIENCIA 10%
Carta Gantt 50%

d) .F;ERg‘TlléiSTA Metodologia de Trabajo 25% 30%
Descripcion del Equipo de Trabajo 25%

e) CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE REQUISITOS FORMALES 5%

TOTAL 100%

9.3 Calculo o Ponderacion de los Criterios:

El puntaje obtenido de acuerdo a los criterios se determinara como se indica a continuacion:

9.3.1 PRECIO (35%)

El proveedor debera indicar el precio total en pesos ($), en el Anexo N° 5y se evaluara de la siguiente forma:

(Oferta menor precio ofertada / oferta evaluada) *100

Puntaje Precio = Puntaje Obtenido x Ponderador

En el caso de que el oferente no indique el precio en anexo econdémico, su oferta sera declarada inadmisible.

9.3.2 PLAZO ENTREGA (25%)

El proveedor debera indicar el plazo de los trabajos realizados en dias corridos.

El proveedor debera indicar el plazo de los trabajos realizados en dias corridos.

El plazo se evaluara de la siguiente forma:

Plazos (en dias corridos )

Puntaje

Igual o menor a 40 dias

100
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Desde 41y 50 dias 50
Mas de 50 hasta 60 dias 10
Mas de 60 dias inadmisible

En el caso de que el oferente no indique el plazo, su oferta sera
declarada inadmisible.

Puntaje Precio = Puntaje Obtenido x Ponderador

9.3.3 EXPERIENCIA (10%)

La experiencia sera adjuntada por parte del oferente, de acuerdo al Anexo Acreditacion de Experiencia las cual se considerara desde el afio 2018 en
adelante.

Se sumaran los montos de Proyectos del rubro, lo que debera acreditarse con la presentacion de:

a) Certificado o Carta de Experiencia de cada obra, firmada por el mandante; mas la(S) factura(S) de dicha obra. Se acreditara el monto en base al
monto total de las facturas entregadas.

O en su efecto

b) Acta de Recepcion Definitiva de cada obra, que puede ser Acta Recepcién Particular del Mandante o Acta Recepcion Municipal de la obra; mas
la(S) factura(S) de la misma. Se acreditara el monto en base al monto total de las facturas entregadas.

El monto valido para efectos de evaluacion sera lo indicado en la factura presentada.

La Comisién Evaluadora si determina que la experiencia no corresponde a un proyecto del rubro, esa experiencia no sera evaluada y por tanto el valor
no sera sumado a este criterio.

Suma de los montos de Proyectos similares verificados Puntaje
Mas de $100.000.000.- 100
Desde $20.000.000 hasta $100.000.000.- 50
Menos de $20.000.000.- 25
no acredita o no indica 0

La experiencia acreditada se evaluara segun la siguiente formula:

Puntaje Experiencia = Puntaje Obtenido x Ponderador

9.3.4 PROPUESTA TECNICA (30%)

El oferente para ser evaluado debera entregar la siguiente informacion, la cual debe ser indicada en el Anexo Propuesta Técnica, el puntaje se
evaluara de la siguiente forma:

El puntaje total de la Propuesta Técnica sera la suma de puntaje de carta Gantt (50%.), Metodologia de Trabajo (25%), mas la Descripcion Equipo de
Trabajo (25%).

a) Carta Gantt. (50%)
Debera ajustarse a lo indicado en el numeral 8.1.5.1 Propuesta Técnica, Carta Gantt de las bases administrativas, por lo que antes de ser evaluada
se revisaran los siguientes puntos:

. PRESENTA
N° REQUERIMIENTOS MINIMOS
Si NO
a Programacién de actividades
b Asignacion de precedencia
c Identificacién de la ruta critica del proyecto

d Asignacion de recursos definir

Para efectos de evaluacion se considerara cada uno de los puntos descritos, los cuales seran calificados segun se indica.

CUMPLE ESTRICTAMENTE PRESENTA OBSERVACION NO CUMPLE
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MENOR

100% 40%

0%

Para determinar los puntajes se utilizara la siguiente formula cuyo porcentaje maximo sera de 25 puntos por requerimiento.

EVALUACION

CUMPLE ESTRICTAMENTE

PRESENTA OBSERVACION MENOR

NO CUMPLE

a) Programacion de actividades

b) Asignacién de precedencia

c) Identificacién de la ruta critica del proyecto

d) Asignacion de recursos definir

Puntaje= Puntaje Asignado x Ponderador

Para determinar los puntajes total del sub-Criterio Carta Gantt se utilizara la siguiente formula:

Puntaje Carta Gantt = ( (X puntaje a+b+c+d ) x Ponderador Sub-Criterio).

b) Metodologia de Trabajo (25%)

La metodologia de trabajo debera ajustarse a lo indicado en el numeral 8.1.5.2. Propuesta Técnica punto 2. Metodologia de Trabajo de las bases

administrativas, por lo que antes de ser evaluada se revisaran los puntos:

i PRESENTA
N° REQUERIMIENTOS MINIMOS
Si NO
a Descripcién de las obras
b Etapas constructivas
c Detallar el orden y disciplina

d Trabajo Seguro

e Autocontrol

Para efectos de evaluacion se considerara cada uno de los puntos descritos, los cuales seran calificados segun se indica.

CUMPLE ESTRICTAMENTE PRESENTA OBSERVACION NO CUMPLE
MENOR
100% 40% 0%

Para determinar los puntajes se utilizara la siguiente formula cuyo puntaje maximo sera de 20 puntos por requerimiento.

EVALUACION

CUMPLE ESTRICTAMENTE

PRESENTA OBSERVACION
MENOR

NO CUMPLE

a) Descripcion de las obras

b) Etapas Constructivas

c) Detallar el orden y disciplina

d) Trabajo Seguro

e) Autocontrol

Puntaje= Puntaje Asignado x Ponderador

Para determinar los puntajes total del sub-Criterio Metodologia de Trabajo se utilizara la siguiente formula:
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Puntaje Metodologia de Trabajo= ( (X puntaje a+b+c+d+e) x Ponderador Sub-Criterio).

c) Descripcion del Equipo (25%)

La descripcién del equipo de trabajo debera ajustarse a lo indicado en el numeral 8.1.5.3. Equipo de Trabajo. de las bases administrativas.

Para efectos de evaluacion se considerara cada uno de los puntos descritos, los cuales seran calificados segun se indica.

CUMPLE ESTRICTAMENTE ARSI OISO NO CUMPLE
MENOR
100 pts. 40 pts. 0 pts.

Para determinar los puntajes se utilizara la siguiente formula cuyo porcentaje maximo sera de 25 puntos por item.

Puntaje= Puntaje Asignado x Ponderador

Descripcién Equipo de Trabajo

Cumple Presenta

Estrictamente
Menor

Observacion No Cumple

a. Profesional de Area de la construccién

b. Profesional del area eléctrica

c. Profesional Prevencionista de Riesgos

trabajo.

d. Presentar antecedentes del equipo de

Puntaje Equipo de Trabajo= ( (£ puntaje a+b+c+d) x Ponderador Sub-Criterio)

El puntaje total del Criterio Propuesta Técnica sera la suma del puntaje obtenido en los Sub-Criterio por el ponderador asignado al

Criterio.

No obstante lo anterior el Fondo podra declarar inadmisible la oferta si no cumple con un puntaje minimo equivalente al 75% de

puntaje total asignado a la Propuesta Técnica.

9.3.5 CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE REQUISITOS FORMALES (CRF) (5%):

El oferente para obtener el total del puntaje debera entregar toda la informacion.

Presentacion de antecedentes Puntaje
Presenta todos los antecedentes solicitados, sin requerir salvar errores u 100 puntos
omisiones. p
Presenta antecedentes para salvar errores u omisiones formales o que

se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo 50 puntos
para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el

vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

No presenta la totalidad de los antecedentes solicitados en bases 0 puntos

Puntaje Cumplimiento Presentacion Requisitos Formales=Puntaje Obtenido x Ponderador

Puntaje Final

El puntaje final se obtiene sumando los puntajes de los citerios: PRECIO, PLAZO DE ENTREGA, EXPERIENCIA, PROPUESTA TECNICA Y
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES.
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9.4 Criterio de Desempate

En caso que dos o mas oferentes obtengan la misma puntuacion final, se establecera el siguiente mecanismo de desempate.

» Se seleccionara la oferta que haya obtenido el mejor puntaje en el criterio “Precio”.
« De persistir el empate se seleccionara aquella propuesta con mejor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”.
« Si se mantiene el empate se considerara a quién obtuvo mayor puntaje en el criterio “Propuesta Técnica”.

¢ En caso de que el empate continuara, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor puntaje, en la “Experiencia”.

10. UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP).

Si durante el periodo de evaluacion de las ofertas, se retira uno o mas de sus integrantes de la UTP, ésta debera informarlo inmediatamente al
FONASA, indicando ademas si producto de este retiro continuara participando en la licitacion, o bien, si desistira de ésta.

Para tales efectos, debera informarlo por escrito a FONASA, en un sobre caratulado “Licitacion Publica Contrato de Suministro para el “PROYECTO
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD” , a nombre
de Jefe Departamento Compras y Abastecimiento.

Una ez iniciado el proceso de evaluacion de las ofertas, resulta improcedente que el integrante que se retira de una UTP sea reemplazado por otro
integrante, aun cuando el reemplazante reuna caracteristicas iguales o superiores al integrante retirado.

Si durante la evaluacion de las ofertas se retira alguno de los integrantes de una UTP, que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la
evaluacion de la oferta, la propuesta sera declarada INADMISIBLE.

11. ADJUDICACION

Fonasa adjudicara la presente licitacion publica a un adjudicatario de acuerdo a aquella oferta que resulte mas ventajosas y apropiada a sus
necesidades e intereses considerando en una estimacion de conjunto, los criterios de evaluacion y ponderaciones establecidos en las presentes
bases.

La adjudicacion se efectuara mediante el correspondiente acto administrativo, en el plazo establecido en el Calendario General (Anexo N° 1),
notificandose dicho acto mediante su publicacién en el Sistema de Informacién. Este plazo podra extenderse hasta por un plazo maximo de 30 dias,
debiendo informarse dicha ampliacion en el Sistema de Informacion, como asimismo, las razones que la justifican. Modificado este plazo, los plazos
sucesivos se entenderan ampliados en los mismos términos que para lo dispuesto en aquel.

Dicho acto administrativo debera especificar los criterios de evaluacion que, previamente establecidos en las Bases, hayan permitido al adjudicatario
obtener la calificacion de oferta mas conwveniente, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 del Reglamento de la Ley N°19.886, aprobado por
decreto supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

12. FACULTAD DE DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACION O DECLARACION DESIERTA

En el caso que el proveedor originalmente adjudicado rehusase suscribir el contrato, no entregue la garantia de fiel cumplimiento de contrato, desista
de su oferta, sea inhabil para contratar con el Estado de acuerdo a los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, el FONASA podra dejar sin efecto
a su respecto la adjudicacion, procediéndose el cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los términos del numeral 7, debiendo la licitacion ser
readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado, o bien declarar desierta la licitacion si esta no resulta conveniente para los intereses del FONASA.

En el caso que el adjudicatario fuese una UTP, y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la inhabilidad del articulo 4°, inciso 6°, la UTP debera
informar por escrito, en un plazo de 5 dias habiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la integracion del resto
de sus miembros, siempre que éstos fuesen habiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intencion de desistirse, la licitacion
sera readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado, de resultar conveniente la oferta a los intereses de FONASA.

Si la integracién no cumple con el minimo indicado en el articulo 67 Bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, o el integrante de la UTP que se retira
es alguno de los que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta, la adjudicacion debera ser dejada sin efecto,
debiendo la licitacién ser readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado, si la oferta fuera de interés para FONASA.

Con todo, FONASA podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, adjudicar la licitacién al Oferente que le siga en puntaje, dentro del plazo
de 60 dias corridos contados desde la publicacién de la adjudicacion original.

13. FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS
Resuelta la adjudicacion de la oferta, se celebrara el contrato correspondiente.

La fecha de inicio de los senicios sera contada a partir de la entrega de los terrenos, a travwés, de Acta de Entrega de Terreno que
debera ser firmada por el administrador del contrato, la inspeccion técnica de obra y por el representante legal de la empresa adjudicataria.

14. PLAZO FIRMA DE CONTRATO:
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La empresa adjudicada tendra un plazo maximo de 7 dias habiles para firmar el contrato, a contar de la fecha de envio del documento a su firma. En
caso de no cumplir con esa fecha, se entiende que desiste de su oferta.

15. DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO

La Vigencia del contrato sera de 120 dias corridos, plazo que incluira el tiempo de ejecucion de las obras ofertado por el adjudicatario. El plazo de
vigencia sera contado desde la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato. Sin perjuicio que por razones de buen senvcio, las
prestaciones conwvenidas pueden ejecutarse anticipadamente desde que el contrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total tramitacion.
Para ello, FONASA, a través del Administrador del Contrato comunicara por escrito al adjudicatario la fecha de inicio de los trabajos.

16. CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA RELACION CONTRACTUAL.

Al oferente adjudicado, previo a la firma del contrato, le sera exigible estar inscrito en el portal www.chileproveedores.cl. De no cumplir dicha
exigencia, no se podra suscribir el respectivo contrato. En tal caso, se hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, exigida en el numeral 7.1
de estas Bases.

Asimismo, para proceder a la confeccion del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega de los siguientes documentos en el plazo de 7 dias
habiles contados desde que FONASA realice el requerimiento de entrega:

a) Fotocopia simple del rol unico tributario (RUT), tratandose de personas juridicas. Si es persona natural, se acompanara fotocopia simple de su
cédula de identidad.

b) Fotocopia simple de las escrituras publicas de constitucion y de sus modificaciones, con sus respectivos extractos inscritos y publicados, en
caso de ser procedentes estos tramites, segun la naturaleza juridica de la sociedad.

No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl) no deberan
acompaniar estos documentos si ellos u otros antecedentes que den cuenta indubitada de la existencia y vigencia de la sociedad y del otorgamiento
de poderes vigentes, se encuentren disponibles en dicho registro.

c) ldentificacién del representante legal, con los documentos que acrediten su personeria y fotocopia simple de su cédula de identidad.
d) Certificado de vigencia de la sociedad, cuando correspondiera.

e) Certificado actualizado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccidn del Trabajo, que acredite si registra o no de esta clase
de deudas. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electréonico Oficial de Proweedores del Estado
(www.chileproveedores.cl) no deberan acomparfiar estos documentos si ellos, u otros antecedentes den cuenta indubitada de la existencia o no de
deudas laborales y previsionales por el adjudicatario.

En caso que el adjudicatario no se inscriba en forma oportuna en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, o no entregue la
documentacion solicitada en el plazo sefialado, se entendera que éste no acepta la adjudicacion, FONASA lo tendra por desistido de la oferta y hara
efectiva la respectiva garantia. Al momento de la firma del contrato el adjudicatario debera contar con todos los senicios ofertados y requeridos por el
FONASA, segun las Bases Técnicas.

La relacion comercial y la regulacion de las condiciones establecidas en las presentes bases se formalizaran a través de un contrato de acuerdo a
un formato tipo aprobado en las presentes bases.

Documentos que integran y complementan la relacién contractual, prevaleciendo las Bases por sobre los otros documentos y, que se detallan a
continuacion:

+ Bases Administrativas y Técnicas y sus anexos correspondientes.

+ Consultas, aclaraciones y complementos, y las correspondientes respuestas y aclaraciones si las hubiere.

« Oferta Técnica y Econémica adjudicada, en lo que no contravenga a las disposiciones de las Bases Administrativas y Técnicas.

* Resolucién de adjudicacion del oferente adjudicado.

FONASA dutilizara el correo electronico que los proponentes consignen en sus ofertas, (Anexo N°3-A, sobre Datos del Oferente), como medio para
efectuar cualquier comunicacion a que dieren lugar el respectivo contrato, incluidas las notificaciones propias del procedimiento de aplicaciéon de
multas que establece el numeral 18, en el caso que sea procedente su aplicacion.

17. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

17.1 CAUSALES DE TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.
No obstante la vigencia contractual, el Fondo Nacional de Salud, podra modificar o terminar anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

1. Quiebra o estado de notoria insolvencia del adjudicatario, verificada por el Fondo Nacional de Salud, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

2. Disolucion de la sociedad del Adjudicatario.

3. Resciliacion o mutuo acuerdo entre Fonasa y el contratado. En el caso de UTP, el acuerdo debe ser suscrito por todos los integrantes de la
UTP.

4. Por caso fortuito o fuerza mayor.
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5. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

6. Disminucién notoria, evaluada y certificada por FONASA, de las condiciones adjudicadas y/o capacidades técnicas del que vaya en desmedro
de la calidad del senicio contratado, y no subsanado en el plazo de 30 dias corridos. En caso de ser subsanado las faltas anteriormente
descritas, pero posteriormente tener nuevamente, una disminucién notoria, evaluada y certificada por FONASA, se ejecutara el Término
Anticipado del Contrato.

7. Incumplimiento de la clausula de confidencialidad sefialada en las presentes bases.

8. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el adjudicatario. Para estos efectos, se entendera por incumplimiento grawve, la no
ejecucion o la ejecucion parcial por parte del, de una o mas de sus obligaciones que importe una wineracion a los elementos esenciales del
contrato, y que genere a FONASA un perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.

9. La falsedad o falta de completitud de los antecedentes aportados por e, para efectos de ser contratados, asi como la adulteracion y/u omision
de antecedentes presentados en su oferta.

10. No reponer oportunamente la totalidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los plazos, como consecuencia de la
renovacion de Contrato, cobro de multas, caso en el cual, el debera reponer el valor total de la garantia, en el plazo maximo de 7 dias habiles,
desde que FONASA le comunica que hara efectivo el cobro de la misma.

11. Si los representantes del adjudicatario, cometen fraude, corrupcion, soborno, extorsion, coercion o colusion.

12. Incumplimiento de lo establecido en las clausulas referidas a Subcontratacion y Cesion del Contrato, respectivamente.

13. El monto del total de las multas exceda 10% del valor total del contrato.

14. Ocultamiento de informacion relevante para la ejecucion del respectivo contrato, que afecte a alguno de los integrantes de la UTP.

15. Si FONASA constatara de que los integrantes de la UTP constituyeran dicha figura con el objeto de wilnerar la libre competencia. De
verificarse tal circunstancia, se remitiran los antecedentes pertinentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

16. Cuando alguno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la
evaluacion de la oferta.

17. En caso de inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes de la UTP, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el
contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

18. En caso de disolucion de la UTP.

19. Tratandose de una UTP, cuando se retire alguno de sus integrantes, quedando la UTP con menos de 2 integrantes.

20. En caso que el que obtiene la licitacion o celebre el contrato registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimo dos afios, los primeros estados de pago producto del contrato
licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. El respectivo senicio debera
exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de
la obligacion. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada dara derecho a dar por terminado el respectivo
contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacién en la que la empresa referida no podra participar, todo ello de conformidad, con lo
establecido en el articulo 4 inciso 2° de la Ley N° 19.886.

21. Si se advirtieren cambios o modificaciones en los senicios contratados, sin previa aceptacion y autorizacion expresa del Administrador del
Contrato, o de quien éste designe.

22. No acreditar mensualmente los pagos de remuneraciones, imposiciones tributarias, previsionales, y aportes de seguridad social en general, de
su personal mediante los documentos que FONASA salicite.

23. Incumplimiento injustificado de los plazos acordados todo ello de conformidad a lo establecido tanto en estas Bases, el contrato licitado y
Carta Gantt de planificacion. Para que opere esta causal, bastara que el administrador del contrato fundamente uno o mas incumplimientos
dentro de la planificacion acordada.

24. Si se advirtieren cambios o modificaciones en los senicios contratados en cuanto a las condiciones técnicas requeridas y ofertadas, sin previa
aceptacion y autorizacion expresa y por escrito del administrador del contrato.

25. Si se advirtieren cambios o modificaciones en la conformacion del equipo de trabajo, sin la autorizacién expresa de Fonasa.

26. Se wnere lo indicado el numero decimo del protocolo covid -19. y/o se cursen mas de dos multas debido al incumplimiento de cualquiera de
los puntos del protocolo covid -19.

Para la aplicacion de todas las causales de término anticipado previamente sefaladas, salvo las de los literales c), d) y e), procedera el
procedimiento de aplicacion de sanciones regulado en el N°18.2 denominado “Procedimiento para Aplicacion de Multas”.

En todos los casos sefialados anteriormente, no operara indemnizacién alguna para el adjudicatario.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto la de los literales c), d) y e), ademas del término anticipado del contrato, procedera
el cobro de la garantia de fiel cumplimiento por parte de Fonasa.

17.2 PROCEDIMIENTO TERMINO ANTICIPADO DEL SERVICIO

Con todo el Fondo Nacional de Salud, fundadamente y amparada por la causal que corresponda, podra poner unilateralmente término anticipado al
contrato, con un aviso previo de 30 dias.

Para la aplicacién de todas las causales de término anticipado previamente sefialadas, salvo las de los literales c) d) y e), procedera el procedimiento
de aplicacion de sanciones regulado en el numeral 18. denominada “Multas y Procedimiento de Aplicacion”.

En todos los casos sefialados anteriormente, no operara indemnizacion alguna para el Adjudicatario.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto la de los literales c) d) y e) ademas del término anticipado del contrato, procedera el
cobro de la garantia de fiel cumplimiento por parte de Fonasa.”

18. MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACION.

18.1 MULTA
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El Fondo Nacional de Salud, previa proposicién del Administrador del Contrato, estara facultado para aplicar multas, por las infracciones y por los
montos que se sefalan a continuacion:

a. Incumplimiento a los plazos parciales ofertados y establecidos en Carta Gantt presentada por el adjudicatario y aceptada por el Fondo
Nacional de Salud. Se define una multa diaria de $500.000 por dia de atraso en las partidas sefialadas como rutas criticas del proyecto, esto
hasta el noveno dia corrido del plazo establecido de término de la partida. Al dia N°10, se podra hacer efectivo el término anticipado del
contrato, esto sera por cada partida de la ruta critica.

b. Incumplimiento de lo indicado en el numeral 3.8 de las bases técnicas, referido a los antecedentes a tener disponible en terreno al momento
de Inicio de Obras. Se define una multa diaria de $300.000 por cada uno de los eventos detectados.

c. Incumplimiento a los plazos finales establecidos sefialados en Carta Gantt y/o en acta de entrega a terreno presentada por el oferente y
aceptada por el Fondo Nacional de Salud. Se define una multa diaria de $300.000 por dia de atraso, esto hasta el décimo dia corrido del plazo
inicial de término. Al dia N°5, se podra hacer efectivo el término anticipado del contrato.

d. Incumplimiento a los plazos establecidos para la subsanacion de observaciones de la Recepcidn Preliminar, se define una multa diaria de $
500.000 por dia de atraso a lo establecido, de acuerdo a lo regulado en la seccién C, nimero 1 de las Bases Técnicas.

e. Incumplimiento en plazo establecido para la Recepcidn Final de las obras, se define una multa diaria por dia de atraso de $500.000, de

acuerdo a lo regulado en la seccion C, numeral 2 de las Bases Técnicas.

. Acciones inadecuadas por parte de los trabajadores del contratista, tales como: escuchar musica con wolumen que distraiga la labor normal de
la dependencia en que se ejecute la obra, personal que ingrese en condiciones de intemperancia, maltrato de palabra o hecho hacia el
personal de Fonasa, terceros que utilicen el edificio o entre el personal del contratista, fumar dentro del edificio o en sus patios, generar rifias
al interior del recinto, hurtos o robos por parte del personal del proveedor o del contratista, dejar senicios de agua, alcantarillado o electricidad
funcionando, desarrollar actividades impropias y no relacionadas con la obra. Por cada infraccion realizada y comprobada se aplicara una
multa de $ 100.000.-

g. Deterioro a las instalaciones o infraestructura de FONASA o lugar donde se estén efectuando la obra, por causas imputables a la

adjudicataria. En estos casos, la multa sera el equivalente al valor de la reposicién del dafo efectuado por la adjudicataria.

h. Incumplimiento en las condiciones exigidas referente al aseo y operatividad recintos de obra, en areas comunes y recintos de transitos. Se
establece una multa de $200.000.- por cada evento registrado.

. Incumplimientos en el Protocolo de Acciones Preventiva de contagio para Covid-19, indicadas en la Seccién A, numeral 3.4 de las Bases
Técnicas. Se establece una multa de $1.000.000.- por cada evento registrado. Al tercer evento el Fondo Nacional de Salud podra dar término
al contrato de acuerdo a lo indicado en la letra z) del numeral 1 de las bases administrativas.

j. Incumplimiento en las condiciones de seguridad y de Protocolos de Trabajos Seguro, durante la ejecucion de las obras. Se establece una

multa de $400.000.- por cada evento registrado.

—h

Los dias indicados se entienden como dias corridos.

El monto total de las multas no podra exceder del 10% del valor total del contrato. De cumplirse este tope se podra hacer efectiva la causal de
término anticipado sefialada, en la letra m) del numeral anterior.

El Fondo podra descontar las multas directamente del pago de la facturacion. En el caso que el monto de la multa sea superior al 10% del valor total
de la facturacion, se descontara del pago de las facturas que se emitan posteriormente. En el evento que no sea posible el descuento en el pago de
la facturacioén, el proveedor pagara el total de la multa mediante un vale vista a nombre de Fonasa, el cual debe ser ingresado en la Tesoreria de
nuestra institucion, en el plazo maximo de 10 dias habiles de notificada la resolucion de aplicacién de la multa.

De no ser pagada la multa en los plazos y condiciones establecidas en las presentes bases de licitacién, se hara efectiva la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, por el monto respectivo. En este caso, el proveedor debera reponer dicha Garantia por la totalidad del monto y por el
mismo plazo de vigencia que la reemplaza, dentro de los 5 dias habiles siguientes contados desde que FONASA le comunica que hara efectivo el
cobro de la misma, so pena del término anticipado del contrato, sin derecho a indemnizacién alguna.

18.2 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS.
El procedimiento para la aplicacion de las multas sera el siguiente:

a. Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas por parte del FONASA, el Administrador del contrato notificara al coordinador del
contrato de la adjudicataria, mediante oficio remitido por via electrénica, la causal de aplicacion de la multa, los hechos que la constituyen y el
monto probable de la multa.

b. A contar de la fecha del despacho de la notificacion electronica precedente, el adjudicatario tendra un plazo de diez (10) dias habiles para
efectuar sus descargos por escrito, acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes. Presentados los descargos o vencido el
plazo para ello, se podra abrir un término probatorio conforme con las disposiciones de la ley N° 19.880.

c¢. Una vez recibidos los descargos, o vencido el plazo para ello, o vencido el término probatorio en caso de haberse dispuesto, FONASA tendra
un plazo de weinte (20) dias habiles para adoptar la decision definitiva, dictando la correspondiente resolucion que sera notificada por via
electrénica al coordinador del contrato de la adjudicataria.

d. A contar de la fecha de la notificacion de la resolucion a que refiere el literal anterior, la adjudicataria podra interponer los recursos establecidos
en laley N° 19.880, en los plazos y en la forma que para cada caso corresponda.

En caso de hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato producto de la situacién anteriormente descrita, el adjudicatario debera
reponer la Garantia por la totalidad del monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 7 dias habiles desde que
FONASA le comunica que le hara efectivo el cobro de la misma, sin derecho a indemnizacién alguna.
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19. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO E INSPECCION TECNICA DE OBRAS

El Fondo Nacional de Salud supenisara el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Administrador del Contrato Jefe/a del
Departamento de Administracion y Finanzas de la Direccion Zonal Sur del Fondo Nacional de Salud, o quien le subrogue.

Las funciones de la administracion del contrato incluiran, entre otras:

a. Monitorear y gestionar el cumplimiento de los senicios contratados.

b. Resolwer el recurso de su competencia en el caso de aplicacion de multas.

c. Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato, en todos sus aspectos.

d. Aprobar los estados de pago. Firmar ordinarios u oficios dirigidos al adjudicatario que digan relacion con la situacion contractual del senicio.
e. Designar a la Inspeccion Técnica de Obra

El Administrador podra requerir al adjudicatario, toda la informacién que estime necesaria para verificar el cumplimiento del contrato, debiendo darsele
todas las facilidades del caso.

19.1 INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

El mandante sera representado ante el adjudicatario por la Inspeccion Técnica de Obra, en adelante I.T.O., la que debera, entre otras
funciones, formular todas las observaciones que le merezcan a la ejecucion de las faenas, la calidad de los suministros, y
cualquier otra que estime necesaria, interpretar los planos y especificaciones del proyecto, ‘erificar la correcta dimension vy
ubicacién de los elementos proyectados en su materializacién en obra, hacer ensayar los elementos elaborados en obra, verificar las
protecciones de los materiales, equipos y
demas elementos de la construccion, requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad personal y de las instalaciones,
controlar el cumplimiento de la programacion de la obra y velar por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabajo. En consecuencia la
I.T.O. estara facultada, entre otras atribuciones para velar por el cumplimiento de las bases administrativas y técnicas.

20. FORMA DE PAGO Y FACTURACION.

20.1 FACTURACION Y ESTADOS DE PAGO

El contratista presentara al administrador del contrato el cobro por los trabajos ejecutados a través de los estados de pago en los cuales se
detallaran las partidas ejecutadas que se cobra en dicho estado de pago.

Se considerara tres estados de pago distribuidos de la siguiente forma:

* N°1, 30% sobre el total del contrato.
e N°2, 30% sobre el total del contrato.
* N°3, 40% sobre el total del contrato.

Para las obras adicionales se considerara un solo pago. En caso de existir trabajos adicionales, se considera:

* N°4, hasta un 20% adicional sobre el total del precio ofertado.

Cada una de las recepciones indicadas, deben estar firmadas por ambas partes.
Una vez aprobados los Estados de Pago, el contratista podra emitir la factura. En caso contrario, la factura sera rechazada.

De no existir observaciones por parte del Fondo Nacional de Salud, el proveedor debera enviar la Factura Electrénica y correspondientes anexos si
corresponde al correo electronico factcompras @fonasa.gov.cl

La factura debe ser enviada en formato XML en la casilla de correo informada al Sl intercambio@fonasa.cl.

20.2 UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

Tratandose de unién temporal de proveedores, la facturacion debe realizarse a nombre de la razén social definida en la Constitucion de la Union
Temporal de Provweedores (UTP). En caso de omisién de esta informacion, debe facturarse a nombre de la razén social al cual pertenece el
representante o apoderado de la UTP.

20.3 PLAZO DE DEVOLUCION DE FACTURAS.

Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 3° de la ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se deja
establecido que el FONASA dispondra de 8 dias corridos para reclamar del contenido de la factura. La sola presentacion de la oferta en el proceso
concursal que origina el presente contrato, supone aceptacion de este plazo.

20.4 PAGO
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El pago de la factura correspondiente, se efectuara previa revision del Estado de Pago del contratante y la aprobacion y firma del mismo por el
administrador del contrato. Posteriormente la factura se pagara dentro de 30 dias corridos desde su recepcion conforme, a través de transferencia
electronica de la Tesoreria General de la Republica (TGR).

El pago se efectuara en pesos chilenos y la modalidad de pago sera por hito/Estado de Pago segun se indica en nimero 20.1, una vez que se
encuentre totalmente tramitada la Resolucidén que aprueba el contrato y contra presentacion de la factura.

En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto del contrato que se esta licitando deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato con un maximo de seis meses.

Fonasa exigira a la adjudicataria que proceda a dichos pagos, debiendo presentar esta ultima, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion; el adjudicatario también podra presentar el Certificado de
Antecedentes Laborales y Previsionales N° 30, otorgado por la Direccion del Trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, dara derecho a Fonasa a dar por terminado el contrato.

Se deja expresa constancia que no habra vinculo laboral, ni relacion de dependencia o subordinacién de ninguna especie entre el personal que el
contratista emplee en la ejecucion de los senicios y FONASA.

El precio convenido en el contrato no estara afecto a reajustes.

21. OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario debera cumplir estrictamente con las normas laborales y previsionales que regulen su actividad y calidad de empleador. Los
trabajadores dependientes del adjudicatario no tendran ninguna relacion o vinculo laboral con FONASA.

El adjudicatario no debe registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios. En el evento de que al iniciar la ejecucién del contrato existan deudas de esta naturaleza, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis
meses. De lo contrario, sera causal de término anticipado, segun letra v) del numeral 17.1 de las Bases Administrativas.

El Fondo Nacional de Salud, para estos efectos, exigira informes sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores. Asimismo, exigira certificaciones respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. En el caso que
éste no acredite el cumplimiento fiel, oportuno e integro de dichas obligaciones, el Fondo podra retener los dineros adeudados a sus trabajadores y
pagarselo a éstos o a la institucion previsional acreedora, conforme a lo establecido en el Cédigo del Trabajo y, previo al pago de las facturas.

Todo personal que contrate el adjudicatario con motivo de la ejecucion de los senicios materia de la presente licitacién, no tendra en caso alguno,
relacion laboral, ni vinculo de subordinacién y/o dependencia con el Fondo sino que exclusivamente con el adjudicatario. En todo caso, cualquiera
sea el tipo de vinculo laboral, el ejecutor seguira siendo el Unico responsable de las obligaciones contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito
con el Fondo Nacional de Salud.

Sin perjuicio de lo anterior y, cada vez que el Fondo lo requiera, el adjudicatario estara obligado a informar y acreditar el estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales.

El incumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus trabajadores sera estimado como incumplimiento grave al contrato
y faculta al Fondo a poner término anticipado al contrato.

22. SUBCONTRATACION

La Adjudicataria podra subcontratar uno o mas de los senicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la licitacion, no superando el 20%
del senvicio entregado.

Debe someterse a analisis y autorizaciéon del Fondo Nacional de Salud toda subcontratacion propuesta por la Adjudicataria, tanto al presentar su
Propuesta como posteriormente, durante la vigencia del contrato.

El Subcontratista debera estar inscrito en el registro de proveedores de la Direccion de Compras y Contrataciones Publicas, para que el Fondo
Nacional de Salud pueda autorizar su subcontratacion.

La autorizacion que otorgue el Fondo Nacional de Salud a la Adjudicataria para subcontratar, se efectuara mediante carta remitida a la Adjudicataria
suscrita por el Director del Fondo Nacional de Salud, o por quién este delegue. En todo caso, sera la ADJUDICATARIA quien tendra la
responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud, por la calidad, contenido y oportunidad de los productos exigidos.

La contratacién de terceros por parte de la Adjudicataria en calidad de subcontratistas que trabajen con él en las materias de esta licitacion, asi
mismo solo puede referirse a una parcialidad del contrato y no libera la Adjudicataria de la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud en
relacion a los plazos, contenido y calidad de los senicios, productos u otras materias subcontratadas. El Fondo Nacional de Salud, asi como puede
rechazar la solicitud de la Adjudicataria, en cuanto a contratar a algin subcontratista, también puede exigir fundadamente su reemplazo, en caso de
senicio deficientemente otorgado.

23. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratante no podra, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitacion y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo, segun lo establecido en el articulo 14 de la Ley N°19.886.
La infraccion de esta prohibicion dara derecho a FONASA a poner término anticipado al contrato, en forma inmediata. Lo anterior es sin perjuicio de la

ceropapel .fonasa.cl/exedoc/reportes/busquedaRutaSeg uidaD ocumento.seam 19/66



09-10-2020

transferencia —que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho comun- de los documentos justificativos de los créditos que emanen del
respectivo contrato.

24. CONTACTOS DURANTE LA LICITACION Y ACLARACIONES.

Durante el proceso licitatorio, esto es, desde la aprobacién de las bases y hasta la comunicacion del resultado de la licitacion, FONASA no podra
tener contactos con los oferentes, salvo mediante los mecanismos establecidos en las presentes bases de licitacion.

En el evento que se contravenga este numeral, sea por los oferentes del proceso o funcionarios del Fondo, se evaluara la continuidad del oferente en
el proceso licitatorio e inicio del proceso investigativo, respectivamente.

25. CONDICIONES GENERALES

Se deja expresa constancia que no habra vinculo laboral, ni relacion de dependencia o subordinacion de ninguna especie entre el personal que la
Adjudicataria emplee en la ejecucién de los senicios y el Fondo Nacional de Salud.

El adjudicatario suministrara todos los materiales, insumos, accesorios, herramientas, equipos, etc., necesarios para la correcta prestacion de los
Ssenicios.

26. JURISDICCION

Toda controversia que se suscite entre la aprobacion de las bases de licitacion y su adjudicacion, sera sometida a conocimiento del Tribunal de
Contratacion Publica.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se suscribira, que no pueda ser resuelta de comun acuerdo entre las
partes, seran conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna y ciudad de Santiago, prorrogandose competencia para ante
sus tribunales.

27. MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO

El monto del presupuesto estimado para este contrato es de $51.0000.000.- Impuestos incluidos, monto que no obliga al Fondo Nacional de Salud
a la ejecucion total de este presupuesto.

28. AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS

Se permitira un aumento de obra hasta por un monto maximo equivalente al 20% del valor del contrato, impuestos incluidos, previa cotizacién y vsto
bueno del Administrador del Contrato por correo electrénico o libro de obras.

Se permitira una disminucion de obra en aquellas partidas que no sean ejecutadas, y que bajo ningin criterio afecten la finalidad del
proyecto, esta disminucion deberan ser expresamente aprobadas por la I.T.O y el administrador del contrato y se debera dejar claramente
estipulada en el libro de obra. En el caso de existir alguna partida que supere el 20% del valor del contrato y que por motivos técnicos y de factibilidad
no se pueda ejecutar, el administrador del contrato podra permitir la disminucion de esta.

Al existir aumento o disminucion de obra, podra ser considerado un aumento o disminucion en el plazo de ejecucion de la obra; el que sera calculado
segun la partida o item a ejecutar o no ejecutada, en caso de ser necesario se utilizara Carta Gantt, para calcular el plazo de dicha partida o
item. Esta disminucién o aumento de plazo debera ser expresamente aprobada por el o la LT.O y el administrador del contrato y se
debera dejar claramente estipulado en el libro de obra junto con la cotizacion respectiva en el caso de aumento.

El aumento y disminucion de los senicios debera formalizarse mediante la correspondiente resolucion, respaldada por el informe de la ITO y
aprobada por el administrador del Contrato.

El monto del aumento de obra debera ser garantizado con un documento emitido bajo las mismas caracteristicas y condiciones que las sefialadas en
el nimero 7.2 de estas bases.

BASES TECNICAS
PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO
DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL
PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD
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A. ANTECEDENTES GENERALES

1. GENERALIDADES.
1.1.  OBJETIVOS DEL SERVICIO.

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los senicios para la ejecucion del proyecto de accesibilidad universal y mejoramientos para la
sucursal de San Miguel, ubicada en Avenida Jose Miguel Carrera N° 5728, de la comuna de San Miguel, Region Metropolitana.

El recinto a intervenir tiene una superficie aproximada de 161 m2, distribuidos en un solo pisos. Las obras contemplan la “provision e instalacion” de
tabiqueria vidriada; tabiqueria opaca; pintura interior; mobiliario; puertas; demarcacién podo tactil y sefalética; instalaciones eléctrica y cableado
estructurado.

Las obras se ejecutaran de acuerdo a las presentes bases técnicas y planos correspondientes al proyecto, y segun las normativas vigentes,
especialmente a lo referido al DS 50, para ello, se requerira que el oferente presente su oferta econdémica el listado de partidas relevantes que se
adjuntan en el Anexo econémico N° 5 siguiendo las especificaciones incluidas en este documento.

1.2.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

Forman parte del proyecto técnico los siguientes documentos.

a. Bases técnicas.

b. Planos de Plantas, cortes esquematicos y detalles.
c. Planos de Instalaciones.

d. Anexos Técnicos.

Los Planos se encuentran adjuntos en la pagina web de mercadopublico y son detallados en el Anexo N°12.
1.3.  ALCANCE

Este documento definira los criterios para la ejecucion, inspeccion y recepcion del proyecto descrito, ademas de establecer los alcances normativos
aplicables a este proyecto.

Las obras se ejecutaran de acuerdo a las presentes bases técnicas y planos correspondientes al proyecto. La obra debe seguir todos los
procedimientos, tipos de materiales y responsabilidades que implica la actual normativa vigente de construccion.

Cualquier modificaciéon que se realice desde el inicio de la obra hasta el término de ésta, debe quedar estipulado en el Libro de Obras.

1.4.  ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
1.4.2 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Fondo Nacional de Salud supenisara el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Administrador del Contrato a la Jefa del
Departamento de Recursos Fisicos o quien le subrogue.
Las funciones del administrador del contrato incluiran, entre otras:

* Monitorear y gestionar el cumplimiento de los senicios contratados.

* Resolver el recurso de su competencia en el caso de aplicacién de multas.

« Exigiry fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato, en todos sus aspectos.

« Aprobar los estados de pago.

« Firmar ordinarios u oficios dirigidos al adjudicatario que digan relacion con la situacion contractual del senvcio.
¢ Designar a la Inspeccion Técnica de Obra

1.4.3 INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

El mandante sera representado ante el adjudicatario por la Inspeccion Técnica de Obra, en adelante I.T.O., la que debera, entre otras funciones,
formular todas las observaciones que le merezcan a la ejecucion de las faenas, la calidad de los suministros, y cualquier otra que estime necesaria,
interpretar los planos y especificaciones del proyecto, verificar la correcta dimension y ubicacion de los elementos proyectados en su materializacion
en obra, hacer ensayar los elementos elaborados en obra, verificar las protecciones de los materiales, equipos y demas elementos de la construccion,
requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad personal y de las instalaciones, controlar el cumplimiento de la programacion de la obra y velar
por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabajo. En consecuencia la I.T.O. estara facultada, entre otras atribuciones para velar por el
cumplimiento de las bases administrativas y técnicas.

1.5.  DURACION DE LOS SERVICIOS

El plazo para el inicio de la ejecucion de los senicios contratados, comenzaran a regir de la entrega de los terrenos, a traves, de Acta de Entrega de
Terreno que debera ser firmada por el administrador del contrato, la inspeccidon técnica de obra y por el representante legal de la empresa
adjudicataria.

El control de la ejecucion de la obra se basara en las actividades formuladas en la Carta Gantt.

La duracién maxima de la obra se estima en 45 dias corridos, sin embargo prevalecera el plazo ofertado por el adjudicatario.

Es requisito para el inicio de la obra, es que el contratista haya presentado la garantia de fiel cumplimiento del contrato y la pdliza de seguros de
responsabilidad civil, indicado en las bases administrativas.

No se aceptaran retrasos en la obra, salvo motivos de fuerza mayor, que previamente hayan sido comunicados al Administrador del Contrato y
aceptados por éste. Con todo, el plazo que represente las actividades retrasadas debera ser sumado al plazo inicial de los trabajos, salvo que
corresponda a situaciones que sean netamente atribuibles al Fondo Nacional de Salud.

1.6.  AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS.
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Se permitira un aumento de obra hasta por un monto maximo equivalente al 20% del valor del contrato, impuestos incluidos, previa cotizacion y V°B
del Administrador del Contrato por correo electrénico o libro de obras.

Se permitira una disminucion de obra en aquellas partidas que no sean ejecutadas, y que bajo ningun criterio afecten la finalidad del proyecto, esta
disminucion deberan ser expresamente aprobadas por la I.T.O y el administrador del contrato y se debera dejar claramente estipulada en el libro de
obra. En el caso de existir alguna partida que supere el 20% del valor del contrato y que por motivos técnicos y de factibilidad no se pueda ejecutar,

el administrador del contrato podra permitir la disminucion de esta.

Al existir aumento o disminucion de obra, podra ser considerado un aumento o disminucion en el plazo de ejecucion de la obra; el que sera calculado
segun la partida o item a ejecutar o no ejecutada, en caso de ser necesario se utilizara Carta Gantt, para calcular el plazo de dicha partida o item.
Esta disminucién o aumento de plazo debera ser expresamente aprobada por el o la |.T.O y el administrador del contrato y se debera dejar claramente
estipulado en el libro de obra junto con la cotizacién respectiva en el caso de aumento.

1.7. GARANTIA

La garantia de los trabajos y materiales sera de 1 afos, por lo que el adjudicatario debera reparar a su costo cualquier deterioro o falla que pudiera
originarse en los trabajos ejecutados dentro del plazo que el Fondo Nacional de Salud determine, el no cumplimiento de esta exigencia, facultara al
Fondo a la ejecucion de la boleta de correcta ejecucion de acuerdo a los estipulado en numeral 7.4 de las bases administrativas.

1.8.  CONSULTAS TECNICAS

En la etapa de la evaluacion econdmica de la propuesta, el contratista tiene la obligacion de revisar cabalmente la informacion aportada por el
mandante.

Las consultas previas, para efectos de cotizaciones, seran aclaradas por el proyectista, para lo cual el mandante establecera los plazos y
mecanismos para realizarlas en las bases de licitacion.

Una vez adjudicada la obra el adjudicatario no podra invocar aumentos de presupuesto, bajo este argumento, o por mala interpretacion del proyecto,
por lo tanto se recomienda que el estudio de la propuesta, lo haga un profesional calificado.

1.9. DISCREPANCIA DE INFORMACION.

Cualquier error u omision, diferencia o contradiccion entre los antecedentes del proyecto debera ser consultada con la . T.O.

Como regla general, las especificaciones técnicas primaran sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y los planos de detalle sobre los planos
generales y por sobre todos ellos prevalecera el criterio e interpretacion de la 1. T.O.

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en planos, especificaciones y otros, son a modo de referencia, pues el contratista debera estudiar
su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones.

1.10. NORMAS GENERALES

Todas las obras que consulte el proyecto deben ejecutarse respetando la legislacion y reglamentacion vigente; en especial:

. Ley General de Urbanismo y Construcciones.

. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

. Decreto Supremo 50 de Accesibilidad Universal.

. Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos inspecciones y recepciones de los

o 0O T QO

Senicios y Municipalidad.

e. Elec. 4/2003. Electricidad. Instalaciones de Consumo en Baja Tensién. Esta norma es la que regula las instalaciones de consumo en baja
tension, en cuanto a la calidad de los materiales y métodos de montaje y es la norma que debe ser aplicada a toda instalacion eléctrica
conectada a una red de alimentacion en baja tension, es decir en wltaje de 220 V o0 380 V.

Para las situaciones no previstas en estas normas, se adoptaran recomendaciones de los fabricantes. Las normas antes mencionadas se entienden
conocidas por el adjudicatario e integradas en estas bases.

Sera responsabilidad del contratista mantener en obra, ya sea por medios digitales o fisicos, dichas normativas y su respectiva actualizacion, ante
cualquier cambio eventual de estas durante el transcurso del desarrollo de la obra.

2. PROPUESTA TECNICA

Para efectuar la propuesta técnica se debera considerar lo siguiente puntos.
2.1.  CARTA GANTT DEL PROYECTO

El oferente debera presentar la Carta Gantt del proyecto, la cual para que sea aceptada y evaluada por el Fonasa, se ajustara a los siguientes
requerimientos minimos:

a. Programacion de actividades: debera incluir todos los puntos indicados en el itemizado de la oferta econémica, esta no podra ser modificada
de ningun modo, no se permitira ni la adicion ni eliminacion de partidas.

b. Asignacion de precedencia: todos los puntos de la programacion de actividades deberan indicar su actividad de precedencia, la cual debera
seguir una secuencia logica y ser congruente con la propuesta indicada en la metodologia de trabajo.

c. ldentificacion de la ruta critica del proyecto: la ruta critica debera incluir la secuencia de actividades terminales que determinara la duracion del
proyecto.

d. Asignacién de recursos humanos: el oferente debera asignar recursos humanos a cada una de las actividades que conforma la carta Gantt,
esta asignacion de recursos por parte del adjudicatario sera evaluable. Los recursos asignados deberan ser solo el personal de terreno, se
debera excluir a los profesionales (Constructor, Prevencionista de riesgos e Instalador Eléctrico Certificado), ya que se considera que debido a
sus funciones deberia estar involucrados en cada una de las actividades, ademas no se considerara a personal administrativo de la empresa.

La cantidad de recursos asignados sera controlados en obra, la no presencias de estos sera motivo de multa de acuerdo a lo sefalados en la
clausula Multas letra c) de las Bases Administras.
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Los recursos asignados a las actividades deberan ser congruentes con las caracteristicas y envergadura de la obra.

La identificacién de competencias y especialidad deberan estar puntualizadas en la descripcién del cargo solicitada en seccién A, numeral 2.3 de las
bases técnicas, esta descripcion debera ser congruente con la informacion indicada en este punto.

El no cumplimiento de los requisitos minimos descritos y que deberan estar incluidos en la carta Gantt del proyecto dara pie a que Fonasa declare la
oferta inadmisible.

2.2.  METODOLOGIA DE TRABAJO
El oferente debera presentar la Metodologia de Trabajo del proyecto, la cual se ajustara a los siguientes aspectos:

a. Descripcion de las obras: debera presentar una descripcion general de las obras.

b. Etapas constructivas: debera describir las etapas constructivas de los elementos que conforman el proyecto y cada senicio a contratar.

c. Detallar el orden y disciplina: describira las etapas del proyecto, esto debera ser congruente a lo sefialado en la carta Gantt presentada.

d. Trabajo Seguro: debera incluir el procedimiento de trabajo seguro aplicable a la obra especifica licitada.

e. Autocontrol debera detallar el sistema de autocontrol, el cual estara a cargo de verificar el funcionamiento del sistema planificado y
documentado de las faenas exigidas para cada partida, tanto del punto de vista administrativo como técnico, debera incluir ademas el
procedimiento de contingencias externas e internas y contingencias generales.

2.3.  EQUIPO DE TRABAJO
Se debera presentar el equipo de trabajo propuesto en la carta Gantt del proyecto, la descripcion de equipo de trabajo debera contar con lo siguiente:

a. Profesional Residente del area de la construccién con 8 o mas semestres cursados, con minimo 3 afios de experiencia desde la fecha de
titulacion, la presencia en obra sera permanente.

b. Profesional del area eléctrica, el cual debera contar con Licencia SEC clase B o superior, con minimo 2 afios de experiencia desde la fecha de
titulacion, la presencia en obra sera obligatoria.

c. Profesional Prevencionista de Riesgos, con minimo 2 afios de experiencia desde la fecha de titulacion, la presencia en obra sera parcial y
cada vez que el ITO asi lo salicite.

d. Presentar antecedentes del equipo de trabajo propuesto en carta Gantt del proyecto. (debe incluir la descripcion del cargo de cada uno de los
integrantes del equipo de trabajo)

Para los profesionales, se debera acreditar presentando C.V. y certificado de titulo (copia), esta documentacion debe ser legible en caso contrario
estos antecedentes no seran considerados. En el caso del instalador eléctrico se debera presentar ademas de lo anteriormente sefialados un
certificado emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustible donde coste la vigencia y clase de su Licencia.

3. CONDICIONES GENERALES.
3.1.  CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Las obras se ejecutaran en un recinto de Fonasa. El contratista debera tomar conocimiento del terreno, erificar las medidas y consulta todas las
obras necesarias para el éxito de esta gestion.

Se debera cuidar que todos los aspectos para el éxito de la obra sean considerados. De ser necesario, el contratista debera tramitar todos los
permisos que sean requeridos para el normal desarrollo de la obra.

El horario de trabajo propuesto podra ser modificado por el Administrador del Contrato o la Inspeccién Técnica, no obstante, las obras deberan
realizarse coordinadamente fuera del horario de atencion al publico establecidas para la sucursal, por lo que el adjudicatario debera ajustarse a los
horarios que sefialase el Administrador del Contrato o de la Inspeccién Técnica, quienes evaluaran en cada caso de acuerdo a los requerimientos o
necesidades del Fondo Nacional de Salud.

Los horarios previamente considerados, pero que podrian sufrir modificaciones conforme a lo descrito en parrafo anterior, seran los siguientes ser:

a. De lunes a jueves el horario sera desde las 00:00 horas hasta las 08:00, y desde las 17:00 horas hasta las 23:59.
b. Los dias viernes el horario sera desde las 00:00 horas hasta las 07:30 y desde las 15:00 horas hasta las 23:59.
c. Los fines de semana se podra trabajar desde las 00:00 del dia sabado hasta las 23:59 del dia domingo.

La Sucursal o drea objeto de la remodelacion en ningiun momento podra quedar fuera de servicio, por lo que las obras se deberan ejecutar
de tal manera que esto sea posible.

El contratista dispondra de personal técnico idéneo que diariamente reciba y entregue las instalaciones a funcionarios del Fonasa en el horario que
el Administrador del Contrato o la Inspeccién Técnica disponga, esto durante el desarrollo de toda la obra, lo anterior con la finalidad de asegurar lo
indicado en el parrafo precedente.

3.2. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario durante la prestacion de los senvicios, debera cefiirse en todo momento a las politicas y exigencias de FONASA, por lo que debera
considerar.

a. El adjudicatario tendra un profesional residente, el cual sera el interlocutor valido para que la I.T.O efectué los requerimientos propios de este
contrato y pueda comunicar las observacion que pueda generarse durante el desarrollo de este contrato.
b. Todo el personal de la empresa adjudicataria debera utilizar ropa de trabajo adecuada y en buen estado, ademas de utilizar todos los
implementos de seguridad indicados para los trabajos que esta ejecutando.
. Debera conocer, respetar y cumplir con los procedimientos establecidos por FONASA, para el ingreso a sus dependencias.
. Debera someterse a restricciones que pudieran surgir producto de situaciones especiales.
. Mantener personal con conocimientos, experiencia y entrenamiento adecuado para los trabajos descritos y objetos de estas especificaciones.
. Debera contar con un medio de comunicacion expedito, para que el profesional residente pueda ser ubicado en forma inmediata en caso que
sea requerido. Por lo anterior en adjudicatario debera tener un correo electrénico y un nimero celular para que esta comunicacion sea efectiva.
g. El adjudicatario debera entregar si asi es requerido los antecedentes relacionados con la prevencion de riegos, como por ejemplo informe de
accidentes de trabajo, capacitaciones, charlas, inspecciones, cambios en los procedimientos de seguridad aprobados, etc.
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h. FONASA podra suspender la ejecucion de cualquier trabajo si el personal técnico no cuenta con los elementos de seguridad que
correspondan o que las condiciones de trabajos sean consideradas inseguras.

. La suspensién de actividades por no cumplir con las normas seguridad, no da derecho a reclamo y no significa un aumento de plazos
parciales ni finales para la ejecucion de los senicios suspendidos, tampoco se podra solicitar compensacién o indemnizacién de ninguna
indole.

j- La administracion del contrato e I.T.O por parte de FONASA \elaran por la correcta ejecucion de todos los senicios que sean requeridos, por

lo que el adjudicatario tendra la obligacion de responder a los requerimientos que estos realicen y facilitar la inspeccion de las obras.

k. El adjudicatario tendra la obligacién de efectuar los trabajos enmarcados en este contrato y/o que Fonasa pudiera solicitar, el no cumplimiento
de lo anteriormente indicado supondra una falta y el no cumplimiento del contrato por lo que Fonasa podra poner término al contrato de
acuerdo a lo indicado en el numeral 17 de las bases administrativas.

. El adjudicatario, tendra la obligacién de comunicar cualquier situaciéon anormal o no prevista que se presente a la I.T.O.

3.3. MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su especie, conforme a las normas y segun
indicaciones de fabrica.

La I.T.O. rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado.

La I.T.O. Podra solicitar al contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una mencion referencial, el Contratista podra
proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcion
alternativa debe someterse oportunamente a consideracion del I.T.O. para su aprobacién o rechazo, quien resolvera al respecto.

La instalacion de cada material se realizara segun lo indicado en la presente especificacion, de lo contrario sera la indicacién del fabricante, la que
guie el procedimiento, previa consulta a la .T.O., la que podra aconsejar alternativas frente a problematicas surgidas en el desarrollo de la obra.

Todo lo anteriormente mencionado sera registrado en el libro de obra, fechado y firmado por la I.T.O. y el profesional residente de la obra en cada
obsenvacion y \isita realizada a la obra.

3.4. PREVENCION DE OBRAS.

El contratista tomara todas las medidas de seguridad que exige la ley para su personal, como para los terceros que visiten las obras, sera
responsable de comunicar cualquier novedad de las obras, mantener la asistencia diaria de su personal y labores a realizar.

El contratista contara con las medidas de control y seguridad para todo su personal, ademas desarrollara una metodologia de control y mitigacién del
impacto de contaminaciéon y molestias a la comunidad.

Se deberan mantener las normas de seguridad correspondientes, referidas en este caso en las guias técnicas preparadas por el DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD de la MUTUAL DE SEGURIDAD y/o de la ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD para este tipo de trabajos, en lo que respecta a
inspecciones previas y detenidas del sector antes de iniciar cada faena; informar a transeuntes, trabajadores o publico acerca de eventuales peligros,
mediante letreros, afiches etc.; atenerse a normas \igentes sobre excavaciones, andamios, plataformas adecuadas, pasarelas con pasamanos, vias
de acceso y evacuacion, etc.; ademas de indicaciones especiales del mandante sobre el particular.

El Protocolo de Acciones Preventiva para Covid-19 incluido en el anexo N° 10, se considerara conocido y por lo tanto incorporado a estas bases
técnicas. El incumplimiento dependiendo de su gravedad, facultara al Fonasa a cursar una multa de acuerdo a lo sefialado en la letra i) del numeral
18.1 de las bases administrativas o en su efecto a dar término anticipado del contrato de acuerdo a lo dispuesto en la letra z) del numeral 17.1 de las
bases administrativas

3.5. DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS.

Todas las obras, sus procedimientos y procesos de decisiones se someteran al Arte del Buen Construir, las calidades de materiales y
condicionantes ambientales no justificaran la falta a este respecto. El contratista debera mantener un profesional residente responsable de las obras,
con capacidad de tomar decisiones y atento a los requerimientos del mandante.

Las obras y sus procedimientos se someteran a la legislacion vigente en todos sus procesos.

El contratista es responsable de coordinar todas las actividades de los subcontratos, sean productos de su actividad o de actividad de contratistas
terceros inwolucrados en las obras, incluidos los posibles subcontratos de electricidad, datos y telefonia. El contratista recibira los recintos y lo
entregara con las obras terminadas, limpias y en condiciones de utilizarse.

Las decisiones del proyecto, consultas y alteraciones deberan ser consultadas con el I.T.O y el contratista se sometera a su inspeccién y control.
Para ello prestara todos los documentos y condiciones a consultar. De igual forma el contratista facilitara toda la informacion que se requiera por
parte del mandante.

3.6. CONTROL DE OBRAS.

Sera responsabilidad del contratista proveer el Libro de Obras en faena, el cual sera triplicado como minimo autocopiativo, el que permanecera en la
oficina y en el que se indicara diariamente la obra ejecutada, ordenes, especificaciones, etc., asi como las observaciones de I.T.O.

En él se indicaran ademas todas las observaciones que haga el mandante, quién no podra hacer modificaciones técnicas si no cuenta con el V°B°
del profesional que corresponda, ademas de que todas las instrucciones al personal de la obra les deberan ser comunicadas por el responsable
técnico de esta, o quien lo reemplace ante una eventual ausencia.

No obstante lo anterior la I.T.O segln su criterio podra solicitar o implementar otro medio de control, por lo cual el adjudicatario esta en la obligacion
de someterse a este control.

3.7. CONDICIONES PARA INGRESO A DEPENDENCIAS DE FONASA.

Se requiere que el adjudicatario presente antes de iniciar la prestacién de los senicios la siguiente documentacion, la cual sera requisito para el
ingreso del personal del adjudicatario o subcontratos a la obra:

a. Nomina de personal que realizara trabajos en obras del senicio, con numeros de contacto en caso de Contrato de trabajo vigente
b. Anexos de contrato

c. Comprobante de entrega de Reglamento Intemo de Orden, Higiene y

d. Comprobante de induccion en Prevencion de Riesgos dictada por empleador (Charla DAS y ODI DS 40).
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e. Certificado de afiliacion de empleador a entidad administradora del seguro de la ley 744 (ISL; ACHS; MUTUAL,; segun corresponda)
f. Procedimiento de trabajo seguro

g. Difusién del Procedimiento realizada a los trabajadores

h. Entrega de EPP

i. Certificado F30 y F30 -1

3.8. INICIO DE OBRAS.
Al iniciar las obras el adjudicatario deberéa tener disponible en terreno los siguientes antecedentes:

a. Libro de Obra.

b. Carpeta impresa con los antecedentes de todo el personal del adjudicatario, de acuerdo a lo sefialado en el numeral anterior [3.7]
c. Planimetria del proyecto impreso.

d. Carta Gantt del proyecto impresa, actualizada al dia de inicio de las obras.

Lo anterior sefialado debera estar presente en la obra durante todo el desarrollo de esta, el incumplimiento de esta exigencia sera motivo de multa
segun lo sefalado en numeral 18 de las bases administrativas.

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. TRABAJOS PRELIMINARES.
1.1. INSTALACIONES PROVISORIAS.

Para cumplir con las necesidades de la obra deben instalar zona de acopio de materiales, y consultar previamente la conexién a redes eléctrica, de
agua potable y alcantarillado. Las operaciones descritas deben tener el visto bueno de la I.T.O. para verificar que no afecten el funcionamiento del
local de atencién, y no dafien las areas que no seran intervenidas.

1.2. OBRAS PREVIAS.

El adjudicatario contemplara la totalidad de obras que sean requeridas para el inicio de las obras, tales como la limpieza y despeje del lugar;
rectificacion de medidas y replanteos; pasas de muros y demoliciones; desarme y movimiento de mobiliarios y tabiques. Se debera consultar con la
I.T.O las medidas de proteccion que deberan tomas durante el desarrollo de las obras, ya sean la instalaciéon de cierres provisorios o la proteccion
del mobiliario.

2. OBRAS DE CONSTRUCCION
2.1.  PROVISION E INSTALACION DE TABIQUE ALUMINIO VIDRIADO CON DUSTED (TV-1)

Se consulta la instalacion y provision de tabiques \idriados de piso a cielo modular, luego anclados con tirantes del mismo material a losa; los
tabiques seran de aluminio color mate en perfil superior de 80x40x1,2 mm; perfil base 90x50x1,2mm; perfil divisorio vertical 80x40x1,2mm; Junquillo
para tambor 10x10mm; vidrio corriente de 8 mm; Dusted 3M o similar empavonado liso, el disefio del film sera entregado por la I.T.O la instalacion del
dusted se debe realizar segun especificaciones del fabricante, quedando una superficie lisa y sin bordes levantados. Las fijaciones de la tabiqueria
seran con tomillos auto perforantes, se debera tener el cuidado necesario de no quebrajar las palmetas del porcelanato del piso, si se produjera
debera el contratista reemplazarla con el mismo tipo existente.

No se aceptaran tabiques que presenten estatica. Las medidas y disefio, estan definidas en planos de arquitectura y detalles, cualquier modificacion
en obra, debe contar con previa aprobacion de la I.T.O.

2.2.  PROVISION E INSTALACION DE TABIQUE EXTERIOR ALUMINIO VIDRIADO CON DUSTED. (TV-2)

Se consulta la instalacion y provision de tabiques vidriados similar al existente, seran anclados con tirantes del mismo material a losa; los tabiques
seran de aluminio color bronce en perfil superior de 80x40x1,2 mm; perfil base 90x50x1,2mm; perfil divisorio vertical 80x40x1,2mm; Junquillo para
tambor 10x10mm; \idrio laminado de 4+4; Dusted 3M o similar empawonado liso, el disefio del film sera entregado por la I.T.O la instalacion del
dusted se debe realizar segun especificaciones del fabricante, quedando una superficie lisa y sin bordes levantados. Las fijaciones de la tabiqueria
seran con tornillos auto perforantes, se debera tener el cuidado necesario de no quebrajar las palmetas del porcelanato del piso, si se produjera
debera el contratista reemplazarla con el mismo tipo existente.

No se aceptaran tabiques que presenten estatica. Las Medidas y disefio, estan definidas en planos de arquitectura y detalles, cualquier modificacion
en obra, debe contar con previa aprobacion de la I.T.O.

2.3.  PROVISION E INSTALACION DE TABIQUE OPACO METALCON DE 12 CMS DE ESPESOR.(TO-1)

Se consulta la instalacion y provision de tabique opaco de piso a cielo, en plancha de yeso-cartéon de 15 mm tipo RF; para sectores himedos como
bafios y cocina se considerara placa yeso-carton RH de 15mm; Los montante seran normal tipo Metalcon C de 90x38x12x0,85mm, cada 40 cms los
pies derechos y cadeneteo a 50 cms, la disposicidn del tabique debera cefirse a los planos de arquitectura y detalles. Sera fijado con tornillo auto
perforante entre montantes. Solo en sustratos que puedan soportarlo se podra aplicar clavo de disparo y, sin que ello, provoque agrietamientos o
dafos al sustrato. Entre los tabiques se aplicara huincha tipo JointGuard equivalente técnico o similar, con pasta de retape y pulido, para recibir pasta
muro. En general salvo excepciones de este item, seran revestidos con planchas de yeso cartén con BR (borde rebajado para junta invisible), creando
elementos continuos y monoliticos. Se considera en el interior del tabique aislamiento térmico-acustico de 50 mm de espesor. Como terminacién se
aplicara pasta muro, para recibir pintura.

En los casos de la tabiqueria de las bodegas y de la caja escalera se consulta altura a cielo existente, que corresponde a la losa del nivel superior.
Se uniran las planchas de terminacion, entre si, con “juntas invisibles”, confeccionadas con huincha tipo JointGuard equivalente técnico o similar, la
cual sera adherida de acuerdo a instructivo de fabricante, con compuesto para junturas Joint Compound equivalente técnico o similar. Sera perdida
con masilla base. En esta faena se exigira un perfecto acabado de las superficies, rincones y esquinas, libres de ondulaciones, resaltes o
hendiduras; planos y cantos rectos y homogéneos.
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2.4. PROVISION E INSTALACION DE TABIQUE OPACO ACERO-METALCON DE 11 CMS DE ESPESOR. (TO-2)

Se consulta la instalaciéon y provision de tabique opaco para la “Sala de Conteo” ubicado en el primer piso, compuesto de perfil rectangular de
80x40x30 mm, como pie derecho a 1 metro, para recibir plancha de acero laminado de 3 mm en el lado exterior del tabique, la cual estara afianzada
entre los pies derechos por un angulo de 30x30x3 mm de forma de conformar un marco, con soldadura al perfil rectangular como al angulo, segun
indica el plano de arquitectura y detalle, entre pies derechos a modo de refuerzo se colocara un perfil rectangular de 30x20x3 mm. En el lado interior
de la Sala se consulta la colocacion de con montante normal tipo Metalcon C 45x38x0.5 mm, cada 40 cms los pies derechos y a 50 el cadeneteo.
La altura del tabiquera sera hasta la cielo existente que corrsponde a la losa del nivel superior. Sera fijado con tomnillo auto perforante entre
montantes. Solo en sustratos que puedan soportarlo se podra aplicar clavo de disparo y, sin que ello, provoque agrietamientos o dafios al sustrato.
Entre los tabiques se aplicara huincha tipo JointGuard equivalente técnico o similar, con pasta de retape y pulido, para recibir pasta muro. En general
salvo excepciones de este item, seran revestidos con planchas de yeso carton con BR (borde rebajado para junta invisible), creando elementos
continuos y monoliticos. Se considera en el interior del tabique aislamiento térmico-acustico de 40 mm de espesor. Como terminacién se apliacara
pasta muro, para recinir pintura.

Se uniran las planchas de terminacion, entre si, con “juntas invisibles”, confeccionadas con huincha tipo JointGuard equivalente técnico o similar, la
cual sera adherida de acuerdo a instructivo de fabricante, con compuesto para junturas Joint Compound equivalente técnico o similar. Sera perdida
con masilla base. En esta faena se exigira un perfecto acabado de las superficies, rincones y esquinas, libres de ondulaciones, resaltes o
hendiduras; planos y cantos rectos y homogéneos.

2.5. REVESTIMIENTO MUROS

Se consulta la instalacion de revestimiento tipo ceramica marca DapDucasse similar o equivalente técnico, en muro sector kitchenette, se considera
medida de 30x60cm color blanco rectificado. Para la fijacién se utilizara adhesivo DA marca Bekron similar o equivalente técnico. El frague a utilizar
sera definido en terreno por la I.T.O.

Se contempla en esta partida todas las terminaciones necesarias, esto considerando que la instalaciéon sera desde piso a cielo.

2.6.  PROVISION E INSTALACION DE PUERTA VIDRIADA CON DUSTED (P1).

Se consulta la provision e instalacioén de puertas de vidrio con marco aluminio terminacién color aluminio mate tradicional perfil de 80x40x1,2 mm y
junquillo para tambor 10x10mm, de medidas segun plano, hoja debe ser de 90 cms libre, con cristal laminado de 6 mm de espesor, con aplicacion de
Dusted en la totalidad del vidrio.

Incluira cerradura embuitir, tipo Scanavini modelo 1184 , backset de 60 mm, seguro interior mariposa/ cilindro exterior, picaporte reversible, cerrojo de
dos pitones, una wuelta de llave, con 3 llaves multipunto, debe cumplir con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001, las manillas seran de la misma
linea y marca tipo 960u.

Se consulta bisagras para puertas de aluminio en cantidad de tres por hoja tipo Scanavini.

2.7.  PROVISION E INSTALACION DE PUERTA ANTIVANDALICA DE SEGURIDAD (P2).

Se consulta la provision e instalacion de puerta de seguridad marca Odis modelo BAV2 en sala de conteo, de ancho libre de 90 cms como minimo,
medidas segun planos.
Se considerara la instalacién de marco.

2.8. PROVISION E INSTALACION DE PUERTA ACCESO VIDRIADA CON DUSTED (P3).

Se consulta proveer e instalar puertas \idriadas de acceso, seran abatibles de un ancho minimo de paso de 0,90 mts. Dicha puerta esta demarcada
en planimetria, tendra marco aluminio, terminacion color aluminio bronce tradicional perfil de 80x40x1,2 mm y junquillo para tambor 10x10mm, el
vidrio sera laminado 3+3, se provisionara con film dusted 3M empawonado liso, equivalente técnico o similar, segun disefio institucional. Las puertas
deberan contar con manillon tipo 007 de Dap Ducasse, similar o equivalente técnico; ademas tendra cerradura de alta seguridad con 3 puntos de
cierre tipo Dap Ducasse, similar o equivalente técnico, se instalara quicio mecanico marca Yale/650 o similar u equivalente técnico; se considera la
instalacion de tope de goma, se fijara al piso con tarugo y tomillo. Su posicién no debera permitir que la manilla, al abrir la puerta, tope el muro u otro
elemento adosado a él. Las Medidas y disefio se deben redefinir en obra, previa aprobacién de la I.T.O.

2.9. PROVISION E INSTALACION DE PUERTA OPACA (P4).

Las puertas interiores lisas seran tipo Placarol,no se permitiran la presencia de deficiencias como: deformaciones, torceduras, defectos de la madera
o aristas no definidas. No se permitird en la madera del marco una humedad superior al 20 % (NCH 1079) (Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones). Incluyen todo lo necesario para su correcta instalacion y uso.

Los marcos seran del tipo Pino finger-joint con burlete incluido de 40x70 y 40x90 o similar.. Cuando el espesor del muro o tabique exceda los 90 mm
se debe instalar pre marco me pino cepillado perfectamente pintado en todas sus caras. El espesor de este pre marco no sera inferior una pulgada
(nominal) se debe tomar encuentra al momento de dejar el rasgo ya que las puertas no se podran cepillar en exceso.

La unién del marco a tabiques de wlcometal ser hard mediante tornillos de acero de 2 %2 “x 8 de cabeza plana, colocando 4 por pierna y 2 por dintel.
Es importante en la colocacion del marco, asegurar que su posicién con respecto al muro sea la determinada. Se comprobara la nivelacién del dintel
y el plomo de las piernas mediante nivel y plomo.

Para todas las puertas interiores , se consultan bisagras de acero bronceado de 3 2 x 3 2 “, en cantidad de tres por hoja tipo Scanavini. Las
cerraduras sera marca Scanavini modelo tipo 4040, backset de 60 mm, seguro interior / cilindro exterior, los pomos quedan fijos al echar llave o al
girar el seguro, incluye 3 llaves multipunto, debe cumplir con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Se deberan pintar la puertas por sus seis caras con tres manos de pintura, se utilizara esmalte color gris SW 7070 Site White Sherwin Williams o
equivalente técnico.

2.10. PROVISION Y APLICACION PINTURA INTERIORES.

Corresponde a la partida de pintura interior de muros, puertas, cielos duros vy tabiques del recinto, la calidad de las pinturas debera responder a las
maximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en materiales como en su ejecucion posterior.

Para los espacios de atencidon a publico se considerara: pintura esmalte al agua marca Sherwin Williams, color celeste SW 6798 iceberg o
equivalente técnico o similar, incluyendo una linea de 12 cm de alto por todo el perimetro superior, color azul SW 6795 Major Blue o equivalente.

Las pinturas seran aplicada previo resane de las superficies y deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se haran mezclas de
pinturas no indicadas por el fabricante.
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Los envases deben tener identificacion de fabrica con indicacion clara de su contenido, proporcion de mezcla y el diluyente a usar.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuaran trabajos de pinturas habiendo condiciones
climaticas de humedad y temperatura adversas.

Se aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo caso se aplicaran dos manos como minimo.

No se aceptaran imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar.

Para los tabiques opacos de debera tener en consideracion que la pasta muro se debera dejar a secar por lo menos 48 horas, una vez seca la pasta
muro se procedera a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta, posterior a ello se procedera a empastar tanto las uniones
de planchas como los tornillos con pasta muro, quedando lisos aplomados y aptos para ser pintados.

Para los recintos, que comprenden oficinas del personas y jefaturas, se consulta en muros, y paramentos verticales, la aplicacién de dos manos de
esmalte al agua, Sherwin Williams SW 7006 Extra White (blanco) o equivalente.

Se consulta en todas las puertas de placa previo lijado hasta lograr una superficie suave y pareja. Se aplicaran la cantidad de manos necesarias para
otorgar un perfecto recubrimiento, como minimo seran 3, de pintura esmalte sintético u 6leo marca Sherwin William color SW7070 site whrite o
superior técnico. Se consulta especialmente que se pinten todas las caras de las puertas, incluyendo los bordes superiores e inferiores. Se exige
usar equipo airless. Previo a la aplicaciéon de la primera mano se exigira un lijado fino para eliminar asperezas y pelillo.

Para los cielos duros existentes, se consulta la aplicacion de dos manos de esmalte al agua, Sherwin Williams SW 7006 Extra White (blanco) o
equivalente.

2.11. PROVISION E INSTALACION DE CIELO MODULAR LAVABLE.

Se considera provision e instalacion de cielo modular compuesto por placa de PVC vinilico con interior de yeso cartén, cara posterior de film
metalizado de aluminio y recubierta perimetral protectora contra la humedad, color blanco modelo PVC02 marca DBTEK, equivalente técnico o
similar; Los cielos deberan ser perfectamente horizontales, con correcta modulacion e instalacion de elementos; planchas, rieles, lamparas, sin
desaplomes y desniveles de ningun tipo. Se mantendra la altura de instalacion del cielo a menos que sea indicado lo contrario. La perfilaria y vigas
tipo T deberan ser 15/16”- 24 mm, los que deberan quedar perfectamente nivelados, alineados y amarrados a la losa.

2.12. INSTALACIONDE LAVAPLATOS KITCHENETTE
Se consulta la provision e instalacién de mueble de cocina mas lavaplos en kitchenette, por lo que se considerara lo siguiente:

« Lavaplatos stratta 40 fx marca tramontina similar o equivalente técnico, de 1,2 metros de largo x 0.50 de ancho.
* Mueble base lavaplatos 1,2 metros.

« Llave monomando lavaplato marca streto o similar.

¢ Kit desague lavaplatos marca Vinilit a similar técnico.

¢ Instalacién red de agua potable.

* Descarga sanitaria.

Se considerara toda la instalacion sanitaria y de agua potable, la cual se debera conectar a las redes existentes en el interior del edificio, por lo que
el adjudicatario debera considerar todas las obras y materiales para el cumplimiento de este propésito.

2.13. REPACION DE PISO CERAMICA

Se consulta la reparacién de pisos de ceramico quebrados o dafiados, para lo cual se considerara ceramica en medida y color similar a la existente.
Antes de la instalacion se validara con la I.T.O. el modelo, color y tipo.

3. MOBILIARIOS
3.1. DESARME, TRASLADO E INSTALACION DE MOBILIARIO EXISTENTE.

Se consulta el desame y traslado de mobiliario existente, correspondiente a médulos de caja, de atencion y otros, estos deber ser embalados de
forma que evite el deterioro, seran almacenadas en las bodegas ubicadas en calle Ventura Lavalle N°594., Santiago..
Esta partida solo podras ser ejecutada cuando los nuevos mobiliarios estén en terreno y cuenten con la aprobacion de la I.T.O.

3.2.  PROVISION E INSTALACION DE MODULO DE ATENCION ESTANDAR

Se consulta la provision e instalacion de médulos de atencion segun Modelo institucional, el cual debe ser instalado segun las especificaciones del
fabricante, quedando con conexioén eléctrica y de corrientes débiles, voz y datos. La correcta instalacion debe contar con el visto bueno de él o la
L. T.O.

Mddulo de Atencidn:

« Faldén: Faldon frontal en

« Cubierta: Cubierta en L de dimensiones generales 1500 x 1500 x 30mm. en placa madera mdf de 30mm enchapada con lamitech niebla
cod.2191 y tapacantos de 32mm gris humo cod.02067. Incluye pasa-cables recubierto y un corte en la superficie (calado especial) con pasa
papeles Dwp o similar para el paso de papeleria de impresion.

e Laterales: Laterales fabricadas en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 de dimensiones generales
1470x980x40mm. Incluye ranura central donde se calza pieza especial en acrilico difusor norglas cod.00700 de 10mm de medidas generales
127x 98cms. La pieza especial es removible, fijada por tres pasadores con embellecedores de 25mm. Los laterales se posan al suelo a través
de dos patines regulables para la nivelacion necesaria segun sea el caso.

+ Cajonera: Cajonera fabricada en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191, de dimensiones generales 420 x 400 x
810mm. con zécalo de 70mm enchapado en lamitech stainless steel brush cod.2035. Incluye 3 cajones con corredera telescépica ducasse
cincada de 350mm y tiradores Dvwp Barcelona o similar 128mm asi como también un cuarto cajén abierto y un corte en su superficie (calado
especial) con pasa papeles Dw o similar para el paso de papeleria de impresion. Las tapas o puertas de las cajoneras son enchapadas con
lamitech mediterraneo cod. 2180.

e Porta CPU: Porta CPU fabricado en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191, de dimensiones generales
400x350x230mm. Incluye 4 ruedas de 50mm con placa para total desplazamiento del mueble.

e Basurero: Artefacto fabricado en placa madera mdf de 9 y 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 de dimensiones generales
220x220x 330mm. Incluye z6calo de 30mm enchapado en lamitech stainless steel brush cod.2035. Cada mddulo de atencion cuenta con 1
basurero.
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o Posa pies: Artefacto fabricado en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 de dimensiones generales
320x320x90mm, recubierto con goma color negra estriada adherida a la estructura con agorex y fijada con angulo de aluminio 20x20x2mm.
Cada modulo de atencién cuenta con 1 posa pies.

La instalacion de las tomas eléctricas, datos y voz ip se efectuaran de acuerdo al proyecto y a lo indicado en el capitulo B, numeral 6 de las bases
técnicas.

3.3. PROVISION E INSTALACION DE MODULO DE ATENCION PREFERENCIAL

Se consulta la provision e instalacién de modulo de atencién preferencial, el cual se especifica su ubicacion en planimetria. Se debe tener especial
cuidado con dicho médulo evitando dafiarlo en su instalacion. Modelo institucional de atencién preferente, el cual debe ser instalado segun las
especificaciones del fabricante, quedando con conexion eléctrica y de corrientes débiles, voz y datos. La correcta instalacion debe contar con el visto
bueno de él o la L.T.O.

Modulo Atencién Preferencial:

« Faldén: Faldén frontal en MDF 15mm, terminacion lamitech mediterraneo cod.2180 de dimensiones generales 1300x730mm.

« Cubierta: Cubierta en L de dimensiones generales 1500x1500x30mm en placa madera mdf de 30mm enchapada con lamitech niebla cod.2191
y tapacantos de 32mm gris humo cod.02067. Incluye pasa-cables recubierto y un corte en la superficie (calado especial) con pasa papeles
Dwp o similar para el paso de papeleria de impresion.

o Laterales: Laterales fabricadas en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 de dimensiones generales
1470x980x40mm. Incluye ranura central donde se calza pieza especial en acrilico difusor norglas cod.00700 de 10mm de medidas generales
127x 98cms. La pieza especial es removible, fijada por tres pasadores con embellecedores de 25mm. Los laterales se posan al suelo a traves
de dos patines regulables para la nivelacion necesaria segun sea el caso.

« Cajonera: Cajonera fabricada en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191, de dimensiones generales
420x400x810mm con z6calo de 70mm enchapado en lamitech stainless steel brush cod.2035. Incluye 3 cajones con corredera telescopica
ducasse cincada de 350mm vy tiradores Dvp Barcelona o similar 128mm asi como también un cuarto cajén abierto y un corte en su superficie
(calado especial) con pasa papeles Dwp o similar para el paso de papeleria de impresion. Las tapas o puertas de las cajoneras son
enchapadas con lamitech mediterraneo cod.2180.

o Porta CPU: Porta CPU fabricado en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191, de dimensiones generales
400x350x230mm. Incluye 4 ruedas de 50mm con placa para total desplazamiento del mueble.

« Basurero: Artefacto fabricado en placa madera mdf de 9 y 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 de dimensiones generales
220x220x 330mm. Incluye zécalo de 30mm enchapado en lamitech stainless steel brush cod.2035.

* Posa pies: Artefacto fabricado en placa madera mdf de 15mm enchapada con lami- tech niebla cod.2191 de dimensiones generales 320x320x
90mm, recubierto con goma color negra estriada adherida a la estructura con agorex y fijada con angulo de aluminio 20x20x2mm.

La instalacion de las tomas eléctricas, datos y voz ip se efectuaran de acuerdo a lo indicado en el capitulo B, numeral 6 de las bases técnicas.
3.4. PROVISION E INSTALACION DE MODULO DE CAJA ESTANDAR

Se consulta la provision e instalacion de modulo de caja, este sera el modelo institucional, el cual debe ser instalado segun las especificaciones del
fabricante, quedando con conexion eléctrica y de corrientes débiles, voz y datos. La correcta instalacion debe contar con el \visto bueno de él o la
L.T.O.

Mddulo de Caja:

o Estructura Metalica: Estructura fabricada en perfileria de fe 60x40x1.5 mm electro pintada color gris mercurio de dimension general de
1240x2200mm. Incluye perfiles de 20x10x1,5mm, para sujecion del cristal frontal y flanche de plancha de fe en 5mm de dimensiones
200x200mm, para anclaje al piso con 4 puntos de fijacion con pernos de anclaje de 1 V2"x%4”.

e Cristal: Cristal frontal superior de dimensiones generales 1395x1100mm. Laminado de 10mm perforado (cinco perforaciones de 15 mm de
didmetro, distanciadas a 8 cm entre ellas al eje). cristal frontal inferior de dimensiones generales 1395x250mm, laminado de 10mm cristal
frontal superior de dimensiones generales 1395 x 1364mm. laminado de 10 mm.

« Faldén: Falddn frontal en mdf 15mm, enchapado en lamitech color mediterraneo cod.2180 de dimensiones generales 1400x1080mm, segun
archivo de cortes incluido en planimetria.

« Laterales: Laterales fabricados en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla o similar cod.2191 de dimensiones generales
1100x720x40mm. Incluye ranurado central para calce de pieza en acrilico difusor norglas o similar cod.00700 de 10mm de medidas
390x645mm Esta pieza es removible, fijada por 3 pasadores con embellecedores de 25mm y cortes cunos en CNC segun planimetria y
terminacion de cantos pulidos y flameados.

¢ Quilla Frontal: Quilla frontal en acrilico difusor norglas o similar cod.00700 de 10mm, corte curvo segun planimetria de medidas generales
1400x320mm, fijada a mueble con 3 pasadores con embellecedores de 25mm y terminacién de cantos pulidos y flameados. Cada maédulo de
caja incorpora 2 quillas frontales, una a cada costado del modulo.

¢ Cubierta Exterior (cara a usuarios): Cubierta recta fabricada en placa madera mdf de 30mm enchapada con lamitech niebla o similar cod.2191
y tapacantos de 32mm gris humo cod.02067 de dimensiones generales 1400x910x30mm, corte en CNC segun planimetria para ubicacion de
pasa-valores ubicado a un costado de la cubierta.

+ Pasa Valores: Estructura fabricada en plancha de acero inoxidable de 1mm de espesor de dimensiones generales 360x190mm y 50mm de
profundidad, se ubica a un costado de la cubierta exterior.

« Cubierta Interior (cara a colaborador): Cubierta recta fabricada en placa madera mdf de 30mm enchapada con lamitech niebla o similar
cod.2191 y tapacantos de 32mm gris humo cod.02067 de dimensiones generales 1400x650x30mm. Incluye calados para colocacion de
monitor y papel de impresora en sub-nivel segun planimetria, considera para cables recubiertos.

¢ Cajon Resguardo Dinero: Cajén organizador de la recaudacion del dinero, fabricado en plancha fe 1.2mm plegada con soldadura en todos sus
bordes de dimensiones generales 420x330x50mm. Considera 5 espacios para billetes de dimensiones 180x84mm (2 unidades) y 138x70mm
(3 unidades). Asimismo, considera 6 espacios para monedas de dimensiones 140x75mm (1 unidad) y 99x70mm (3 unidades) con angulo para
acceso a monedas segun planimetria. La estructura completa tiene terminacion electro pintada color blanco.

+ Cajonera: Cajonera adosada a cubierta interior, fabricada en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla o similar cod.2191 de
dimensiones generales 810x450x420mm con zd6calo de 70mm enchapado en lamitech stainless brush o similar cod.2035. Incluye 1 cajon de
7cms. de altura 'y 3 cajones de 190cm de altura, tapa o puertas enchapadas lamitech mediterraneo o similar cod.2180, corredora telescépica
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ducasse zincada de 350mm vy tiradores Dvp Barcelona o similar 128mm. Las tapas o puertas de las cajoneras son enchapadas con lamitech
mediterraneo o similar cod.2180.

» Intercomunicador: intercomunicador anti-vandalico para montaje en ventanilla en zonas de alto trafico, cuerpo de aluminio y acero, opcion de
mute, potencia interna 3W, potencia externa 3.5W, distorsién arménica menor al 1%, micréfono interno flexible.

La instalacion de las tomas eléctricas, datos y vz ip se efectuaran de acuerdo a lo indicado en el capitulo B, numeral 6 de las bases técnicas.
3.5. PROVISION E INSTALACION DE MODULO DE CAJA PREFERENCIAL

Se consulta la provision e instalacion de modulo de caja preferencial, el cual se especifica su ubicacion en planimetria. Se debe tener especial
cuidado con dicho médulo evitando dafarlo en su instalacion. Este sera el modelo institucional de atencién preferente, el cual debe ser instalado
segun las especificaciones del fabricante, quedando con conexion eléctrica y de corrientes débiles, voz y datos. La correcta instalacion debe contar
con el visto bueno de él o 1a |.T.O.

Modulo Atencion Preferencial:

o Estructura metdlica: Estructura fabricada en perfilaria de fe 60x40x1,5 mm electro pintada color gris mercurio de dimensién general de
1240x2200mm. Incluye perfiles de 20x10x1,5mm para sujecion del cristal frontal y flanche de plancha de fe en 5mm de dimensiones
200x200mm, para anclaje al piso con 4 puntos de fijacion con pemos de anclaje de 1 12" x 14",

« Cristal: Cristal frontal superior de dimensiones generales 1395 x 1364mm. laminado de 10 mm. Cristal frontal inferior de dimensiones generales
1395 x 106mm., laminado de 10mm y perforado.

¢ Faldén mdf lamitech: Faldon frontal en mdf 15mm de 1.2mm x 1080mm.

e Laterales: Laterales fabricados en placa madera mdf de 15 mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 de dimensiones generales
1100x620x40mm. Incluye ranurado central para calce de pieza en acrilico difusor norglas cod.00700 de 10mm de medidas 370x500mm. Esta
pieza es removible, fijada por 3 pasadores con embellecedores de 25mm y cortes curvos en CNC segun planimetria y terminacién de cantos
pulidos y flameados.

¢ Quilla frontal: Quilla frontal en acrilico difusor norglas cod.00700 de 10mm, corte curvo segun planimetria de medidas generales 1400x320mm,
fijada a mueble con 3 pasadores con embellecedores de 25mm y terminacion de cantos pulidos y flameados. Cada médulo de caja incorpora 2
quillas frontales, una a cada costado del médulo.

« Cubierta: Cubierta recta fabricada en placa madera mdf de 30mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 y tapacantos de 32 mm gris humo
c0d.02067 de dimensiones generales 1400x910x30mm.

e Pasa valores: Estructura fabricada en plancha de acero inoxidable de 1mm de espesor de dimensiones generales 360x190mm y 50mm de
profundidad, se ubica a un costado de la cubierta exterior.

¢ Cajon resguardo dinero: Cajén organizador de la recaudacion del dinero, fabricado en plancha fe de 1.2mm plegada con soldadura en todos
sus bordes de dimensiones generales 420x330x50mm. Considera 5 espacios para billetes de dimensiones 180x84mm que incluyen una
lamina de plancha fe 1mm soldada al borde para retencion y fijacion de estos en su interior. Asimismo, considera 6 espacios para monedas de
dimensiones 75x140mm con angulo para acceso a monedas segun planimetria. La estructura completa tiene terminacion electro pintada color
simil lamitech mediterraneo cod.2180.

¢ Intercomunicador: intercomunicador anti-vandalico para montaje en ventanilla en zonas de alto trafico, cuerpo de aluminio y acero, opcion de
mute, potencia interna 3W, potencia externa 3.5W, distorsiéon arménica menor al 1%, micréfono interno flexible.

« Cajonera: Cajonera adosada a cubierta interior, fabricada en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191 de
dimensiones generales 810x450x420mm con zécalo de 70mm enchapado en lamitech stainless steel brush cod.2035. Incluye 1 cajén de 7 cm
de altura y 3 cajones de 190cm de altura, tapa o puertas enchapadas lamitech mediterraneo cod.2180, corredera telescopica ducasse cincada
de 350mm vy tiradores Dvp Barcelona o similar 128mm. Las tapas o puertas de las cajoneras son enchapadas con lamitech mediterraneo
cod.2180.

La instalacién de las tomas eléctricas, datos y vz ip se efectuaran de acuerdo a lo indicado en el capitulo B, numeral 6 de las bases técnicas.
4. SENAL ETICA
4.1. PROVISION E INSTALACION DEMARCACION PISO ESPACIO SILLA DE RUEDAS

Se consulta la provisién e instalacion la sefalética para demarcar en el piso la zona de espera para personas con discapacidad y atencion preferente,
dicha zona se encuentra demarcada en la planimetria. Se debera instalar segun las especificaciones del fabricante, grafica adhesiva de alto trafico
Floorgraphics 3M equivalente técnico o similar, al ser adhesiva al piso debe quedar sin bordes levantados para evitar accidentes. Se recomienda
utilizar la imagen del Simbolo Intemacional de Accesibilidad (SIA). El espacio debe tener un radio de giro minimo de 1,5 metros y la medida minima
de 0,90 metros de ancho por 1,2 metros de largo. Su demarcacion y disefio debe contar con el visto bueno del I.T.O.

4.2. PROVISION E INSTALACION SENAL ETICA MODULO DE ATENCION

Se instalara sefialética colgante, sobre el modulo de atencion preferente y los médulos de atencidn estandar, su ubicacién se sefiala en planimetria.
Siendo 1 Placa en acrilico clear de 6mm de espesor y de medidas130 x 25 cms. con grafica adhesiva efecto espejo y respaldo blanco (sustituible por
impresion directa en cama plana, efecto espejo).

Debe quedar centrado sobre el modulo de atencién, no debe molestar el normal funcionamiento y quedar completamente visible. Asegurada al cielo
mediante piolas de acero y bujes de aluminio en el extremo al letrero y sujecién segun corresponda a la materialidad del lugar en el extremo al cielo.
La sefial ética debe tener la grafica indicada por el mandante, por lo que se debera validar ante la I.T.O. el disefio y contar con su
aprobacion antes de su instalacion. Se adjunta diseiio referencial en anexos técnicos.

4.3. PROVISION E INSTALACION SENAL ETICA MODULO DE CAJA

Se instalara sefalética colgante, sobre el médulo de caja preferente y los mddulos de caja estandar, su ubicacion se sefiala en planimetria. Siendo 1
Placa en acrilico clear de 6mm de espesor y de medidas130 x 25 cms. con grafica adhesiva efecto espejo y respaldo blanco (sustituible por
impresion directa en cama plana, efecto espejo).

Debe quedar centrado sobre el modulo de atencién, no debe molestar el normal funcionamiento y quedar completamente visible. Asegurada al cielo
mediante piolas de acero y bujes de aluminio en el extremo al letrero y sujecion segun corresponda a la materialidad del lugar en el extremo al cielo.
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La senal ética debe tener la grafica indicada por el mandante, por lo que se debera validar ante la I.T.O. el diseiio y contar con su
aprobacion antes de su instalacién. Se adjunta disefio referencial en anexos técnicos.

4.4, PROVISION E INSTALACION SENAL ETICA ACCESO y TOTEM PLANO TACTIL

Se consulta instalar en el acceso al local una sefalética de medidas y modelo indicado por FONASA la cual debe tener un facil acceso al entrar al
local de la institucion, ya que se trata de una sefialética para inducir a personas con discapacidad sobre la distribucion del local de atencion. Su
disefio debe contener braille e imagenes a modo de explicar de manera universal el funcionamiento del local de atencion. La ubicacién serd indicada
en la planimetria. Las Medidas y disefio se deben redefinir en obra, previa aprobacién de él o la I.T.O. La confeccion de cada unidad (Plano Tactil +
Toétem) debera incluir:
Adaptacion, disefio grafico y maquetaria a 46 x 46 cm. de plano cartografico termoformado, impresiones en tinta y tétem.
El Tétem sera elaborado con estructura en placas de fierro de 5, 1.5 y 2 mm. Segun archivo con medidas adjuntas, terminacién pulido-lacado, marco
en perfil angular de 1.5 x 1.5 cms. para el soporte de la lamina termoformada y placa de mdf 12 mm. de espesor, medidas 50 x 50 cms., debe incluir
juego de anclaje al piso segun materialidad del lugar. Detalle de planimetria se adjunta a las presentes Bases.
Se debera considerar ademas la adaptacion y atencion por especialistas calificados en disefio y discapacidad visual.
Con el objeto de asegurar que los mapas tactiles se ajusten a las especificaciones técnicas de estas bases, el proceso de aprobacién de muestras
para la confeccion e impresion de los mapas sera el que sigue:

« FONASA, através del area de Recursos Fisicos hara entrega de los disefios originales.

« El contratista se obliga a entregar una prueba de materialidad e impresion color antes de imprimir para el V°B°® de cada mapa tactil.

4.5.  CINTA DE SEGURIDAD

Se debera proveer e instalar cinta de adwertencia en las puertas de acceso a la sucursal segun disefio adjunto en anexos, el cual debera sera
ajustado al ancho de cada puerta.

La sefial ética debe tener la grafica indicada por el mandante, por lo que se debera validar ante la .T.O. el disefio y contar con su aprobacién antes
de su instalacion.

5. DEMARCACION PODOTACTIL.
5.1. PROVISION E INSTALACION DEMARCACION PODOTACTIL

Se consulta demarcar la circulacién al interior del recinto de FONASA, se debera proveer e instalar una demarcaciéon podo tactii NEW COLORTEX,
calidad similar o superior. Dichas cintas deben ser instaladas segun la planimetria generando recorridos que faciliten la atencion de personas con
discapacidad, dicha demarcacion sera por medio de una cinta podo tactil adhesiva de medidas 45mm por y una altura de 2mm, la cual es facilmente
detectable con el pie o el bastén, en el caso que deban ser cortadas deben quedar correctamente adheridas al piso sin bordes levantados,
instalandose segun las especificaciones del fabricante. Dichas cinta deben complementarse con botones de advertencia podo tactil en cruces, altos
y wieltas. El color de la cinta lo definira el ITO. Asi mismo su instalacion debera contar con el visto bueno del ITO.

5.2. PROVISION E INSTALACION BOTONES DE ADVERTENCIA.

Los botones de adwertencia en los cruces, altos y weltas de la demarcacién podo tactil cuya ubicaciéon se encuentra en la planimetria, seran del
modelo estandar del mercado elaborado en acero inoxidable para espacios interiores, los cuales por su textura podo tactil y antideslizante seran
facilmente identificables por los usuarios que utilicen el recorrido para personas con discapacidad. Cada boton mide 35 x 4,5 x 25mm de alto,
contemplando un anclaje de 12mm de profundidad que se introduce al pavimento junto a un pegamento epdxido. La instalacion de los botones debe
ser segun indicaciones del fabricante, perforando el pavimento y aplicando pegamento epdxido. Deben instalarse cada 8 a 10 cm de distancia entre
eje. Su instalacion debera tener el visto bueno de él o la .T.O.

6. INSTALACIONES ELECTRICAS

Las presentes especificaciones técnicas eléctricas establecen las caracteristicas de los materiales, equipos e instrucciones para la provision,
ejecucion, montaje e inspeccion de la instalacién eléctrica proyectada para la sucursal de San Miguel.
Las instalaciones seran ejecutadas, respetando fielmente las normas eléctricas y reglamentos vigentes.
Concluiran con la aprobacién respectiva de la inspeccion técnica de FONASA y de todos los organismos publicos competentes, esto es, las
instalaciones seran inscritas y aprobadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC.

El contratista debera suministrara la totalidad de los materiales requeridos. Sera su responsabilidad realizar la cubicacion correcta para la completa
ejecucion de la obra.

La presente especificacion indica marca como guia referencial, el contratista podra proponer sustitucion de material de igual o superior condicion y
calidad técnica al Administrador del Contrato, presentando para estos efectos las especificaciones técnicas del producto, certificaciones de calidad y
certificados de aprobacion, el administracion podra aceptar o rechazar la sustitucion de material, en ambos casos debera quedar registrado en el
libro de obras.

Todos los materiales seran nuewos, de éptima calidad, contaran con la aprobacion SEC y se emplearan adecuadamente, segun las caracteristicas
técnicas estipuladas en sus licencias, las cual podra acreditarse, o seran \isibles en cada caso. Sera responsabilidad del contratista velar por estos
requerimientos. La I.T.O podra solicitar los documentos que acrediten la certificacién individual, de todo el material instalado.

El almacenamiento y buen estado de conservacion de los materiales en obra, sera de exclusiva responsabilidad del contratista.

No se aceptara la instalacion de materiales deteriorados o fatigados, en cuyo caso el costo de reposicién, sera de su cargo.

Respecto al uso de materiales o elementos alternativos, debe ser consultado a la Inspeccion Técnica, aportando todos los argumentos,
especialmente las certificaciones correspondientes, que le permitan determinar su aprobacion o rechazo.

El contratista debera considerar todo el material, equipos y obras necesarias para la instalacion de las partidas correspondientes a las instalaciones
eléctricas. No se podra imputar a Fonasa ningun cobro adicional atribuible a este punto.

Las instalaciones deberan ajustarse a la Ultima edicion de las siguientes normas.
a) Elec. 4/2003. Electricidad. Instalaciones de Consumo en Baja Tension

Esta norma es la que regula las instalaciones de consumo en baja tension, en cuanto a la calidad de los materiales y métodos de montaje y es la
norma que debe ser aplicada a toda instalacion eléctrica conectada a una red de alimentacién en baja tension, es decir en wltaje de 220 V 0 380 V.
Esta norma eléctrica es la que debe ser respetada por todas las instalaciones eléctricas, Independiente del tipo de ésta.
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b) 5 En. 71. Electricidad. Instalaciones de Corrientes Fuertes

Esta norma tiene por objeto fijar las disposiciones para la ejecucion de instalaciones eléctricas de corrientes fuertes y para el mejoramiento o
modificacion de las existentes.

Son consideradas como instalaciones de corrientes fuertes aquellas que presentan en ciertas circunstancias un peligro para las personas o las
cosas, entendiéndose como tales las instalaciones que sirven para generar, transportar, conwertir, distribuir y utilizar energia Eléctrica.

Estas normas son atingentes a aspectos técnicos de instalaciones de baja y alta tension y son complementarias a las normas de baja tension, Nch.
Elec. 4/2003.

c) Elec. 2/84. Electricidad. Elaboracion y Presentacién de Proyectos

Esta norma tiene por objetivo establecer las disposiciones técnicas que deben cumplirse en la elaboracién y presentacion de proyectos u otros
documentos relacionados con instalaciones eléctricas, que deberan ser entregados a SEC.

Esta norma, especifica la presentacion y contenido de los documentos, asi como los tipos, formatos y contenido de planos que deben ser
entregados al SEC por cada proyecto de instalacion eléctrica.

d) Elec. 10/84. Electricidad. Tramite para la Puesta en Senicio de una Instalacién Interior.

Esta norma establece el procedimiento general que se debe seguir para la Puesta en Senicio de una instalacion interior de electricidad, definiendo
como Puesta en Senicio la conexion de la instalacion interior al suministro de energia eléctrica.

Se indican los procedimientos administrativos que debe cumplir tanto el propietario de la instalacion como el instalador, para inscribir las obras
eléctricas ante SEC y solicitar su conexion ante las compafiias eléctricas suministradoras.

e) En las situaciones no previstas por Normas SEC se aplicaran las Normas National Electric Code (NEC).

Para las situaciones no previstas en estas normas, se adoptaran recomendaciones de fabricantes de productos eléctricos.

Se han considerado también recomendaciones hechas por la SEC en el Seminario (09/2009), referente al uso de equipos de iluminacién normal y de
emergencia, en Locales de Reuniones de personas.

6.1.  CERTIFICACION TE1

Se consulta la certificacion de las instalaciones eléctricas del recinto, por lo que sera de responsabilidad y costo del adjudicatario todas las
gestiones y tramites necesarios para el cumplimiento de este punto.

6.2.  ALIMENTADOR ELECTRICO

Se considera la provision e instalacion de alimentador eléctrico entre Tablero General y Tablero Distribucion General de la sucursal. En general todos
los conductores, salvo indicacion especifica, seran en cable libre de halégeno para una tension de senicio de 0,6 a 1 KV y una temperatura de
senicio de 90°C. de acuerdo lo indicado en el Oficio circular n°4979 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sobre la utilizaciéon de
conductores con aislacién EVA en recintos definidos en el punto 4.1.24 de la NCH ELEC 4/2003,.

Por lo anterior el alimentador sera cable superflex/eva multiconductor 3 fases + 1 neutro +1 tierra de 6 AWG marca cosesa o equivalente técnico, los
cuales deberan ser certificados, ademés deberan llevar impreso en su revestimiento, la marca, tension de senicio, calibre o seccién milimétrica, y la
nomenclatura que define el tipo de uso de acuerdo a las caracteristicas de aislacion.

Se debera respetara el codigo de colores establecido en el punto 8.0.4.15 de la NCH 2/84 para las fase, neutro y tierra.

e Fase 10 R: Azul

* Fase 2 0 S: Negro

e Fase 30T Rojo

+ Neutro: Blanco

« Tierra: Verde o verde-amarillo

Los conductores que no se fabrican en esta gama de colores, se marcaran con espagueti termo contraible, marca 3M o equivalente técnico del color
respectivo, en todos los puntos accesibles.

La seccion del conductor sera de sera 10mm2.

6.3.  TABLERO DISTRIBUCION GENERAL SUCURSAL

Se debera proweer e instalar el tablero proyectado, que se construiran de acuerdo al diagrama unilineal y diagrama electromecanico que estan
indicados en los planos eléctricos, no se podran hacer modificaciones a las especificaciones indicadas salvo expresa autorizacion de la . T.O.

Los Tableros seran del tipo gabinete metalico Atlantic marca Legrand o equivalente técnico, cuyas medidas aproximadas sera 1000x1500x300 de
tendra cubre equipos, ya sea del tipo Chasis o puerta interior, con los calados respectivos.

El gabinete sera del tipo industrial, estaran construidos en plancha de acero de 2 mm de espesor, de acuerdo a norma SEC, para el wolumen
requerido. Seran provistos de proteccion contra el polvo y la humedad, IP65. El esquema de pintura serd, alternando capas de anticorrosivo y esmalte
RAL 7032, hasta alcanzar un espesor minimo de 80 micrones. El secado sera al horno y la terminacién debe superar las pruebas de adherencia e
impacto, normalizadas.

El tablero a instalar debera tener cerradura con llave marca Legrand ref. LG036805 o equivalente, los cilindros de las cerradura seran marca Legrand
ref. LG036825 (1242E) o equivalente.

Tendra la capacidad suficiente para alojar la totalidad de los dispositivos de control, comando y proteccion indicados en el diagrama unilineal, mas un
30% disponible para futuras ampliaciones. Esta disponibilidad consistira en dejar soportes y rieles instalados, dispuesto a una altura adecuada para
instalar protecciones modulares. Respecto al cubre equipos, se dejara con los calados respectivos, cubiertos por falsos polos.

El tablero tendra canaletas ranurada con tapa tipo Lina o equivalente, de dimensiones suficientes para canalizar los puentes entre protecciones y
borneras y alojar también el cableado de los circuitos que entraran por la parte superior e inferior del tablero y bajaran hasta las borneras. Se tendra
presente ademas que en este caso, los alimentadores ingresara por la parte superior del tablero.

Todos los circuitos se conectaran a borneras incorporadas en los tableros. No se aceptara ejecutar uniones en las borneras.
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Al interior de la primera puerta, el tablero tendra un porta plano, en donde ira una lamina plastificada que contenga el diagrama unilineal del tablero y
toda la informacion necesaria para determinar la funcién de cada dispositivo, el cual debera quedar perfectamente legible. Se registrara ademas, el
nombre, el N° de registro SEC del responsable de la Ejecucion, la direccion, nimero de telefénico y correo electrénico de contacto.

En el cubre equipos se marcara el nUmero de cada circuito con placas acrilicas color negro con letras blancas en bajo relieve.

El gabinete llevara estampado en un lugar visible, en forma legible e indeleble, la marca del fabricante, la tensién de senicio, la corriente nominal, el
numero de fase y los datos del instalador.

Se considerara que los circuitos existentes del segundo piso se deberan dejar conectado a este nuewvo tablero.

El armario que alberga al tablero y medidor existente sera desarmado para permitir la ejecucion de los trabajos, una vez concluido se construira uno
de similares caracteristica que contenga al nuewo tablero proyectado y al medidor existente.

6.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

Se considera el calculo, provision e instalacion de una puesta a tierra para la sucursal, la nueva puesta a tierra debera ser proyectada y construida
para cumplir con lo indicado en el punto nimero 10 PUESTAS A TIERRA de la NCh Elec 4/2003, se podra mejorar el SPT existente, esta mejora
debera ser autorizada por la I.T.O previa presentacion y aprobacion de memoria de calculo para el SPT.

6.5. CENTROS ENCHUFES DE SERVICIO

Se consulta la provision e instalacion de centros de enchufes de senicio, lo que incluira las distintas canalizacion, cableado y tomas de enchufe
segun lo proyectado, por lo que se debera tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Conductores.

En general todos los conductores, salvo indicacién especifica, seran en cable libre de halégeno para una tension de senicio de 0,6 a 1 KV y una
temperatura de sencio de 90°C. de acuerdo lo indicado en el Oficio circular n°4979 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sobre la
utilizacion de conductores con aislacion EVA en recintos definidos en el punto 4.1.24 de la NCH ELEC 4/2003,.

Por lo anterior los conductores tanto en la aislacion como la cubierta deberan estar compuestos de Etil-Vinil-Acetato (EVA) o equivalente, los cuales
deberan ser certificados, ademas deberan llevar impreso en su revestimiento, la marca, tensién de senicio, calibre o seccion milimétrica, y la
nomenclatura que define el tipo de uso de acuerdo a las caracteristicas de aislacion.

Se debera respetara el codigo de colores establecido en el punto 8.0.4.15 de la NCH 2/84 para las fase, neutroy tierra.

e Fase 1 0R: Azul

* Fase 2 0 S: Negro

e Fase 30T Rojo

« Neutro: Blanco

« Tierra: Verde o verde-amarillo

Los conductores que no se fabrican en esta gama de colores, se marcaran con espagueti termo contraible, marca 3M o equivalente técnico del color
respectivo, en todos los puntos accesibles.
En general la seccion de los conductores sera la siguiente, salvo que se indique lo contrario de manera especifica en planos o bases técnicas:

2
« Para los circuitos de enchufes de senvcio se utilizara cable 2,5mm .
« Para los circuitos de enchufes de computacion se utilizara cable 2,5mm .

Todos los circuitos sin excepciéon deberan ir cableado con tierra de proteccion, no se permitiran uniones en los ductos.

b) Ductos.

Todas las canalizaciones deberan cumplir con lo dispuesto en el punto 8.2.8.2 de la NCH Elec. 4/2003.

Como canalizaciones para los conductores se podra utilizar bandejas, escalerillas, cafierias de acero galvanizadas, tuberia metalica eléctrica, tuberia
plastica libre de halégenos, ductos metalicos flexibles, con todos los accesorios de soporte, fijacion y proteccidon necesarios para que este sistema
provea el mejor medio para el tendido ordenado y seguro de conductores a lo largo de sus recorridos.

En general las canalizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de trabajo para los circuitos de enchufes uso normal,
circuitos de enchufes para computacion, cableado estructurado de datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.

Para las canalizaciones de los circuitos de iluminacion, enchufes, aire acondicionado. circuitos de fuerza, tomas de datos y voz IP que deberan
ser instalados por sobre el cielo modular se utilizara preferentemente la escalerilla proyectada, para el recorrido que no cuente con escalerilla se
utilizara tubo eléctrico metalico [E.M.T] de 20 mm [ 72"] o 25 mm [ %] a menos que este indicado lo contrario en planimetria o bases técnicas.

Todas las canalizaciones que se instalen bajo la linea del cielo modular deberan, si es posible, quedar embutidas en los tabiques, con excepcién
de aquellas que se instalen en el los modulos de atencion y en el médulo de caja para lo cual ya se especificd su materialidad.

La utilizacién de cada uno de estos elementos esta indicada en la planimetria correspondiente.
* Tuberia Plastica Rigida [t.p.r]
Se consulta la provisione instalacion de Conduit libres de halégenos, por lo que se debera tener en cuenta lo siguiente.

* Para canalizaciones embutidas se considerara Conduit de 16 milimetros para circuitos de alumbrado y de 20 milimetros para circuitos de
enchufe o fuerza.

« Todos los ductos utilizados deberan contar con certificacion SEC.

¢ Las llegadas a las cajas, tableros o camaras deberan tener su correspondiente terminal.

« Las uniones, terminales y accesorios deberan ir pegados mediante adhesivo tipo Vinilit o equivalente técnico.

La indicacién para su utilizacion estara indicada en la planimetria.
¢ Tuberia Metélica Eléctrica [e.m.t]

Para el caso en que las canalizaciones deban instalarse por sobre el cielo modular, embutidas u ocultas, se consulta la provision e instalacion
Tuberia Metalica Eléctrica (e.m.t), se debera tomar las siguientes consideraciones:
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+ Se fijaran mediante abrazaderas tipo Caddy de la medida que corresponda.
« La distancia entre cada abrazadera no sera superior a 1 metro.

Se debera considerar para la instalacion de la tuberia e.m.t la utilizacion de todos los accesorios correspondientes como copla, terminales, curva,
etc.
La indicacién para su utilizacion estara indicada en la planimetria.

* Ductos metalicos flexibles.

Se usaran ductos metalicos flexibles en la llegada a los tableros u otros equipos eléctricos que presenten \ibraciones o movimiento durante su
operacién. Estos ductos seran de acero galvanizado y sellados para agua. Las uniones con ductos rigidos o cajas se haran con los conectores
apropiados al diametro y tipo de conexion.

Entre ductos rigidos y equipos, se usara como union un ducto flexible metélico de no mas de 50 cm.

Para el caso de las llegadas de canalizaciones a escalerillas y canalizaciones a mobiliario se podra utilizar conduit flexible liviano el cual se debera
utilizar con todos sus terminales y accesorios.

+ Bandeja Porta Conductores [b.p.c]

Las canalizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de trabajo para los circuitos de enchufes uso normal, circuitos de
enchufes para computacion, cableado estructurado de datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.c seran libre de Hal6geno o
cumplir con la clasificacion M1, VOF4, de las normas NF F16 101 y NF F16 102, por lo que se considerara la utilizacion de b.p.c del tipo Legrand ZH
de 50x100mm con tabique separador con un grado de proteccion de IP40-IKO7 o equivalente técnico, la cual debera ser instalada con todos sus
accesorios.

Todas las canalizaciones realizadas en b.p.c deberan seguir estrictamente lo dispuesto en el punto 8.2.13.5 de la NCH Elec 4/2003.

« Escalerilla Porta Conductores

Las escalerillas o bandejas seran de acero electro galvanizado, al igual que sus componentes y elementos de soporte. Se exigira ausencia total de
asperezas en la superficie de apoyo de los conductores. El espesor del acero con el cual se construiran debera ser; los laterales de las escalerillas
tendran un espesor de 2,5 mm y los travesafnos se construiran con un espesor de 1,5 mm; las dimensiones seran las que se indiquen en los planos
del proyecto.

Las bandejas y escalerillas seran disefiadas con un porcentaje de reserva para instalacion de cables futuros equivalente al 25 % de la cantidad de
cables considerada en el disefio original. No obstante lo anterior, las dimensiones minimas de las bandejas o escalerillas que se instalaran seran de
300 x 100 mm.

Con el fin de separa los condutores eléctricos de las correintes débiles se considerara tabique separador en toda la extension de la escalerilla.

Las piezas que se corten o modifiqguen en terreno no deberan contener aristas que puedan dafar los cables, se suavizaran y se terminaran con anti
6xido y pintura para galvanizado en frio.

Los soportes, se instalaran de acuerdo a las condiciones del terreno y de manera tal que las bandejas y escalerillas puedan soportar una carga
vertical puntual de cien (100) kilogramos entre dos soportes, en cualquier punto, sin presentar deformacion.

Las separaciones entre los soportes de las escalerillas, no deberan exceder las distancias indicadas en los planos o recomendadas por el fabricante
y en ningun caso ser mayores a 1,5 m.

Las escalerillas se fijaran a los rieles de soporte con mordazas u otros elementos adecuados.

Los componentes de los soportes para escalerilla y sus elementos de fijacion seran tipo estandar (rieles, pernos, mordazas, abrazaderas, etc.). En
los tramos rectos \erticales, las bandejas y escalerillas deberan llevar a lo menos una junta de dilatacion.

Todas las canalizaciones deberan cumplir con lo dispuesto en el punto 8.2.8.2 de la NCH Elec. 4/2003.

Las e.p.c que se instalen de manera horizontal podran ser fijadas mediante soportes a muro los cuales deberan ser construidos mediante una base
metalica, riel Ruc, mordaza, pernos de 3/8” con tuerca de resorte de 3/8”, la base metalica debera ir anclada al muro mediante pernos de expansion
tipo Kwik Bolt TZ de 3/8x3” marca Hilti o equivalente técnico, para esta misma situacion se podran utilizar soportes tipos trapecio, los cuales
deberan ser construidos mediante una base metalica, soporte omega, hilo corrido, riel Ruc, mordazas, pernos de 3/8” con tuerca con resorte, la base
metalica debera ir anclada al muro mediante pernos de expansién tipo Kwik Bolt TZ de 3/8x3” marca Hilti o equivalente técnico.

Las uniones entre las e.p.c se efectuaran mediante eclipsas rectas y pernos coche zincado de 3/8x1/2” con tuerca.

Para las uniones, si son necesarias, entre conduit Ac. Galvy e.p.c se realizaran con flexible metélico de la medida correspondiente al ducto y caja
de derivacion metalica zincado.

Todas las escalerillas o bandejas deberan conectarse soélidamente a la tierra de proteccion, a través de un conductor copperweld desnudo o cobre
desnudo de seccién no inferior a N° 4 AWG o segun la seccion indicada en planos. Este conductor se afianzara a la bandeja o escalerilla mediante
prensas de bronce cada tres (3) metros de recorrido lineal. En el caso de llevar rack de bandejas o escalerillas, se uniran a este cable las restantes
cada tres (3) metros.

c) Artefactos.

Se consulta la reinstalacion de las tomas existentes salvo que con motivo su desmontaje o manipulacion resulten dafiadas en cuyo caso se
considerara la provision de estos, en este caso los artefactos que se proveeran e instalaran podran ser tipo Mosaic de Legrand o equivalente técnico.

Las tomas seran:
« Toma pre cableada triple de conexion bilateral rapida 2P+T en linea de 10/16 A de la linea Mosaic marca Legrand 650902 o equivalente técnico.

Deberan ser instalados en b.p.c. 100x50mm con todos sus soportes y accesorios.
Las tapas ciegas que deban ser instaladas seran de la misma linea y marca de los artefactos que se instalen.

La altura de montaje sera es de 0,4 m, salvo indicacion contraria en los planos.

Se recomienda validar la altura de montaje de los artefactos con el I.T.O, respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion.
Los enchufes eléctricos, interruptores, tomas de datos y voz que se instalen deberan ser de la misma marca y linea.

d) Uniones y Terminales

Las uniones eléctricas interiores que se haran en cajas de derivacion seran soldadas con estafio al 50%, previa limpieza con pasta. El proceso sera
mediante el uso de un crisol, a una temperatura adecuada, que permita una perfecta adherencia de la solucion al cobre. Luego seran aisladas con dos
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capas de cinta de goma auto fundente marca 3M o equivalente y dos capas de cinta plastica 3M o equivalente técnico. Las derivaciones en b.p.c se
ejecutaran con conectores Scotchlok serie 500 de 3M o equivalente técnico de la medida adecuada. En los puntos de conexidon con los equipos de
iluminacion, enchufes y protecciones, todos los conductores llevaran terminales de compresion tipo Starfix o equivalente de la medida correspondiente.

6.6. CENTROS ENCHUFES DE COMPUTACION

Se consulta la provision e instalacion de los centros de enchufes de computacion, lo que incluird las distintas canalizacién, cableado y tomas
segun lo proyectado, por lo que se debera tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Conductores.

En general todos los conductores, salvo indicacién especifica, seran en cable libre de halégeno para una tension de senicio de 0,6 a 1 KV y una
temperatura de senicio de 90°C. de acuerdo lo indicado en el Oficio circular n°4979 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sobre la
utilizacion de conductores con aislacion EVA en recintos definidos en el punto 4.1.24 de la NCH ELEC 4/2003,.

Por lo anterior los conductores tanto en la aislacion como la cubierta deberan estar compuestos de Etil-Vinil-Acetato (EVA) o equivalente, los cuales
deberan ser certificados, ademas deberan llevar impreso en su revestimiento, la marca, tensién de senicio, calibre o seccion milimétrica, y la
nomenclatura que define el tipo de uso de acuerdo a las caracteristicas de aislacion.

Se debera respetara el codigo de colores establecido en el punto 8.0.4.15 de la NCH 2/84 para las fase, neutroy tierra.

e Fase 1 0R: Azul

* Fase 2 0 S: Negro

e Fase 30T Rojo

« Neutro: Blanco

« Tierra: Verde o verde-amarillo

Los conductores que no se fabrican en esta gama de colores, se marcaran con espagueti termo contraible, marca 3M o equivalente técnico del color
respectivo, en todos los puntos accesibles.
En general la seccion de los conductores sera la siguiente, salvo que se indique lo contrario de manera especifica en planos o bases técnicas:

2
« Para los circuitos de enchufes de senvcio se utilizara cable 2,5mm .
+ Para los circuitos de enchufes de computacion se utilizara cable 2,5mm .

Todos los circuitos sin excepcion deberan ir cableado con tierra de proteccion, no se permitiran uniones en los ductos.

b) Ductos.

Todas las canalizaciones deberan cumplir con lo dispuesto en el punto 8.2.8.2 de la NCH Elec. 4/2003.

Como canalizaciones para los conductores se podra utilizar bandejas, escalerillas, cafierias de acero galvanizadas, tuberia metalica eléctrica, tuberia
plastica libre de halégenos, ductos metalicos flexibles, con todos los accesorios de soporte, fijacion y proteccidon necesarios para que este sistema
provea el mejor medio para el tendido ordenado y seguro de conductores a lo largo de sus recorridos.

En general las canalizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de trabajo para los circuitos de enchufes uso normal,
circuitos de enchufes para computacion, cableado estructurado de datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.

Para las canalizaciones de los circuitos de iluminacion, enchufes, aire acondicionado. circuitos de fuerza, tomas de datos y woz IP que deberan
ser instalados por sobre el cielo modular se utilizara preferentemente la escalerilla proyectada, para el recorrido que no cuente con escalerilla se
utilizara tubo eléctrico metalico [E.M.T] de 20 mm [ 72”1 o 25 mm [ %] a menos que este indicado lo contrario en planimetria o bases técnicas.

Todas las canalizaciones que se instalen bajo la linea del cielo raso deberan, si es posible, quedar embutidas en los tabiques, con excepcion de
aquellas que se instalen en el los modulos de atencion y en el modulo de caja para lo cual ya se especificd su materialidad.

La utilizacién de cada uno de estos elementos esta indicada en la planimetria correspondiente.
« Tuberia Plastica Rigida [t.p.r]
Se consulta la provisione instalacion de Conduit libres de halégenos, por lo que se debera tener en cuenta lo siguiente.

« Para canalizaciones embutidas se considerara Conduit de 16 milimetros para circuitos de alumbrado y de 20 milimetros para circuitos de
enchufe o fuerza.

« Todos los ductos utilizados deberan contar con certificacion SEC.

¢ Las llegadas a las cajas, tableros o camaras deberan tener su correspondiente terminal.

« Las uniones, terminales y accesorios deberan ir pegados mediante adhesivo tipo Vinilit o equivalente técnico.

La indicacion para su utilizacion estara indicada en la planimetria.
¢ Tuberia Metélica Eléctrica [e.m.t]
Se consulta la provision e instalacion Tuberia Metdlica Eléctrica (e.m.t), se debera tomar las siguientes consideraciones:

« Se fijaran mediante abrazaderas tipo Caddy de la medida que corresponda.
« La distancia entre cada abrazadera no sera superior a 1 metro.

Se debera considerar para la instalacion de la tuberia e.m.t la utilizacion de todos los accesorios correspondientes como copla, terminales, curva,
etc.
La indicacion para su utilizacion estara indicada en la planimetria.

¢ Ductos metalicos flexibles.
Se usaran ductos metalicos flexibles en la llegada a los tableros u otros equipos eléctricos que presenten \ibraciones o movimiento durante su
operacion. Estos ductos seran de acero galvanizado y sellados para agua. Las uniones con ductos rigidos o cajas se haran con los conectores
apropiados al diametro y tipo de conexion.
Entre ductos rigidos y equipos, se usara como union un ducto flexible metélico de no mas de 50 cm.
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Para el caso de las llegadas de canalizaciones a escalerillas y canalizaciones a mobiliario se podra utilizar conduit flexible liviano el cual se debera
utilizar con todos sus terminales y accesorios.

+ Bandeja Porta Conductores [b.p.c]

Las canalizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de trabajo para los circuitos de enchufes uso normal, circuitos de
enchufes para computacion, cableado estructurado de datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.c seran libre de Halégeno o
cumplir con la clasificacion M1, VOF4, de las normas NF F16 101 y NF F16 102, por lo que se considerara la utilizacion de b.p.c del tipo Legrand ZH
de 50x100mm con tabique separador con un grado de proteccion de IP40-IKO7 o equivalente técnico, la cual debera ser instalada con todos sus
accesorios.

Todas las canalizaciones realizadas en b.p.c deberan seguir estrictamente lo dispuesto en el punto 8.2.13.5 de la NCH Elec 4/2003.

e Escalerilla Porta Conductores

Las escalerillas o bandejas seran de acero electro galvanizado, al igual que sus componentes y elementos de soporte. Se exigira ausencia total de
asperezas en la superficie de apoyo de los conductores. El espesor del acero con el cual se construiran debera ser; los laterales de las escalerillas
tendran un espesor de 2,5 mm y los travesafios se construiran con un espesor de 1,5 mm; las dimensiones seran las que se indiquen en los planos
del proyecto.

Las bandejas y escalerillas seran disefiadas con un porcentaje de reserva para instalacion de cables futuros equivalente al 25 % de la cantidad de
cables considerada en el disefio original. No obstante lo anterior, las dimensiones minimas de las bandejas o escalerillas que se instalaran seran de
300 x 100 mm.

Con el fin de separa los condutores eléctricos de las correintes débiles se considerara tabique separador en toda la extension de la escalerilla.

Las piezas que se corten o modifiquen en terreno no deberan contener aristas que puedan dafar los cables, se suavizaran y se terminaran con anti
oxido y pintura para galvanizado en frio.

Los soportes, se instalaran de acuerdo a las condiciones del terreno y de manera tal que las bandejas y escalerillas puedan soportar una carga
vertical puntual de cien (100) kilogramos entre dos soportes, en cualquier punto, sin presentar deformacion.

Las separaciones entre los soportes de las escalerillas, no deberan exceder las distancias indicadas en los planos o recomendadas por el fabricante
y en ningun caso ser mayores a 1,5 m.

Las escalerillas se fijaran a los rieles de soporte con mordazas u otros elementos adecuados.

Los componentes de los soportes para escalerilla y sus elementos de fijacion seran tipo estandar (rieles, pernos, mordazas, abrazaderas, etc.). En
los tramos rectos verticales, las bandejas y escalerillas deberan llevar a lo menos una junta de dilatacion.

Todas las canalizaciones deberan cumplir con lo dispuesto en el punto 8.2.8.2 de la NCH Elec. 4/2003.

Las e.p.c que se instalen de manera horizontal podran ser fijadas mediante soportes a muro los cuales deberan ser construidos mediante una base
metalica, riel Ruc, mordaza, pemos de 3/8” con tuerca de resorte de 3/8”, la base metalica debera ir anclada al muro mediante pernos de expansion
tipo Kwik Bolt TZ de 3/8x3” marca Hilti o equivalente técnico, para esta misma situacién se podran utilizar soportes tipos trapecio, los cuales
deberan ser construidos mediante una base metalica, soporte omega, hilo corrido, riel Ruc, mordazas, pernos de 3/8” con tuerca con resorte, la base
metalica debera ir anclada al muro mediante pernos de expansion tipo Kwik Bolt TZ de 3/8x3” marca Hilti o equivalente técnico.

Las uniones entre las e.p.c se efectuaran mediante eclipsas rectas y pernos coche zincado de 3/8x1/2” con tuerca.

Para las uniones, si son necesarias, entre conduit Ac. Galvy e.p.c se realizaran con flexible metalico de la medida correspondiente al ducto y caja
de derivacion metalica zincado.

Todas las escalerillas o bandejas deberan conectarse sélidamente a la tierra de proteccion, a través de un conductor copperweld desnudo o cobre
desnudo de seccién no inferior a N° 4 AWG o segun la seccién indicada en planos. Este conductor se afianzara a la bandeja o escalerilla mediante
prensas de bronce cada tres (3) metros de recorrido lineal. En el caso de llevar rack de bandejas o escalerillas, se uniran a este cable las restantes
cada tres (3) metros.

c) Artefactos.

Se consulta la reinstalacion de las tomas existentes salvo que con motivo su desmontaje o manipulacién resulten dafiadas en cuyo caso se
considerara la provision de estos. En este caso los artefactos que se proveeran e instalaran podran ser tipo Mosaic de Legrand o equivalente técnico.

Los enchufes para uso computacional seran:

« Toma pre cableada de seguridad triple 2P+T en linea de 10/16A de la linea Mosaic marca Legrand 674403 o equivalente técnico.

Seran instalados en b.p.c. 100x50 mm con todos sus soportes y accesorios.

Las tapas ciegas que deban ser instaladas seran de la misma linea y marca de los artefactos que se instalen.

La altura de montaje sera es de 0,4 m, salvo indicacion contraria en los planos.

Se recomienda validar la altura de montaje de los artefactos con el I.T.O, respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion.

Los enchufes eléctricos, interruptores, tomas de datos y vz que se instalen deberan ser de la misma marca y linea.

d) Uniones y Terminales

Las uniones eléctricas interiores que se haran en cajas de derivacion seran soldadas con estafio al 50%, previa limpieza con pasta. El proceso sera
mediante el uso de un crisol, a una temperatura adecuada, que permita una perfecta adherencia de la solucién al cobre. Luego seran aisladas con dos
capas de cinta de goma auto fundente marca 3M o equivalente y dos capas de cinta plastica 3M o equivalente técnico. Las derivaciones en b.p.c se
ejecutaran con conectores Scotchlok serie 500 de 3M o equivalente técnico de la medida adecuada. En los puntos de conexion con los equipos de
iluminacion, enchufes y protecciones, todos los conductores llevaran terminales de compresion tipo Starfix o equivalente de la medida correspondiente.

6.7.  CENTROS DE ILUMINACION

Se consulta la provisién e instalacion de los centros de iluminacion proyectados, que seran instaladas siguiendo las siguientes especificaciones:

a) Conductores.
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En general todos los conductores, salvo indicaciéon especifica, seran en cable libre de halégeno para una tension de senicio de 0,6 a 1 KV y una
temperatura de sencio de 90°C. de acuerdo lo indicado en el Oficio circular n°4979 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sobre la
utilizacion de conductores con aislacion EVA en recintos definidos en el punto 4.1.24 de la NCH ELEC 4/2003,.

Por lo anterior los conductores tanto en la aislacion como la cubierta deberan estar compuestos de Etil-Vinil-Acetato (EVA) o equivalente, los cuales
deberan ser certificados, ademas deberan llevar impreso en su revestimiento, la marca, tension de senicio, calibre o seccién milimétrica, y la
nomenclatura que define el tipo de uso de acuerdo a las caracteristicas de aislacion.

Se debera respetara el codigo de colores establecido en el punto 8.0.4.15 de la NCH 2/84 para las fase, neutro y tierra.

e Fase 1 0R: Azul

* Fase 2 0 S: Negro

e Fase 30T Rojo

« Neutro: Blanco

« Tierra: Verde o verde-amarillo

Los conductores que no se fabrican en esta gama de colores, se marcaran con espagueti termo contraible, marca 3M o equivalente técnico del color
respectivo, en todos los puntos accesibles.
En general la seccion de los conductores sera la siguiente, salvo que se indique lo contrario de manera especifica en planos o bases técnicas:

2
« Para los circuitos de alumbrado se utilizara cable 1,5mm .

Todos los circuitos sin excepciéon deberan ir cableado con tierra de proteccion, no se permitiran uniones en los ductos.

b) Ductos.

Todas las canalizaciones deberan cumplir con lo dispuesto en el punto 8.2.8.2 de la NCH Elec. 4/2003.

Como canalizaciones para los conductores se podra utilizar bandejas, escalerillas, cafierias de acero galvanizadas, tuberia metalica eléctrica, tuberia
plastica libre de halégenos, ductos metalicos flexibles, con todos los accesorios de soporte, fijacion y proteccidon necesarios para que este sistema
provea el mejor medio para el tendido ordenado y seguro de conductores a lo largo de sus recorridos.

En general las canalizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de trabajo para los circuitos de enchufes uso normal,
circuitos de enchufes para computacion, cableado estructurado de datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.

Para las canalizaciones de los circuitos de iluminacion, enchufes, aire acondicionado. circuitos de fuerza, tomas de datos y woz IP que deberan
ser instalados por sobre el cielo modular se utilizara preferentemente la escalerilla proyectada, para el recorrido que no cuente con escalerilla se
utilizara tubo eléctrico metalico [E.M.T] de 20 mm [ 72”1 o 25 mm [ %] a menos que este indicado lo contrario en planimetria o bases técnicas.

Todas las canalizaciones que se instalen bajo la linea del cielo raso deberan, si es posible, quedar embutidas en los tabiques, con excepcion de
aquellas que se instalen en el los modulos de atencion y en el modulo de caja para lo cual ya se especificd su materialidad.

La utilizacién de cada uno de estos elementos esta indicada en la planimetria correspondiente.
¢ Tuberia Plastica Rigida [t.p.r]
Se consulta la provisione instalacion de Conduit libres de halégenos, por lo que se debera tener en cuenta lo siguiente.

* Para canalizaciones embutidas se considerara Conduit de 16 milimetros para circuitos de alumbrado y de 20 milimetros para circuitos de
enchufe o fuerza.

« Todos los ductos utilizados deberan contar con certificacion SEC.

¢ Las llegadas a las cajas, tableros o camaras deberan tener su correspondiente terminal.

« Las uniones, terminales y accesorios deberan ir pegados mediante adhesivo tipo Vinilit o equivalente técnico.

La indicacién para su utilizacion estara indicada en la planimetria.
e Tuberia Metalica Eléctrica [e.m.1]
Se consulta la provisién e instalacion Tuberia Metdlica Eléctrica (e.m.t), se debera tomar las siguientes consideraciones:

« Se fijaran mediante abrazaderas tipo Caddy de la medida que corresponda.
« La distancia entre cada abrazadera no sera superior a 1 metro.

Se debera considerar para la instalacion de la tuberia e.m.t la utilizacion de todos los accesorios correspondientes como copla, terminales, curva,
etc.
La indicacion para su utilizacion estara indicada en la planimetria.

¢ Ductos metalicos flexibles.

Se usaran ductos metaélicos flexibles en la llegada a los tableros u otros equipos eléctricos que presenten vibraciones o movimiento durante su
operacion. Estos ductos seran de acero galvanizado y sellados para agua. Las uniones con ductos rigidos o cajas se haran con los conectores
apropiados al diametro y tipo de conexion.

Entre ductos rigidos y equipos, se usara como union un ducto flexible metélico de no mas de 50 cm.

Para el caso de las llegadas de canalizaciones a escalerillas y canalizaciones a mobiliario se podra utilizar conduit flexible liviano el cual se debera
utilizar con todos sus terminales y accesorios.

* Bandeja Porta Conductores [b.p.c]

Las canalizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de trabajo para los circuitos de enchufes uso normal, circuitos de
enchufes para computacion, cableado estructurado de datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.c seran libre de Halégeno o
cumplir con la clasificacion M1, VOF4, de las normas NF F16 101 y NF F16 102, por lo que se considerara la utilizacién de b.p.c del tipo Legrand ZH
de 50x100mm con tabique separador con un grado de proteccion de IP40-IKO7 o equivalente técnico, la cual debera ser instalada con todos sus
accesorios.

Todas las canalizaciones realizadas en b.p.c deberan seguir estrictamente lo dispuesto en el punto 8.2.13.5 de la NCH Elec 4/2003.
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« Escalerilla Porta Conductores

Las escalerillas o bandejas seran de acero electro galvanizado, al igual que sus componentes y elementos de soporte. Se exigira ausencia total de
asperezas en la superficie de apoyo de los conductores. El espesor del acero con el cual se construiran debera ser; los laterales de las escalerillas
tendran un espesor de 2,5 mm y los travesafos se construiran con un espesor de 1,5 mm; las dimensiones seran las que se indiquen en los planos
del proyecto.

Las bandejas y escalerillas seran disefiadas con un porcentaje de reserva para instalacion de cables futuros equivalente al 25 % de la cantidad de
cables considerada en el disefio original. No obstante lo anterior, las dimensiones minimas de las bandejas o escalerillas que se instalaran seran de
300 x 100 mm.

Con el fin de separa los condutores eléctricos de las correintes débiles se considerara tabique separador en toda la extension de la escalerilla.

Las piezas que se corten o modifiquen en terreno no deberan contener aristas que puedan dafar los cables, se suavizaran y se terminaran con anti
oxido y pintura para galvanizado en frio.

Los soportes, se instalaran de acuerdo a las condiciones del terreno y de manera tal que las bandejas y escalerillas puedan soportar una carga
vertical puntual de cien (100) kilogramos entre dos soportes, en cualquier punto, sin presentar deformacion.

Las separaciones entre los soportes de las escalerillas, no deberan exceder las distancias indicadas en los planos o recomendadas por el fabricante
y en ningun caso ser mayores a 1,5 m.

Las escalerillas se fijaran a los rieles de soporte con mordazas u otros elementos adecuados.

Los componentes de los soportes para escalerilla y sus elementos de fijacion seran tipo estandar (rieles, pernos, mordazas, abrazaderas, etc.). En
los tramos rectos \erticales, las bandejas y escalerillas deberan llevar a lo menos una junta de dilatacion.

Todas las canalizaciones deberan cumplir con lo dispuesto en el punto 8.2.8.2 de la NCH Elec. 4/2003.

Las e.p.c que se instalen de manera horizontal podran ser fijadas mediante soportes a muro los cuales deberan ser construidos mediante una base
metalica, riel Ruc, mordaza, pernos de 3/8” con tuerca de resorte de 3/8”, la base metalica debera ir anclada al muro mediante pernos de expansion
tipo Kwik Bolt TZ de 3/8x3” marca Hilti o equivalente técnico, para esta misma situacion se podran utilizar soportes tipos trapecio, los cuales
deberan ser construidos mediante una base metalica, soporte omega, hilo corrido, riel Ruc, mordazas, pernos de 3/8” con tuerca con resorte, la base
metalica debera ir anclada al muro mediante pernos de expansioén tipo Kwik Bolt TZ de 3/8x3” marca Hilti o equivalente técnico.

Las uniones entre las e.p.c se efectuaran mediante eclipsas rectas y pernos coche zincado de 3/8x1/2” con tuerca.

Para las uniones, si son necesarias, entre conduit Ac. Galvy e.p.c se realizaran con flexible metélico de la medida correspondiente al ducto y caja
de derivacion metalica zincado.

Todas las escalerillas o bandejas deberan conectarse soélidamente a la tierra de proteccion, a través de un conductor copperweld desnudo o cobre
desnudo de seccién no inferior a N° 4 AWG o segun la seccion indicada en planos. Este conductor se afianzara a la bandeja o escalerilla mediante
prensas de bronce cada tres (3) metros de recorrido lineal. En el caso de llevar rack de bandejas o escalerillas, se uniran a este cable las restantes
cada tres (3) metros.

c) Artefactos.

Se consulta la reinstalacion de los interruptores existentes, salvo que con motivo su desmontaje o manipulacién resulten dafiadas en cuyo caso se
considerara la provision de estos, en este caso los artefactos que se proveeran e instalaran podran ser tipo Mosaic de Legrand o equivalente técnico.
Los interruptores en general seran seran:

¢ Intermuptor 16A-250Vac

de la linea Mosaic marca Legrand o equivalente técnico.
Para los interruptores que estén ubicados en lugares de acceso al publico se utilizara:

¢ Interruptor con llave

de la linea Mosaic marca Legrand o equivalente técnico.
Las tapas ciegas que deban ser instaladas seran de la misma linea y marca de los artefactos que se instalen.

La altura de montaje sera es de 1.2 m, salwo indicacion contraria en los planos.
Se recomienda validar la altura de montaje de los artefactos con el I.T.O, respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion.

Los enchufes eléctricos, interruptores, tomas de datos y vz que se instalen deberan ser de la misma marca y linea.

d) Uniones y Terminales

Las uniones eléctricas interiores que se haran en cajas de derivacion seran soldadas con estafio al 50%, previa limpieza con pasta. El proceso sera
mediante el uso de un crisol, a una temperatura adecuada, que permita una perfecta adherencia de la solucién al cobre. Luego seran aisladas con dos
capas de cinta de goma auto fundente marca 3M o equivalente y dos capas de cinta plastica 3M o equivalente técnico. Las derivaciones en b.p.c se
ejecutaran con conectores Scotchlok serie 500 de 3M o equivalente técnico de la medida adecuada. En los puntos de conexion con los equipos de
iluminacion, enchufes y protecciones, todos los conductores llevaran terminales de compresion tipo Starfix o equivalente de la medida correspondiente.

6.8.  EQUIPOS DE ILUMINACION
Se proveera e instalara nuevos equipos de iluminacién, los que en general seran del tipo Led, por lo que se considerara los siguientes:
Equipo Led Slim Panel 60x60cm, 41W, 5500K, 3100Lm, 220vac.
La cantidad y ubicacion esta indicada en planimetria.
6.9. REUTILIZACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION.
Se considerara la reutilizacion de 24 equipos tipo downlight existentes en los siguientes sectores:
« Bafio 1: 1 equipo.

« Bafio 2 : 1 equipo.
¢ Oficina N°1 : 2 equipos.

ceropapel .fonasa.cl/exedoc/reportes/busquedaRutaSeg uidaD ocumento.seam 37/66



09-10-2020

« Kitchenette : 4 equipos.

+ Sala Tecnica : 4 equipos.

* Bodega : 4 equipos.

+ Jefe de Sucursal : 4 equipos.

« Pasillo Kitchenette : 2 equipos.
« Pasillo Of.1: 2 equipos.

Contempla el retiro y de ser requerido del almacenaje de estos.
La cantidad y ubicacién esta indicada en planimetria sera valida con la I.T.O.

6.10. ILUMINACION DE EMERGENCIA

Se debera proweer e instalar la iluminacion de emergencia, que sera compuesta por kit auto energizados para equipos LED, con una autonomia que no
podra ser inferior a 1,5 horas.
La ubicacion de los kit de emergencia esta debidamente indicada en los planos, ante alguna omisién inwoluntaria prevalecera lo estipulada en el punto
11.5 de la NCH Elec. 4/2003.

6.11. SENAL ETICA DE EMERGENCIA

Se consulta la provision e instalacion de los letreros luminosos con la indicaciéon de salida, en cada una de los puntos indicados, el cual debera ser
LED de 1W, 30Lm, temperatura de color verde, material base plastico, material reflector acrilico 220VAC.

La ubicacion de éstos y de los kit de emergencia esta debidamente indicada en los planos, ante alguna omision involuntaria prevalecera lo estipulada
en el punto 11.5 de la NCH Elec. 4/2003, ver lamina N°2.

6.12. CENTROS ENCHUFES DE CLIMATIZACION

Se consulta la provisiéon e instalacion de centros de enchufes de climatizacion, lo que incluira las distintas canalizacion, cableado y tomas de
enchufe segun lo proyectado, por lo que se debera tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Conductores.

En general todos los conductores, salvo indicaciéon especifica, seran en cable libre de halégeno para una tension de senicio de 0,6 a 1 KV y una
temperatura de senvicio de 90°C. de acuerdo lo indicado en el Oficio circular n°4979 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sobre la
utilizacion de conductores con aislacién EVA en recintos definidos en el punto 4.1.24 de la NCH ELEC 4/2003,.

Por lo anterior los conductores tanto en la aislacion como la cubierta deberan estar compuestos de Etil-Vinil-Acetato (EVA) o equivalente, los cuales
deberan ser certificados, ademas deberan llevar impreso en su revestimiento, la marca, tensién de senicio, calibre o seccion milimétrica, y la
nomenclatura que define el tipo de uso de acuerdo a las caracteristicas de aislacion.

Se debera respetara el codigo de colores establecido en el punto 8.0.4.15 de la NCH 2/84 para las fase, neutroy tierra.

e Fase 10R: Azul

¢ Fase 2 0 S: Negro

e Fase 30T Rojo

* Neutro: Blanco

« Tierra: Verde o verde-amarillo

Los conductores que no se fabrican en esta gama de colores, se marcaran con espagueti termo contraible, marca 3M o equivalente técnico del color
respectivo, en todos los puntos accesibles.
En general la seccion de los conductores sera la siguiente, salvo que se indique lo contrario de manera especifica en planos o bases técnicas:

2
¢ Para los circuitos de enchufes de climatizacién se utilizara cable 2,5mm .
Todos los circuitos sin excepcion deberan ir cableados con tierra de proteccion, no se permitiran uniones en los ductos.

b) Ductos.

Todas las canalizaciones deberan cumplir con lo dispuesto en el punto 8.2.8.2 de la NCH Elec. 4/2003.

Como canalizaciones para los conductores se podra utilizar bandejas, escalerillas, cafierias de acero galvanizadas, tuberia metalica eléctrica, tuberia
plastica libre de halégenos, ductos metalicos flexibles, con todos los accesorios de soporte, fijacion y proteccidon necesarios para que este sistema
provea el mejor medio para el tendido ordenado y seguro de conductores a lo largo de sus recorridos.

En general las canalizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de trabajo para los circuitos de enchufes uso normal,
circuitos de enchufes para computacion, cableado estructurado de datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.

Para las canalizaciones de los circuitos de iluminacion, enchufes, aire acondicionado. circuitos de fuerza, tomas de datos y voz IP que deberan
ser instalados por sobre el cielo modular se utilizara preferentemente la escalerilla proyectada, para el recorrido que no cuente con escalerilla se
utilizara tubo eléctrico metalico [E.M.T] de 20 mm [ 2] o 25 mm [ %"] a menos que este indicado lo contrario en planimetria o bases técnicas.

Todas las canalizaciones que se instalen bajo la linea del cielo modular deberan, si es posible, quedar embutidas en los tabiques, con excepcion
de aquellas que se instalen en el los médulos de atencién y en el médulo de caja para lo cual ya se especificd su materialidad.

La utilizaciéon de cada uno de estos elementos esta indicada en la planimetria correspondiente.
* Tuberia Plastica Rigida [t.p.r]
Se consulta la provisione instalacion de Conduit libres de halégenos, por lo que se debera tener en cuenta lo siguiente.

¢ Para canalizaciones embutidas se considerara Conduit de 16 milimetros para circuitos de alumbrado y de 20 milimetros para circuitos de
enchufe o fuerza.

* Todos los ductos utilizados deberan contar con certificacion SEC.

e Las llegadas a las cajas, tableros o camaras deberan tener su correspondiente terminal.

¢ Las uniones, terminales y accesorios deberan ir pegados mediante adhesivo tipo Vinilit o equivalente técnico.
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La indicacion para su utilizacion estara indicada en la planimetria.
¢ Tuberia Metélica Eléctrica [e.m.t]

Para el caso en que las canalizaciones deban instalarse por sobre el cielo modular, embutido u oculto, se consulta la provision e instalacion Tuberia
Metalica Eléctrica (e.m.t), se debera tomar las siguientes consideraciones:

« Se fijaran mediante abrazaderas tipo Caddy de la medida que corresponda.
« La distancia entre cada abrazadera no sera superior a 1 metro.

Se debera considerar para la instalacion de la tuberia e.m.t la utilizacion de todos los accesorios correspondientes como copla, terminales, curva,
etc.
La indicacion para su utilizacion estara indicada en la planimetria.

¢ Ductos metalicos flexibles.

Se usaran ductos metadlicos flexibles en la llegada a los tableros u otros equipos eléctricos que presenten vibraciones o movimiento durante su
operacion. Estos ductos seran de acero galvanizado y sellados para agua. Las uniones con ductos rigidos o cajas se haran con los conectores
apropiados al diametro y tipo de conexion.

Entre ductos rigidos y equipos, se usara como union un ducto flexible metélico de no mas de 50 cm.

Para el caso de las llegadas de canalizaciones a escalerillas y canalizaciones a mobiliario se podra utilizar conduit flexible liviano el cual se debera
utilizar con todos sus terminales y accesorios.

* Bandeja Porta Conductores [b.p.c]

Las canalizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de trabajo para los circuitos de enchufes uso normal, circuitos de
enchufes para computacion, cableado estructurado de datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.c seran libre de Halégeno o
cumplir con la clasificacion M1, VOF4, de las normas NF F16 101 y NF F16 102, por lo que se considerara la utilizacién de b.p.c del tipo Legrand ZH
de 50x100mm con tabique separador con un grado de proteccion de IP40-IKO7 o equivalente técnico, la cual debera ser instalada con todos sus
accesorios.

Todas las canalizaciones realizadas en b.p.c deberan seguir estrictamente lo dispuesto en el punto 8.2.13.5 de la NCH Elec 4/2003.

« Escalerilla Porta Conductores

Las escalerillas o bandejas seran de acero electro galvanizado, al igual que sus componentes y elementos de soporte. Se exigira ausencia total de
asperezas en la superficie de apoyo de los conductores. El espesor del acero con el cual se construiran debera ser; los laterales de las escalerillas
tendran un espesor de 2,5 mm y los travesafios se construiran con un espesor de 1,5 mm; las dimensiones seran las que se indiquen en los planos
del proyecto.

Las bandejas y escalerillas seran disefiadas con un porcentaje de reserva para instalacion de cables futuros equivalente al 25 % de la cantidad de
cables considerada en el disefio original. No obstante lo anterior, las dimensiones minimas de las bandejas o escalerillas que se instalaran seran de
300 x 100 mm.

Con el fin de separa los condutores eléctricos de las correintes débiles se considerara tabique separador en toda la extension de la escalerilla.

Las piezas que se corten o modifiquen en terreno no deberan contener aristas que puedan dafar los cables, se suavizaran y se terminaran con anti
oxido y pintura para galvanizado en frio.

Los soportes, se instalaran de acuerdo a las condiciones del terreno y de manera tal que las bandejas y escalerillas puedan soportar una carga
vertical puntual de cien (100) kilogramos entre dos soportes, en cualquier punto, sin presentar deformacion.

Las separaciones entre los soportes de las escalerillas, no deberan exceder las distancias indicadas en los planos o recomendadas por el fabricante
y en ningun caso ser mayores a 1,5 m.

Las escalerillas se fijaran a los rieles de soporte con mordazas u otros elementos adecuados.

Los componentes de los soportes para escalerilla y sus elementos de fijacion seran tipo estandar (rieles, pernos, mordazas, abrazaderas, etc.). En
los tramos rectos verticales, las bandejas y escalerillas deberan llevar a lo menos una junta de dilatacion.

Todas las canalizaciones deberan cumplir con lo dispuesto en el punto 8.2.8.2 de la NCH Elec. 4/2003.

Las e.p.c que se instalen de manera horizontal podran ser fijadas mediante soportes a muro los cuales deberan ser construidos mediante una base
metalica, riel Ruc, mordaza, pemos de 3/8” con tuerca de resorte de 3/8”, la base metalica debera ir anclada al muro mediante pernos de expansion
tipo Kwik Bolt TZ de 3/8x3” marca Hilti o equivalente técnico, para esta misma situacién se podran utilizar soportes tipos trapecio, los cuales
deberan ser construidos mediante una base metalica, soporte omega, hilo corrido, riel Ruc, mordazas, pernos de 3/8” con tuerca con resorte, la base
metalica debera ir anclada al muro mediante pernos de expansion tipo Kwik Bolt TZ de 3/8x3” marca Hilti o equivalente técnico.

Las uniones entre las e.p.c se efectuaran mediante eclipsas rectas y pernos coche zincado de 3/8x1/2” con tuerca.

Para las uniones, si son necesarias, entre conduit Ac. Galvy e.p.c se realizaran con flexible metalico de la medida correspondiente al ducto y caja
de derivacion metalica zincado.

Todas las escalerillas o bandejas deberan conectarse sdélidamente a la tierra de proteccion, a traves de un conductor copperweld desnudo o cobre
desnudo de seccién no inferior a N° 4 AWG o segun la seccién indicada en planos. Este conductor se afianzara a la bandeja o escalerilla mediante
prensas de bronce cada tres (3) metros de recorrido lineal. En el caso de llevar rack de bandejas o escalerillas, se uniran a este cable las restantes
cada tres (3) metros.

c) Artefactos.

Se consulta la reinstalacion de las tomas existentes salvo que con motivo su desmontaje o manipulacién resulten dafiadas en cuyo caso se
considerara la provision de estos, en este caso los artefactos que se proveeran e instalaran podran ser tipo Mosaic de Legrand o equivalente técnico.

Las tomas seran:
+ Toma simple 162 linea Mosaic marca Legrand o equivalente técnico.

Deberan ser instalados en b.p.c. 100x50mm con todos sus soportes y accesorios.
Las tapas ciegas que deban ser instaladas seran de la misma linea y marca de los artefactos que se instalen.

La altura de montaje sera es de 2.5 m, salwo indicacion contraria en los planos.
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Se recomienda validar la altura de montaje de los artefactos con el I.T.O, respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion.

Los enchufes eléctricos, interruptores, tomas de datos y vz que se instalen deberan ser de la misma marca y linea.

d) Uniones y Terminales

Las uniones eléctricas interiores que se haran en cajas de derivacion seran soldadas con estafio al 50%, previa limpieza con pasta. El proceso sera
mediante el uso de un crisol, a una temperatura adecuada, que permita una perfecta adherencia de la solucién al cobre. Luego seran aisladas con dos
capas de cinta de goma auto fundente marca 3M o equivalente y dos capas de cinta plastica 3M o equivalente técnico. Las derivaciones en b.p.c se
ejecutaran con conectores Scotchlok serie 500 de 3M o equivalente técnico de la medida adecuada. En los puntos de conexion con los equipos de
iluminacion, enchufes y protecciones, todos los conductores llevaran terminales de compresion tipo Starfix o equivalente de la medida correspondiente.

7. INSTALACION DE DATOS Y VOZ IP

Se consulta la instalacion y provision del cableado estructurado y las tomas RJ45 para cada uno de los puntos de vz y datos indicados en los planos
correspondientes, por lo que se debera considerar.

7.1.  CERTIFICACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO.

Se requerira que todo el cableado instalado tenga certificacion categoria 6 para datos y Telefonia IP. El resultado de la certificacion debe ser entregado
al administrador de FONASA como parte integral del senicio al momento de la recepcion final de las obras.

7.2.  RACK DE COMUNICACIONES.
Se consulta la provision e instalacion de gabinete auto-soportado de 32U, pintura color negro electroestatica, debera ser provisto con:

« Extractor de aire.

« Organizadores Verticales.

¢ Pdu rackeable 12 modulos.

¢ Organizadores Horizontales

« 1 Patch Panel Cat.6 12 puertas.
« 1 Patch Panel Cat.6 48 puertas.
+ Cables patch cat.6.

El gabinete y accesorios seran marca Panduit similar o equivalente técnico, considera la alimentacion eléctrica la cual sera desde el tablero general
existente incluyendo proteccion automatica y diferencial HPI de las mismas caracteristicas a las proyectados para los circuitos de computacion.
El gabinete sera instalado segun ubicacién indicada en planimetria, debera quedar anclado, ordenado e identificado.

7.3. DATOS.

Se debera proveer e instalar las tomas de datos considerando el cableado desde los puntos indicados en los planos hasta el rack proyectado.
Para la instalacion del cableado estructurado se debera considerar.

¢ Cableado de red estructurado desde Patch Panel hacia cada punto de datos, marca Panduit o equivalente categoria
+ Tomas de datos RJ45 linea Mosaic de Legrand, categoria 6 o equivalente técnico.
« Cables de usuarios (user cord) de 2,5mts 6 uno para cada punto de datos instalados.

La ubicacion de los puntos de voz, datos esta indicada en el plano correspondiente,

La altura de montaje sera de 0,4m, salwo las excepciones debidamente indicadas en planimetria, no obstante se debera validar ante I.T.O la altura y
ubicacion de los puntos de datos respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion de las obras.

El contratista debera considerar todo el material, equipos y obras necesarias para la instalacion de las partidas correspondientes a las instalaciones
de datos. No se podra imputar a Fonasa ningun cobro adicional atribuible a este punto.

7.4. TELEFONIA IP.

Se debera instalar los puntos de voz IP certificados en cat.6 desde los puntos indicados hasta el rack proyectado.
Para la instalacion del cableado estructurado se debera considerar.

* Cableado de red estructurado desde Patch Panel hacia cada punto de woz IP, marca Panduit o equivalente categoria

* Tomas de datos RJ45 linea Mosaic de Legran categoria 6 o equivalente técnico.

+ Cables de usuarios (user cord) de 2,5mts 6 uno para cada punto de voz instalados. La ubicacién de los puntos de wz, datos y gabinetes esta
indicada en el plano correspondiente.

La ubicacion de los puntos de voz esta indicada en el plano correspondiente,

La altura de montaje sera de 0,4m, salvo las excepciones debidamente indicadas en planimetria, no obstante se debera validar ante I.T.O la altura y
ubicacién de los puntos de woz respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion de las obras.

El contratista debera considerar todo el material, equipos y obras necesarias para la instalacion de las partidas correspondientes a las instalaciones
de voz Ip. No se podra imputar a Fonasa ningun cobro adicional atribuible a este punto.

7.5. ROTULACION.

Se considerara la rotulacion de los puntos de vz y datos de acuerdo a lo indicado en planimetria, esto aplicara para cableado, puntos de datos,
puntos de voz IP y rack de comunicaciones.

Cada cable debe estar rotulado en ambos extremos y al menos un metro después de cada punta (esto en caso que haya que cortar el cable
entonces no se pierde la rotulacion), todos los rétulos deben cumplir los requisitos de elegibilidad, protecciéon contra el deterioro y adhesion que
especifican los estandares.

8. OTRAS INSTALACIONES
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8.1. CANAL CORPORATIVO.

Se consulta el cambio de ubicacion de la televisién existente, por lo que se considerara todas las obras pertinentes con este propdsito, es decir se
debera instalar el soporte y equipos que componen este sistema.

Las tomas eléctricas y de datos estan consideradas en sus respectivos items.

Se excluye la provision de pantallas y equipos.

Detalle y ubicacion estan indicados en planimetria.

8.2. GESTOR DE TURNO.

Se debera considerar el desmontaje, traslado e instalacién del monitos del sistema del gestor de turno [pantallas] de Fonasa, lo que debera
contemplar:

Debera considerar interruptor de apagado y encendido para el monitor.
Instalacién de monitor.

Las tomas eléctricas y de datos estan considerada y descrita en su respectivo item.
Se excluye la provision de pantallas y equipos.
Detalle y ubicacion estan indicados en planimetria.

8.3. KIOSCO DE AUTO- ATENCION
Se debera considerar el desmontaje, traslado e instalacion del sistema de auto atencidn de Fonasa, lo que debera contemplar:

Nelieva ubicacion esta sefialada en planimetria.
Las tomas eléctricas y de datos estan considerada y descrita en su respectivo item.
Se excluye la provision de pantallas y equipos.

8.4. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Se consulta la reubicaciéon de dos equipos de aire acondicionado, su ubicacion esta indicada en la planimetria adjunta, no obstante la nueva
ubicacioén y altura de instalacion debera ser validada con la I.T.O antes de proceder a su reinstalacion.
Las tomas eléctricas estan consideradas y descritas en su respectivo items.

8.5. DIFUSORES EXISTENTES

Se consulta mantener la ubicacion de los difusores de aire existente, a los cuales se debera efectuar mantencion general, para lo cual se considerara
su desmontaje, limpieza, cambios de filtros, reparaciones de mangas y reinstalacion. En general el sistema debera quedar en optimas condiciones.

9. ASEO GENERAL Y ENTREGA.
9.1.  ASEO DIARIO.

Sera responsabilidad y costo de la empresa adjudicataria mantener diariamente el aseo del espacio de las obras, espacios exteriores a ella y
cualquier otro recinto en que debiera intervenir con el objeto de cumplir con los requerimientos del proyecto.

9.2. RETIRO DE ESCOMBROS.

Una vez entregado los terrenos, el contratista debera retirar periodicamente escombros y basura que se encuentren en el recinto o cuando el
administrador del contrato o I.T.O se lo soaliciten.

En la ejecucion, siempre se sacaran los escombros y basuras en contenedores que impidan que se desparramen o dispersen.

Se dejara aseada diariamente toda el area de faena, circulaciones o espacios anexos a la obra de escombros o basuras. No se permitira botar
basura o escombros dentro del recinto, estos deberan ser trasladados a un vertedero debidamente autorizado.

Sera de exclusiva responsabilidad y costo del adjudicatario el retiro de los escombros o basuras desde el recinto, lo que se realizara diariamente.

9.3. ASEO GENERAL'Y FINAL.

Una ez finalizada la obra, debera ejecutarse una limpieza general, retirando escombros, instalaciones provisorias, equipos, etc. Los pisos deberan
quedar limpios y la quincalleria aceitada y en perfecto funcionamiento, revestimientos totalmente limpios, etc. Ademas se debera realizar limpieza y
sellado en caso de ser necesario de todas las canaletas de aguas lluvias.

Los desechos y su correcta eliminacion seran costo y responsabilidad del contratista. En general, se entregara la obra con una presentacion de
optima calidad, que permita su inmediata utilizacion.

9.4.  RETIRO DE ELEMENTOS DISFUNCIONALES
Se considerara una vez terminadas y habilitadas las nuevas instalaciones el retiro de la totalidad de canalizaciones, tableros, equipos y cableado que
quedaran en desuso, se debera efectuar la reparacion del posible dafios en muros y cielos que se produjeran producto de este retiro.
Se incluye en este items el retiro de la central telefonica existente en la sala técnica, el cual se efectuara al inicio de las obras con el propsito de
permitir la instalacion de los equipos proyectados.

C. RECEPCION.

1. RECEPCION PRELIMINAR DE EJECUCION DE OBRAS.

El adjudicatario podra solicitar mediante correo electronico al administrador del contrato o a quien este designe la recepcién preliminar de obras, una
vez que todas las partidas de la obra estén terminadas.
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Para estos efectos debera cumplir con el check list n°1 indicado en el Anexo N°9 Check List Recepcion.
Adicionalmente se debera cumplir con lo siguiente requisitos:Para que la recepcion preliminar sea aceptada todos los items indicados deberan estar
terminados y operativos, solo se aceptaran observaciones menores. Para que la recepcioén preliminar sea aceptada todas las partidas indicadas en el
anexo economico deberan estar terminadas y operativas, solo se aceptaran observaciones menores y que de ningun modo afecten la funcionalidad de
la misma. Por lo anteriormente indicado las observaciones menores solo podran ser de caracter estético.

1. Al momento de la recepcién preliminar se debera quedar indicada la fecha para la subsanacién de observaciones, el cual no podra superar los
5 dias corridos.

2. El incumplimiento de los plazos para la subsanacién de observaciones conllevara la aplicacion de multas de acuerdo a lo indicado en la letra
d) del numeral 18.1 de las Bases Administrativas.

3. Para la recepcién preliminar debera estar presente el residente de la obra o Representante Legal.

4. El adjudicatario debera realizar todas las pruebas que la Inspeccion técnica de la Obra estime pertinente, por lo tanto debera tener en la obra
el personal y elementos necesarios.

5. La obra debera estar limpia, libre de escombros y materiales.

6. En el check list de recepcion preliminar debera quedar indicada los nombres y firmas de ambas partes.

De no cumplir con lo anteriormente indicado Fonasa podra rechazar la recepcion preliminar de las obras.

2. RECEPCION DEFINITIVA.

La recepcion definitiva debera ser solicitada formalmente al administrador del contrato o quien este designe mediante correo electrénico.

El plazo maximo para la recepcion definitiva sera de 10 dias habiles posterior a la fecha de recepcion preliminar de ejecucion de obras. El
incumplimiento del plazo conllevara la aplicacion de multas de acuerdo a lo indicado en la letra €) del numeral 18.1 de las Bases Administrativas.

Para la recepcion definitiva de las obras, se levantara en terreno un Acta de Recepcion Definitiva, previa constatacion de la inexistencia de
obsenvaciones por parte de la inspeccion técnica de las obras y la entrega de la documentacion exigida para estos efectos.

El contratista debera entregar al administrador del contrato los siguientes documentos:

a. Planos de As-Built arquitectura con todas las modificaciones hechas al proyecto, los planos que se mencionan seran entregados en tres (3)
originales.

b. Planos de As-Built de Instalaciones Eléctricas con todas las modificaciones hechas al proyecto, los planos que se mencionan seran
entregados en tres (3) originales.

c. Planos de As-Built de Instalaciones de Datos y Voz IP, con todas las modificaciones hechas al proyecto, los planos que se mencionan seran

entregados en tres (3) originales.

. Certificado TE1.

. Se debera hacer entrega del libro de obras completo.

. Certificaciones exigidas en bases técnicas.

. Entrega de manuales.

. Entrega de protocolos de pruebas segun requerimiento de la Inspeccién Técnica de Obra,

. Entrega de Licencias

. Mediciones finales una vez que el senicio esté en funcionamiento

. Copia en formato digital de la totalidad de documentos solicitados.

e . TQ .0 QO

Cada uno de los planos, certificados, protocolos de prueba, documentaciones, que sean entregados debera contar con la aprobacion de la I.T.O o del
administrador del contrato, al momento de la entrega se debera completar el check list N°2 indicado en Anexo N° 9 Check List Recepcion.

ANEXON° 1-A

DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS, PERSONA JURIDICA O UNION TEMPORAL DE
PROVEEDORES
LICITACION PUBLICA

“‘PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD”

Rut: en mi calidad de Representante Legal de la empresa o wunién temporal de proveedores
......................................................... declaro:
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* Que en nombre de la empresa o unién temporal de proveedores a la cual represento, haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de
la presente Licitacion y sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y de haberlas comprendido y de encontrarse conforme
con todos sus términos y condiciones.

* La presente declaracién se entendera formulada con la sola presentacion de la propuesta.

Razon social empresa:

(en caso de ser UTP mencionar todas las empresas representadas):
Nombre Representante Legal:

Rut Representante Legal:

Firma:

Fecha:

ANEXON° 1-B
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS, PERSONA NATURAL
LICITACION PUBLICA

“PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD”
| (o T PPN Rut:...oooiiii, declaro:

* Haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la presente Licitacion y sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las
consultas y de haberlas comprendido y de encontrase conforme con todos sus términos y condiciones.

« La presente declaracion se entendera formulada con la sola presentacién de la propuesta.

Razon social empresa:
(en caso de ser UTP mencionar todas las empresas representadas):
Nombre Representante Legal:

Rut Representante Legal:

Firma:
Fecha:
ANEXO N°2 - A
DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA
“‘PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN
MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”

Y O, e Rut: . en mi calidad de Representante Legal de la empresa o unién
temporal de proveedores. ...........veviviiiiiiiieeee e declaro:

1.Que ninguno de nuestros socios o integrantes, es un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni se encuentra unido a alguno de los
mencionados funcionarios por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Organica Constitucional
de Bases Generales de la Administracion del Estado, hoy refundida en el DFL 1/19653 de Ministerio secretaria general de la Presidencia del afio
2000, ni es socio de una sociedad de personas en que aquéllos ni dichos parientes formen parte, ni tienen participacion en sociedades
comanditas por acciones o anonimas cerradas en que aquellos o sus parientes sean accionistas, ni es socio en una sociedad anénima abierta
en que aquéllos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni es gerente, administrador, representante o
director de cualquiera de las sociedades antedichas.

2.Que la empresa o los integrantes de la unién temporal de proveedores que represento no ha sido condenada por practicas antisindicales o
infraccién a los derechos fundamentales del trabajador; y que dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la oferta, no
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haya sido condenado por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, conforme con lo sefialado en el inciso primero del articulo 4° de la
ley N° 19.886, en los dos afios previos a la presentacion de la propuesta.

3.Que la empresa o los integrantes de la union temporal de proveedores que represento no ha sido condenada a la pena de prohibicion temporal o
perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, por los delitos previstos en los articulos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la
Ley General de Pesca y Acuicultura, en el articulo 27 de la ley N° 19.913, en el articulo 8° de la ley N°18.314 y en los articulos 240, 250, 251 bis,
287 bis, 287 ter, 456 bis A y 470, numerales 1°y 11, del Cédigo Penal, conforme a lo dispuesto en el articulo 8° nimero 2) del articulo primero de
la ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas.

4.Que la empresa o los integrantes de la union temporal de proveedores que represento no ha sido condenada por las conductas previstas en la
letra a) del articulo 3° del decreto ley N°211, con la pena de prohibicion de contratar a cualquier titulo con érganos de la administracion
centralizada o descentralizada del Estado, con organismos auténomos o con instituciones, organismos, empresas o senicios en los que el
Estado efectte aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, asi como la prohibicién de adjudicarse cualquier concesion otorgada por el
Estado, hasta por el plazo de cinco afios contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
26, letra d), del decreto ley N°211.”

Oferente

Nombre Representante Legal
Rut Representante Legal
Firma Representante Legal

Fecha

ANEXO N°2-B
DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL
LICITACION PUBLICA

“PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD”

declaro:

1.Que no soy un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni encontrarme unido a alguno de los mencionados funcionarios por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, hoy refundida en el DFL 1/19.653 de Ministerio Secretaria General de la Presidencia del afio 2000, ni ser socio de una sociedad de personas
en que aquéllos ni dichos parientes formen parte, ni tener participacion en sociedades comanditas por acciones o andénimas cerradas en que
aquéllos o sus parientes sean accionistas, ni ser socio en una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstos sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital, ni ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

2.No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador; y que dentro de los dos afios
anteriores al momento de la presentacion de la oferta, no haya sido condenado por delitos concursales establecidos en el Codigo Penal, conforme
con lo sefalado en el inciso primero del articulo 4° de la ley N° 19.886, en los dos afios previos a la presentacion de la propuesta.

3.No haber sido condenado a la pena de prohibicion temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, por los delitos
previstos en los articulos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el articulo 27 de la ley N° 19.913, en el articulo 8°
de la ley N°18.314 y en los articulos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis A y 470, numerales 1° y 11, del Cdédigo Penal, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8° nimero 2) del articulo primero de la ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas.

4. No haber sido condenado por las conductas previstas en la letra a) del articulo 3° del decreto ley N°211, con la pena de prohibicién de
contratar a cualquier titulo con 6rganos de la administracion centralizada o descentralizada del Estado, con organismos auténomos o con
instituciones, organismos, empresas o senicios en los que el Estado efectue aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, asi como
la prohibiciéon de adjudicarse cualquier concesion otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco afios contado desde que la sentencia
definitiva quede ejecutoriada; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26, letra d), del decreto ley N°211.”

Oferente
Nombre Representante Legal

Rut Representante Legal
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Firma Representante Legal
Fecha

ANEXON°3-A

DATOS DEL OFERENTE
LICITACION PUBLICA
“PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE

SALUD”

RUT

NOMBRE RAZON SOCIAL

NOMBRE FANTASIA

DIRECCION COMERCIAL

COMUNA

FONO FIJO

FONO CELULAR

NOMBRE COMPLETO

RUT

CORREOQO ELECTRONICO

NOMBRE COMPLETO

FONO FIJO

FONO CELULAR

CORREO ELECTRONICO

DIRECCION

ANEXON°3-B

DECLARACION JURADA SIMPLE
ACREDITA VERACIDAD DE LA OFERTA
“PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE

SALUD”_

El firmante en su calidad de oferente o Representante Legal del oferente, (Nombre persona natural o razén social de la entidad o unién temporal de

proveedores), RUT

, declara bajo juramento que la informacion entregada en la oferta por concepto de la presente propuesta, asi

como los antecedentes de respaldo de la misma, son veraces, se ajustan a las condiciones de entrega del senicio licitado y cumplen con todos los
reglamentos y estatutos establecidos para la prestacion de los senicios incluidos dentro de esta licitacidon y que son presentados como parte de la

oferta.

Razén social empresa:

(en caso de ser UTP mencionar todas las empresas representadas):

Nombre Representante Legal:
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Rut Representante Legal:
Firma:

Fecha:

ANEXO N° 4

CALENDARIO GENERAL
LICITACION PUBLICA

“‘PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE

SALUD”
FECHA HORARIO ACTIVIDAD
Dia 1° Publicacion de la Subida al portal www.mercadopublico.cl de la
resolucién  aprobatoria de - resolucién aprobatoria de las presentes
bases bases.
Visita a terreno
Desde el dia 3 al dia 4 corrido Formulacion por escrito por parte de los
f . Hasta las .
posterior al dia de la . oferentes, de consultas y/o aclaraciones a
o 16:00 horas . .
publicacion. través del portal www.mercadopublico.cl
Emisién y publicacion en el
El dia 6° corrido posterior al | A partirde las | portal www.mercadopublico.cl, de respuestas
dia de la publicacion. 16:00 horas a las consultas y/o aclaraciones formuladas
por los participantes.
. ) Presentacion de las ofertas a través del
Hasta el dia 10 comido Hasta las portal www.mercadopublico.cl
posterior al dia de Ila .
publicacion. 16:00 horas Las ofertas econémicas no ingresadas en

el portal, no se consideraran validas.

Apertura electrénica de las ofertas, validando
Dia 10 corrido posterior al dia | A partirdelas | los antecedentes incorporados por los
de la publicacion. 16:05 horas oferentes en dicho portal, de conformidad a
las bases administrativas.

Entre los dias 1 al 5 corridos
posteriores al dia de cierre de Periodo de evaluacion de las ofertas.
recepcion de ofertas.

Entre los dias 6 al 10 corridos

contado desde el cierre de A partir de las Comunicacion del resultado de la licitacion,

recepcion de las ofertas vy p. mediante la publicacién de la resolucion que
. : 15:00 horas - .

terminado el periodo de la adjudique o declare desierta

evaluacion.

Entre el 5 y 10 dias corridos
posteriores al dia de la
entrega del documento para
firma del proveedor.

Firma del contrato por parte del adjudicatario.

Si el dia de la actividad sefialada, corresponde a fin de semana

Consideraciones o feriado, se traslada al dia habil siguiente.

ANEXO N° 5
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“PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE

PRESENTACION OFERTA ECONOMICA (PRECIO)
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SALUD”
ANEXO ECONOMICO
PROYECTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL SUCURSAL SAN MIGUEL
iTEM | DESCRIPCION UNID. | CANT. P. UNIT. $ TOTALES $ SUB-TOTALES
1. TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 INSTALACIONES PROVISORIAS gl 1,00 $ ) )
1.2 OBRAS PREVIAS gl 1,00 $ ) ) i
2, OBRAS DE CONSTRUCCION
PROVISION E INSTALACION DE $
21 TABIQUE VIDRIADO C/DUSTED m2 22,00 - -
PROVISION E INSTALACION DE 3
2.2 TABIQUE EXTERIOR ALUMINIO m2 12,00 ) )
VIDRIADO CON DUSTED. (TV-2)
PROVISION E INSTALACION DE $
2.3 TABIQUE OPACO METALCON DE 12 m2 15,00 ) )
CMS DE ESPESOR
PROVISION E INSTALACION DE $
2.4 TABIQUE OPACO ACERO-METALCON | m2 3,00 i )
DE 11 CMS DE ESPESOR
25 REVESTIMIENTOS DE MUROS m2 18,00 $ ) i
PROVISION E INSTALACION DE $
2.6 PUERTA VIDRIADA CON DUSTED un 2,00 ) i
P1)
PROVISION E INSTALACION DE $ )
2.7 PUERTA ANTIVANDALICA DE| wun 1,00 ) )
SEGURIDAD (P2).
PROVISION E INSTALACION DE $ $
2.8 PUERTA ACCESO VIDRIADA CON un 2,00 ) i
DUSTED (P3)
PROVISION E INSTALACION DE $
29 PUERTA OPACA (P3) un 3,00 - -
PROVISION Y APLICACION PINTURA $
2.10 INTERIORES. m2 246,00 ) )
PROVISION E INSTALACION DE $
2.11 CIELO MODULAR LAVABLE DE 61X61 | m2 140,00 ) )
CMS
INSTALACION DE LAVAPLATOS $
212 | KITCHENETTE un 1,00 - -
213 REPARACION DE PISOS CERAMICA gl 1,00 $ ) )
3 MOBILIARIO
DESARME, TRASLADO E $
3.1 INSTALACION DE MOBILIARIO gl 1,00 )
EXISTENTE
3.2 PROVISION E INSTALACION DE un 3.00 $
' MODULO DE ATENCION ESTANDAR ’ -
PROVISION E INSTALACION s
3.3 MODULO DE ATENCION un 1,00 ) -
PREFERENCIAL
34 PROVISION E INSTALACION DE un 300 $
' MODULO DE CAJA ESTANDAR ' -
35 PROVISION E INSTALACION DE un 100 $
' MODULO DE CAJA PREFERENCIAL ’ -
4 SENAL ETICA
PROVISION E INSTALACION $
4,1 DEMARCACION PISO ESPACIO gl 1,00 -
SILLA DE RUEDA
4.9 PROVISION E INSTALACION SENAL un 4.00 $
' ETICA MODULO DE ATENCION '
43 PROVISION E INSTALACION SENAL un 400 $
' ETICA MODULO DE CAJA ’
4.4 PROVISION E INSTALACION SENAL un 1,00 $
ETICA ACCESO Y TOTEM PLANO
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G. GENERALES y UTILIDADES

0%

TACTIL
PROVISION E INSTALACION DE $
4.5 CINTA DE SEGURIDAD ml 2,00 -
5 DEMARCACION PODO TACTIL
PROVISION E INSTALACION $
5.1 DEMARCACION PODO TACTIL ml 18,00 -
PROVISION E INSTALACION $
52 BOTONES DE ADVERTENCIA un 209,00 -
6 INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 CERTIFICACION TE-1 gl 1,00 $
PROVISION E INSTALACION DE $
6.2 ALIMENTADOR ELECTRICO ml 30,00
PROVISION E INSTALACION DE $
6.3 TABLERO DISTRIBUCION GENERAL | gl 1,00
SUCURSAL
6.4 PROVISION E INSTALACION DE | 1.00 $
' SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 9 ’
65 PROVISION E INSTALACION DE un 27 00 $
' CENTROS ENCHUFES DE SERVICIO ’
PROVISION E INSTALACION DE $
6.6 CENTROS ENCHUFES DE un 14,00
COMPUTACION
PROVISION E INSTALACION DE $
6.7 CENTROS DE ILUMINACION un 38,00
PROVISION E INSTALACION DE $
6.8 EQUIPOS DE ILUMINACION un 17,00
INSTALACION DE EQUIPOS $
6.9 EXSTENTES UN 24,00
PROVISION E INSTALACION DE $
6.10 ILUMINACION DE EMERGENCIA un 5,00
6.11 PROVISION E INSTALACION DE un 400 $
' SENAL ETICA DE EMERGENCIA ’
PROVISION E INSTALACION DE s
6.12 CENTROS ENCHUFES DE un 2,00
CLIMATIZACION
7 INSTALACION DE DATOS Y VOZ IP
7.1 CERTIFICACION DEL CABLEADO | 1.00 $
: ESTRUCTURADO 9 ’
7.2 RACK DE COMUNICACIONES gl 1,00 $
PROVISION E INSTALACION DE $
7.3 TOMAS DE DATOS un | 20,00
PROVISION E INSTALACION DE $
7.4 TOMAS DE VOZ IP un 6,00
7.5 ROTULACION gl 1,00 $
8 OTRAS INSTALACIONES
8.1 CANAL CORPORATIVO. gl 1,00 $ $
8.2 GESTOR DE TURNO gl 1,00 $ $
8.3 KIOSCO AUTO-ATENCION gl 1,00 $ $
8.4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO un 2,00 $ $
8.5 DIFUSORES EXISTENTES gl 1,00 $ $
9 ASEO GENERAL Y ENTREGA
9.1 ASEO DIARIO gl 1,00 |$ $
9.2 RETIRO DE ESCOMBROS. gl 1,00 $ $
9.3 ASEO GENERAL Y FINAL gl 100 | $ $
RETIRO DE ELEMENTOS
9.4 DISFUNCIONALES gl 1,00 $
$
TOTAL COSTO DIRECTO i
$
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$
TOTAL COSTO NETO
19% _$
IVA
$
TOTAL OBRA VENTA ]

(En caso de errores de calculos matematicos en los subtotales o en los totales o en los gastos generales y utilidades o en el IVA, los
valores se recalculara aplicando los precios unitarios indicados en este anexo).

IDENTIFICADOR PROVEEDOR
Razoén Social
Rut

Teléfono

E-mail
VALIDEZ DE LA OFERTA: DIAS

OFERTA ECONOMICA EN PESOS (Valor ingresado debe ser el que resultado final tabla resumen partidas,
que se refleja en cuadro correspondiente).

ANEXO N°6
PLAZO DE ENTREGA
LICITACION PUBLICA
“PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD”

Plazo de entrega de las obras (dias corridos)

Nombre

Rut

Cargo

Firma de Representante Legal

Fecha

ANEXO N° 7
ACREDITACION EXPERIENCIA
LICITACION PUBLICA

“PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD”
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FICHA EXPERIENCIA N°.

NOMBRE CONTRATO

RAZON SOCIAL MANDANTE

RUT MANDANTE DIRECCION

MONTO CONTRATO

N° FACTURA N° FACTURA N° FACTURA

FACTURAS
N° FACTURA N° FACTURA N° FACTURA

DESCRIPCION:

DATOS DEL CONTACTO DE REFERENCIA

NOMBRE CONTACTO

N° TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

La facturas presentadas deberan se legibles y el nimero de estas debera estar indicado en el anexo precedente en el lugar destinado para ello, de

no cumplir con lo anteriormente indicado la experiencia podra no ser considerada.

INSERTAR IMAGEN FACTURA
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INSERTAR CERTIFICADO O CARTA EXPERIENCIA O RECEPCION DEFINITIVA

Nombre

Rut

Cargo

Firma de Representante Legal

Fecha

ANEXO 8
PROPUESTA TECNICA
LICITACION PUBLICA

“PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE

SALUD”

El proponente debe adjuntar la siguiente informacién:

Informacién adjunta

Marcar con X

Carta Gantt del Proyecto

Metodologia de trabajo

Equipo de Trabajo

Importante

La carta Gantt debe ser presentada digital editable.

Toda la documentacién debe ser perfectamente legible, en caso de no ser asi Fonasa podra desestimar estos antecedentes

Nombre
Rut
Cargo
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Firma de Representante Legal

Fecha

ANEXO N° 9

CHECK LIST RECEPCION
“PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE

SALUD”

CHECK LIST RECEPCION PRELIMINAR DE EJECUCION DE OBRAS

CHECK LIST RECEPCION PARCIAL
PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL SUCURSAL SAN MIGUEL
CUMPLE

fTEM DESCRIPCION y NO

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 | INSTALACIONES PROVISORIAS

1.2 | OBRAS PREVIAS

2. OBRAS DE CONSTRUCCION

2.1 | PROVISION E INSTALACION DE TABIQUE VIDRIADO C/DUSTED

99 PROVISION E INSTALACION DE TABIQUE EXTERIOR ALUMINIO VIDRIADO
CON DUSTED. (TV-2)

03 PROVISION E INSTALACION DE TABIQUE OPACO METALCON DE 12 CMS
DE ESPESOR

o4 PROVISION E INSTALACION DE TABIQUE OPACO ACERO-METALCON DE
11 CMS DE ESPESOR

2.5 | REVESTIMIENTOS DE MUROS

2.6 | PROVISION E INSTALACION DE PUERTA VIDRIADA CON DUSTED (P1)

o7 I(’FFQC))VISION E INSTALACION DE PUERTA ANT VANDALICA DE SEGURIDAD

08 T’FI)?:;)JVISION E INSTALACION DE PUERTA ACCESO VIDRIADA CON DUSTED

2.9 | PROVISION E INSTALACION DE PUERTA OPACA (P3)

2.10 | PROVISION Y APLICACION PINTURA INTERIORES.

2.11 | PROVISION E INSTALACION DE CIELO MODULAR LAVABLE DE 61X61 CMS

2.12 | INSTALACIONES LAVAPLATOS KITCHENETTE

2.13 | REPARACION DE PISOS CERAMICA

3 MOBILIARIO

3.1 | DESARME, TRASLADO E INSTALACION DE MOBILIARIO EXISTENTE

3.2 | PROVISION E INSTALACION DE MODULO DE ATENCION ESTANDAR

3.3 | PROVISION E INSTALACION MODULO DE ATENCION PREFERENCIAL

3.4 | PROVISION E INSTALACION DE MODULO DE CAJA ESTANDAR

3.5 | PROVISION E INSTALACION DE MODULO DE CAJA PREFERENCIAL

4 SENAL ETICA

4] :E%//LSDN E INSTALACION DEMARCACION PISO ESPACIO SILLA DE
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4.2 | PROVISION E INSTALACION SENAL ETICA MODULO DE ATENCION

4.3 | PROVISION E INSTALACION SENAL ETICA MODULO DE CAJA

4.4 | PROVISION E INSTALACION SENAL ETICA ACCESO Y TOTEM PLANO TACTIL

4.5 | PROVISION E INSTALACION DE CINTA DE SEGURIDAD

5 DEMARCACION PODO TACTIL

5.1 | PROVISION E INSTALACION DEMARCACION PODO TACTIL

5.2 | PROVISION E INSTALACION BOTONES DE ADVERTENCIA

3 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.1 | CERTIFICACION TE-1

6.2 | PROVISION E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO

63 PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DISTRIBUCION GENERAL
SUCURSAL

6.4 | PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

6.5 | PROVISION E INSTALACION DE CENTROS ENCHUFES DE SERVICIO

6.6 | PROVISION E INSTALACION DE CENTROS ENCHUFES DE COMPUTACION

6.7 | PROVISION E INSTALACION DE CENTROS DE ILUMINACION

6.8 | PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION

6.9 | INSTALACION DE EQUIPOS EXISTENTES

6.10 | PROVISION E INSTALACION DE ILUMINACION DE EMERGENCIA

6.11 | PROVISION E INSTALACION DE SENAL ETICA DE EMERGENCIA

6.12 | PROVISION E INSTALACION DE CENTROS ENCHUFES DE CLIMATIZACION

7 INSTALACION DE DATOS Y VOZ IP

7.1 | CERTIICACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

7.2 | RACK DE COMUNICACIONES

7.3 | PROVISION E INSTALACION DE TOMAS DE DATOS

7.4 | PROVISION E INSTALACION DE TOMAS DE VOZ IP

7.5 | ROTULACION

8 OTRAS INSTALACIONES

8.1 | CANAL CORPORATIVO.

8.2 | GESTOR DE TURNO

8.3 | KIOSCO AUTO-ATENCION

8.4 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

8.5 | DIFUSORES EXISTENTES

9 ASEO GENERAL Y ENTREGA

9.1 | ASEO DIARIO

9.2 | RETIRO DE ESCOMBROS.

9.3 | ASEO GENERAL Y FINAL

9.4 | RETIRO DE ELEMENTOS DISFUNCIONALES

Observaciones

Fecha Recepcidn Preliminar

Entregado por:

Recepcionado por:

Fecha Entrega Final:
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CRECK LIST N°2 RECEPCION FINAL OBRAS.

DESCRIPCION N | NO N/A OBSERVACIONES
Se subsanaron observaciones Recepcion
Preliminar
Planos de As-Built de Arquitectura con todas
las modificaciones hechas al proyecto, los
planos que se mencionan serdn entregados
en tres (3) originales.

Planos de As-Built de Instalaciones Eléctricas
con todas las modificaciones hechas al
proyecto, los planos que se mencionan serdn
entregados en tres (3) originales.

Certificado TE1.

Se deberd hacer entrega del libro de obras
completo.

Certificaciones exigidas en bases técnicas.
Entrega Memorias Explicativas

Entrega de manuales.

Entrega de Informe de Mediciones

Entrega de Licencias

Entrega de termografia del tablero instalado
Mediciones finales una vez que el servicio
esté en funcionamiento

Copia digital de la totalidad de
documentos solicitados.

FECHA DE RECEPCION FINAL
ENTREGADO POR
RECEPCIONADO POR
APROBADO POR

ANEXO N°10

PROTOCOLO DE ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTAGIO DE COVID-19, PARA EMPRESAS QUE EJECUTEN OBRAS EN LAS DEPENDENCIAS
DEL FONDO NACIONAL DE SALUD.

“PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD”

| Objetivo

El presente protocolo se ha generado con el propdsito de establecer un protocolo de acciones y medidas a seguir en las dependencias del Fondo
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Nacional de Salud, para aquellos trabajadores de empresas externas, que se encuentren ejecutando obras, con el objeto de prevenir y disminuir el
riego de contagio de COVID-19 y los lineamientos de actuacion frente a un posible caso de COVID-19, ya sea sintomatico o confirmado de forma tal
de, primero, cuidar la salud de las personas y, en lo posible, no afectar el normal funcionamiento de nuestras oficinas y sucursales.

Il Alcance

Este protocolo extendera su aplicacion a toda ejecucion de obra que se desarrollen tanto en sucursales como oficinas administrativas del FONASA.
Senira como instrumento de control a la Division de Administraciéon en sus Departamentos de Recursos Fisicos y Senicios Generales y a sus similes
en las Direcciones Zonales para todas aquellas obras que ejecuten empresas externas en dependencias del FONASA.

1l Requisitos que deben cumplir las empresas que ejecuten obras en dependencias del FONASA.

Toda Empresa debera cumplir con todas las érdenes y medidas tanto de caracter general o particular, que se han dictado o se dicten, ya seamediante,
leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, protocolos u otro medio, que diga relacion con medidas sanitarias preventivas para disminuir la posibilidad
de contagio de Covid 19, entre sus trabajadores.

Toda Empresa debera presentar:

a. Un Protocolo Interno con medidas sanitarias preventivas para disminuir posibilidades de contagio de Covid-19.

b. Matriz de Riesgos Aplicables a su empresa y actualizada de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud.

c. Programa de capacitacién de uso y manejo de los Elementos de Proteccion Personal (EPP).

Responsabilidad de las empresas:

a. Dotar a sus trabajadores de todos los elementos de proteccion e insumos para la limpieza y desinfeccion para prevenir el contagio del

Covid-19 y velar por el correcto uso.

b. Cumplir con los lineamientos que a continuacién se describiran para reportar casos de personas sintomaticas o confirmadas de COVID-19,

que se encuentren o hayan estado en dependencias del Fondo Nacional de Salud.

c. Impedir el ingreso de sus trabajadores a dependencias de Fonasa de no contar con mascarilla de tipo quirdrgico que cubra nariz y boca.

d. Cumplir con las medidas intemas de FONASA para la prevencion de contagio COVD-19, en caso de encontrarse en dependencias donde

se apliquen.

e. Reportar inmediatamente al responsable directo ya sea el Administrador de Contrato o la Inspeccion Técnica de Obra del Fondo Nacional

de Salud en caso que algun trabajador tenga sintomas o confirmado de Covid-19.

IV Acciones Generales que deben realizar las empresas

1. Establecer o pactar flexibilizaciones horarias u horarios diferidos para el ingreso y salida de los trabajadores y asi evitar aglomeraciones en la
obra/faena y en el transporte publico. Convenir la distribucion de la jorada en diversos turnos, siempre con el fin de evitar aglomeraciones y limitar la
cantidad de trabajadores que comparten un mismo espacio.

2. Pactar otras medidas tendientes a evitar la aglomeracién, como tumos para colaciéon y turnos en transporte cuando este es proporcionado por la
empresa. Otorgar facilidades para que los trabajadores que pudieran presentar sintomas puedan concurrir a hacerse los examenes correspondientes.

3. Constituir un Comité de Obra para definir las medidas a seguir, acciones a reforzar u encargados de implementar las acciones, manteniendo registro
de las acciones realizadas.

4. Informar y capacitar a los trabajadores sobre el COVID-19; en especial del Protocolo Interno; garantizando que todos conozcan las medidas
preventivas, llevando un registro de los participantes.

5. Limpiar y desinfectar lugares de trabajo, conforme a las orientaciones establecidas en el “Protocolo de limpieza y desinfeccion de ambientes COVID-
19” que puede ser consultado en https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-nc ovmaterial-de-descarga/.

6. Cuando se trate del término de la jornada diaria de trabajo o de ejecucion de una obra, la empresa a cargo del desarrollo de la misma debera realizar
una sanitizacion total de las instalaciones de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfeccion de ambientes - covid-19 que puede ser consultado en
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-nc ovmaterial-de-descarga/.

7. Informar cualquier condicion que sea modificada o que requiera variaciones para su adecuada implementacion.

V Acciones para el ingreso a la obra o faena

1. BEvitar saludos con contacto directo y promover que se mantenga una distancia minima de un metro entre personas.

2. Aplicar lavado de manos con agua y jabon al menos durante 20 segundos o con alcohol gel, para lo cual se deben habilitar dispensadores al ingreso
de la obra/faena.

3. Medir la temperatura corporal de los trabajadores con un termémetro adecuado, asegurando el distanciamiento social en la fila de entrada a la
obra/faena. Registrar el resultado en un documento de declaracion de estado de salud a mantener en la obra.

4. Eliminar mascarillas luego del periodo recomendado para su uso.

5. Asegurar que los trabajadores se hayan lavado las manos o aplicado alcohol gel al momento de firmar el Libro de Ingreso.

6. Procurar que se mantengan limpias y sanitizadas todas las superficies que puedan estar en contacto con las manos de trabajadores que se
desplazan hacia los distintos puntos al interior de la obra (por ejemplo: manillas de puertas, pasamanos de escaleras, mesas de trabajo, teclados,
sillas u otros). Estas medidas debieran ser efectuadas por una cuadrilla ad-hoc.

VI Acciones en vestidores, bafios y duchas
Reforzar rutinas de limpieza y sanitizacion previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a vestidores / bafios / duchas que hayan
sido facilitados por el FONASA. Antes del término de la jorada, aplicar nuevamente limpieza y sanitizacion.

VIl Acciones al interior de la obra o faena
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1. Establecer cuadrilla(s) especifica(s) de orden, limpieza y sanitizacion, que cuenten con los insumos y equipamiento y elementos de proteccion
personal necesarios para estas labores.

2. Habilitar puntos de lavado y limpieza en distintos lugares de la obra/faena e insistir en su disponibilidad y uso periédico.

3. Se debera realizar uso de mascarillas, overol desechable, guantes y antiparras por parte de todos aquellos trabajadores que realizan labores en
donde no es posible mantener un distanciamiento de mas de un metro (como por ejemplo, porteros, guardias, personal de aseo). Las mascarillas N-95
se utilizaran en aquellos puestos de trabajo que normalmente la requieren dada las condiciones de ventilacién o los materiales particulados al que se
encuentran expuestos los trabajadores.

4. Velar porque la entrega de equipos, implementos o herramientas en los pafoles o bodegas sea efectuada solo por el encargado o pafiolero quien
previamente debe efectuar limpieza e higienizacion de las herramientas.

5. Supenisar que cada trabajador utilice inicamente sus propias herramientas o las que le entrega la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de
estas entre las personas.

6. Velar porque toda herramienta de mano sea manipulada con guantes y, aun asi, limpiada en forma periédica.

7. Limpiar con productos desinfectantes las manillas y puntos de sujecion de las herramientas eléctricas o maquinarias, previo a su uso. *Nota: en
caso de herramientas eléctricas no usar alcohol gel.

8. Limpiar, antes de comenzar las labores y utilizando elementos desinfectantes, todos los utensilios del puesto de trabajo (teclados, mouse, lapices,
pantalla de computador) y areas comunes para el caso de las labores que se realizan en instalaciones de faena. Repetir al menos dos veces al dia
(mafana y tarde).

9. Suspender toda charla que requiera la participacion de mas de 10 personas. En caso de efectuar reuniones de obra, reducir el nimero de asistentes
al minimo posible manteniendo distancia de 1 metro entre asistentes.

10. Asegurar un distanciamiento minimo de un metro entre los asistentes a charlas con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, y utilizarlas
para reforzar las medidas preventivas para enfrentar el covid-19, tanto en el trabajo como fuera de este.

11. Suspender cualquier reunién masiva, eventos u otros en la obra. La entrega de informacién debe ser efectuada por jefe de obra o jefes de cuadrillas
a sus equipos en sus charlas diarias.

12. Habilitar, en la medida de lo posible, circuitos de circulacién separados en la obra/faena, ya sea en accesos y salidas, en escaleras y en areas
comunes para evitar el cruce de personas a menos de un metro. Cuando ello no sea posible, se debera instruir que todos los trabajadores utilicen sus
mascarillas mientras se produzcan cruces entre personas.

13. Reforzar, mediante indicaciones de la supenision y sefialética en los lugares de mayor trafico y espacios comunes (porteria, oficinas, comedores,
vestidores, bodegas y sectores de permanencia de cuadrillas), las medidas preventivas mas importantes, como el lavado recurrente de manos,
precauciones al toser y el distanciamiento social.

14. Se debera gestionar el acceso de visitantes, procurando coordinar y planificar su ingreso con anticipacion; y se velara por el lavado de manos previo
al ingreso por a lo menos 20 segundos, asi como también el uso de EPP desinfectados y en bolsa plastica cerrada individual.

15. Se debera eliminar diariamente todos los residuos u elementos de proteccion personal que hayan sido utilizados durante la jornada, no se permitira
el almacenamiento de estos dentro de las dependencias del Fonasa.

VIl Acciones en horarios de almuerzo y colaciones

1. Implementar horarios de almuerzo y/ colacion diferidos en la obra, coordinando turnos y grupos en los cuales se pueda mantener
distanciamientos de un metro entre personas.

2. Velar por el lavado de manos previo al ingreso a comedores o lugares destinados para ello.

3. Reforzar con trabajadores que los utensilios son de uso personal y deben ser almacenados separadamente y no en espacios comunes.
4. Mantener distanciamiento entre los trabajadores no inferior a 1,5 metros al momento de almorzar.

5. Mantener la higiene permanente del lugar, especialmente de utensilios (cubiertos, lozas, vasos, etc.).

IX Acciones a la salida de la obra o faena

1. Velar porque se aplique lavado de manos con agua y jabon al menos durante 20 segundos.

2. Realizar sanitizacion completa del lugar donde se han desarrollado las faenas.

3. Ventilar a lo menos por 20 minutos luego del retiro del personal de la obra.

4. Efectuar toma de temperatura, la cual sera registrada segun anexo N°2.

5. Cuando se trate del término de ejecucion de una obra, la empresa a cargo del desarrollo de la misma debera realizar una sanitizacion total
de las instalaciones.

X Acciones ante la sospecha o confirmacion de trabajador con Covid-19

1. Los trabajadores que presentan sintomas asociados al Covid-19, no deben presentarse a trabajar, deben informar inmediatamente a su jefatura
directa de su empresa y este Ultimo al responsable de la obra o senicio por parte de Fonasa, ya sea el Administrador del Contrato o a la Inspeccion
Técnica de Obra; y deben acudir a un centro de salud segun las indicaciones de la autoridad sanitaria.

2. Los trabajadores sanos que hayan tenido o tengan un contacto estrecho, conforme a la definicion dada por la autoridad sanitaria, con un paciente
confirmado de Covid-19 deben informar inmediatamente a su jefatura directa y éste Ultimo al responsable de la obra o senicios por parte de Fonasa, ya
sea el Administrador del Contrato o a la Inspeccién Técnica de Obra.

3. Los trabajadores que presenten sintomas asociados al Covid-19 durante la jornada de trabajo deben ser separados inmediatamente del resto de
otros trabajadores y ser enviados a un centro de salud segun indicaciones de la autoridad sanitaria; informando el Jefe de obra y este ultimo en forma
inmediata de la situacién al responsable de la obra o senicios por parte de Fonasa, ya sea el Administrador del Contrato o a la Inspeccion Técnica de
Obra.

4. En caso de que el trabajador enfermo de positivo para Covid-19, este debera informar inmediatamente a su jefatura directa de la empresa y este
ultimo al responsable de la obra o senicios por parte de Fonasa, ya sea el Administrador del Contrato o a la Inspeccion Técnica de Obra.

Xl Acciones en el lugar de trabajo una vez confirmado caso de Covid-19
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. Realizar todas las acciones que recomiende la autoridad sanitaria en caso de presentarse en el centro de trabajo.

. Identificar el lugar fisico donde el trabajador confirmado con Covid-19 desempefiaba sus funciones al momento de presentar sintomas.

. Delimitar y prohibir el ingreso a dicha area.

. Suspender la faena del lugar delimitado y proceder a la limpieza y desinfeccion.

. Usar protocolo definido por la autoridad para desinfeccion de un lugar de trabajo con Cowvid-19 positivo, el que debe ser ejecutado por una
empresa externa.

A wON -~

ANEXO N° 11
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

LICITACION CONTRATO DE SUMINISTRO PARA

“PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD”

ENTRE
FONDO NACIONAL DE SALUD

Y

En Santiago, a de 2020, entre el FONDO NACIONAL DE SALUD, persona juridica de Derecho Publico, creada por el
Decreto Ley N° 2.763 de 1979, RUT 61.603.000-0, representado para estos efectos, segin se acreditara, por don , Cédula nacional de
identidad N° , ambos con domicilio en calle Monjitas N° 665, comuna de Santiago, en adelante “FONASA”, y

RUT N° , representada por , Cédula nacional de identidad N° en adelante, “el PROVEEDOR”; y en
conjunto denominadas “LAS PARTES”, expresan que han convenido el sigunente Contrato de Prestacion de Senicio PARA
EL FONDO NACIONAL DE SALUD, el que se regira de conformidad a las estipulaciones que a continuacion se expresan:

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONTRATACION.

El Fondo Nacional de Salud, requiere contratar los senicios que se encuentran descritos y detallados en bases administrativas, especificaciones
técnicas, anexos, aprobadas mediante Resolucion Exenta y demas antecedentes que regularon el proceso de licitacion, del
portal www.mercadopublico.cl, publicado mediante ID , documentos que se dan por reproducidos en este acto y se entienden
incorporados al presente instrumento y conocidos integramente en este acto por ambas partes y que junto a la oferta de la empresa, forman parte de
las obligaciones contractuales de la misma adjudicada mediante Resolucién Exenta .

Este senicio a contratar debe asegurarle al Fondo el cumplimiento de determinados requisitos minimos de calidad, confiabilidad y disponibilidad.

SEGUNDO: CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA RELACION CONTRACTUAL.

Para la ejecucion de los senicios, el Proveedor debera sujetarse a las condiciones pactadas en el presente contrato y a los siguientes documentos,
que se entienden formar parte integrante de este instrumento para todos los efectos legales, por tanto, las partes les otorgan por este acto plena
validez y exigibilidad:

Bases Administrativas y Técnicas, y sus correspondientes anexos, aprobadas mediante Resolucion Exenta totalmente tramitada.
Consultas, aclaraciones y complementos, y las correspondientes respuestas y aclaraciones, si las hubiere.
Oferta Técnica y Econémica Adjudicada, en lo que no contravenga a las disposiciones de las Bases Administrativas y Técnicas.

En el evento de existir diferencias entre las clausulas de este instrumento y las Bases Administrativas y Técnicas, primara lo definido en estas
ultimas.

TERCERO: OBJETO DEL CONTRATO.

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los senicios para la ejecucion del proyecto de accesibilidad universal y mejoramientos de la sucursal
San Miguel ubicado en calle ...... Ne°..... de la comuna de San Miguel.

ceropapel .fonasa.cl/exedoc/reportes/busquedaRutaSeg uidaD ocumento.seam 57/66


http://www.mercadopublico.cl/

09-10-2020
CUARTO: DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS.

Senvicios contratados para la ejecucion del proyecto de accesibilidad universal y mejoramientos para la sucursal de San Miguel, ubicada en Avenida
Jose Miguel Carrera N° 5728, de la comuna de San Miguel, Region Metropolitana.

El recinto existente tiene una superficie de 207 m?2, distribuidos en un piso. Las obras contemplan la provisién e instalacién de tabiqueria vidriada;
tabiqueria opaca; pintura interior; mobiliario; demarcacién podo tactil y sefalética; centros eléctricos, cableado estructurado y la adecuacion de los
equipos de iluminacion.

La ejecucion y control de las obras se hara segun las especificaciones técnicas contenidas los numerales A, B y C de las bases técnicas que
regulan la licitacién publica, objeto de este contrato.

QUINTO: PRECIO, FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El precio de los senicios a que se refiere el presente contrato correspondiente al “PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y
MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”, asciende a la suma total de ,
Impuesto incluido.

FACTURACION

El contratista presentara al administrador del contrato el cobro por los trabajos ejecutados a traves de los estados de pago en los cuales se
detallaran las partidas ejecutadas que se cobra en dicho estado de pago.

Se considerara tres estados de pago distribuidos de la siguiente forma:

e N°1, 30% sobre el total del contrato.
e N°2, 30% sobre el total del contrato.
* N°3, 40% sobre el total del contrato

Para las obras adicionales se considerara un solo pago. En caso de existir trabajos adicionales, se considera:

¢ N°4, hasta un 20% adicional sobre el total del precio ofertado
Cada una de las recepciones indicadas, deben estar firmadas por ambas partes.

Una vez aprobados los Estados de Pago, el contratista podra emitir la factura. En caso contrario, la factura sera rechazada.
De no existir observaciones a la facturacion por parte del Fondo Nacional de Salud, el proveedor debera enviar la Factura Electronica vy
correspondientes anexos si corresponde al correo electronico factcompras@fonasa.gov.cl

La factura debe ser enviada en formato XML en la casilla de correo informada al SlI intercambio@fonasa.cl.

PLAZO DEVOLUCION DE FACTURA

Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 3° de la ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se deja
establecido que el FONASA dispondra de 8 dias corridos para reclamar del contenido de la factura. La sola presentacion de la oferta en el proceso
concursal que origina el presente contrato, supone aceptacion de este plazo.

PAGO

El pago de la factura correspondiente, se efectuara previa revision del Estado de Pago del contratante y la aprobacion y firma del mismo por el
administrador del contrato. Posteriormente la factura se pagara dentro de 30 dias corridos desde su recepcion conforme, a través de transferencia
electronica de la Tesoreria General de la Republica (TGR).

El pago se efectuara en pesos chilenos y la modalidad de pago sera por hito/Estado de Pago segun se indica en Facturacién, una vez que se
encuentre totalmente tramitada la Resolucién que aprueba el contrato y contra presentacion de la factura.

En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto del contrato que se esta licitando deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato con un maximo de seis meses.

Fonasa exigira a la adjudicataria que proceda a dichos pagos, debiendo presentar esta Ultima, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion; el adjudicatario también podra presentar el Certificado de
Antecedentes Laborales y Previsionales N° 30, otorgado por la Direccion del Trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, dara derecho a Fonasa a dar por terminado el contrato.
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Se deja expresa constancia que no habra vinculo laboral, ni relacion de dependencia o subordinacién de ninguna especie entre el personal que el
contratista emplee en la ejecucion de los senicios y FONASA.

El precio convenido en el contrato no estara afecto a reajustes.

El contratista presentara al administrador del contrato el cobro por los trabajos ejecutados a través de los estados de pago el cual se detallara la
partida ejecutada que se cobra en dicho estado de pago.

SEXTO: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO.

La Vigencia del contrato sera de 70 dias corridos, plazo que incluird el tiempo de ejecucion de las obras ofertado por el Proveedor. El plazo de
vigencia sera contado desde la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato. Sin perjuicio que por razones de buen senvcio, las
prestaciones conwvenidas pueden ejecutarse anticipadamente desde que el contrato esté suscrito por las partes, sin esperar a la total tramitacion.
Para ello, FONASA, a través del Administrador del Contrato comunicara por escrito al adjudicatario la fecha de inicio de los trabajos.

SEPTIMO: GARANTIAS

GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, como asimismo el pago de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores del contratante, el Proveedor entrega Garantia N° del Banco por un monto

, equivalente al % del monto del contrato y que asegura el pago de manera rapida y efectiva, pagadera a la vista al solo requerimiento de
Fonasa, y de caracter irrevocable cuya glosa es “GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA: “PROYECTO
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”, y cuyo
vencimiento es al .

El objeto de este documento es garantizar cualquier incumplimiento o infraccién a las obligaciones que emanan del senicio, lo que sera constatado,
ponderado y evaluado por el Administrador del senicio. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores en los términos sefialados en el articulo 11 de la ley 19.886. Sin perjuicio de lo anterior, también se hara efectiva esta garantia sin mas
tramite, en caso que el contrato termine anticipadamente, por causa imputable al Proveedor, conforme lo previene la clausula novena del contrato.

Esta garantia sera custodiada por el Subdepartamento de Tesoreria del Fondo Nacional de Salud, por el periodo de su vigencia, y se dewolvera al
término de su vencimiento, si no hubiesen situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El proveedor entrega podliza de seguros de responsabilidad civil N° , por el monto de UF ( Unidades de Fomento), en
los términos que se indican a continuacién, cuyo fin es cubrir los potenciales dafos a las personas, instalaciones, equipos, materiales y otros, que
pudiesen ser ocasionados por la empresa durante la ejecucion de las obras y durante la vigencia del contrato, con vencimiento al , plazo

que excede los 30 dias de duracién del contrato.

La pdliza contiene como minimo las siguientes coberturas:
Responsabilidad civil por muerte o lesiones o dafios corporales y materiales de terceros.

a. Responsabilidad Civil de la Empresa.

b. Dafio moral y lucro cesante,

c. Patronal que incluya trabajadores de contratistas y subcontratistas, trabajadores a honorarios y a toda persona que preste senicios al
adjudicatario.

En general, la pdliza de seguro contratada cubre a FONASA respecto de los dafios anteriormente sefialados, que el Adjudicatario pudiere cometer en
el desarrollo de los senvicios contratados..

La pdliza esta extendida de modo que, ante el evento de término del contrato, los eventuales siniestros que se encuentren en etapa de liquidacion,
queden debidamente cubiertos.
La rehabilitacion de todos los seguros después de ocurrido un siniestro, sera de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario.

Los deducibles que eventualmente estén sefialados en la Pdliza de Seguros, seran de exclusivo cargo del Adjudicatario, en todos los casos en que
concurra el seguro ante siniestros.

Fonasa, por su parte, declara tener seguros sobre sus instalaciones, bienes e infraestructura. Dichas pdlizas deberan activarse siempre que exista
un siniestro sobre los bienes asegurados.

GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION.

La Garantia por correcta ejecucion de la obra sera emitida a la vista y de caracter irrevocable a favor del Fondo Nacional del Fondo Nacional de Salud,
cuya glosa sera GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA “PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE
LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”.
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Este documento tiene como objetivo resguardar el cumplimiento de las garantias ofertadas por el adjudicatario en su propuesta.

El documento debera ser emitido por un monto equivalente al % del costo total de la obra. El plazo maximo para efectuar la entrega de la
Garantia por Correcta Ejecucion de la obra, sera la fecha de presentacion del estado de pago final, la no entrega de la garantia, correctamente
emitida en favor del Fondo Nacional de Salud impedira que la aprobacion del estado de pago final. La garantia debera ser ingresada por Oficina de
Partes de Fonasa ubicad en Monjitas N° 665 Santiago y sera custodiada por el Subdepto. Tesoreria del Fondo Nacional de Salud, por el periodo de
su vigencia y se dewlvera a su vencimiento, si no hubiesen situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

La garantia deberé tener una vigencia de 12 meses, desde la fecha de reposicion definitiva de las obras.

EJECUCION DEL DOCUMENTO DE GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

La garantia se podra hacer efectiva en el siguiente caso:

Si Fonasa debiere ejecutar por sus propios medios o por medio de terceros, reparaciones o reposiciones de las obras o equipos, motivados por la
ejecucion incorrecta de ellas por parte del Adjudicatario, falla de equipamiento atribuibles a deficiencias de fabricacion del equipo o cualquier
incidencia que sea atribuible al adjudicatario y signifique un costo para el Fondo Nacional de Salud, en cuyo caso todos los gastos en que Fonasa
incurriere por este concepto, se valorizaran en la moneda base del Contrato y se cobrara al Adjudicatario. Debidamente actualizados a la fecha de
caobro.

Para la ejecucion de la garantia Fonasa debera comunicar por escrito mediante correo electronico al adjudicatario la causa o motivo de dicha accion,
el adjudicatario tendra 2 dias habiles para responder y un maximo de 5 dias habiles para subsanar la causal de ejecucion y solicitar la reevaluacion
de esta.

Como excepcion a lo indicado en el punto anterior, cuando la deficiencia o falla atribuible al adjudicatario ocasione una emergencia, Fonasa
comunicara al adjudicatario la existencia de esta, el cual debera subsanar la falla o deficiencia de forma inmediata de lo contrario Fonasa realizara la
reparacion con medios propios o de terceros por lo cual el costo sera imputado a la garantia de correcta ejecucion de las obras.

OCTAVO: MULTAS Y APLICACION.

El Fondo Nacional de Salud, previa proposicién del Administrador del Contrato, estara facultado para aplicar multas, por las infracciones y por los
montos que se sefalan a continuacion:

a. Incumplimiento a los plazos parciales ofertados y establecidos en Carta Gantt presentada por el adjudicatario y aceptada por el Fondo
Nacional de Salud. Se define una multa diaria de $500.000 por dia de atraso en las partidas sefialadas como rutas criticas del proyecto, esto
hasta el noveno dia corrido del plazo establecido de término de la partida. Al dia N°10, se podra hacer efectivo el término anticipado del
contrato, esto sera por cada partida de la ruta critica.

b. Incumplimiento de lo indicado en el seccion A, numeral 3.8 de las bases técnicas. Se define una multa diaria de $300.000 por cada uno de
los eventos detectados.

c. Incumplimiento a los plazos finales establecidos sefialados en Carta Gantt y/o en acta de entrega a terreno presentada por el oferente y
aceptada por el Fondo Nacional de Salud. Se define una multa diaria de $300.000 por dia de atraso, esto hasta el décimo dia corrido del plazo
inicial de término. Al dia N°5, se podra hacer efectivo el término anticipado del contrato.

d. Incumplimiento a los plazos establecidos para la subsanacion de observaciones de la Recepcidn Preliminar, se define una multa diaria de $
500.000 por dia de atraso a lo establecido, de acuerdo a lo regulado en la seccion C, nimero 1 de las Bases Técnicas.

e. Incumplimiento en plazo establecido para la Recepcién Final de las obras, se define una multa diaria por dia de atraso de $500.000, de

acuerdo a lo regulado en la seccién C, numeral 2 de las Bases Técnicas.

Acciones inadecuadas por parte de los trabajadores del contratista, tales como: escuchar musica con wolumen que distraiga la labor normal de

la dependencia en que se ejecute la obra, personal que ingrese en condiciones de intemperancia, maltrato de palabra o hecho hacia el

personal de Fonasa, terceros que utilicen el edificio o entre el personal del contratista, fumar dentro del edificio o en sus patios, generar rifias
al interior del recinto, hurtos o robos por parte del personal del proveedor o del contratista, dejar senicios de agua, alcantarillado o electricidad
funcionando, desarrollar actividades impropias y no relacionadas con la obra. Por cada infraccion realizada y comprobada se aplicara una

multa de $ 100.000.-

g. Deterioro a las instalaciones o infraestructura de FONASA o lugar donde se estén efectuando la obra, por causas imputables a la
adjudicataria. En estos casos, la multa sera el equivalente al valor de la reposicién del dafo efectuado por la adjudicataria.

h. Incumplimiento en las condiciones exigidas referente al aseo y operatividad recintos de obra, en areas comunes y recintos de transitos. Se

establece una multa de $200.000.- por cada evento registrado.

. Incumplimientos en el Protocolo de Acciones Preventiva de contagio para Cowvid-19, indicadas en la Seccién A, numeral 3.4 de las Bases
Técnicas. Se establece una multa de $1.000.000.- por cada evento registrado. Al tercer evento el Fondo Nacional de Salud podra dar término
al contrato de acuerdo a lo indicado en la letra z) del numeral 1 de las bases administrativas.

. Incumplimiento en las condiciones de seguridad y de Protocolos de Trabajos Seguro, durante la ejecucion de las obras. Se establece una
multa de $400.000.- por cada evento registrado.

—

Los dias indicados se entienden como dias corridos.
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El monto total de las multas no podra exceder del % del valor del contrato. De cumplirse este tope se podra hacer efectiva la causal de
término anticipado sefialada, en la letra m) de la clausula novena de este contrato.

El Fondo podra descontar las multas directamente del pago de la facturacién. En el caso que el monto de la multa sea superior al % del valor
total de la facturacion, se descontara del pago de las facturas que se emitan posteriormente. En el evento que no sea posible el descuento en el pago
de la facturacion, el proveedor pagara el total de la multa mediante un vale vista a nombre de Fonasa, el cual debe ser ingresado en la Tesoreria de
nuestra institucion, en el plazo maximo de 10 dias habiles de notificada la resolucion de aplicacién de la multa.

De no ser pagada la multa en los plazos y condiciones establecidas en las presentes bases de licitacién, se hara efectiva la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, por el monto respectivo. En este caso, el proveedor debera reponer dicha Garantia por la totalidad del monto y por el
mismo plazo de vigencia que la reemplaza, dentro de los 5 dias habiles siguientes contados desde que FONASA le comunica que hara efectivo el
cobro de la misma, so pena del término anticipado del contrato, sin derecho a indemnizacién alguna.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS.

El procedimiento para la aplicacion de las multas sera el siguiente:

1. Detectada una situacion que amerite la aplicacién de multas por parte del FONASA, el Administrador del contrato notificara al coordinador del
contrato del Proveedor, mediante oficio remitido por via electrénica, la causal de aplicacion de la multa, los hechos que la constituyen y el
monto probable de la multa.

2. A contar de la fecha del despacho de la notificacion electronica precedente, el Proveedor tendra un plazo de diez (10) dias habiles para
efectuar sus descargos por escrito, acompariando todos los antecedentes que estime pertinentes. Presentados los descargos o vencido el
plazo para ello, se podra abrir un término probatorio conforme con las disposiciones de la ley N° 19.880.

3. Una ez recibidos los descargos, o vencido el plazo para ello, o vencido el término probatorio en caso de haberse dispuesto, FONASA tendra
un plazo de weinte (20) dias habiles para adoptar la decisién definitiva, dictando la correspondiente resolucion que sera notificada por via
electronica al coordinador del contrato de la adjudicataria.

4. A contar de la fecha de la notificacion de la resolucién a que refiere en la clausula anterior, el Proveedor podra interponer los recursos
establecidos en la ley N° 19.880, en los plazos y en la forma que para cada caso corresponda.

En caso de hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato producto de la situacion anteriormente descrita, el Proveedor debera reponer
la Garantia por la totalidad del monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 7 dias habiles desde que FONASA le
comunica que le hara efectivo el cobro de la misma, sin derecho a indemnizacion alguna.

NOVENO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

No obstante la vigencia contractual, el Fondo Nacional de Salud, podra modificar o terminar anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

1. Quiebra o estado de notoria insolvencia del adjudicatario, verificada por el Fondo Nacional de Salud, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

. Disolucién de la sociedad del Adjudicatario.

3. Resciliacién o mutuo acuerdo entre Fonasa y el contratado. En el caso de UTP, el acuerdo debe ser suscrito por todos los integrantes de la
UTP.

. Por caso fortuito o fuerza mayor.

. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

. Disminucién notoria, evaluada y certificada por FONASA, de las condiciones adjudicadas y/o capacidades técnicas del que vaya en desmedro
de la calidad del senvicio contratado, y no subsanado en el plazo de 30 dias corridos. En caso de ser subsanado las faltas anteriormente
descritas, pero posteriormente tener nuevamente, una disminucién notoria, evaluada y certificada por FONASA, se ejecutara el Término
Anticipado del Contrato.

7. Incumplimiento de la clausula de confidencialidad sefialada en las presentes bases.

8. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el adjudicatario. Para estos efectos, se entendera por incumplimiento grawve, la no
ejecucion o la ejecucion parcial por parte del, de una o mas de sus obligaciones que importe una wineracion a los elementos esenciales del
contrato, y que genere a FONASA un perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.

9. La falsedad o falta de completitud de los antecedentes aportados por e, para efectos de ser contratados, asi como la adulteracién y/u omision
de antecedentes presentados en su oferta.

10. No reponer oportunamente la totalidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los plazos, como consecuencia de la
renovacion de Contrato, cobro de multas, caso en el cual, el debera reponer el valor total de la garantia, en el plazo maximo de 7 dias habiles,
desde que FONASA le comunica que hara efectivo el cobro de la misma.

11. Si los representantes del adjudicatario, cometen fraude, corrupcién, soborno, extorsion, coercién o colusion.

12. Incumplimiento de lo establecido en las clausulas referidas a Subcontratacion y Cesion del Contrato, respectivamente.

13. El monto del total de las multas exceda 10% del valor total del contrato.

14. Ocultamiento de informacion relevante para la ejecucion del respectivo contrato, que afecte a alguno de los integrantes de la UTP.

15. Si FONASA constatara de que los integrantes de la UTP constituyeran dicha figura con el objeto de winerar la libre competencia. De
verificarse tal circunstancia, se remitiran los antecedentes pertinentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

16. Cuando alguno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la
evaluacion de la oferta.

17. En caso de inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes de la UTP, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el
contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

18. En caso de disolucion de la UTP.

19. Tratandose de una UTP, cuando se retire alguno de sus integrantes, quedando la UTP con menos de 2 integrantes.

N

(o) I N
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20. En caso que el que obtiene la licitacion o celebre el contrato registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimo dos afios, los primeros estados de pago producto del contrato
licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. El respectivo senicio debera
exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de
la obligacion. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada dard derecho a dar por terminado el respectivo
contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa referida no podra participar, todo ello de conformidad, con lo
establecido en el articulo 4 inciso 2° de la Ley N° 19.886.

21. Si se advirtieren cambios o modificaciones en los senicios contratados, sin previa aceptacion y autorizacion expresa del Administrador del
Contrato, o de quien éste designe.

22. No acreditar mensualmente los pagos de remuneraciones, imposiciones tributarias, previsionales, y aportes de seguridad social en general, de
su personal mediante los documentos que FONASA solicite.

23. Incumplimiento injustificado de los plazos acordados todo ello de conformidad a lo establecido tanto en estas Bases, el contrato licitado y
Carta Gantt de planificacion. Para que opere esta causal, bastara que el administrador del contrato fundamente uno o mas incumplimientos
dentro de la planificacion acordada.

24. Si se advirtieren cambios o modificaciones en los senicios contratados en cuanto a las condiciones técnicas requeridas y ofertadas, sin previa
aceptacion y autorizacion expresa y por escrito del administrador del contrato.

25. Si se advirtieren cambios o modificaciones en la conformacion del equipo de trabajo, sin la autorizacién expresa de Fonasa.

26. Se wilnere lo indicado el numero decimo del protocolo covid -19. y/o se cursen mas de dos multas debido al incumplimiento de cualquiera de
los puntos del protocolo cowvid -19.

Para la aplicacion de todas las causales de término anticipado previamente sefialadas, salvo las de los literales c), d) y e), procedera el
procedimiento de aplicacion de sanciones regulado en el N° 18.2 denominado “Procedimiento para Aplicacion de Multas”.

En todos los casos sefalados anteriormente, no operara indemnizacion alguna para el adjudicatario.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto la de los literales c), d) y e), ademas del término anticipado del contrato, procedera
el cobro de la garantia de fiel cumplimiento por parte de Fonasa.

Para la aplicacion de todas las causales de término anticipado previamente sefialadas, salvo las de las letras c), d) y e), procedera el procedimiento
de aplicacion de sanciones regulado en la clausula octavo denominado “Procedimiento para Aplicacion de Multas”, de este contrato.

En todos los casos sefalados anteriormente, no operara indemnizacion alguna para el adjudicatario.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto la de los clausulas c), e) y f), ademas del término anticipado del contrato, procedera
el cobro de la garantia de fiel cumplimiento por parte de Fonasa.

Procedimiento de Término Anticipado del Contrato.

Con todo el Fondo Nacional de Salud, fundadamente y amparada por la causal que corresponda, podra poner unilateralmente término anticipado al
contrato, con un aviso previo de 30 dias.

Para la aplicacion de todas las causales de término anticipado previamente sefialadas, salvo las de las letras c) d) y e), procedera el procedimiento
de aplicacion de sanciones regulado en el clausula novena de este contrato.

En todos los casos sefialados anteriormente, no operara indemnizacion alguna para el Proveedor.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto la de las letras c) e) y e) ademas del término anticipado del contrato, procedera el
cobro de la garantia de fiel cumplimiento por parte de Fonasa.”

DECIMO: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO E INSPECCION TECNICA DE OBRAS

El Fondo Nacional de Salud supenisara el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Administrador del Contrato a la Jefa del
Departamento de Recursos Fisicos, o quien le subrogue.
Las funciones de la administracion del contrato incluiran, entre otras:

a) Monitorear y gestionar el cumplimiento de los senicios contratados.

b) Resolver el recurso de su competencia en el caso de aplicacion de multas.

c) Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato, en todos sus aspectos.

d) Aprobar los estados de pago. Firmar ordinarios u oficios dirigidos al adjudicatario que digan relacion con la situacion contractual del senicio.
e) Designar a la Inspeccion Técnica de Obra.

El Administrador podra requerir al adjudicatario, toda la informacién que estime necesaria para verificar el cumplimiento del contrato, debiendo darsele
todas las facilidades del caso.

El proveedor debera indicar el nombre de los ejecutivos designados para la administracion del CONTRATO, es decir, cudles seran las contrapartes
técnicas del FONASA para realizar las comunicaciones relacionadas con la administracion de los senicios.

INSPECCION TECNICA DE OBRAS.
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El mandante sera representado ante el adjudicatario por la Inspeccion Técnica de Obra, en adelante I.T.O., la que debera, entre otras
funciones, formular todas las observaciones que le merezcan a la ejecuciéon de las faenas, la calidad de los suministros, vy
cualquier otra que estime necesaria, interpretar los planos y especificaciones del proyecto, ‘erificar la correcta dimensiéon y
ubicacién de los elementos proyectados en su materializacion en obra, hacer ensayar los elementos elaborados en obra, ‘erificar las
protecciones de los materiales, equipos y
demas elementos de la construccion, requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad personal y de las instalaciones,
controlar el cumplimiento de la programacién de la obra y velar por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabajo. En consecuencia la
I.T.O. estara facultada, entre otras atribuciones para velar por el cumplimiento de las bases administrativas y técnicas.

UNDECIMO: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

La informacion y todos los antecedentes que el PROVEEDOR obtuvo con motivo del proceso licitatorio, vigencia del contrato y aun después de su
término, tienen caracter de estrictamente confidencial y privado, razén por la cual esta expresamente prohibido comentarla o difundirla por cualquier
medio y bajo cualquier circunstancia; reservandose el Fondo Nacional de Salud, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infraccion.

La informacion, resultados y documentos generados como producto de la ejecucion del contrato son de propiedad exclusiva del Fondo Nacional de
Salud. El PROVEEDOR y/o personal inwlucrado, no podran disponer de ese material ni usarlo de forma alguna, sin la autorizacion por escrito del
administrador del Contrato.

El PROVEEDOR se compromete a guardar y asegurar la confidencialidad de toda la informacion, documentacion y datos del FONASA, de que tome
conocimiento o maneje durante el desarrollo del senicio en conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.628 de “Proteccion de Datos de Caracter
Personal”. De manera alguna podra utilizar dicha informacion, sea total o parcial, para otros fines que los expresamente establecidos en las
presentes Bases de Licitacion. Ademas, deberan proteger la informacién proporcionada de manera tal, que se impida por todos los medios, el acceso
a personas no autorizadas expresamente por el FONASA, debiendo tomar las medidas necesarias y razonables para que el personal con acceso
permitido a la informacién incluidos los subcontratistas y consultores en su caso, cumplan con la obligacién contraida respecto al uso y proteccion
de la misma.

La diwlgacién, fuga y/o filtracién por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacion, facultara al FONASA para poner término anticipado al
contrato, mediante resolucion fundada de la Direccion Nacional, notificada al PROVEEDOR; hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del contrato de conformidad a los términos de las presentes Bases y ejercer las acciones legales que correspondan, haciéndose
responsable solidariamente el PROVEEDOR de las acciones de sus empleados, consultores y/o subcontratistas.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de las normas contempladas en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica.

DUODECIMO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

El Proveedor debera cumplir estrictamente con las normas laborales y previsionales que regulen su actividad y calidad de empleador. Los
trabajadores dependientes del adjudicatario no tendran ninguna relacion o vinculo laboral con FONASA.

El Proveedor no debe registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios. En el evento de que al iniciar la ejecuciéon del contrato existan deudas de esta naturaleza, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Proveedor acreditar que
la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
De lo contrario, sera causal de término anticipado, segun letra t) de la clausula novena.

El Fondo Nacional de Salud, para estos efectos, exigira informes sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores. Asimismo, exigira certificaciones respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. En el caso que
éste no acredite el cumplimiento fiel, oportuno e integro de dichas obligaciones, el Fondo podra retener los dineros adeudados a sus trabajadores y
pagarselo a éstos o a la institucion previsional acreedora, conforme a lo establecido en el Codigo del Trabajo y, previo al pago de las facturas.

Todo personal que contrate el Proveedor con motivo de la ejecucion de los senicios materia de la presente licitacion, no tendra en caso alguno,
relacion laboral, ni vinculo de subordinacion y/o dependencia con el Fondo sino que exclusivamente con el Proveedor. En todo caso, cualquiera sea
el tipo de vinculo laboral, el ejecutor seguira siendo el unico responsable de las obligaciones contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con
el Fondo Nacional de Salud.

Sin perjuicio de lo anterior y, cada vez que el Fondo lo requiera, el Proveedor estara obligado a informar y acreditar el estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales.

El incumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus trabajadores sera estimado como incumplimiento grave al contrato
y faculta al Fondo a poner término anticipado al contrato.

DECIMOTERCERO: SUBCONTRATACION.

El Proveedor podra subcontratar uno o mas de los senicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la licitacion, no superando el 20% del
senicio entregado.

Debe someterse a andlisis y autorizacién del Fondo Nacional de Salud toda subcontratacién propuesta por el Proveedor, tanto al presentar su
Propuesta como posteriormente, durante la vigencia del contrato.

El Subcontratista debera estar inscrito en el registro de proveedores de la Direccion de Compras y Contrataciones Publicas, para que el Fondo
Nacional de Salud pueda autorizar su subcontratacion.

La autorizacion que otorgue el Fondo Nacional de Salud a la Adjudicataria para subcontratar, se efectuara mediante carta remitida a la Adjudicataria
suscrita por el Director del Fondo Nacional de Salud, o por quién este delegue. En todo caso, sera la Proveedor quien tendra la responsabilidad ante
el Fondo Nacional de Salud, por la calidad, contenido y oportunidad de los productos exigidos.

La contrataciéon de terceros por parte del Proveedor en calidad de subcontratistas que trabajen con él en las materias de esta licitacion, asi mismo
solo puede referirse a una parcialidad del contrato y no libera la Adjudicataria de la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud en relacién a los
plazos, contenido y calidad de los senicios, productos u otras materias subcontratadas. El Fondo Nacional de Salud, asi como puede rechazar la
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solicitud de la Adjudicataria, en cuanto a contratar a algin subcontratista, también puede exigir fundadamente su reemplazo, en caso de senicio
deficientemente otorgado.

DECIMOCUARTO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El Proveedor contratante no podra, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen
del desarrollo de la presente licitacion y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo, segun lo establecido en el articulo 14 de la Ley
N°19.886. La infraccion de esta prohibicion dara derecho a FONASA a poner término anticipado al contrato, en forma inmediata. Lo anterior es sin
perjuicio de la transferencia —que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho comun- de los documentos justificativos de los créditos que
emanen del respectivo contrato.

DECIMOQUINTO: AUMENTO O DISMINUCION DE SERVICIOS.

Se permitira un aumento de obra hasta por un monto maximo equivalente al 20% del valor del contrato, impuestos incluidos, previa cotizacion y
V°B del Administrador del Contrato por correo electronico o libro de obras.

Se permitira una disminucion de obra en aquellas partidas que no sean ejecutadas, y que bajo ningun criterio afecten la finalidad del
proyecto, esta disminucién deberan ser expresamente aprobadas por la L.TO y el administrador del contrato y se debera dejar claramente
estipulada en el libro de obra. En el caso de existir alguna partida que supere el 20% del valor del contrato y que por motivos técnicos y de factibilidad
no se pueda ejecutar, el administrador del contrato podra permitir la disminucion de esta.

Al existir aumento o disminucion de obra, podra ser considerado un aumento o disminucion en el plazo de ejecucion de la obra; el que sera calculado
segun la partida o item a ejecutar o no ejecutada, en caso de ser necesario se utilizara Carta Gantt, para calcular el plazo de dicha partida o
item. Esta disminucién o aumento de plazo debera ser expresamente aprobada por el o la LT.O y el administrador del contrato y se
debera dejar claramente estipulado en el libro de obra junto con la cotizacion respectiva en el caso de aumento.

El aumento y disminucion de los senicios debera formalizarse a través de la modificacion del contrato, aprobada mediante la correspondiente
resolucion, la que debera estar totalmente tramitada para su ejecucion.

El monto del aumento de obra debera ser garantizado con un documento emitido bajo las mismas caracteristicas y condiciones a las sefialadas en la
clausula séptima de este contrato.

DECIMOSEXTO: DOMICILIO Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES.

Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdicciéon y
competencia de sus tribunales ordinarios de justicia.

DECIMOSEPTIMO: EJEMPLARES DEL CONTRATO.

El presente contrato se suscribe en tres ejemplares, quedando uno en poder del PROVEEDOR, y el resto en poder del Fondo Nacional de Salud,
para su distribucion.

DECIMOCTAVO: PERSONERIAS.

La personeria de a para representar a FONASA en la presente contratacion, consta en Resolucion Exenta ,
y en la delegaciéon de facultades contenida en la Resolucién Exenta , ambas del Fondo Nacional de Salud, y la de don
para representar a RUT N°

consta en Acta de Sesion de Directorio de fecha , reducida a escritura publica con fecha

, ante el Notario Publico Titular

Los documentos antes citados no se insertan por ser conocidos de las partes.

ANEXO N°12
DETALLE PLANOS

“PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD”

08- IMAGEN REFERENCIAL CINTA DE SEGURIDAD
09- REF. TOTEM

10- REF. TOTEM

11- REF. TOTEM

13- LAMINA A-1_PLANIMETRIA
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14- LAMINA A-2_PLANIMETRIA MOBILIARIO
15-PLANIMETRIA MOBILIARIO
16- PLANIMETRIA SUCURSAL
17- PROYECTO AU SUCURSAL SAN MIGUEL.dwg

18-PLANIMETRIA MOBILIARIO.dwg

ANEXOS ADJUNTOS EN MERCADOPUBLICO.CL

3.LIamese a Licitacion Publica para, “PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE LA SUCURSAL DE SAN MIGUEL
PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD".

4. Publiquese este documento, correspondiente a las Bases Administrativas y Técnicas a sus Anexos, en el sitio www.mercadopublico.cl.

5. Remitase copia de esta resolucion al Administrador Institucional del Lobby, en particular a lo referido a la Comisién Evaluadora de Oferta sefialado
en el 9.1 de las presentes bases.

6. Publiquese en el sistema Lobby los integrantes de esta comision evaluadora, mientras dure la licitacion, periodo comprendido desde la
publicacion de esta resolucién en el sistema ww.mercadopublico.cl y hasta la fecha de adjudicacion.

7.Comuniquese a los miembros de la Comision Evaluadora de ofertas que, en el marco de la Ley Lobby, pasanser sujetos pasivos.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

"Por orden del Director”

CAROLINATURRAVASQUEZ
JEFE(A) SUBROGANTE

DIVISION ADMINISTRACION

CTV/LBR/ JFD/ CMA / JEL / EGA / mpl

DISTRIBUCION:

DPTO. COMPRAS Y ABASTECIMIENTO

SUBDPTO. DE TRANSPARENCIA Y LEY DE LOBBY

SUBDPTO. CANALES PRESENCIALES NIVEL CENTRAL

DPTO. RECURSOS FiSICOS

SUBDPTO. OFICINA DE PARTES

Firmado Electronicamente en Conformidad con el Articulo 2 y 3 de la Ley 19.799. Validar nimero de documento en www.fonasa.cl

H8fSZvmO0

Codigo de Verificacion

ceropapel .fonasa.cl/exedoc/reportes/busquedaRutaSeg uidaD ocumento.seam 65/66


http://www.mercadopublico.cl/

09-10-2020
.

ceropapel .fonasa.cl/exedoc/reportes/busquedaRutaSeg uidaD ocumento.seam 66/66





