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FONASANIVEL CENTRAL
DIVISION ADMINISTRACION
DPTO. COMPRAS Y ABASTECIMIENTO

RESOLUCION EXENTA 2B N° 8276 / 2021

MAT.: AUTORIZA LLAMADO Y APRUEBA BASES
ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS PARA LA LICITACION
PUBLICA “PROYECTO DE ADECUACION NUEVO
MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE
VALPARAISO PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”.

SANTIAGO , 10/09/2021

VISTOS:

Lo dispuesto en el Libro | del D.F.L. N° 1/2005, del Ministerio de Salud; la Ley N° 19.886, y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°
250/2004 del Ministerio de Hacienda; Res Ex Ra 139/1226/2020 Nombra a Jefa de Divisién Administracion; Ley N° 21.289, del Ministerio de
Hacienda, que fija el presupuesto para el sector publico afio 2021; Resolucion Exenta 4A/N° 28/2019,del Fondo Nacional de Salud, lo sefialado en las
Resoluciones N°7 y N°8, de 2019, ambas de la Contraloria General de la Republica; y;

CONSIDERANDO:

1. Que, el Fondo Nacional de Salud, en adelante indistintamente, FONASA o el Fondo, es un senicio publico funcionalmente descentralizado, dotado
de personalidad juridica y patrimonio propio, que depende del Ministerio de Salud, para los efectos de someterse a la supenigilancia de éste en su
funcionamiento y a sus politicas, normas y planes en el ejercicio de sus actividades.

2. Que, en ese contexto, el Fondo Nacional de Salud requiere contratar los senicios para la ejecucidon de las obras referidas al proyecto de
adecuacion del nuevo modelo de atencion de la Sucursal Valparaiso, ubicada en Avenida Errazuriz N°1150, Valparaiso.

Las obras contemplan la mantencion de las demarcaciones podo tactiles, provision e instalacién de nuevas demarcaciones podo tactiles, pintura
interior, cambio de tétem plano tactil, provision e instalacién de mueble auto atencién, provision e instalacion de mueble gestor de senicio, provision
e instalacion de tomas de datos y tomas eléctricas.

3. Que, de acuerdo a lo revisado en el catdlogo de Productos y Senvcios publicado en el portal www.mercadopublico.cl, se concluye que el senicio
requerido no se encuentra disponible a través del sistema de Convenios Marco de la Direccién de Compras y Contratacion Publica.

Que, en consecuencia, y considerando los recursos destinados al efecto y las disposiciones vigentes, se hace necesario efectuar una licitacion
publica con el objeto de adjudicar la referida contratacion.

4. Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, y sus modificaciones posteriores, se confeccionaron las Bases que se aprueban en este acto, que observan los principios de libre
concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad que rigen los procedimientos concursales, y cumplen con los requerimientos
técnicos vy juridicos para verificar la realizacion de la presente licitacion publica.

5. Que, en mérito de lo expuesto, para esta contratacion se requiere llamar a Propuesta Publica debiendo esta regularse en bases aprobadas por
resolucion, y que existiendo disponibilidad presupuestaria para la contratacién de lo referido, se dicta la siguiente:

RESOLUCION:
1. APRUEBENSE las siguientes Bases Administrativas y Técnicas con sus Anexos, que regulan el respectivo proceso en el Fondo Nacional de
Salud, para la Licitacion Publica, para la contratacién del “PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE
VALPARAISO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD” y cuyo texto son del siguiente tenor:

BASES AMINISTRATIVAS

NOMBRE Y DATOS BASICOS: CARACTERISTICAS DE LA LICITACION
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1.

Nombre de la Licitacion

Licitacion Publica
“PROYECTO DE
ADECUACION NUEVO
MODELO DE ATENCION
DE LA SUCURSAL DE
VALPARAISO, PARA EL
FONDO NACIONAL DE
SALUD”

Descripcion

Ejecucion de las obras de
adecuacion en:

Sucursal Valparaiso,
ubicada en Avenida
Errazuriz N°1150,
Valparaiso.

Monto Estimado.

El monto del presupuesto
estimado para este
contrato es de
$15.181.764.-, IVA
incluido.

Plazo de Ejecucion.

La duracion maxima de la
obra se estima en 30 dias
corridos, sin embargo
prevalecera el plazo
ofertado por el
adjudicatario.

Tipo de licitacion

Licitacion Publica igual o
superior 100 UTM e

inferior a 1.000 UTM (LE).

Tipo de convocatoria

Abierta

Tipo de Adjudicacion

Un proveedor

Etapas del proceso de

apertura Una etapa
Moneda Pesos
Contrato Requiere suscripcion de

Contrato.

Toma de Razén por
Contraloria

No requiere Toma de
Razén por Contraloria.

OBJETIVO DE LA LICITACION

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los senicios para la ejecucion de las obras referidas al proyecto de adecuacion del nuevo modelo de
atencién de:

Sucursal Valparaiso, ubicada en Avenida Errazuriz N°1150, Valparaiso.

Las obras contemplan la mantenciéon de las demarcaciones podo tactiles, provision e instalacion de nuevas demarcaciones podo tactiles, pintura
interior, cambio de tétem plano tactil, provision e instalacion de mueble auto atencidn, provision e instalacion de mueble gestor de senicio, provision
e instalacion de tomas de datos y tomas eléctricas.
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2. PARTICIPANTES E INCOMPATIBILIDADES.

Podran participar en la presente licitacion, personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad
técnica conforme al reglamento de la ley N°19.886 y su reglamento, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el
derecho comun; como asimismo, uniones temporales de proveedores, constituidas de acuerdo con lo sefialado en el articulo 67 bis del reglamento de
la ley N°19.886.

Aquellos participantes que no estén inscritos en el registro de contratistas y proveedores de la Administracion, contemplado en el articulo 16 de la ley
N°19.886, (Portal “Chile Proveedores”), se debe tener presente que dicho requerimiento de inscripcion le sera exigido previo a la firma del contrato.

Debe tenerse presente que no podran participar en esta licitacion aquellas personas que se encuentren en alguna de las situaciones contempladas
en el inciso sexto del articulo 4° de la ley N°19.886, esto es, no podran participar en el proceso licitatorio los funcionarios directivos del FONASA ni
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2001, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado, ni sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni sociedades comanditas
por acciones o anénimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni sociedades abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas.

Asimismo, quedaran excluidos de esta licitacién quienes dos afios antes de la presentacion de la oferta, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador; y quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion
de la oferta, hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, conforme con lo sefialado en el inciso primero del
articulo 4° de la ley N°19.886. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades del FONASA de \erificar esta informacién, en los registros que para tal efecto
lleva la Direccion del Trabajo, en cualquier momento, publicacion, consultas y aclaraciones, presentacion de la oferta, apertura de las ofertas,
evaluacion de las ofertas, adjudicacion o durante la operacion de la licitacion.

Del mismo modo, quedan excluidos de esta licitacion las personas juridicas que hayan sido condenados a la pena de prohibicién temporal o perpetua
de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, por los delitos previstos en los articulos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General
de Pesca y Acuicultura, en el articulo 27 de la ley N°19.913, en el articulo 8° de la ley N°18.314 y en los articulos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter,
456 bis A y 470, numerales 1°y 11, del Cédigo Penal, conforme a lo dispuesto en el articulo 8° nimero 2) y 10 del articulo primero de la ley N°20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas.

Finalmente, tampoco podran contratar con la Administracion, quienes hayan sido condenados por las conductas previstas en la letra a) del articulo 3°
del decreto ley N°211, con la pena de prohibicion de contratar a cualquier titulo con 6rganos de la administracion centralizada o descentralizada del
Estado, con organismos autonomos o con instituciones, organismos, empresas o senicios en los que el Estado efectue aportes, con el Congreso
Nacional y el Poder Judicial, asi como la prohibiciéon de adjudicarse cualquier concesion otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco afios
contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26, letra d), del decreto ley N°211 de 1978
sobre Defensa de la Libre Competencia.

3. CONFIDENCIALIDAD.

La informacion y todos los antecedentes que el oferente obtenga con motivo de este proceso licitatorio, tienen caracter de estrictamente confidencial
y privado, razon por la cual esta expresamente prohibido comentarla o difundirla por cualquier medio y bajo cualquier circunstancia; resernandose el
Fondo Nacional de Salud, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infraccién. Igual obligacién le asistira al oferente o adjudicatario
durante la vigencia del contrato y aun después de su término.

La informacién, resultados y documentos generados como producto de la ejecucion del contrato son de propiedad exclusiva del Fondo Nacional de
Salud. El adjudicatario y/o personal involucrado, no podran disponer de ese material ni usarlo de forma alguna, sin la autorizacién por escrito del
Director del FONASA.

El adjudicatario se compromete a guardar y asegurar la confidencialidad de toda la informacién, documentacion y datos del FONASA, de que tome
conocimiento o maneje durante el desarrollo del senicio en relacién con datos personales de los asegurados del FONASA, en conformidad a lo
establecido en la ley N°19.628 de “Proteccion de Datos de Caracter Personal”. De manera alguna podra utilizar dicha informacion, sea total o parcial,
para otros fines que los expresamente establecidos en las presentes bases de licitacion.

Ademas, deberan proteger la informacion proporcionada de manera tal, que se impida por todos los medios, el acceso a personas no autorizadas
expresamente por el FONASA, debiendo tomar las medidas necesarias y razonables para que el personal con acceso permitido a la informacion
incluidos los subcontratistas y consultores en su caso, cumplan con la obligacién contraida respecto al uso y proteccion de la misma.

La diwlgacion, fuga o filtracion por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacion, facultara al FONASA, segun corresponda, para poner
término anticipado al contrato, mediante el respectivo acto administrativo, notificada al adjudicatario infractor; hacer efectiva la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato de conformidad a los términos de las presentes bases y ejercer las acciones legales que correspondan,
haciéndose responsable solidariamente el adjudicatario de las acciones de sus empleados, consultores y/o subcontratistas de acuerdo con las
normas que rigen la responsabilidad por el hecho ajeno. En el evento de que dicha responsabilidad no sea aplicable, el adjudicatario sera
solidariamente responsable de las acciones de sus empleados, consultores y subcontratistas.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de las normas contempladas en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
El proveedor adjudicado no podra utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecucién de los senicios licitados, la documentacion, los antecedentes vy,

en general, cualquier informacion, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecucion de la licitacion, o de cualquier actividad
relacionada con éste.
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El proveedor, asi como su personal dependiente, que de una u otra manera se hayan vinculado a la ejecucion de los senicios licitados, en cualquiera
de sus etapas, deberan guardar confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos senicios.

La responsabilidad del respectivo proveedor en este ambito sera solidaria respecto de la de sus representantes, personeros, empleados y
subcontratistas.

El proveedor debe dar garantias respecto al resguardo de la confidencialidad de la informacién, resernvandose el FONASA el derecho de ejercer las
acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes.

De acuerdo con lo anterior:

1) El proveedor se obliga en forma irrevocable a que toda la informacién que el FONASA le haya proporcionado o le proporcione con motivo de los
senicios contratados, tendra el caracter confidencial, cualquiera sea la forma o formato a través del cual se exprese dicha informacion, sea que se
contenga en documentos, memorandos, escritos de otra naturaleza, discos, cintas, archivos computacionales o cualquier otra forma.

2) El proveedor solo utilizara la informacion confidencial con el fin de alcanzar los objetivos del respectivo senicio contratado y no diwlgara, publicara
ni permitira la publicacion de todo o parte de la informacion confidencial. Asimismo, adoptara las medidas que sean pertinentes para que su personal
solo tenga acceso a la informacion confidencial que sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el en el
respectivo contrato. Lo anterior en conformidad a lo dispuesto en la ley N°19.628, sobre proteccién de la vida privada.

Al momento de la terminacién, por cualquier causa, de la presente licitacion, el proveedor debera restituir, segun lo indique el comprador, toda copia,
resumen o extracto de ésta, contenida en cualquier documento de trabajo, memorandos u otros escritos, discos, cintas, o archivos computacionales,
sin retener copias, resimenes o extractos de la misma en ninguna forma.

3) En el evento que por orden judicial o de autoridad competente, el adjudicatario se viere obligado a diwlgar todo o parte de la informacion
confidencial, debera notificar previamente y de inmediato de esta circunstancia al comprador.

La diwlgacion, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacion referida por parte del proveedor durante la vigencia de la presente
licitacion, o después de su finalizacion, dara lugar al comprador a entablar las acciones judiciales que correspondan contra el proveedor responsable,
sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infraccion de esta obligacidon que hayan ejecutado sus empleados y quienes resulten
responsables.

Esta obligacion de confidencialidad no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo tanto el prestador como las personas que participaron
en la licitacion y ejecucién del contrato.

4. ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y SUS ANEXOS.

Las Bases Administrativas y Técnicas y los Anexos de esta licitacion, como asimismo cualquier documento que las interprete o complemente, se
entenderan conocidas y obligatorias para todos los participantes y para todos los efectos legales seran parte integrante de la relacién que se
establezca con el Fondo Nacional de Salud.

5. COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones que deban efectuarse con motivo de esta licitacion publica, se haran por medio del portal www.mercadopublico.cl a través
del foro que estara habilitado para tal efecto.

No se aceptaran ni responderan consultas planteadas por un conducto diferente al sefialado, ni vencido el plazo dispuesto en el numeral siguiente.

Los plazos a que se haga referencia en estas Bases son de dias corridos, salvo se sefiale expresamente lo contrario. Cuando el ultimo dia del plazo
sea sabado, domingo o festivo, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

6. ETAPAS DEL PROCESO.

La presente licitacion publicada en el portal www.mercadopublico.cl , estara regulada por el siguiente proceso, estableciéndose su calendarizacion en
Anexo N°4, adjunto a las presentes Bases.

6.1 PUBLICACION DE BASES.

El Fondo Nacional de Salud, llama a participar en esta Licitacién a quienes cumplan los requisitos sefialados en el numeral 2 de estas bases,
mediante el Sistema de Compras publicas www.mercadopublico.cl , publicandose dichas Bases Administrativas y Técnicas en la fecha establecida
en el calendario general, documento anexo que forma parte de estas.

6.2 CONSULTAS, Aclaraciones de oficio por el FONASA:
Los participantes u oferentes podran hacer consultas tanto de caracter técnico como de indole administrativa, que estimen necesarias, dentro del

plazo establecido en Calendario General. Las consultas y/o aclaraciones de oficio por el FONASA sélo se podran formular por escrito, a través del
portal www.mercadopublico.cl.

El Fondo Nacional de Salud respondera las consultas y podra emitir aclaraciones de oficio que permitan una mejor comprension e interpretacion de
las bases y/o del proceso de licitacion, lo que se hara en el mismo documento a traveés del portal www.mercadopublico.cl y dentro del periodo
establecido en el Calendario General.

Con todo, si las bases fueren objeto de modificacién, antes del cierre de recepcion de ofertas se les otorgara a los oferentes un plazo adicional
maximo de 5 dias corridos para la adecuacion de las ofertas, y se hara mediante resolucién que producira sus efectos una vez totalmente tramitada.
Los plazos del Calendario seran ajustados en el mismo acto resolutorio y publicandolo en el portal www.mercadopublico.cl, en los términos que
expresa el articulo 19 del decreto supremo de Hacienda N°250, de 2004.
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6.3 PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Los participantes deberan ingresar sus ofertas técnicas y econémicas en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo al numeral 8 de estas bases,
a mas tardar el dia y hora sefialados en el calendario general.

Sdlo las garantias de seriedad y de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se entregaran, en un sobre cerrado indicando el nombre de la propuesta,
en la Oficina de Partes, Monijitas 665, piso 1, Santiago, en la fecha que se sefiala en el Calendario General.

6.4 APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.

La apertura de las ofertas recibidas en el portal www.mercadopublico.cl se realizara en forma electrénica, en la fecha y hora definida en el Calendario
General, oportunidad en que sdlo se verificara el documento de Garantia de Seriedad de la Oferta, en los términos sefalados en el numeral 7 de
estas bases. El resto de los antecedentes incorporados por los oferentes en dicho portal, seran evaluados por la Comisién Evaluadora nombrada en
el numeral 12.1 de estas bases, los que deberan cumplir con las exigencias que se establecen en el numeral 8 de las presentes bases de licitacion.

La Comisién evaluara las ofertas que se presenten en virtud de los criterios de evaluacion sefialados en el numeral 12.3 de estas bases, levantando la
correspondiente Acta de Evaluacion.

6.5 ADJUDICACION DECLARA DESIERTA O REVOCA:

La adjudicacion de esta licitacion se hara por resolucion de la Jefa de Division de Administracion, la que se dictara en el plazo sefialado en el
Calendario General y se publicara en el portal www.mercadopublico.cl, una vez totalmente tramitada.

ldéntico procedimiento se observara en el caso que se declare inadmisible una o mas ofertas y que la licitacion se declare desierta o se declare
revocar.

La adjudicacién se hara a un solo proveedor.
6.6 AMPLIACION DE PLAZOS.

En el caso de que alguna de las etapas de la licitacion no pudiera realizarse en el plazo sefalado en el calendario general, se podra extender el plazo
hasta por un plazo maximo de 30 dias habiles, debiendo informarse dicha ampliacién en el Sistema de Informacion sefialando la nueva fecha
estipulada en el calendario.

Del mismo modo, si la Comisidon Evaluadora de Ofertas advierte que la adjudicacion en cuestion no se realizara en el plazo sefialado en las
respectivas bases, en conformidad a lo previsto en el inciso segundo del articulo 41 del decreto supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
éste plazo podra extenderse hasta por un plazo maximo de 30 dias habiles, debiendo informarse dicha ampliacion en el Sistema de Informacion en el
portal www.mercadopublico.cl, precisando el nuewo plazo, lo que no constituird una modificacion del pliego de condiciones. Esta decision se
comunicara a través del acta de la Comision Evaluadora de Ofertas.

Modificado un plazo, los plazos sucesivos se entenderan ampliados en los mismos términos que para lo dispuesto en aquel.
6.7 VISITA A TERRENO.

Los interesados en presentar ofertas podran efectuar una visita a las dependencias, con el objeto de tomar un cabal conocimiento de los trabajos a
realizar y de las exigencias, estas \isitas no seran obligatorias, sin embargo el oferente que no asista entiende que por el sélo hecho de participar en
esta licitacion, asume y se responsabiliza a su costo y conocimiento del total de las obras involucradas.

Los dias y horarios estipulados se indican en el calendario general, donde seran recibidos por personal del Departamento de Recursos Fisicos del
Nivel Central, del Fondo Nacional de Salud. La visita debera ser coordinada enviando un correo electronico a compras@fonasa.cl y a
sbarrera@fonasa.cl.

7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los participantes al momento de presentar sus ofertas, deberan otorgar una garantia por Seriedad de la Oferta, a favor del Fondo Nacional de Salud,
Rut N° 61.603.000-0, por un monto de $300.000.- (Trescientos mil pesos), que asegure el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, la que
debera ser pagadera a la vista y de caracter irrevocable; indicando en su glosa GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA:
“PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO NACIONAL”, con una
vigencia no inferior a 60 dias corridos a contar de la fecha de cierre de la presentacion de las ofertas establecido en el Calendario de la presente
Licitacion.

Dicha garantia, debe ser ingresada a través de Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud, ubicada en calle Monjitas N° 665, Santiago o en la
Oficina de Partes de la Direccion Zonal Centro Norte, ubicada en Avenida Errazuriz N°1150, Valparaiso, de 09 a 12 horas en sobre cerrado dirigido a
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO, con indicacion del ID de las presentes bases en el portal www.mercadopublico.cl , rotulado
“GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA: “PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA
SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD".

Esta garantia sera custodiada por el Subdepto. de Tesoreria del Fondo Nacional de Salud.

En el evento que la garantia se otorgue de manera electrénica, debera ajustarse a la ley N° 19.799, sobre documentos electronicos, firma electronica
y senicios de certificacion de dichas firmas y bastara con que el documento respectivo sea adjuntado en portal www.mercadopublico.cl en la seccion
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“Anexos Administrativos”, sin que sea necesario su ingreso a través de Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud.

En el caso del adjudicatario, la garantia le sera dewelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectue la entrega de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, y se dewlvera a los participantes que no resulten adjudicados en la licitacion, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
notificacién de la Resolucién que adjudica, declara desierta la licitacion, o declara inadmisible las ofertas segun sea el caso.

Si se omitiera el Documento de Garantia, o este no fuera emitido de acuerdo a este numeral, la oferta del proponente sera declarada inadmisible.

Si encontrandose proxima la fecha de vencimiento de garantia de seriedad de la oferta, ain estuviere en curso el proceso de firma del contrato con el
o los adjudicatarios, éstos deberan prorrogar su vigencia o tomar una nueva garantia en las mismas condiciones en que se tomo la garantia primitiva,
a total satisfaccion del Fonasa.

Los instrumentos de garantia de seriedad de la oferta no necesariamente deben ser otorgados por el oferente, sino que pueden ser aportados por
cualquier persona o entidad e incluso por un tercero ajeno, debiendo siempre ser pagadera a la vista, de caracter irrevocable y que asegure el pago de
la garantia de manera rapida o efectiva.

Asimismo, la garantia de seriedad de la oferta podra ser otorgada en uno o mas instrumentos, siempre que en su conjunto correspondan a los valores
por los cuales deben ser emitidas.

En el caso de UTP, los instrumentos de garantia de seriedad de la oferta, no necesariamente deben ser otorgados por el apoderado de una UTP, sino
que pueden ser aportados por cualquiera de los integrantes de la UTP o incluso por un tercero ajeno a ellas, debiendo siempre ser a la vista e
irrevocable.

7.1.1 SUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva, sin notificacion ni forma de juicio, especialmente, en los siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta.

b) Si la Comisién Evaluadora de Ofertas comprueba que la informacién presentada por el oferente no es fidedigna, por cualquier medio que resulte
procedente.

c) Si siéndole adjudicada la licitacion

1. No entregare la garantia de fiel cumplimiento de contrato en el plazo de 7 dias habiles contado desde la fecha que Fonasa solicita el documento.

2. No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respectivo, dentro del plazo maximo de 7 dias habiles contados desde
contado desde la fecha que Fonasa solicita el documento.

3. No suscribe el contrato o no se inscribe en el registro de proveedores del Estado, contemplado en el articulo 16 de la ley 19.886, dentro del plazo
de 7 dias habiles contados desde que FONASA envie el contrato para su suscripcion.

d) Si el oferente adjudicado desistiere de su oferta.

e) Si el oferente adjudicado modifica su oferta.

f) Si el oferente no prorroga la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, o no toma una nueva en las mismas condiciones en que se tomé la
boleta primitiva, en caso de que encontrandose préxima la fecha de vencimiento de la garantia entregada originalmente, aun estuviere en curso el
proceso de firma del contrato.

g) Si el oferente adjudicado es inhabil para contratar con el Estado, por una causal existente al momento de presentar la oferta.

h) Si el oferente adjudicado no se inscribe en el Registro de Proveedores del Estado a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion Publica,
www.chileproveedores.cl, dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde la notificacién de la resolucion adjudicatoria, en el caso de no
encontrarse inscrito en dicho registro al momento de ser adjudicado.

8. PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Los participantes deberan presentar sus ofertas en el portal www.mercadopublico.cl, a mas tardar en la fecha y hora de cierre indicada en el
Calendario General (Anexo N°4).

Las ofertas deberan presentarse en formato electronico a través del portal de Internet www.mercadopublico.cl, no estaran sujetas a condicion alguna y
seran de caracter irrevocable.

No se aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases. Sélo se aceptara la recepcién total o parcial de
ofertas fuera del Sistema, en las circunstancias establecidas en el art. 62 del decreto supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Los oferentes deben
constatar que el envio de sus ofertas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos.

Las ofertas deberan contener en formato electrénico o digital, de acuerdo a lo siguiente:

1. Antecedentes legales y administrativos, ANEXOS N° 1-A, N° 1-B, N° 2-A, N° 2-B, N° 3, N° 4
2. Precio (Oferta Econdmica), segin Anexo N° 5

3. Plazo de entrega segun Anexo N° 6

4. Experiencia, segun Anexo N° 7

5. Propuesta Técnica segin Anexo N° 8

8.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1. Todos los participantes, sean éstos personas naturales, juridicas o uniones temporales de proveedores (UTP) reguladas en el articulo 67 bis del
Reglamento de la ley N°19.886, deberdn presentar en formato electronico o digital, en la seccion anexos administrativos del portal
www.mercadopublico.cl, el Anexo N° 3, denominado “Datos del Oferente”, que contenga los datos de identificacion del oferente, este documento
debera contener su nombre o razén social, el nimero de RUT de la empresa o cédula nacional de identidad del oferente, segun corresponda, el
nombre y nimero de cédula nacional de identidad del representante legal, si se trata de una sociedad y el domicilio comercial, nimero de teléfono y
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correo electronico.

2. Todos los participantes, deberan presentar en formato electrénico o digital, en la seccidon anexos administrativos del portal www.mercadopublico.cl
los siguientes documentos:

a) Declaracion Jurada Simple del participante, empresa o union temporal de proveedores (UTP), que declare:

(i) que no se encuentra en alguna de las situaciones contempladas en los incisos primero y sexto del articulo 4° de la ley N°19.886, esto es, que al
momento de la presentacion de la oferta no han sido condenados por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos afos;

(i) que ninguno de sus socios tenga la calidad de funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud; ni que se encuentra unido a alguno de los
mencionados funcionarios por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2001, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado, ni es socio de una sociedad de personas en que aquellos o éstas formen parte, ni tenga
participacion en sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni es socio en una sociedad
anonima abierta en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni es gerente, administrador,
representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas;

(iii) que no ha sido condenado por delitos concursales, segun la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los dos afios anteriores al
momento de presentar la oferta o suscribir el contrato,

(iv) que no ha sido condenado a la pena de prohibicion temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, por los
delitos previstos en los articulos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el articulo 27 de la ley N° 19.913, en el
articulo 8° de la ley N°18.314 y en los articulos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis A y 470, numerales 1° y 11, del Cddigo Penal, conforme a
lo dispuesto en los articulos 8° nimero 2) y 10 del articulo primero de la ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas; y

(v) que no ha sido condenado por las conductas previstas en la letra a) del articulo 3° del decreto ley N° 211, con la pena de prohibicién de contratar a
cualquier titulo con 6rganos de la administracion centralizada o descentralizada del Estado, con organismos autonomos o con instituciones,
organismos, empresas 0 senicios en los que el Estado efectie aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, asi como la prohibicién de
adjudicarse cualquier concesion otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco afios contado desde que la sentencia definitiva quede
ejecutoriada; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26, letra d), del decreto ley N° 211. (Anexo N° 2- A, Anexo N° 2 -B).

En el caso de UTP, esta Declaracion Jurada debe ser presentada por cada integrante y estar suscrita por el representante legal respectivo integrante,
segun sea el caso.

b) Declaracion jurada simple acreditando la veracidad de la oferta (Anexo N°3-B)

c) Declaracién Jurada simple segun la cual declara conocer y aceptar las presentes bases de licitacion (Anexos N° 1-A, N° 1-B).

d) Certificado de vigencia de la sociedad o personalidad juridica del oferente, en el caso de personas juridicas.

e) Copia simple de la escritura publica o instrumento legal donde conste la representacion de la o las personas naturales que presenten la oferta en
representacion del oferente, en los casos que se actue bajo dicha modalidad.

8.2 Oferta Econémica:

La Oferta Econdmica a presentar en el portal www.mercadopublico.cl debe ser presentada conforme a las condiciones especificadas en las presentes
Bases: enumerar

1. El precio debe ser ingresado en la pagina del portal de mercado publico.

2. El precio debe indicarse en el anexo econémico, adjuntandose al portal de mercado publico.

3. Se debe llenar en detalle cada uno de los items que se sefialan en el anexo propuesta técnica.

4. En el caso de que el oferente no indique el precio en Anexo N° 5 econdmico, su oferta sera declarada inadmisible.

5. En el formulario electronico del portal www.mercadopublico.cl se debera informar el valor total de los senvicios.

8.3. PLAZO ENTREGA
El proveedor debera indicar el plazo de los trabajos realizados en dias corridos, segin Anexo N° 6 plazo de entrega.
8.4. EXPERIENCIA

La experiencia sera adjuntada por parte del oferente, de acuerdo al Anexo Acreditacion de Experiencia Anexo N°7 las cual se considerara desde el
afio 2018 en adelante.

Se sumaran los montos de Proyectos del rubro, lo que debera acreditarse con la presentacion de:

a) Certificado o Carta de Experiencia de cada obra, firmada por el mandante; mas la(S) factura(S) de dicha obra. Se acreditara el monto en base al
monto total de las facturas entregadas.

O en su efecto

b) Acta de Recepcién Definitiva de cada obra, que puede ser Acta Recepcion Particular del Mandante o Acta Recepcion Municipal de la obra; mas
la(S) factura(S) de la misma. Se acreditara el monto en base al monto total de las facturas entregadas.

El monto valido para efectos de evaluacion sera lo indicado en la factura presentada.

Si la Comisién Evaluadora si determina que la experiencia no corresponde a un proyecto del rubro, esa experiencia no sera evaluada y por tanto el
valor no sera sumado a este criterio.

8.5 PROPUESTA TECNICA

Para efectuar la propuesta técnica se debera considerar todos los puntos sefalados en las bases técnicas de esta licitacion, Anexo N° 8.
1. Carta Gantt del proyecto

2. Metodologia de Trabajo

3. Equipo de Trabajo.
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9. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas que presenten los proponentes deberan tener una vigencia minima de 90 dias corridos, a contar de la fecha de cierre de recepcion de
ofertas. En caso que el oferente no explicite este plazo de validez de la oferta, se entendera que acepta la vigencia antes sefialada.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS

Sdlo se procedera a revisar ofertas enviadas electrénicamente via el portal www.mercadopublico.cl.

Las ofertas que no sean remitidas electronicamente a través del portal www.mercadopublico.cl, seran declaradas inadmisibles, dewolviéndoseles a los
respectivos participantes los antecedentes que hayan presentado, en la medida que asi lo soliciten.

Asimismo, el FONASA declarara inadmisibles aquellas ofertas que no presenten la garantia de seriedad de la oferta, segun lo dispuesto en el
numeral 7 de estas Bases, lo que se consignara en la respectiva acta de evaluacion.

10.1 Errores u omisiones detectados durante la evaluacion.

El FONASA solicitara a los oferentes, durante el proceso de evaluacién, que salven los errores u omisiones formales detectados en el acto de
apertura o en el posterior proceso de revision de las ofertas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a
éstos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los

principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del
Sistema de Informacion, todo ello de conformidad al inciso primero del articulo 40 del reglamento de la ley N°19.886.

Para estos efectos, el FONASA permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de
efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Para estos efectos, se otorgarda un plazo de dos (2) dias corridos, contados desde el requerimiento informado a traves del portal
www.mercadopublico.cl mediante la aplicacion “Solicitud de Aclaraciones”, para que el oferente subsane la omision de las formalidades requeridas,
pero sera sancionado en la calificacion de su oferta, especificamente en el criterio “Cumplimiento de Presentacion de los Requisitos Formales”,
segun lo estipulado en el numeral sobre “Evaluacion de las Ofertas” contenido en estas bases.

Finalmente, el Fondo Nacional de Salud declarara inadmisibles aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos sefialados en las presentes Bases
Administrativas y Técnicas que lleven aparejada expresamente dicha consecuencia, y podra declarar desierta la licitacion cuando no se presenten
ofertas, o bien, cuando éstas no resultaren convenientes a sus intereses, debiendo dejarse constancia en la respectiva acta de apertura o evaluacion.
En ambos casos la declaracion debera realizarse mediante resolucion fundada.

11. SOLICITUD DE ACLARACIONES

FONASA, podra solicitar a los oferentes, a través del denominado foro inverso disponible en el portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones con
respecto a sus ofertas o la complementacion de alguna informacion necesarias para una correcta evaluacion de las mismas. Las aclaraciones que se
pidan o que se den, o la informacién que se solicite 0 se acomparie, no podran alterar la oferta o el precio de la misma, ni violar el principio de
igualdad entre los oferentes y el de estricta sujecion a las Bases.

12. EVALUACION DE LAS OFERTAS
12.1 COMISION EVALUADORA:

El andlisis y la evaluacion de las propuestas estaran a cargo de una comision de evaluacion de las ofertas, la que estara integrada por una comision
compuesta por equipo definido en la siguiente:

Cargo Nombre
Jefa Depto. de
Administracion. y
Finanzas de la
Direccién Zonal
Centro Norte
Profesional del
Depto. de
Experiencia
Usuario
Profesional del
Depto. de
Recursos Fisicos

En caso de ausencia o impedimento legal de algunos de los integrantes de la Comisiéon Evaluadora, los subrogantes seran aprobados mediante
resolucion que se dictara y publicara con anterioridad al término de la etapa de evaluacion de las ofertas.

Claudia Beatriz
Ivelic Cataneo

Maria Soledad
Munoz
Valenzuela

Felipe Gonzalez
Cruz

Los integrantes de la Comisién Evaluadora no podran aceptar solicitudes de reunion, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o
indirectamente con esta licitacion, mientras integren aquélla.

ceropapel .fonasa.cl/exedoc/reportes/busquedaRutaSeg uidaD ocumento.seam 8/45



10/9/21 15:36

Del mismo modo, no podran aceptar ningun donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan
senicios de asesoria, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.

La integracién de la Comision Evaluadora estara disponible a través del portal www.mercadopublico.cl.
La Comisién de Evaluacion realizara el proceso de evaluacion sélo respecto de aquellas propuestas que hayan sido calificadas como admisibles

Esta Comision levantara la correspondiente Acta de Evaluacion de las Ofertas y propondra a la Jefa de Division de Administracion de la Institucion la
adjudicacion de la licitacion al oferente que haya presentado la oferta mas ventajosa, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en estas
bases y el resultado de la aplicacion de los criterios de evaluacion, o bien propondra que la misma se declare desierta cuando no se presenten
ofertas o cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la Institucion.

12.2 Criterios de Admisibilidad

Previo a la evaluacion de las ofertas, la Comision de Evaluacion debera revisar el cumplimiento de los “Criterios de Admisibilidad”, esto es, que el
oferente haya presentado la garantia de seriedad de la oferta y adjuntado los Anexos N° 5, N°6, N°7 y N°8, detallando las especificaciones
solicitadas. Si no presenta la garantia de seriedad de la oferta; o no adjunta los anexos indicados; o las especificaciones sefialadas en dichos
anexos son inferiores a lo que se solicita en las presentes bases, la oferta no sera evaluada y sera declarada inadmisible.

En caso de no cumplir en todo o parte de los criterios de admisibilidad, la oferta sera declarada inadmisible y no sera evaluada.

12.3 Criterios de evaluacion de Ofertas:

Los criterios objetivos de evaluacion, sus factores y sus ponderaciones se indican en el cuadro siguiente:

N° |[CRITERIOS PONDERACION
a) |PRECIO 40%
b) |PLAZO DE ENTREGA 25%
c) |EXPERIENCIA 10%
d) |PROPUESTA TECNICA 20%
CUMPLIMIENTO PRESENTACION £,
REQUISITOS FORMALES
TOTAL 100%

12.4 CALCULO O PONDERACION DE LOS CRITERIOS
El puntaje obtenido de acuerdo a los criterios se determinara como se indica a continuacion:

e)

a) PRECIO (40%):

El precio debe ser ofertado en el Anexo Econémico y se evaluara de la siguiente forma:
(Oferta menor precio ofertada / oferta evaluada) *100

Puntaje Precio = Puntaje Obtenido x Ponderador

En el caso de que el oferente no indique el precio, su oferta sera declarada inadmisible.}
b) PLAZO DE ENTREGA (25%)

El proveedor debera indicar el plazo de los trabajos realizados en dias corridos.

El plazo se evaluara de la siguiente forma:

Plazos (en dias
corridos )
Igual 0 menor a 20 dias |100
Desde 21y 30 dias 50
Mas de 30 dias inadmisible
En el caso de que el oferente no indique el
plazo, su oferta sera declarada
inadmisible.

Puntaje
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- Plazo estimado de la obra, el cual no puede ser superior a 30 dias corridos.

c) EXPERIENCIA (10%)

La experiencia sera adjuntada por parte del oferente, de acuerdo al Anexo Acreditacion de Experiencia las cual se considerara desde el afio 2018 en
adelante.

Se sumaran los montos de Proyectos del rubro, lo que debera acreditarse con la presentacion de:

a) Certificado o Carta de Experiencia de cada obra, firmada por el mandante; mas la(S) factura(S) de dicha obra. Se acreditara el monto en base al
monto total de las facturas entregadas.

O en su efecto

b) Acta de Recepcion Definitiva de cada obra, que puede ser Acta Recepcion Particular del Mandante o Acta Recepcion Municipal de la obra; mas
la(S) factura(S) de la misma. Se acreditara el monto en base al monto total de las facturas entregadas.

El monto valido para efectos de evaluacion sera lo indicado en la factura presentada.

La Comisién Evaluadora si determina que la experiencia no corresponde a un proyecto del rubro, esa experiencia no sera evaluada y por tanto el valor
no sera sumado a este criterio.

Suma de los montos de Proyectos
similares verificados

Sobre $100.000.000 100
Desde$20.000.000 hasta 50
$100.000.000
Menos de$20.000.000 25
no acredita o no indica 0

Puntaje

La experiencia acreditada se evaluara segun la siguiente formula:

Puntaje Experiencia = Puntaje Obtenido x Ponderador

d) PROPUESTA TECNICA (20%)

La propuesta técnica debera ajustarse a lo indicado en la seccion A, numeral 2 de las bases técnicas del proyecto.

El oferente para ser evaluado debera entregar la siguiente informacion, la cual debe ser indicada en el Anexo Propuesta Técnica, el puntaje se
evaluara de la siguiente forma:

El puntaje total de la Propuesta Técnica sera la suma de puntaje de carta Gantt (50%.), Metodologia de Trabajo (25%), mas la Descripcién Equipo de
Trabajo (25%).

Carta Gantt. (50%)

Debera ajustarse a lo indicado en el seccion A, numeral 2.1 de las bases técnicas del proyecto, por lo que antes de ser evaluada se revisaran los

siguientes puntos:
N° |REQUERIMIENTOS MIiNIMOS EFESEI\NISA

a |Programacion de actividades

b |Asignacion de precedencia
Identificacion de la ruta critica del
proyecto

d [Asignacion de recursos definir

Para efectos de evaluacion se considerara cada uno de los puntos descritos, los cuales seran calificados segun se indica.

CUMPLE oBSERVAGION |NO
ESTRICTAMENTE MENOR CUMPLE

100 Puntos 40 Puntos 0 Puntos

Cc
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Para determinar los puntajes se utilizara la siguiente formula:
Puntaje = (Puntaje Asignado x Ponderador)

Segun lo anterior se contemplara la siguiente tabla:

EVALUACION

PRESENTA
CUMPLE .

OBSERVACION
ESTRICTAMENTE MENOR

NO
CUMPLE

a)
Programacion
de actividades
(25 %)

b) Asignacion
de
precedencia
(25 %.)

c)
Identificacion
de la ruta
critica del
proyecto(25
%.)

d) Asignacion
de recursos
definir (25
ptos.)

Para determinar los puntajes se utilizara la siguiente formula:

Puntaje = (Puntaje Asignado x Ponderador)

Para determinar los puntajes total sub-Criterio Carta Gantt se utilizara la siguiente formula:

Puntaje Sub Carta Gantt = (suma puntaje a + b + ¢ x Ponderador Sub - Criterio)

Metodologia de Trabajo (25%).

La metodologia de trabajo debera ajustarse a lo indicado en la seccién A, numerador 2.2 de las bases técnicas del proyecto, por lo que antes de ser

evaluada se revisaran los siguientes puntos:

N° |REQUERIMIENTOS MINIMOS ARSIV
Sl NO
Descripcion de las obras
a
Etapas constructivas
b

Detallar el orden y disciplina
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C
Trabajo Seguro
d
Autocontrol
e
Para efectos de evaluacién se considerara cada uno de los puntos descritos, los cuales seran calificados segun se indica.
PRESENTA NG
CUMPLE OBSERVACION PRESENTA
ESTRICTAMENTE MENOR O NO
CUMPLE
100 Puntos 40 Puntos 0 Puntos
Segun lo anterior se contemplara la siguiente tabla: i}
EVALUACION
cuvee  [ERESENT | o
ESTRICTAMENTE MENOR CUMPLE

a) Descripcién de
las obras (20 %.)

b) Etapas
Constructivas (20
%)

c) Detallar el orden
y disciplina (20 %)

d) Trabajo Seguro
(20 %)

e) Autocontrol (20
%)

Para determinar los puntajes se utilizara la siguiente formula:

Puntaje = (Puntaje Asignado x Ponderador)

Para determinar los puntajes total del sub-Criterio Metodologia de Trabajo se utilizara la siguiente formula:

Puntaje Metodologia de Trabajo = ( suma puntaje a + b + ¢ x Ponderador Sub Criterio)

Descripcion del Equipo (25%)

La descripcion del equipo de trabajo debera ajustarse a lo indicado en el seccion A, numeral 2.3 de las bases técnicas del proyecto.

Para efectos de evaluacién se considerara cada uno de los puntos descritos, los cuales seran calificados segun se indica.

CUMPLE | e cervacion | . NO
ESTRICTAMENTE MENOR CUMPLE
100 pts. 40pts. 0 pts.

Segun lo anterior se contemplara la siguiente tabla:
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Puntaje = (Puntaje Asignado x Ponderador)

Descripcion Presenta
: Cumple .. _|No
Equipo de : Observacion
: Estrictamente cumple
Trabajo menor

a) Profesional
del area de la
construccion
(25 %)

b) Técnicos
del area
eléctrica (25
0/0)

c¢) Profesional
Prevencionista
de Riesgos
(25 %)

d) Presentar
antecedentes
del equipo de
trabajo (25 %)

Puntaje Equipo de Trabajo= (suma Puntaje a + b + ¢ + d x Ponderador Sub Criterio)

El puntaje total del Criterio Propuesta Técnica sera la suma de del puntaje obtenido en los Sub-Criterio por el ponderador asignado al Criterio.
Puntaje Propuesta Técnica = ( suma Sub-Criterios x Ponderador)

No obstante lo anterior el Fondo podra declarar inadmisible la oferta si no cumple con el 75% de puntaje total asignado a la Propuesta Técnica.
e) CUMPLIMIENTO PRESENTACION REQUISITOS FORMALES (5%)

El oferente para obtener el total del puntaje debera entregar toda la informacion.

Presentacion de antecedentes Puntaje
Presenta todos los antecedentes 100
solicitados, sin requerir salvar errores u untos
omisiones. P

Presenta ant?cedentes para salvar errores
u omisiones formales o que se hayan
eroducldo u obtenido con anterioridad al
ncimiento del plazo para presentar 50
ofertas o se refieran a sifuaciones ?o puntos
mutables entre el vencimiento deé g gzo
e

para presentar ofertas y el perio

evaluacion. _
No presenta la t _tahdgd de I%s 0
antecedentes solicitados en bases puntos

Puntaje Final, el puntaje final sumando se obtiene sumando los puntajes de los factores: PRECIO, PLAZO DE ENTREGA, EXPERIENCIA,
PROPUESTA TECNICA Y CUMPLIMIENTO REQUISITOS ADMINISTRATIVOS.

El FONASA se reserva el derecho de \erificar los antecedentes presentados por los oferentes.
En caso de empate en la evaluacion final de las ofertas, se aplicaran los siguientes criterios de desempate:

a) Se seleccionara la oferta que haya obtenido el mejor puntaje en el criterio “Precio”.
b) De persistir el empate se seleccionara aquella propuesta con mejor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”.
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c) Si se mantiene el empate se considerara a quién obtuvo mayor puntaje en el criterio “Propuesta Técnica”
d) En caso de que el empate continuara, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor puntaje, en la “Experiencia”.

De la evaluacion resultante, se elaborara un Acta que sera suscrita por todos los integrantes del Comité de Evaluacion.

Dicha Acta dara cuenta de la evaluacion de las ofertas e indicara al o los proponentes que se sugiere adjudicar la licitacion, o en su caso se
propondra declarar desierto el proceso. En caso que corresponda, también se debera dejar constancia en el Acta de las ofertas que no fueron
evaluadas por encontrarse fuera de bases, especificando los numerales que habrian sido winerados.

El FONASA se reserva el derecho de adjudicar la licitacion al oferente que obtenga el mas alto puntaje por aplicaciéon de los criterios de evaluacion
establecidos en estas Bases, aun cuando su oferta no sea la de mas bajo precio, adjudicar total o parcialmente a uno o mas oferentes, o rechazar
fundadamente todas las ofertas por inconvenientes, declarando en este caso desierta la licitacion.

12.5 Union Temporal de Proveedores (UTP):

Si durante el periodo de evaluacion de las ofertas, se retira uno o mas de sus integrantes de la UTP, ésta debera informarlo inmediatamente al
FONASA, indicando ademas si producto de este retiro continuara participando en la licitacion, o bien, si desistira de ésta.

Para tales efectos, debera informarlo por escrito a FONASA, en un sobre rotulado “Licitacion Publica para PROYECTO DE ADECUACION NUEVO
MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”, a nombre de la “Jefa Departamento
Compras y Abastecimiento de FONASA”.

Una ez iniciado el proceso de evaluacion de las ofertas, resulta improcedente que el integrante que se retira de una UTP sea reemplazado por otro
integrante, aun cuando el reemplazante reina caracteristicas iguales o superiores al integrante retirado.

Si durante la evaluacién de las ofertas se retira alguno de los integrantes de una UTP, que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la
evaluacion de la oferta, la propuesta sera declarada inadmisible.

13.ADJUDICACION

El FONASA adjudicara la presente licitacion publica a un adjudicatario de acuerdo a aquella oferta que resulte mas ventajosa y apropiada a sus
necesidades e intereses considerando en una estimacion de conjunto, los criterios de evaluacion y ponderaciones establecidos en las presentes
bases.

La adjudicacion se efectuara mediante el correspondiente acto administrativo, en el plazo establecido en el Calendario General (Anexo N°4),
notificandose dicho acto mediante su publicacion en el Sistema de Informacion. Dicho acto administrativo debera especificar los criterios de
evaluacion que, previamente establecidos en las bases, hayan permitido al adjudicatario obtener la calificacion de oferta mas conveniente, de acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 41 del Reglamento de la Ley N°19.886, aprobado por decreto supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

14. FACULTAD DE DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACION

En el caso que el proveedor originalmente adjudicado rehusase suscribir el contrato, no entregue la garantia de fiel cumplimiento de contrato, desista
de su oferta, sea inhabil para contratar con el Estado por una causal existente al momento de presentar la oferta, de acuerdo a los términos de la ley
N°19.886 y su Reglamento, el FONASA podra dejar sin efecto a su respecto la adjudicacion, procediéndose el cobro de la garantia de seriedad de la
oferta en los términos del numeral 7, debiendo la licitacién ser readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado, si la oferta fuera de interés para el
FONASA.

En el caso que el adjudicatario fuese una UTP, y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la inhabilidad del articulo 4°, inciso 6°, la UTP debera
informar por escrito, en un plazo de 5 dias habiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la integracién del resto
de sus miembros, siempre que éstos fuesen habiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intencion de desistirse, la licitacion
sera readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado, de resultar conveniente la oferta a los intereses del FONASA.

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP debe continuar funcionando con al menos 2 integrantes. Si la integracion no cumple con el
minimo indicado en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, o el integrante de la UTP que se retira es alguno de los que hubiese reunido
una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta, la adjudicacion debera ser dejada sin efecto, debiendo la licitacién ser readjudicada al
siguiente oferente mejor evaluado, si la oferta fuera de interés para el FONASA.

Con todo, el FONASA solo podra dejar sin efecto la adjudicacion original y adjudicar la licitacién al oferente que le seguia en puntaje, dentro del plazo
de sesenta (60) dias corridos contados desde la publicacion de la adjudicacion original.

15. CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA RELACION CONTRACTUAL.
15.1 Suscripcién del contrato:

Resuelta y notificada la adjudicacion de la oferta, el oferente celebrara un contrato con el FONASA para la ejecucién de los senicios que
correspondan. El contrato sera enviado por el FONASA al adjudicatario para su firma dentro del plazo de 10 (diez) dias corridos contado desde la
recepcion de los documentos que debe entregar el prestador para la confeccion del contrato

Si el proveedor no firma, por cualquier razén, los contratos dentro del plazo de 7 dias habiles contado desde que se le envie el respectivo instrumento
para su suscripcion, FONASA lo tendra por desistido de la oferta, y hara efectiva la respectiva garantia.

En cualquier caso, el contrato debera ser suscrito por el adjudicatario dentro del plazo maximo de 30 dias corridos posteriores al dia de la notificacion
de la adjudicacion.

Para proceder a la firma del respectivo contrato el adjudicatario debera encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores del Estado a cargo de la
Direccion de Compras y Contratacion Publica, www.chileproveedores.cl.

Asimismo, para proceder a la confeccion del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega de los siguientes documentos en el plazo de 7 dias
habiles contado desde la solicitud de antecedentes que realice FONASA:

a) Fotocopia simple del rol Unico tributario (RUT), tratdndose de personas juridicas. Si es persona natural, se acompafiara fotocopia simple de su
cédula de identidad.
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b) Fotocopia simple de las escrituras publicas de constitucion y de sus modificaciones, con sus respectivos extractos inscritos y publicados, en
caso de ser procedentes estos tramites, segun la naturaleza juridica de la persona juridica. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en
el Registro Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl) no deberan acompanar estos documentos si ellos u otros antecedentes que
den cuenta indubitada de la existencia y vigencia de la sociedad, se encuentren disponibles en dicho registro a la fecha de apertura de las ofertas

c) ldentificacion del representante legal, con los documentos que acrediten su personeria y fotocopia simple de su cédula de identidad.

d) Certificado de vigencia de la sociedad, cuando correspondiera segun letra b)

e) Certificado actualizado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccion del Trabajo, que acredite si registra o no de esta clase
de deudas. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de Provweedores del Estado
(www.chileproveedores.cl) no deberan acompafar estos documentos si ellos, u otros antecedentes den cuenta indubitada de la existencia o no de
deudas laborales y previsionales por el adjudicatario.

f) Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) Pdliza de Seguros de Responsabilidad Civil

Adicionalmente, en el caso de que el adjudicatario sea una Unién Temporal de Proveedores, ésta debera adjuntar, conforme lo establece el articulo 67
bis del Reglamento de la Ley de Compras y Contratacién Publica, el documento que formalice la union entre ellos, el que debera constar por escritura
publica, conteniendo el siguiente detalle:

a) La solidaridad entre las partes respecto de las obligaciones que deriven de la licitacion.

b) EI nombramiento del representante o apoderado comun con poderes suficientes.

c) La razén social que facturara y a la cual se la haran los pagos.

d) Vigencia de la UTP, el que no puede ser inferior a la vigencia del contrato sefialado en estas bases.

En caso de que el adjudicatario no se inscriba en forma oportuna en el Registro Electronico Oficial de Proveedores del Estado, o no entregue la
documentacion sefalada en el plazo dispuesto por el FONASA, se entendera que éste no acepta la adjudicacion, por lo que el FONASA lo tendra por
desistido de la oferta y hara efectiva la respectiva garantia.

15.2 Vigencia y Duracién del Contrato.

La Vigencia del contrato sera de un maximo estimado de 3 meses, plazo que incluira el tiempo de ejecucion de las obras ofertado por el
adjudicatario.

La fecha de inicio de los senicios sera contada a partir de la entrega de la sucursal, a través, de Acta de Entrega de la sucursal que debera ser
firmada por el administrador del contrato, la inspeccion técnica de obra y por el representante legal de la empresa adjudicataria.

No obstante, por razones de buen senicio, las prestaciones podran otorgarse desde la fecha de suscripcién del Senicio, quedando todo pago
condicionado a la total tramitacion de la resolucion aprobatoria. En este caso, el Senicio debera indicar expresamente la fecha a partir de cuando se
comenzaran a prestar los senicios, contabilizandose desde dicha fecha los 3 meses de duracién del Sencio.

En todo caso, los pagos soélo pueden efectuarse una vez que esté totalmente tramitada la resolucion que aprueba el Senicio. No se podran estipular
anticipos de ninguna especie.

15.3 Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato:

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, como asimismo el pago de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores del contratante, el adjudicatario debera entregar, con anterioridad a la suscripcion del contrato, una Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, que asegure el pago de manera rapida y efectiva, pagadera a la vista al solo requerimiento de Fonasa, y de caracter
irrevocable, tomada a favor del Fondo Nacional de Salud, RUT: 61.603.000-0, por un monto equivalente al 10% del monto total del contrato, impuesto
incluido, cuya glosa debera indicar “GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA: “PROYECTO DE
ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD’

La vigencia de dicha garantia deberd comprender el plazo total del contrato mas 90 dias corridos contados desde la fecha de término del mismo.

Este documento garantiza cualquier incumplimiento o infraccién a las obligaciones que emanan del presente contrato, lo que sera constatado,
ponderado y evaluado por el Administrador del presente Contrato. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores en los términos sefialados en el articulo 11 de la ley 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, también se hara efectiva esta garantia sin mas tramite, en caso que el presente contrato termine anticipadamente, por
causa imputable al adjudicatario, conforme lo previene el numeral 15 de las bases administrativas que rigen este contrato, y para el pago de multas,
segun lo previene el numeral 16 de las bases administrativas que rigen este contrato.

Esta garantia sera custodiada por el Subdepartamento de Tesoreria del Fondo Nacional de Salud, por el periodo de su \vigencia, y se dewlvera a su
vencimiento, si no hubiesen situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

Dicha garantia, debe ser ingresada a través de Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud, ubicada en calle Monjitas N° 665, Santiago de 09 a 12
horas en sobre cerrado rotulado “Para garantizar al FONASA el fiel y oportuno cumplimiento del contrato PROYECTO DE ADECUACION NUEVO
MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD.

En caso de hacer efectiva esta garantia, debera renovarse en las mismas condiciones sefaladas precedentemente.

Asimismo, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato podra ser otorgada en uno o mas instrumentos, siempre que en su conjunto
correspondan a los valores por los cuales deben ser emitidas.

En concordancia con lo manifestado en la jurisprudencia administrativa, en el cobro de la garantia de fiel, oportuno e integro cumplimiento del
contrato, se resguardaran los principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las actuaciones del FONASA, de manera
que, atendido el caracter de caucion y no de sancion del instrumento sefialado, ese cobro no excedera del monto en que se cuantifique el
incumplimiento de las obligaciones y las multas que se hayan impuesto y no se encuentren solucionadas. Lo dicho es sin perjuicio, del derecho del
FONASA de accionar posteriormente por otros perjuicios que no hayan podido cuantificarse al momento de hacer efectiva la boleta de garantia fiel,
oportuno e integro cumplimiento del contrato, sea a través del descuento de tales sumas respecto de pagos pendientes al proveedor.

15.3.1 SUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento podra hacerse efectiva por parte de Fonasa, en los siguientes casos:

a) Si el oferente adjudicado luego de firmado el contrato se desistiere de llevar a cabo los senicios objeto de la contratacion.

b) Si el oferente adjudicado incurre en un incumplimiento de las obligaciones indicadas en las presentes bases.

c) Si el oferente adjudicado pone fin en forma unilateral al contrato.

d) En caso de incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales conforme lo establece el art. 68 del reglamento de la ley N°19.886 en
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relacion con los trabajadores asignados al cumplimiento del contrato respectivo

e) En caso de hacerse efectivo el pago de alguna multa aplicada al contratante, de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 17.de
estas bases.

f) En caso de terminar anticipadamente el contrato respectivo por alguna de las causales contempladas en el numeral 17 de estas bases cuya causa
sea imputable al adjudicatario

En concordancia con lo manifestado en la jurisprudencia administrativa, en el cobro de la garantia de fiel, oportuno e integro cumplimiento del
contrato, se resguardaran los principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las actuaciones del Fonasa, de manera
que, atendido el caracter de caucion y no de sancion del instrumento sefialado, ese cobro no excedera del monto en que se cuantifique el
incumplimiento de las obligaciones y las multas que se hayan impuesto y no se encuentren solucionadas. Lo dicho es sin perjuicio, del derecho del
Fonasa de accionar posteriormente por otros perjuicios que no hayan podido cuantificarse al momento de hacer efectiva la boleta de garantia fiel,
oportuno e integro cumplimiento del contrato, sea a través del descuento de tales sumas respecto de pagos pendientes al proveedor o mediante
demanda judicial.

15.4. POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

El proveedor adjudicado debe entregar una pdliza de seguros de responsabilidad civil, en los términos que se indican a continuacion, cuyo fin es
cubrir los potenciales dafios a las personas, instalaciones, equipos, materiales y otros, que pudiesen ser ocasionados por la empresa durante la
ejecucion de las obras y durante la vigencia del contrato.

La pdliza de seguro de responsabilidad civil, debera tener una extension y montos que sean suficientes para cubrir los alcances de los senicios. La
poliza debera contener como minimo las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad civil por muerte o lesiones o dafos corporales y materiales de terceros.

b) Responsabilidad Civil de la Empresa.

c) Dafio moral y lucro cesante,

d) Patronal que incluya trabajadores de contratistas y subcontratistas, trabajadores a honorarios y a toda persona que preste senicios al
adjudicatario.

En general, la pdliza de seguro contratada debera cubrir a FONASA respecto de los dafios anteriormente sefialados, que el Adjudicatario pudiere
cometer en el desarrollo de los senicios contratados y debera superar en 30 dias corridos la duracion del contrato.

El monto de dicha pdliza sera: UF 500.-- (Unidades de Fomento)

La pdliza debera estar extendida de modo que, ante el evento de término del contrato, los eventuales siniestros que se encuentren en etapa de
liquidacién, queden debidamente cubiertos. La prima correspondiente sera de cargo del adjudicatario.

La rehabilitacion de todos los seguros después de ocurrido un siniestro, sera de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario.

Los deducibles que eventualmente estén sefialados en la Pdliza de Seguros, seran de exclusivo cargo del Adjudicatario, en todos los casos en que
concurra el seguro ante siniestros.

Fonasa, por su parte, declara tener seguros sobre sus instalaciones, bienes e infraestructura. Dichas pdlizas deberan activarse siempre que exista
un siniestro sobre los bienes asegurados.

15.4.1 PLAZO DE ENTREGA:

El plazo fatal para la entrega de esta garantia es 7 dias habiles desde la fecha en que se realice la solicitud. En caso de no entregarse en este plazo,
se entendera que el oferente desiste de su oferta.

15.5 GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION.

La Garantia por correcta ejecucion de la obra sera emitida a la vista y de caracter irrevocable a favor del Fondo Nacional del Fondo Nacional de Salud,
cuya glosa sera GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION DEL “PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA
SUCURSAL DE VALPARAISO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD”.

Este documento tiene como objetivo resguardar el cumplimiento de las garantias ofertadas por el adjudicatario en su propuesta.

El documento debera ser emitido por un monto equivalente al 10% del costo total de la obra. El plazo méaximo para efectuar la entrega de la Garantia
por Correcta Ejecucion de la obra, sera la fecha de presentacion del estado de pago final, la no entrega de la garantia, correctamente emitida en favor
del Fondo Nacional de Salud impedira que la aprobacién del estado de pago final. La garantia debera ser ingresada donde se le indique al proveedor
adjudicado a y sera custodiada por el Subdepto. Tesoreria del Fondo Nacional de Salud, por el periodo de su vigencia y se dewlvera a su
vencimiento, si no hubiesen situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

La garantia debera tener una vigencia de 12 meses, desde la fecha de recepcion definitiva de las obras.

15.5.1 EJECUCION DEL DOCUMENTO DE GARANTIA.

La garantia se podra hacer efectiva en el siguiente caso:

Si Fonasa debiere ejecutar por sus propios medios o por medio de terceros, reparaciones o reposiciones de las obras o equipos, motivados por la
ejecucion incorrecta de ellas por parte del Adjudicatario, falla de equipamiento atribuibles a deficiencias de fabricacidon del equipo o cualquier
incidencia que sea atribuible al adjudicatario y signifique un costo para el Fondo Nacional de Salud, en cuyo caso todos los gastos en que Fonasa
incurriere por este concepto, se valorizaran en la moneda base del Contrato y se cobrara al Adjudicatario. Debidamente actualizados a la fecha de
cobro.

Para la ejecucion de la garantia Fonasa debera comunicar por escrito mediante correo electronico al adjudicatario la causa o motivo de dicha accion,
el adjudicatario tendra 2 dias habiles para responder y un maximo de 5 dias habiles para subsanar la causal de ejecucion y solicitar la reevaluacion
de esta.

Como excepcion a lo indicado en el punto anterior, cuando la deficiencia o falla atribuible al adjudicatario ocasione una emergencia, Fonasa
comunicara al adjudicatario la existencia de esta, el cual debera subsanar la falla o deficiencia de forma inmediata de lo contrario Fonasa realizara la
reparacion con medios propios o de terceros por lo cual el costo sera imputado a la boleta de correcta ejecucion de la obra y se procedera al cobro
de esta.

15.6 Contrato y documentos que integran la relacion contractual:
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El contrato sera redactado por la Fiscalia del Fondo Nacional de Salud, segun corresponda, de conformidad a las presentes Bases Administrativas,
Técnicas y Anexos, a la Resolucion de Adjudicacion y a la oferta adjudicada y contemplara a lo menos los siguientes aspectos:

a) Objeto del contrato

b) Precio de los senicios, con indicacién de su forma de pago.

c) Vigencia del contrato.

d) Multas y su aplicacion.

e) Causales de terminacion anticipada del contrato.

f) Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

g) Designacion de un Administrador del Contrato.

h) Clausula de total confidencialidad.

i) Clausula de subcontratacion.

j) Clausula de cesion.

k) Prorroga de competencia, a los tribunales Ordinarios de Justicia de la ciudad y comuna de Santiago.

1) Documentos que integran y complementan la relacion contractual, prevaleciendo las Bases por sobre los otros documentos y, que se detallan a
continuacion:

- Bases Administrativas y Técnicas y sus anexos correspondientes.

- Consultas, aclaraciones y complementos, y las correspondientes respuestas y aclaraciones si las hubiere.

- Oferta Técnica y Econdmica adjudicada, en lo que no contravenga a las disposiciones de las Bases Administrativas y Técnicas.

- Resolucion de adjudicacion del oferente adjudicado.

El FONASA utilizara el correo electronico que los proponentes consignen en sus ofertas, (Anexo N°3-A, sobre Datos del Oferente), como medio para
efectuar cualquier comunicacion a que dieren lugar el respectivo contrato, incluidas las notificaciones propias del procedimiento de aplicacion de
multas y término anticipado del contrato, en el caso que sea procedente su aplicacion.

—_— = — =~

16. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

El Fondo Nacional de Salud, previa proposicién del Administrador del Contrato, estara facultado para aplicar multas, por las infracciones y por los
montos que se sefialan a continuacion:

a) Incumplimiento a los plazos parciales ofertados y establecidos en Carta Gantt presentada por el adjudicatario y aceptada por el Fondo Nacional de
Salud. Se define una multa diaria de $500.000 por dia de atraso en las partidas sefialadas como rutas criticas del proyecto, esto hasta el noveno dia
corrido del plazo establecido de término de la partida. Al dia N°10, se podra hacer efectivo el término anticipado del contrato, esto sera por cada
partida de la ruta critica.

b) Incumplimiento a los plazos finales establecidos sefialados en Carta Gantt y/o en acta de entrega a terreno presentada por el oferente y aceptada
por el Fondo Nacional de Salud. Se define una multa diaria de $300.000 por dia de atraso, esto hasta el décimo dia corrido del plazo inicial de
término. Al dia N°5, se podra hacer efectivo el término anticipado del contrato.

¢) Incumplimiento a lo indicado en bases técnicas seccion A, numeral 2.1 literal d). Se define una multa de $300.000 por cada uno de los eventos
detectados.

d) Incumplimiento a lo indicado en bases técnicas seccion A, numeral 2.2 “Metodologia de Trabajo”. Se define una multa de $300.000 por cada uno
de los eventos detectados.

e) Incumplimiento a lo indicado en bases técnicas seccion A, numeral 2.3 “Equipo de Trabajo”. Se define una multa de $300.000 por cada uno de los
ewventos detectados.

f) Incumplimiento a lo exigido en seccion A, numeral 3.1 “Condiciones Administrativas” Se define una multa de $500.000 por cada uno de los eventos
detectados.

g) Incumplimiento de lo indicado en el seccion A, numeral 3.8 “Inicio de Obras” de las bases técnicas. Se define una multa diaria de $300.000 por
cada uno de los eventos detectados.

h) Incumplimiento a los plazos establecidos para la subsanaciéon de observaciones de la Recepcion Preliminar, se define una multa diaria de $
500.000 por dia de atraso a lo establecido, de acuerdo a lo regulado en la seccién E, niumero 1 de las Bases Técnicas.

i) Incumplimiento en plazo establecido para la Recepcion Final de las obras, se define una multa diaria por dia de atraso de $500.000, de acuerdo a lo
regulado en la seccién E, numeral 2 de las Bases Técnicas.

j) Acciones inadecuadas por parte de los trabajadores del contratista, tales como: escuchar musica con wolumen que distraiga la labor normal de la
dependencia en que se ejecute la obra, personal que ingrese en condiciones de intemperancia, maltrato de palabra o hecho hacia el personal de
Fonasa, terceros que utilicen el edificio o entre el personal del contratista, fumar dentro del edificio o en sus patios, generar rifias al interior del
recinto, hurtos o robos por parte del personal del proveedor o del contratista, dejar senicios de agua, alcantarillado o electricidad funcionando,
desarrollar actividades impropias y no relacionadas con la obra. Por cada infraccion realizada y comprobada se aplicara una multa de $ 100.000.

k) Deterioro a las instalaciones o infraestructura de FONASA o lugar donde se estén efectuando la obra, por causas imputables a la adjudicataria. En
estos casos, la multa sera el equivalente al valor de la reposicion del dafio efectuado por la adjudicataria.

1) Incumplimiento en las condiciones exigidas referente al aseo y operatividad recintos de obra, en areas comunes y recintos de transitos. Se
establece una multa de $200.000.- por cada evento registrado.

m) Incumplimientos en el Protocolo de Acciones Preventiva de contagio para Cowvid-19, indicadas en la Seccion A, numeral 3.4 de las Bases
Técnicas. Se establece una multa de $1.000.000.- por cada evento registrado. Al tercer evento el Fondo Nacional de Salud podra dar término al
contrato de acuerdo a lo indicado en numeral 17 de las bases administrativas.

n) Incumplimiento en las condiciones de seguridad y de Protocolos de Trabajos Seguro, durante la ejecucion de las obras. Se establece una multa de
$400.000.- por cada evento registrado.

Los dias indicados se entienden como dias corridos.

16.1. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS.

El procedimiento para la aplicacion de las multas sera el siguiente:

a. Detectada una situacién que amerite la aplicacion de multas por parte del FONASA, el Administrador del contrato notificara al coordinador del
contrato de la adjudicataria, mediante oficio remitido por via electrénica, la causal de aplicacion de la multa, los hechos que la constituyen y el monto
probable de la multa.

b. A contar de la fecha del despacho de la notificacion electronica precedente, el adjudicatario tendra un plazo de diez (10) dias habiles para efectuar
sus descargos por escrito, acompafnando todos los antecedentes que estime pertinentes. Presentados los descargos o vencido el plazo para ello, se
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podra abrir un término probatorio conforme con las disposiciones de la ley N° 19.880.

¢. Una vez recibidos los descargos, o vencido el plazo para ello, o vencido el término probatorio en caso de haberse dispuesto, FONASA tendra un
plazo de weinte (20) dias habiles para adoptar la decision definitiva, dictando la correspondiente resolucion que sera notificada por via electronica al
coordinador del contrato de la adjudicataria.

d. A contar de la fecha de la notificacion de la resolucion a que refiere el literal anterior, la adjudicataria podra interponer los recursos establecidos en
la ley N° 19.880, en los plazos y en la forma que para cada caso corresponda.

En caso de hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato producto de la situacion anteriormente descrita, el adjudicatario debera
reponer la Garantia por la totalidad del monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 7 dias habiles desde que
FONASA le comunica que le hara efectivo el cobro de la misma, sin derecho a indemnizacién alguna.

17. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

No obstante la vigencia contractual, el Fondo Nacional de Salud, podra modificar o terminar anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

a) Quiebra o estado de notoria insolvencia del prestador, verificada por el Fondo Nacional de Salud, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

b) Disolucion de la sociedad del adjudicatario.

¢) Resciliacion o mutuo acuerdo entre FONASA y el contratado.

En el caso de UTP, el acuerdo debe ser suscrito por todos los integrantes de la UTP.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

e) Cuando lo exija la seguridad nacional o el interés publico.

f) Disminucién notoria, evaluada y certificada por FONASA, de las condiciones adjudicadas y/o capacidades técnicas del adjudicatario (equipos,
infraestructura, profesionales) que vaya en desmedro de la calidad del senicio contratado, y no subsanado en el plazo de 30 dias corridos, contado
desde la constatacion del hecho.

En caso de ser subsanado las faltas anteriormente descritas, pero posteriormente tener nuevamente, una disminucion notoria, evaluada y certificada
por FONASA, de las condiciones adjudicadas y/o capacidad técnica del adjudicatario que vaya en desmedro de la calidad del senicio contratado,
solo procedera dar curso al termino anticipado de contrato, sin la posibilidad de otorgamiento de un plazo para subsanar las observaciones.

g) Incumplimiento de la clausula de confidencialidad sefialada en las presentes bases.

h) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el adjudicatario. Para estos efectos, se entendera por incumplimiento grave, la no
ejecucion o la ejecucion parcial por parte del adjudicatario, de una o mas de sus obligaciones que importe una wlneracion a los elementos
esenciales del contrato, y que genere al FONASA un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

i) Antecedentes falsos o fraudulentos de certificaciones solicitadas en las Bases técnicas y Administrativas de esta Licitacion.

j) La falsedad o falta de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor, para efectos de ser contratados, asi como la adulteracion y/u
omision de antecedentes presentados en su oferta.

k) No reponer oportunamente la totalidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los plazos, como consecuencia de la renovacion
de Contrato, cobro de multas, caso en el cual, el contratado debera reponer el valor total de la garantia, en el plazo maximo de 5 dias habiles, desde
que FONASA le comunica que hara efectivo el cobro de la misma.

1) Si los representantes o el personal dependiente del proveedor, cometen fraude, corrupcién, soborno, extorsion, coercion o colusion.

m) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

n) Incumplimiento de lo establecido en las clausulas referidas a Subcontratacién y Cesion del Contrato, respectivamente.

o) El monto del total de las multas exceda 10% del valor total del contrato

p) Se podra dar termino al contrato cuando el adjudicatario no cumpla con las siguientes situaciones previstas en el protocolo de acciones preventivas
de contagio de para cowvd -19.

1) Se wilnere lo indicado el numero decimo del protocolo.

2) Se cursen mas de dos multas debido al incumplimiento de cualquiera de los puntos del protocolo.

Para la aplicacion de todas las causales de término anticipado previamente sefialadas, salvo las de los literales c), d) y e), procedera el
procedimiento de aplicacion de sanciones regulado en el punto N° 16.1 denominado “Procedimiento para Aplicacion de Multas”.

En todos los casos sefalados anteriormente, no operara indemnizacion alguna para el adjudicatario.

18. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO E INSPECCION TECNICA DE OBRAS
18.1 Administrador del contrato:

El Fondo Nacional de Salud supenisara el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Administrador del Contrato a la Jefatura del
Departamento de Recursos Fisicos, o quien le subrogue.

Las funciones de la administracion del contrato incluiran, entre otras:

a) Monitorear y gestionar el cumplimiento de los senicios contratados.

b) Resolver el recurso de su competencia en el caso de aplicacion de multas.

c) Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato, en todos sus aspectos.

d) Aprobar los estados de pago. Firmar ordinarios u oficios dirigidos al adjudicatario que digan relacion con la situacion contractual del senvicio.

e) Designar a la Inspeccién Técnica de Obra

El Administrador podra requerir al adjudicatario, toda la informacion que estime necesaria para verificar el cumplimiento del contrato, debiendo darsele
todas las facilidades del caso.

18.2. INSPECCION TECNICA DE OBRAS

El mandante sera representado ante el adjudicatario por la Inspeccion Técnica de Obra, en adelante I.T.O., la que debera, entre otras funciones,
formular todas las observaciones que le merezcan a la ejecucion de las faenas, la calidad de los suministros, y cualquier otra que estime necesaria,
interpretar los planos y especificaciones del proyecto, verificar la correcta dimension y ubicacion de los elementos proyectados en su materializacion
en obra, hacer ensayar los elementos elaborados en obra, verificar las protecciones de los materiales, equipos y demas elementos de la
construccion, requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad personal y de las instalaciones, controlar el cumplimiento de la programacion de
la obra y velar por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabajo. En consecuencia la I.T.O. estara facultada, entre otras atribuciones para
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velar por el cumplimiento de las bases administrativas y técnicas.

19. FACTURACION Y ESTADOS DE PAGO
19.1 Estados de Pago

El contratista presentara al administrador del contrato el cobro por los trabajos ejecutados a travwes de los estados de pago en los cuales se
detallaran las partidas ejecutadas que se cobra en dicho estado de pago.

Se considerara tres estados de pago distribuidos de la siguiente forma:

* N°1, 40% sobre el total del contrato.

* N°2, 60% sobre el total del contrato.

» Para las obras adicionales se considerara un solo estado de pago, una vez que las obras estén concluidas y se hubiere emitido la Resolucion
de modificacion de contrato correspondiente.

Cada una de las recepciones indicadas, deben estar firmadas por ambas partes.

19.2 Facturacion

Una vez que el administrador del contrato haya otorgado la aprobacion a los Estados de Pago presentados, el contratista emitira su factura, las que
seran presentadas en pesos chilenos

Para el correcto funcionamiento de este proceso, es necesario el cumplimiento integro de las siguientes especificaciones:

e Los DTE deben ser enviados al siguiente correo de transferencia, el cual se encuentra publicado en la pagina web del
SlI: intercambio@fonasa.cl y enviar copia en pdf a la casilla factcompras @fonasa.cl

* Los DTE emitidos por el proveedor deben cumplir con las especificaciones publicadas por el Senicio de Impuestos Internos para la facturacion
electronica.

19.3 Plazo de devoluciéon de facturas

Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 3° de la ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se deja
establecido que el FONASA dispondra de 8 dias corridos para reclamar del contenido de la factura.

19.4 Pago

El pago se efectuara en pesos chilenos y la modalidad de pago sera por hito segun se indica en clausula anterior, una vez que se encuentre
totalmente tramitada la Resolucién que aprueba el contrato y contra presentacién de la factura.

Salwo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto, el pago de la factura se realizara mediante transferencia electronica
que efectie la Tesoreria General de la Republica, dentro de los 30 dias corridos de presentada la factura y con Visto Bueno del Administrador del
Contrato, segun lo sefialado en el numeral 18 de las bases administrativas.

De ser rechazada por contener errores o por mantener el prestador obligaciones pendientes que deban ser descontados de ésta, se retendra su pago
hasta que sean enmendados dichos errores y/u obligaciones pendientes.

Tratandose de un contrato de prestacion de senicios, en caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto del
contrato que se esta licitando deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato con un maximo de seis meses.

FONASA exigira a la adjudicataria que proceda a dichos pagos, debiendo presentar esta Ultima, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato,
los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion; el adjudicatario también podra presentar el Certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales F30-1, otorgado por la Direccién del Trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, dara derecho a Fonasa a dar por terminado el contrato.

Se hace expresamente presente que el pago de los senicios solo podra efectuarse una vez que esté totalmente tramitada la Resolucion que apruebe
el Contrato respectivo.

Cabe sefialar que el Fondo Nacional de Salud no realizara ningun tipo de anticipos.
El pago se efectuara en pesos chilenos.
19.5 Union Temporal de Proveedores

Tratandose de union temporal de proveedores, la facturacion debe realizarse a nombre de la razén social definida en la Constitucion de la Union
Temporal de Proveedores (UTP). En caso de omision de esta informacion, debe facturarse a nombre de la razén social al cual pertenece el
representante o apoderado de la UTP.

20. OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario debera cumplir estrictamente con las normas laborales y previsionales que regulen su actividad y calidad de empleador.
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El adjudicatario debera acreditar mensualmente los pagos de remuneraciones, imposiciones tributarias, previsionales, y aportes de seguridad social
en general, de su personal mediante los documentos que el FONASA solicite, los que seran: planillas de cotizaciones y pago de remuneraciones de
los trabajadores, certificados emitidos por la Inspecciéon del Trabajo y/o Direccion del Trabajo, Formulario F-30-1 (solicitud de certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales).

En el caso que el adjudicatario no acredite el cumplimiento fiel, oportuno e integro de los pagos antes sefialados, el FONASA podra retener los
dineros adeudados a sus trabajadores y pagarselos a éstos o a la institucion previsional acreedora, conforme a lo establecido en el Cddigo del
Trabajo, sin perjuicio de hacer efectivo el término anticipado del contrato segun establece la letra v) del numeral 17 de las Bases Administrativas.

Del mismo modo el adjudicatario debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de los subcontratistas de la
empresa con sus trabajadores. En caso que los subcontratistas no acrediten el cumplimiento fiel, oportuno e integro de dichas obligaciones, el
FONASA podra retener los dineros adeudados a sus trabajadores y pagarselos a éstos o a la institucion previsional acreedora, conforme a lo
establecido en el Codigo del Trabajo y previo al pago de las facturas al proveedor.

El adjudicatario no debe registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, de manera que los primeros estados de pago de este contrato deberan destinarse al pago de
dichas obligaciones, si existieren, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. El incumplimiento de esta obligacion facultara al FONASA a terminar anticipadamente el
contrato.

Todo personal que contrate el adjudicatario, y cuya dependencia sea directa con motivo de la ejecucion de los senicios materia del presente contrato,
no tendra en caso alguno, relacién laboral, ni vinculo de subordinacién o dependencia con el FONASA sino que exclusivamente con el adjudicatario,
quien seguira siendo el unico responsable de las obligaciones contraidas en virtud de este contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que el FONASA lo requiera, el adjudicatario estara obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales que este Ultimo le corresponda a sus trabajadores.

21. SUBCONTRATACION.

La Adjudicataria podra subcontratar uno o0 mas de los senicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la licitacion, no superando el
20%del senvicio entregado.

Debe someterse a analisis y autorizacion del Fondo Nacional de Salud toda subcontratacion propuesta por la Adjudicataria, tanto al presentar su
Propuesta como posteriormente, durante la vigencia del contrato.

El Subcontratista debera estar inscrito en el registro de proveedores de la Direccion de Compras y Contrataciones Publicas, para que el Fondo
Nacional de Salud pueda autorizar su subcontratacion.

La autorizacion que otorgue el Fondo Nacional de Salud a la Adjudicataria para subcontratar, se efectuara mediante carta remitida a la Adjudicataria
suscrita por la Jefa de la Divisién de Administracion, o por quién este delegue. En todo caso, sera la ADJUDICATARIA quien tendra la responsabilidad
ante el Fondo Nacional de Salud, por la calidad, contenido y oportunidad de los productos exigidos.

La contratacion de terceros por parte de la Adjudicataria en calidad de subcontratistas que trabajen con él en las materias de esta licitacién, asi
mismo solo puede referirse a una parcialidad del contrato y no libera la Adjudicataria de la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud en
relacion a los plazos, contenido y calidad de los senicios, productos u otras materias subcontratadas. El Fondo Nacional de Salud, asi como puede
rechazar la solicitud de la Adjudicataria, en cuanto a contratar a algin subcontratista, también puede exigir fundadamente su reemplazo, en caso
deseniicio deficientemente otorgado.

22. PROHIBICION DE CESION.

El adjudicatario no podra, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen de la ejecucion y
cumplimiento del contrato y, en especial, los estipulados en el contrato definitivo, segun lo establecido en el articulo 14 de la Ley N° 19.886, salvo
norma legal especial que permita las referidas cesiones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos puedan transferirse de acuerdo a las
normas de derecho comun.

23. AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS

Se permitira un aumento de obra hasta por un monto maximo equivalente al 20% del valor del contrato, impuestos incluidos, previa cotizacién y V°B
del Administrador del Contrato por correo electronico o libro de obras.

El aumento o disminucién de los senicios debera formalizarse a traves de la modificacion del contrato, aprobada mediante la correspondiente
resolucion, la que debera estar totalmente tramitada para su ejecucion.

Se permitira una disminucién de obra en aquellas partidas que no sean ejecutadas, y que bajo ningun criterio afecten la finalidad del proyecto, esta
disminucion deberan ser expresamente aprobadas por la I.T.O y el administrador del contrato y se debera dejar claramente estipulada en el libro de
obra. En el caso de existir alguna partida que supere el 20% del valor del contrato y que por motivos técnicos y de factibilidad no se pueda ejecutar,
el administrador del contrato podra permitir la disminucion de esta.

Al existir aumento o disminucion de obra, podra ser considerado un aumento o disminucién en el plazo de ejecucién de la obra; el que sera calculado
segun la partida o item a ejecutar o no ejecutada, en caso de ser necesario se utilizara Carta Gantt, para calcular el plazo de dicha partida o item.
Esta disminuciéon o aumento de plazo debera ser expresamente aprobada por el o la I.T.O y el administrador del contrato y se debera dejar
claramente estipulado en el libro de obra junto con la cotizacion respectiva en el caso de aumento.

El proveedor debera necesariamente presentar una caucion que garantice el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas del aumento del monto
del contrato, debiendo para tal efecto consignar una Garantia de Fiel Cumplimiento, tomada a la vista, en caracter irrevocable, y extendida a favor del
Fondo Nacional de Salud, por un monto equivalente al 10% del valor total del aumento del contrato, impuesto incluido, cuya glosa debe indicar
“GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR CORRECTA EJECUCION DEL “PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE
LA SUCURSAL DE VALPARAISO, PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD” y cuyo vencimiento debe exceder en 90 dias corridos al término del
senvcio.
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24. CONDICIONES GENERALES

24.1 Contacto durante la licitacion y aclaraciones:

Durante el proceso licitatorio, esto es, desde la aprobacion de las bases y hasta la comunicacion del resultado de la licitacién, FONASA no podra
tener contactos con los oferentes, salvo mediante los mecanismos establecidos en las presentes bases de licitacion.

En el evento que se contravenga este numeral, sea por los oferentes del proceso o funcionarios del Fondo, se evaluara la continuidad del oferente en
el proceso licitatorio e inicio del proceso investigativo, respectivamente.

24.2 Interpretacion e informacion:

Las presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas y el contrato respectivo se interpretaran en forma armonica, de manera que exista entre
todos ellos la debida correspondencia. Todos los documentos relativos a la licitacion se interpretaran siempre en el sentido de la mas perfecta
elaboracién y ejecucion de la propuesta, de acuerdo con las reglas de la ciencia y la técnica aplicables segun sea el caso particular de que se trate.
En caso de discrepancia en la interpretacion, primara lo dispuesto en las Bases Técnicas o Administrativas por sobre lo establecido en la oferta del
adjudicatario.

Cualquier falta, descuido u omision de los oferentes o adjudicatario en la obtencién de informacion y estudio de los documentos relativos al proceso
de licitacion, no los exime de la responsabilidad de apreciar adecuadamente los costos necesarios para la elaboracion y desarrollo de su propuesta o
prestacion del senicio. Por lo tanto, seran de su cargo todos los costos en que incurran para corregir faltas, errores, descuidos u omisiones
resultantes de su analisis e interpretacion de la informacién disponible o que se obtenga.

24.3 Jurisdiccion:

Toda controversia que se suscite entre la aprobacion de las bases de licitacion y su adjudicacién, serd sometida a conocimiento del Tribunal de
Contratacion Publica.

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que al respecto le corresponden a la Contraloria General de la Republica en el ejercicio de sus funciones.
Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se suscribira, que no pueda ser resuelta de comun acuerdo entre las
partes, seran conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna y ciudad de Santiago, prorrogandose competencia para ante
sus tribunales.

24.4. MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO

El monto del presupuesto estimado para este contrato es de $15.181.764.-, Impuestos Incluidos, monto que no obliga al Fondo Nacional de Salud a
la ejecucion total del este presupuesto.

25. OTRAS REGULACIONES DE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Si durante el periodo de evaluacién de las ofertas se retira uno o0 mas de sus integrantes de la UTP, ésta debera informarlo inmediatamente al
FONASA, indicando ademas si producto de este retiro continuara participando en la licitacion, o bien, si desistira de ésta.

Para tales efectos, debera informarlo por escrito a FONASA, en un sobre caratulado "PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE
ATENCION DE LAS SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD", a nombre de “Jefe de Departamento de Compras y
Abastecimiento de FONASA”.

BASES TECNICAS.

PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LAS SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD.

A. ANTECEDENTES GENERALES
1. GENERALIDADES.
1.. 1 OBJETIVOS DEL SERVICIO.

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los senicios para la ejecucion de las obras referidas al proyecto de adecuacion del nuevo modelo de
atencion de la siguiente sucursal:

- Sucursal Valparaiso, ubicada en Avenida Errazuriz N°1150, Valparaiso.

Las obras contemplan la mantencién de las demarcaciones podo tactiles, provision e instalacion de nuevas demarcaciones podo tactiles, pintura
interior, cambio de tétem plano tactil, provision e instalacién de mueble auto atencién, provision e instalacion de mueble gestor de senicio, provision e
instalacion de tomas de datos y tomas eléctricas

Las obras se ejecutaran de acuerdo a las presentes bases técnicas y planos correspondientes al proyecto, y segun las normativas vigentes,
especialmente a lo referido al DS 50, para ello, se requerira que el oferente presente su oferta econémica el listado de partidas relevantes que se
adjuntan en el Anexo Econdémico N°5 siguiendo las especificaciones incluidas en este documento.

1.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

Forman parte del proyecto técnico los siguientes documentos.
a) Bases técnicas.

b) Planos de Plantas, cortes esquematicos y detalles.

c) Planos de Instalaciones.

d) Anexos Técnicos.
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1.3 ALCANCE

Este documento definira los criterios para la ejecucion, inspeccion y recepcion del proyecto descrito, ademas de establecer los alcances normativos
aplicables a este proyecto.

Las obras se ejecutaran de acuerdo a las presentes bases técnicas y planos correspondientes al proyecto. La obra debe seguir todos los
procedimientos, tipos de materiales y responsabilidades que implica la actual normativa vigente de construccion.

Cualquier modificaciéon que se realice desde el inicio de la obra hasta el término de ésta, debe quedar registrado en el Libro de Obras y debera contar
con la expresa autorizacion de la Inspeccion Técnica de Obra.

1.4 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS

1. 4.1 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Se regula en el numeral de18.1 de las bases administrativas
1.4.2. INSPECCION TECNICA DE OBRAS

Se regula en el numeral de18.2 de las bases administrativas
1.5 Vigencia y Duracion del Contrato.

La Vigencia del contrato sera de un maximo estimado de 3 meses, plazo que incluird el tiempo de ejecucion de las obras ofertado por el
adjudicatario:

- Plazo estimado de las Obras de 30 dias corridos contados desde el inicio de la vigencia del contrato que se suscriba producto de la adjudicacién de
la presente licitacion.

La fecha de inicio de los senicios sera contada a partir de la entrega de la sucursal, a través, de Acta de Entrega de la sucursal que debera ser
firmada por el administrador del contrato, la inspeccion técnica de obra y por el representante legal de la empresa adjudicataria.

No obstante, por razones de buen senicio, las prestaciones podran otorgarse desde la fecha de suscripcién del Senicio, quedando todo pago
condicionado a la total tramitacion de la resolucion aprobatoria. En este caso, el Senicio debera indicar expresamente la fecha a partir de cuando se
comenzaran a prestar los senicios, contabilizandose desde dicha fecha los 3 meses de duracién del Senicio.

En todo caso, los pagos sdélo pueden efectuarse una vez que esté totalmente tramitada la resolucion que aprueba el Senicio. No se podran estipular
anticipos de ninguna especie.

1.6 AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS.
Se regula en el numeral de 23 de las bases administrativas
1.7 GARANTIA

La garantia de los trabajos y materiales sera de 1 afo, por lo que el adjudicatario debera reparar a su costo cualquier deterioro o falla que pudiera
originarse en los trabajos ejecutados dentro del plazo que el administrador del contrato determine, el no cumplimiento de esta exigencia, facultara al
Fondo a la ejecucién del documento de correcta ejecucion de acuerdo a los estipulado en numeral 15.5 de las bases administrativas.

1.8 CONSULTAS TECNICAS

En la etapa de la evaluacién econdémica de la propuesta, el contratista tiene la obligaciéon de revisar cabalmente la informacién aportada por el
mandante.

Las consultas previas, para efectos de cotizaciones, seran aclaradas por e FONASA, segun los plazos definidos en las bases de licitacion licitacion.
Una vez adjudicada la obra el adjudicatario no podra invocar aumentos de presupuesto, bajo este argumento, o por mala interpretacion del proyecto,
por lo tanto se recomienda que el estudio de la propuesta, lo haga un profesional calificado.

1.9 DISCREPANCIA DE INFORMACION.

Cualquier error u omision, diferencia o contradiccion entre los antecedentes del proyecto debera ser consultada con la I.T.O.

Como regla general, las especificaciones técnicas primaran sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y los planos de detalle sobre los planos
generales y por sobre todos ellos prevalecera el criterio e interpretacion de la I.T.O.

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en planos, especificaciones y otros, son a modo de referencia, pues el contratista debera estudiar
su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones.

1.10 NORMAS GENERALES

Todas las obras que consulte el proyecto deben ejecutarse respetando la legislacion y reglamentacion vigente; en especial:

a) Ley General de Urbanismo y Construcciones.

b) Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

c) Decreto Supremo 50 de Accesibilidad Universal.

d) Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos inspecciones y recepciones de los
Senicios y Municipalidad.

e) Nch. Elec. 4/2003. Electricidad. Instalaciones de Consumo en Baja Tension. Esta norma es la que regula las instalaciones de consumo en baja
tension, en cuanto a la calidad de los materiales y métodos de montaje y es la norma que debe ser aplicada a toda instalacién eléctrica conectada a
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una red de alimentacién en baja tension, es decir en woltaje de 220 V 0 380 V.

Para las situaciones no previstas en estas normas, se adoptaran recomendaciones de los fabricantes. Las normas antes mencionadas se entienden
conocidas por el adjudicatario e integradas en estas bases.

Sera responsabilidad del contratista mantener en obra, ya sea por medios digitales o fisicos, dichas normativas y su respectiva actualizacion, ante
cualquier cambio eventual de estas durante el transcurso de la obra, se considerara aquellas normas que las reemplacen.

2. PROPUESTA TECNICA
Para efectuar la propuesta técnica se debera considerar lo siguiente puntos.
2.1 CARTA GANTT DEL PROYECTO

El oferente debera presentar la Carta Gantt del proyecto, la cual para que sea aceptada y evaluada por el Fonasa, se ajustara a los siguientes
requerimientos minimos:

a) Programacién de actividades: debera incluir todos los puntos indicados en el itemizado de la oferta econdmica, esta no podra ser modificada de
ningun modo, no se permitira ni la adicion ni eliminacion de partidas.

b) Asignacién de precedencia: todos los puntos de la programacion de actividades deberan indicar su actividad de precedencia, la cual debera seguir
una secuencia légica y ser congruente con la propuesta indicada en la metodologia de trabajo.

c) ldentificacion de la ruta critica del proyecto: la ruta critica debera incluir la secuencia de actividades terminales que determinara la duracién del
proyecto.

d) Asignacion de recursos humanos: el oferente debera asignar recursos humanos a cada una de las actividades que conforma la carta Gantt, esta
asignacion de recursos por parte del adjudicatario sera evaluable. Los recursos asignados deberan ser solo el personal de terreno, se debera excluir a
los profesionales (Constructor, Prevencionista de riesgos e Instalador Eléctrico Certificado), ya que se considera que debido a sus funciones deberia
estar involucrados en cada una de las actividades, ademas no se considerara a personal administrativo de la empresa.

La cantidad de recursos asignados sera controlados en obra, la no presencias de estos sera motivo de multa de acuerdo a lo sefialados en la
clausula Multas letra c) de las Bases Administras.

Los recursos asignados a las actividades deberan ser congruentes con las caracteristicas y envergadura de la obra.

La identificacion de competencias y especialidad deberan estar puntualizadas en la descripcidn del cargo solicitada en seccion A, numeral 2.3 de las
bases técnicas, esta descripcion debera ser congruente con la informacion indicada en este punto.

El no cumplimiento de los requisitos minimos descritos y que deberan estar incluidos en la carta Gantt del proyecto dara pie a que Fonasa declare la
oferta inadmisible.

2.2. METODOLOGIA DE TRABAJO

El oferente debera presentar la Metodologia de Trabajo del proyecto, la cual se ajustara a los siguientes aspectos:

a. Descripcion de las obras: debera presentar una descripcién general de las obras.

b. Etapas constructivas: debera describir las etapas constructivas de los elementos que conforman el proyecto y cada senicio a contratar.

c. Detallar el orden y disciplina: describira las etapas del proyecto, esto debera ser congruente a lo sefialado en la carta Gantt presentada.

d. Trabajo Seguro: debera incluir el procedimiento de trabajo seguro aplicable a la obra especifica licitada.

e. Autocontrol debera detallar el sistema de autocontrol, el cual estara a cargo de verificar el funcionamiento del sistema planificado y documentado
de las faenas exigidas para cada partida, tanto del punto de vista administrativo como técnico, debera incluir ademas el procedimiento de
contingencias externas e internas y contingencias generales.

2.3 EQUIPO DE TRABAJO

Se debera presentar el equipo de trabajo propuesto en la carta Gantt del proyecto, la descripcion de equipo de trabajo debera contar con lo siguiente:
a. Profesional Residente del area de la construccion con 8 o mas semestres cursados, con minimo 3 afos de experiencia desde la fecha de
titulacion, la presencia en obra sera permanente.

b. Profesional del area eléctrica, el cual debera contar con Licencia SEC clase B o superior, con minimo 2 afios de experiencia desde la fecha de
titulacion, la presencia en obra sera parcial y cada vez que el I.T.O asi lo solicite

c. Profesional Prevencionista de Riesgos, con minimo 2 afios de experiencia desde la fecha de titulacién, la presencia en obra sera parcial y cada vez
que el ITO asi lo solicite.

d. Presentar antecedentes del equipo de trabajo propuesto en carta Gantt del proyecto. (debe incluir la descripcion del cargo de cada uno de los
integrantes del equipo de trabajo)

Para los profesionales, se debera acreditar presentando C.V. y certificado de titulo (copia), esta documentacion debe ser legible en caso contrario
estos antecedentes no seran considerados. En el caso del instalador eléctrico se debera presentar ademas de lo anteriormente sefialados un
certificado emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustible donde coste la vigencia y clase de su Licencia.

3. CONDICIONES GENERALES.
3.1 CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Las obras se ejecutaran en un recinto de Fonasa. El contratista debera tomar conocimiento del terreno, verificar las medidas y consulta todas las
obras necesarias para el éxito de esta gestion.

Se debera cuidar que todos los aspectos para el éxito de la obra sean considerados. De ser necesario, el contratista debera tramitar todos los
permisos que sean requeridos para el normal desarrollo de la obra.

El horario de trabajo propuesto podra ser modificado por el Administrador del Contrato o la Inspeccién Técnica, no obstante, las obras deberan
realizarse coordinadamente fuera del horario de atencion al publico establecidas para la sucursal, por lo que el adjudicatario debera ajustarse a los
horarios que sefalase el Administrador del Contrato o de la Inspeccion Técnica, quienes evaluaran en cada caso de acuerdo a los requerimientos o
necesidades del Fondo Nacional de Salud.

Los horarios previamente considerados, pero que podrian sufrir modificaciones conforme a lo descrito en parrafo anterior, seran los siguientes ser:

§ De lunes a jueves el horario sera desde las 00:00 horas hasta las 08:00, y desde las 17:00 horas hasta las 23:59.
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§ Los dias viernes el horario sera desde las 00:00 horas hasta las 07:30 y desde las 15:00 horas hasta las 23:59.

§ Los fines de semana se podra trabajar desde las 00:00 del dia sabado hasta las 23:59 del dia domingo.

La Sucursal o area objeto de la remodelacién en ningin momento podra quedar fuera de senicio, por lo que las obras se deberan ejecutar de tal
manera que esto sea posible.

El contratista dispondra de personal técnico idoneo que diariamente reciba y entregue las instalaciones a funcionarios del Fonasa en el horario que el
Administrador del Contrato o la Inspeccion Técnica disponga, esto durante el desarrollo de toda la obra, lo anterior con la finalidad de asegurar lo
indicado en el parrafo precedente.

3.2 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario durante la prestacion de los senicios, debera cefiirse en todo momento a las politicas y exigencias de FONASA, por lo que debera
considerar.

§ El adjudicatario tendra un profesional residente, el cual sera el interlocutor valido para que la I.T.O efectué los requerimientos propios de este
contrato y pueda comunicar las observacion que pueda generarse durante el desarrollo de este contrato.

§ Todo el personal de la empresa adjudicataria debera utilizar ropa de trabajo adecuada y en buen estado, ademas de utilizar todos los implementos
de seguridad indicados para los trabajos que esta ejecutando.

§ Debera conocer, respetar y cumplir con los procedimientos establecidos por FONASA, para el ingreso a sus dependencias.

§ Debera someterse a restricciones que pudieran surgir producto de situaciones especiales.

§ Mantener personal con conocimientos, experiencia y entrenamiento adecuado para los trabajos descritos y objetos de estas especificaciones.

§ Debera contar con un medio de comunicacion expedito, para que el profesional residente pueda ser ubicado en forma inmediata en caso que sea
requerido. Por lo anterior en adjudicatario debera tener un correo electrénico y un nimero celular para que esta comunicacion sea efectiva.

§ El adjudicatario debera entregar si asi es requerido los antecedentes relacionados con la prevencién de riegos, como por ejemplo informe de
accidentes de trabajo, capacitaciones, charlas, inspecciones, cambios en los procedimientos de seguridad aprobados, etc.

§ FONASA podra suspender la ejecucion de cualquier trabajo si el personal técnico no cuenta con los elementos de seguridad que correspondan o
que las condiciones de trabajos sean consideradas inseguras.

§ La suspension de actividades por no cumplir con las normas seguridad, no da derecho a reclamo y no significa un aumento de plazos parciales ni
finales para la ejecucion de los senicios suspendidos, tampoco se podra solicitar compensacion o indemnizacion de ninguna indole.

§ La administracion del contrato e I.T.O por parte de FONASA welaran por la correcta ejecucion de todos los senicios que sean requeridos, por lo que
el adjudicatario tendra la obligacion de responder a los requerimientos que estos realicen y facilitar la inspeccién de las obras.

§ El adjudicatario tendra la obligacion de efectuar los trabajos enmarcados en este contrato y/o que Fonasa pudiera solicitar, el no cumplimiento de lo
anteriormente indicado supondra una falta y el no cumplimiento del contrato por lo que Fonasa podra poner términos al contrato de acuerdo a lo
indicado en el numeral 17.1 de las bases administrativas.

§ El adjudicatario, tendra la obligacion de comunicar cualquier situacion anormal o no prevista que se presente a la I.T.O.

3.3 MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su especie, conforme a las normas y segun
indicaciones de fabrica.

La I.T.O. rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado.

La I.T.O. Podra solicitar al contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una mencién referencial, el Contratista podra
proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcién
alternativa debe someterse oportunamente a consideracion del I.T.O. para su aprobacién o rechazo, quien resolvera al respecto.

La instalacion de cada material se realizara segun lo indicado en la presente especificacion, de lo contrario sera la indicacién del fabricante, la que
guie el procedimiento, previa consulta a la .T.O., la que podra aconsejar altemnativas frente a problematicas surgidas en el desarrollo de la obra.

Todo lo anteriormente mencionado sera registrado en el libro de obra, fechado y firmado por la I.T.O. y el profesional residente de la obra en cada
observacion y visita realizada a la obra.

3.4 PREVENCION DE OBRAS.

El contratista tomara todas las medidas de seguridad que exige la ley para su personal, como para los terceros que visiten las obras, sera
responsable de comunicar cualquier novedad de las obras, mantener la asistencia diaria de su personal y labores a realizar.

El contratista contara con las medidas de control y seguridad para todo su personal, ademas desarrollara una metodologia de control y mitigacion del
impacto de contaminacion y molestias a la comunidad.

Se deberan mantener las normas de seguridad correspondientes, referidas en este caso en las guias técnicas preparadas por el DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD de la MUTUAL DE SEGURIDAD y/o de la ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD para este tipo de trabajos, en lo que respecta a
inspecciones previas y detenidas del sector antes de iniciar cada faena; informar a transeuntes, trabajadores o publico acerca de eventuales peligros,
mediante letreros, afiches etc.; atenerse a normas \igentes sobre excavaciones, andamios, plataformas adecuadas, pasarelas con pasamanos, vias
de acceso y evacuacion, etc.; ademas de indicaciones especiales del mandante sobre el particular.

El Protocolo de Acciones Preventiva para Covid-19 incluido en el anexo N° 11, se considerara conocido y por lo tanto incorporado a estas bases
técnicas. El incumplimiento dependiendo de su gravedad, facultara al Fonasa a cursor una multa de acuerdo a lo sefialado en el numeral m de las
bases administrativas o en su efecto a dar término anticipado del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 de las bases administrativas

3.5 DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS.

Todas las obras, sus procedimientos y procesos de decisiones se someteran al Arte del Buen Construir, las calidades de materiales y
condicionantes ambientales no justificaran la falta a este respecto. El contratista debera mantener un profesional residente responsable de las obras,
con capacidad de tomar decisiones y atento a los requerimientos del mandante.

Las obras y sus procedimientos se someteran a la legislacion vigente en todos sus procesos.

El contratista es responsable de coordinar todas las actividades de los subcontratos, sean productos de su actividad o de actividad de contratistas
terceros inwlucrados en las obras, incluidos los posibles subcontratos de electricidad, datos y telefonia. El contratista recibira los recintos y lo
entregara con las obras terminadas, limpias y en condiciones de utilizarse.
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Las decisiones del proyecto, consultas y alteraciones deberan ser consultadas con el L.T.O y el contratista se sometera a su inspeccién y control.
Para ello prestara todos los documentos y condiciones a consultar. De igual forma el contratista facilitara toda la informacion que se requiera por
parte del mandante.

3.6 CONTROL DE OBRAS.

Sera responsabilidad del contratista proveer el Libro de Obras en faena, el cual sera triplicado como minimo autocopiativo, el que permanecera en la
oficina y en el que se indicara diariamente la obra ejecutada, ordenes, especificaciones, etc., asi como las observaciones de I.T.O.

En él se indicaran ademas todas las observaciones que haga el mandante, quién no podra hacer modificaciones técnicas si no cuenta con el V°B®
del profesional que corresponda, ademas de que todas las instrucciones al personal de la obra les deberan ser comunicadas por el responsable
técnico de esta, o quien lo reemplace ante una eventual ausencia.

No obstante lo anterior la . T.O segun su criterio podra solicitar o implementar otro medio de control, por lo cual el adjudicatario esta en la obligacién
de someterse a este control.

3.7 CONDICIONES PARA INGRESO A DEPENDENCIAS DE FONASA.

Se requiere que el adjudicatario presente antes de iniciar la prestacion de los senicios la siguiente documentacion, la cual sera requisito para el
ingreso del personal del adjudicatario o subcontratos a la obra:

1. Némina de personal que realizara trabajos en obras del senicio, con nimeros de contacto en caso de emergencia.

2. Contrato de trabajo vigente

3. Anexos de contrato

4. Comprobante de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

5. Comprobante de induccién en Prevencién de Riesgos dictada por empleador (Charla DAS y ODI DS 40).

6. Certificado de afiliacion de empleador a entidad administradora del seguro de la ley 16.744 (ISL; ACHS; MUTUAL,; segun corresponda)
7. Procedimiento de trabajo seguro

8. Difusién del Procedimiento realizada a los trabajadores

9. Entrega de EPP

10. Certificado F30 y F30 -1

3.8 INICIO DE OBRAS.

Al iniciar las obras el adjudicatario debera tener disponible en terreno los siguientes antecedentes:

§ Libro de Obra.

§ Carpeta impresa con los antecedentes de todo el personal del adjudicatario, de acuerdo a lo sefialado en el numeral anterior [3.7]

§ Planimetria del proyecto impreso.

§ Carta Gantt del proyecto impresa, actualizada al dia de inicio de las obras.

Lo anterior sefialado debera estar presente en la obra durante todo el desarrollo de esta, el incumplimiento de esta exigencia sera motivo de multa
segun lo sefalado en numeral 16 de las bases administrativas.

1. B. ESPECIFICACIONES TECNICAS TRABAJOS PRELIMINARES.
1.1. INSTALACIONES PROVISORIAS.

Para cumplir con las necesidades de la obra deben instalar zona de acopio de materiales, y consultar previamente la conexion a redes eléctrica, de
agua potable y alcantarillado. Las operaciones descritas deben tener el visto bueno de la I.T.O. para verificar que no afecten el funcionamiento del
local de atencion, y no dafien las areas que no seran intervenidas.

1.2. OBRAS PREVIAS.

El adjudicatario contemplara la totalidad de obras que sean requeridas para el inicio de las obras, tales como la limpieza y despeje del lugar;
rectificacion de medidas y replanteos; pasas de muros y demoliciones; desarme de mobiliarios y tabiques. Se debera consultar con la I.T.O las
medidas de proteccion que deberan tomas durante el desarrollo de las obras, ya sean la instalaciéon de cierres provisorios o la proteccion del
mobiliario.

Se considera el traslado de tabique vidriado existente anexo a mddulo de atencion a desarmar.

2. OBRAS DE CONSTRUCCION
2.1. PROVISION E INSTALACION DE PAVIMENTOS

Se consulta la provisién e instalacion de porcelanato esmaltado similar al existente en los espacios donde sea necesario retirar los botones de
advertencia, para lo cual el contratista presentara alternativas disponibles en el mercado a la I.T.O, quien definira . EI manejo y la colocacién de los
elementos seran de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso, Se procurara que el pavimento quede
perfectamente nivelado, El pegado se ejecutara con Bekron DA equivalente técnico o similar y las juntas se fraguaran con Topex Fraglie equivalente
técnico o similar.

Se exigira una perfecta colocacion sin imperfecciones de nivel, alineamiento del fraglie o comparticioén del porcelanato, se deberan usar separadores
plasticos de 3mm de espesor.

Se incluira considerar el retiro de pavimentos existentes.

Los trabajos de instalacion del porcelanato se efectuaran de forma parcializada, por lo que se debera considerar los cierros parciales de los espacios
de la sucursal, los cuales seran definidos porla I.T.O.

2.2. PROVISION Y APLICACION DE PINTURAS INTERIORES
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Corresponde a la partida de pintura interior de zona de recepcién de publico del recinto, la calidad de las pinturas debera responder a las maximas
exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en materiales como en su ejecucion posterior.

Para los espacios de atencion a publico se considerara: pintura esmalte al agua marca Sherwin Williams, color celeste SW 6798 iceberg o
equivalente técnico o similar, incluyendo una linea de 12 cm de alto por todo el perimetro superior, color azul SW 6795 Major Blue o equivalente.

Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se haran mezclas de pinturas no indicadas por el fabricante.

Los envases deben tener identificacion de fabrica con indicacion clara de su contenido, proporcion de mezcla y el diluyente a usar.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuaran trabajos de pinturas habiendo condiciones
climaticas de humedad y temperatura adversas.

Se aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo caso se aplicaran dos manos como minimo.

No se aceptaran imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar.

Para los tabiques opacos de debera tener en consideracién que la pasta muro se debera dejar a secar por lo menos 48 horas, una vez seca la pasta
muro se procedera a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta, posterior a ello se procedera a empastar tanto las uniones
de planchas como los tomillos con pasta muro, quedando lisos aplomados y aptos para ser pintados.

3. MOBILIARIO
3.1. DESARME Y TRASLADO DE MOBILIARIO EXISTENTE

Se consulta el desame y traslado de mdédulo de atencidn existente, el cual deber ser embalados de forma de evitar el deterioro, sera trasladado y
almacenado en las bodegas de la Direccién Zonal Centro Norte, ciudad de Valparaiso.

Se considera el traslado de tabique vidriado existente anexo a médulo de atencion a desarmar, a nueva posicién anexo a modulo de atencion
subsiguiente.

Esta partida solo podras ser ejecutada cuando los nuevos mobiliarios estén en terreno y cuenten con la aprobacion de la I.T.O.

3.2. PROVISION E INSTALACION DE MUEBLE ANFITRION

Se consulta la provision e instalacion de mobiliario para gestor de senicios de sucursal (anfitrién), el cual tendra las siguientes caracteristicas:
Frente y laterales: Estructura MDF 20mm, terminacion lamitech mediterraneo cod.2180, dimensiones segun archivo de planimetria. Zécalo de 70mm
enchapado en lamitech stainless steel brush cod.2035. Incluye pies de nivelacién ajustables con rosca, indicados en planimetria adjunta.

Cubierta: Cubierta dimensiones segun archivo de planimetria madera mdf de 20mm enchapada con lamitech niebla cod.219.
Incluye pasa-cables recubierto y un corte en la superficie (calado especial) con pasa papeles Dwp o similar para el paso de papeleria de impresion.

Logo: Placa de alucobond e= 4mm 41,5 cm x 41,5 cm bordes troquelados con aplicacién de logo fonasa en acrilico clear e= 10 mm y gréfica
adhesiva efecto espejo. Adhesion a médulo con 4 pernos embellecedores 20 mm diametro.

Cajonera: Cajonera fabricada en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191, de dimensiones segun archivo de planimetria,
con zécalo de 70mm enchapado en lamitech stainless steel brush cod.2035. Incluye 3 cajones con corredera telescopica Ducasse cincada de
350mm vy tiradores Dwp Barcelona o similar 128mm, se considera primer cajon con chapa de seguridad. Las tapas o puertas de las cajoneras son
enchapadas con lamitech mediterraneo cod. 2180. Incluye 4 ruedas de 50mm con placa para total desplazamiento del mueble.

Porta CPU: Porta CPU fabricado en placa madera mdf de 15mm enchapada con lamitech niebla cod.2191, puertas enchapadas con lamitech
mediterraneo cod. 2180, de dimensiones segun archivo de planimetria, considerar calados indicados en elevacién para ventilacién interior. Incluye 4
ruedas de 50mm con placa para total desplazamiento del mueble.

3.3. PROVISION E INSTALACION DE SILLA CAJERO
Se consulta la provision de silla alta para gestor de senicios (anfitiron), modelo TORINO PIVOTAL, aro nylon (apoya pies), tapiz lanilla gris.
3.4. PROVISION E INSTALACION DE MODULO &gil

Se consulta la provision e instalaciéon del mobiliario atencién agil, que constara de dos médulos segun disefio adjunto una de atencion estandar y otro
accesible, el cual tendra las siguientes caracteristicas:

§ Se construira segun disefio incluido en anexos planimetros lamina M-1B.

§ Medidas Generales: 2520 cm largo * 60cm ancho * 120cm altura

§ Cubiertas fabricadas en MDF de 20mm, recubierto con lamina de alta presion con color institucional y bordes re-engrosados .

§ Cubiertas a una altura de 100 cm, con re-engrosamiento en bordes, cubierta de atencion para personas con movilidad reducida a 75 cm. de altura

§ Torre fabricada en MDF 20mm, con laminado de alta presion del color institucional, cubierta superior de acrilico de 6mm, que sera retro iluminado
mediante cinta led, con perforaciones traseras para ventilacion, perforacién para paso de cables, repisa interior para CPU y puerta de abatir con
cerradura simple con llave marca Odis modelo 2239-1922 similar o equivalente técnico..

§ Base redonda de 30mm M8x15mm, pata nivelacion ajustable con rosca.

§ Cinta led 12V, 5500K, chip led tipo SMD5050, se incluira fuente de poder.

§ PDU 6 mddulos con corddn conexion eléctrica 3x14awg, con enchufe de seguridad macho 10/16 A largo aproximado +/- 2m, salida del mueble
mediante prensaestopas Pg13,5mm . Se dejara fija costado interior repisa para torre cpu.

§ Interruptor un efecto linea matix A5007 de biticino similar o equivalente técnico, para cinta led, instalado de forma embutida en parten posterior
superior del médulo.

§ Soporte monitor escritorio articulado.

4, DEMARCACION PODOTACTIL.
4.1. PROVISION E INSTALACION DEMARCACION PODOTACTIL

Se consulta demarcar la circulacion al interior del recinto de FONASA, se debera proveer e instalar una demarcacion podo tactii NEW COLORTEX,
calidad similar o superior. Dichas cintas deben ser instaladas segun la planimetria generando recorridos que faciliten la atenciéon de personas con
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discapacidad, dicha demarcacioén sera por medio de una cinta podo tactil adhesiva de medidas 45mm por y una altura de 2mm, la cual es facilimente
detectable con el pie o el baston, en el caso que deban ser cortadas deben quedar correctamente adheridas al piso sin bordes levantados,
instalandose segun las especificaciones del fabricante. Dichas cinta deben complementarse con botones de advertencia podo tactil en cruces, altos
y weltas. El color de la cinta lo definira el ITO. Asi mismo su instalacion debera contar con el visto bueno del ITO.

Se considerara el recambio de la totalidad de la demarcacion existente mas la nuevas proyectadas, a la vez del retiro de la demarcacion existente.

4.2. PROVISION E INSTALACION BOTONES DE ADVERTENCIA.

Se consulta instalacion de botones de advertencia en los cruces, altos y weltas de la demarcacion podo tactil cuya ubicacion se encuentra en la
planimetria, seran del modelo estandar del mercado elaborado en acero inoxidable para espacios interiores, los cuales por su textura podo tactil y
antideslizante seran facilmente identificables por los usuarios que utilicen el recorrido para personas con discapacidad. Cada botén mide 35 x 4,5 x
25mm de alto, contemplando un anclaje de 12mm de profundidad que se introduce al pavimento junto a un pegamento epodxido. La instalacion de los
botones debe ser segun indicaciones del fabricante, perforando el pavimento y aplicando pegamento epdxido. Deben instalarse cada 8 a 10 cm de
distancia entre eje. Su instalacion debera tener el visto bueno de él o la |.T.O.

5. SENALETICA
5.1. PROVISION E INSTALACION SENALETICA ACCESO y TOTEM PLANO TACTIL

Se consulta instalar en el acceso al local una sefalética de medidas y modelo indicado por FONASA la cual debe tener un facil acceso al entrar al
local de la institucién, ya que se trata de una sefalética para inducir a personas con discapacidad sobre la distribucion del local de atencion. Su
disefio debe contener braille e imagenes a modo de explicar de manera universal el funcionamiento del local de atencién. La ubicacién sera indicada
en la planimetria. Las Medidas y disefio se deben redefinir en obra, previa aprobacion de él o la |.T.O. La confeccion de cada unidad (Plano Tactil +
Totem) debera incluir:

Adaptacion, disefio grafico y maquetaria a 46 x 46 cm. de plano cartografico termo formado, impresiones en tinta y tétem.

Se considera la reutilizacion de la estructura existente para la instalacion del plano tactil.

Se debera considerar ademas la adaptacion y atencién por especialistas calificados en disefio y discapacidad visual.

Con el objeto de asegurar que los mapas tactiles se ajusten a las especificaciones técnicas de estas bases, el proceso de aprobacion de muestras
para la confeccion e impresion de los mapas sera el que sigue:

- FONASA, a través del area de Recursos Fisicos hara entrega de los disefios originales.

- El contratista se obliga a entregar una prueba de materialidad e impresion color antes de imprimir para el V°B° de cada mapa tactil.

5.2. PROVISION E INSTALACION SENAL ETICA MODULOS DE ATENCION

Se consulta sefialética para numeracion correlativa de modulos de atencion existentes, cajas existentes y médulo de auto atencién, la cual consistira
en 12 unidades de placa en acrilico clear de 6mm de espesor y de medidas 27,5 x 14 cms. con grafica adhesiva efecto espejo y respaldo blanco
(sustituible por impresion directa en cama plana, efecto espejo), colocada lateralmente en los médulos de atencidn con soporte plastico segun detalle
en planimetria.

- FONASA, a través del area de Recursos Fisicos hara entrega de los disefios originales.

- El contratista se obliga a entregar una prueba de materialidad e impresion color antes de imprimir para el V°B° de sefalética.

6. INSTALACIONES ELECTRICAS

Las presentes especificaciones técnicas eléctricas establecen las caracteristicas de los materiales, equipos e instrucciones para la prowision,
ejecucion, montaje e inspeccion de la instalacién eléctrica proyectada para la sucursal.

Las instalaciones seran ejecutadas, respetando fielmente las normas eléctricas y reglamentos vigentes.

Concluiran con la aprobacion respectiva de la inspeccion técnica de FONASA.

El contratista debera suministrara la totalidad de los materiales requeridos. Sera su responsabilidad realizar la cubicacion correcta para la completa
ejecucion de la obra.

La presente especificacion indica marca como guia referencial, el contratista podra proponer sustitucion de material de igual o superior condicion y
calidad técnica al Administrador del Contrato, presentando para estos efectos las especificaciones técnicas del producto, certificaciones de calidad y
certificados de aprobacion, el administracion podra aceptar o rechazar la sustitucion de material, en ambos casos debera quedar registrado en el libro
de obras.

Todos los materiales seran nuevos, de éptima calidad, contaran con la aprobacion SEC y se emplearan adecuadamente, segun las caracteristicas
técnicas estipuladas en sus licencias, las cual podra acreditarse, o seran visibles en cada caso. Sera responsabilidad del contratista velar por estos
requerimientos. La I.T.O podra solicitar los documentos que acrediten la certificacion individual, de todo el material instalado.

El almacenamiento y buen estado de conservacion de los materiales en obra, sera de exclusiva responsabilidad del contratista.

No se aceptara la instalacién de materiales deteriorados o fatigados, en cuyo caso el costo de reposicion, sera de su cargo.

Respecto al uso de materiales o elementos alternativos, debe ser consultado a la Inspeccion Técnica, aportando todos los argumentos,
especialmente las certificaciones correspondientes, que le permitan determinar su aprobacion o rechazo.

El contratista debera considerar todo el material, equipos y obras necesarias para la instalaciéon de las partidas correspondientes a las instalaciones
eléctricas. No se podra imputar a Fonasa ningun cobro adicional atribuible a este punto.

Las instalaciones deberan ajustarse a la ultima edicion de las siguientes normas.

a) Nch. Elec. 4/2003. Electricidad. Instalaciones de Consumo en Baja Tensién

Esta norma es la que regula las instalaciones de consumo en baja tension, en cuanto a la calidad de los materiales y métodos de montaje y es la
norma que debe ser aplicada a toda instalacién eléctrica conectada a una red de alimentacién en baja tension, es decir en woltaje de 220 V 0 380 V.
Esta norma eléctrica es la que debe ser respetada por todas las instalaciones eléctricas, Independiente del tipo de ésta.

b) NSEG. 5 En. 71. Electricidad. Instalaciones de Corrientes Fuertes

Esta norma tiene por objeto fijar las disposiciones para la ejecucion de instalaciones eléctricas de corrientes fuertes y para el mejoramiento o
modificacion de las existentes.
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Son consideradas como instalaciones de corrientes fuertes aquellas que presentan en ciertas circunstancias un peligro para las personas o las
cosas, entendiéndose como tales las instalaciones que sirven para generar, transportar, convertir, distribuir y utilizar energia Eléctrica.

Estas normas son atingentes a aspectos técnicos de instalaciones de baja y alta tension y son complementarias a las normas de baja tension, Nch.
Elec. 4/2003.

c) Nch. Elec. 2/84. Electricidad. Elaboracion y Presentacion de Proyectos

Esta norma tiene por objetivo establecer las disposiciones técnicas que deben cumplirse en la elaboracion y presentacion de proyectos u otros
documentos relacionados con instalaciones eléctricas, que deberan ser entregados a SEC.

Esta norma, especifica la presentacion y contenido de los documentos, asi como los tipos, formatos y contenido de planos que deben ser
entregados al SEC por cada proyecto de instalacién eléctrica.

d) Nch. Elec. 10/84. Electricidad. Tramite para la Puesta en Senicio de una Instalacion Interior.

Esta norma establece el procedimiento general que se debe seguir para la Puesta en Senicio de una instalacién interior de electricidad, definiendo
como Puesta en Senicio la conexion de la instalacion interior al suministro de energia eléctrica.

Se indican los procedimientos administrativos que debe cumplir tanto el propietario de la instalacién como el instalador, para inscribir las obras
eléctricas ante SEC y solicitar su conexion ante las compariias eléctricas suministradoras.

e) En las situaciones no previstas por Normas SEC se aplicaran las Normas National Electric Code (NEC).
Para las situaciones no previstas en estas normas, se adoptaran recomendaciones de fabricantes de productos eléctricos.
En caso de que las normas indicadas sean reemplazadas se debera considerar la nueva norma que las reemplace.

6.1. REINSTALACION DE CENTROS DE ENCHUFE

Se consulta reutilizacion y traslado de centros de enchufe correspondientes a modulo de atencion retirado, para habilitar enchufes y puntos de voz y
datos para meson de gestor de senicios ubicado en mismo punto. Se debera utilizar la misma tipologia de de canalizacion exigida para los nuevos
centros de enchufe a incorporar. También se considera traslado de puntos asociado a cambio de lugar de gestor de turno.

6.2. CENTROS ENCHUFES DE SERVICIO

Se consulta la provision e instalacion de centros de enchufes de senicio de acuerdo a lo indicado en la planimetria, los nuevos centros se conectaran
a los circuitos existentes, lo que incluira las distintas canalizacién, cableado y tomas de enchufe segun lo proyectado, por lo que se debera tener en
cuenta las siguientes consideraciones:

a) Conductores.

En general todos los conductores, salvo indicacion especifica, seran en cable libre de halégeno para una tension de senicio de 0,6 a 1 KV y una
temperatura de senicio de 90°C. de acuerdo lo indicado en el Oficio circular n°4979 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sobre la
utilizacion de conductores con aislacion EVA en recintos definidos en el punto 4.1.24 de la NCH ELEC 4/2003,.

Por lo anterior los conductores tanto en la aislacion como la cubierta deberan estar compuestos de Etil-Vinil-Acetato (EVA) o equivalente, los cuales
deberan ser certificados, ademas deberan llevar impreso en su revestimiento, la marca, tensiéon de senicio, calibre o seccién milimétrica, y la
nomenclatura que define el tipo de uso de acuerdo a las caracteristicas de aislacion.

Se debera respetara el cédigo de colores establecido en el punto 8.0.4.15 de la NCH 2/84 para las fase, neutro y tierra.

§ Fase 1 o R: Azul

§ Fase 2 0 S: Negro

§ Fase 30 T: Rojo

§ Neutro: Blanco

§ Tierra: Verde o verde-amarillo

Los conductores que no se fabrican en esta gama de colores, se marcaran con espagueti termo contraible, marca 3M o equivalente técnico del color
respectivo, en todos los puntos accesibles.

En general la seccion de los conductores sera la siguiente, salvo que se indique lo contrario de manera especifica en planos o bases técnicas:

§ Para los circuitos de enchufes de senicio se utilizara cable 2,5mm2.

§ Para los circuitos de enchufes de computacion se utilizara cable 2,5mma2.

Todos los circuitos sin excepcion deberan ir cableado con tierra de proteccién, no se permitiran uniones en los ductos.

b) Ductos.

Todas las canalizaciones deberan cumplir con lo dispuesto en el punto 8.2.8.2 de la NCH Elec. 4/2003.

Como canalizaciones para los conductores nuevos que deban ser instalados se podra utilizar bandejas o escalerillas existentes.

En general las canalizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de trabajo para los circuitos de enchufes uso normal,
circuitos de enchufes para computacion, cableado estructurado de datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.c.

§ Bandeja Porta Conductores [b.p.c]

Las canalizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de trabajo para los circuitos de enchufes uso normal, circuitos de
enchufes para computacion, cableado estructurado de datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.c seran libre de Halégeno o
cumplir con la clasificacion M1, VOF4, de las normas NF F16 101 y NF F16 102, por lo que se considerara la utilizacion de b.p.c del tipo Legrand ZH
de 50x100mm con tabique separador con un grado de proteccién de IP40-IKO7 o equivalente técnico, la cual debera ser instalada con todos sus
accesorios.

Todas las canalizaciones realizadas en b.p.c deberan seguir estrictamente lo dispuesto en el punto 8.2.13.5 de la NCH Elec 4/2003.

c) Artefactos.

Se consulta la reinstalacion de las tomas existentes salvo que con motivo su desmontaje o manipulacién resulten dafiadas en cuyo caso se
considerara la provision de estos, en este caso los artefactos que se proveeran e instalaran podran ser tipo Mosaic de Legrand o equivalente técnico.
Las tomas seran:

§ Toma pre cableada triple de conexién bilateral rapida 2P+T en linea de 10/16 A de la linea Mosaic marca Legrand ref.650902 o equivalente técnico.
Deberan ser instalados en b.p.c. 100x50mm con todos sus soportes y accesorios.

Las tapas ciegas que deban ser instaladas seran de la misma linea y marca de los artefactos que se instalen.

La altura de montaje sera es de 0,4 m, salvo indicacion contraria en los planos.

Se recomienda validar la altura de montaje de los artefactos con el I.T.O, respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion.
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Los enchufes eléctricos, interruptores, tomas de datos y voz que se instalen deberan ser de la misma marca y linea.

d) Uniones y Terminales

Las uniones eléctricas interiores que se haran en cajas de derivacion seran soldadas con estafio al 50%, previa limpieza con pasta. El proceso sera
mediante el uso de un crisol, a una temperatura adecuada, que permita una perfecta adherencia de la solucion al cobre. Luego seran aisladas con
dos capas de cinta de goma auto fundente marca 3M o equivalente y dos capas de cinta plastica 3M o equivalente técnico. Las derivaciones en b.p.c
se ejecutaran con conectores Scotchlok serie 500 de 3M o equivalente técnico de la medida adecuada. En los puntos de conexion con los equipos
de iluminacion, enchufes y protecciones, todos los conductores llevaran terminales de compresion tipo Starfix o equivalente de la medida
correspondiente.

6.3. CENTROS ENCHUFES DE COMPUTACION

Se consulta la provisién e instalacion de los centros de enchufes de computacion de acuerdo a lo indicado en la planimetria, los nuevos centros se
conectaran a los circuitos existentes, lo que incluira las distintas canalizacion, cableado y tomas segun lo proyectado, por lo que se debera tener en
cuenta las siguientes consideraciones:

e) Conductores.

En general todos los conductores, salvo indicaciéon especifica, seran en cable libre de halégeno para una tension de senicio de 0,6 a 1 KV y una
temperatura de senicio de 90°C. de acuerdo lo indicado en el Oficio circular n°4979 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sobre la
utilizacion de conductores con aislacion EVA en recintos definidos en el punto 4.1.24 de la NCH ELEC 4/2003,.

Por lo anterior los conductores tanto en la aislacion como la cubierta deberan estar compuestos de Etil-Vinil-Acetato (EVA) o equivalente, los cuales
deberan ser certificados, ademas deberan llevar impreso en su revestimiento, la marca, tensién de senicio, calibre o seccién milimétrica, y la
nomenclatura que define el tipo de uso de acuerdo a las caracteristicas de aislacion.

Se debera respetara el cédigo de colores establecido en el punto 8.0.4.15 de la NCH 2/84 para las fase, neutro y tierra.

§ Fase 1 o R: Azul

§ Fase 2 0 S: Negro

§ Fase 30 T: Rojo

§ Neutro: Blanco

§ Tierra: Verde o verde-amarillo

Los conductores que no se fabrican en esta gama de colores, se marcaran con espagueti termo contraible, marca 3M o equivalente técnico del color
respectivo, en todos los puntos accesibles.

En general la seccién de los conductores sera la siguiente, salvo que se indique lo contrario de manera especifica en planos o bases técnicas:

§ Para los circuitos de enchufes de senicio se utilizara cable 2,5mm2.

§ Para los circuitos de enchufes de computacion se utilizara cable 2,5mma2.

Todos los circuitos sin excepcion deberan ir cableado con tierra de proteccion, no se permitiran uniones en los ductos.

f) Ductos.

Todas las canalizaciones deberan cumplir con lo dispuesto en el punto 8.2.8.2 de la NCH Elec. 4/2003.

Como canalizaciones para los conductores nuevos que deban ser instalados se podra utilizar bandejas o escalerillas existentes.

En general las canalizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de trabajo para los circuitos de enchufes uso normal,
circuitos de enchufes para computacion, cableado estructurado de datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.c.

§ Bandeja Porta Conductores [b.p.c]

Las canalizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de trabajo para los circuitos de enchufes uso normal, circuitos de
enchufes para computacion, cableado estructurado de datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.c seran libre de Halégeno o
cumplir con la clasificacién M1, VOF4, de las normas NF F16 101 y NF F16 102, por lo que se considerara la utilizaciéon de b.p.c del tipo Legrand ZH
de 50x100mm con tabique separador con un grado de proteccién de IP40-IKO7 o equivalente técnico, la cual debera ser instalada con todos sus
accesorios.

Todas las canalizaciones realizadas en b.p.c deberan seguir estrictamente lo dispuesto en el punto 8.2.13.5 de la NCH Elec 4/2003.

g) Artefactos.

Se consulta la reinstalacion de las tomas existentes salvo que con motivo su desmontaje o manipulacién resulten dafiadas en cuyo caso se
considerara la provision de estos. En este caso los artefactos que se proveeran e instalaran podran ser tipo Mosaic de Legrand o equivalente técnico.
Los enchufes para uso computacional seran:

§ Toma pre cableada de seguridad triple 2P+T en linea de 10/16A de la linea Mosaic marca Legrand ref. 674403 o equivalente técnico.

Seran instalados en b.p.c. 100x50 mm con todos sus soportes y accesorios.

Las tapas ciegas que deban ser instaladas seran de la misma linea y marca de los artefactos que se instalen.

La altura de montaje sera es de 0,4 m, salvo indicacion contraria en los planos.

Se recomienda validar la altura de montaje de los artefactos con el I.T.O, respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion.

Los enchufes eléctricos, interruptores, tomas de datos y woz que se instalen deberan ser de la misma marca y linea.

h) Uniones y Terminales

Las uniones eléctricas interiores que se haran en cajas de derivacion seran soldadas con estafio al 50%, previa limpieza con pasta. El proceso sera
mediante el uso de un crisol, a una temperatura adecuada, que permita una perfecta adherencia de la solucion al cobre. Luego seran aisladas con
dos capas de cinta de goma auto fundente marca 3M o equivalente y dos capas de cinta plastica 3M o equivalente técnico. Las derivaciones en b.p.c
se ejecutaran con conectores Scotchlok serie 500 de 3M o equivalente técnico de la medida adecuada. En los puntos de conexion con los equipos
de iluminacion, enchufes y protecciones, todos los conductores llevaran terminales de compresion tipo Starfix o equivalente de la medida
correspondiente.

7. INSTALACION DE DATOS Y VOZ IP
Se consulta la instalacion y provision del cableado estructurado y las tomas RJ45 para cada uno de los puntos de voz y datos indicados en los
planos correspondientes, por lo que se debera considerar.

7.1. CERTIFICACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO.
Se requerira que todo el cableado instalado tenga certificacion categoria 6 para datos y Telefonia IP. El resultado de la certificacién debe ser
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entregado al administrador de FONASA como parte integral del senicio al momento de la recepcion final de las obras.

7.2. PROVISION E INSTALACION DE TOMAS DE DATOS.

Se debera proveer e instalar las tomas de datos considerando el cableado desde los puntos indicados en los planos hasta el rack existente.

Para la instalacién del cableado estructurado se debera considerar.

§ Cableado de red estructurado desde Patch Panel hacia cada punto de datos, marca Panduit o equivalente categoria 6.

§ Tomas de datos RJ45 linea Mosaic de Legrand, categoria 6 o equivalente técnico.

§ Cables de usuarios (user cord) de 2,5mts cat.6 uno para cada punto de datos instalados.

La ubicacion de los puntos de woz, datos esta indicada en el plano correspondiente,

La altura de montaje sera de 0,4m, salvo las excepciones debidamente indicadas en planimetria, no obstante se debera validar ante |.T.O la altura y
ubicacion de los puntos de datos respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion de las obras.

El contratista debera considerar todo el material, equipos y obras necesarias para la instalacion de las partidas correspondientes a las instalaciones
de datos. No se podra imputar a Fonasa ningun cobro adicional atribuible a este punto.

7.3. PROVISION E INSTALACION DE TOMAS DE VOZ IP.

Se debera proveer € instalar las tomas de vz considerando el cableado desde los puntos indicados en los planos hasta el rack existente.

Para la instalacién del cableado estructurado se debera considerar.

§ Cableado de red estructurado desde Patch Panel hacia cada punto de datos, marca Panduit o equivalente categoria 6.

§ Tomas de datos RJ45 linea Mosaic de Legrand, categoria 6 o equivalente técnico.

§ Cables de usuarios (user cord) de 2,5mts cat.6 uno para cada punto de datos instalados.

La ubicacioén de los puntos de datos esta indicada en el plano correspondiente,

La altura de montaje sera de 0,4m, salw las excepciones debidamente indicadas en planimetria, no obstante se debera validar ante |.T.O la altura y
ubicacion de los puntos de datos respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion de las obras.

El contratista debera considerar todo el material, equipos y obras necesarias para la instalaciéon de las partidas correspondientes a las instalaciones
de woz IP. No se podra imputar a Fonasa ningun cobro adicional atribuible a este punto.

7.4. ROTULACION.

Se considerara la rotulacién de los puntos de vz y datos de acuerdo a lo indicado en planimetria, esto aplicara para cableado, puntos de datos,
puntos de voz IP y rack de comunicaciones.

Cada cable debe estar rotulado en ambos extremos y al menos un metro después de cada punta (esto en caso que haya que cortar el cable
entonces no se pierde la rotulacion), todos los rétulos deben cumplir los requisitos de elegibilidad, proteccion contra el deterioro y adhesion que
especifican los estandares.

8. OTRAS INSTALACIONES

8.1. GESTOR DE TURNO

Se consulta el cambio de ubicacion de equipo de gestor de turno existente, por lo que se considerara todas las obras pertinentes con este propésito,
es decir se debera instalar el soporte y equipos que componen este sistema.

Las tomas eléctricas y de datos estan consideradas en sus respectivos items.

9. ASEO GENERAL Y ENTREGA.

9.1. RETIRO DE ELEMENTOS DISFUNCIONALES
Se considerara una vez terminadas y habilitadas las nuevas instalaciones el retiro de la totalidad de canalizaciones, tableros, equipos y cableado que
quedaran en desuso, se debera efectuar la reparacién del posible dafios en muros y cielos que se produjeran producto de este retiro.

9.2. ASEO DIARIO.
Sera responsabilidad y costo de la empresa adjudicataria mantener diariamente el aseo del espacio de las obras, espacios exteriores a ella y
cualquier otro recinto en que debiera intervenir con el objeto de cumplir con los requerimientos del proyecto.

9.3. ASEO GENERAL Y FINAL.

Una vez finalizada la obra, debera ejecutarse una limpieza general, retirando escombros, instalaciones provisorias, equipos, etc. Los pisos deberan
quedar limpios y la quincalleria aceitada y en perfecto funcionamiento, revestimientos totalmente limpios, etc. Ademas se debera realizar limpieza y
sellado en caso de ser necesario de todas las canaletas de aguas lluvias.

Los desechos y su correcta eliminacion seran costo y responsabilidad del contratista. En general, se entregara la obra con una presentacion de
optima calidad, que permita su inmediata utilizacion.

C. RECEPCION.

1. RECEPCION PRELIMINAR DE EJECUCION DE OBRAS.

El adjudicatario podra solicitar mediante correo electrénico al administrador del contrato o a quien este designe la recepcion preliminar de obras, una
vez que todas las partidas de la obra estén terminadas.

Para estos efectos debera cumplir con el check list n°1 indicado en el Anexo Check List Recepcion.

Adicionalmente se debera cumplir con lo siguiente requisitos:

§ Para que la recepcion preliminar sea aceptada todos los items indicados deberan estar terminados y operativos, solo se aceptaran observaciones
menores.

§ Al momento de la recepcion preliminar se debera quedar indicada la fecha para la subsanacion de obsenvaciones, el cual no podra superar los 5
dias corridos.

§ El incumplimiento de los plazos para la subsanacidon de observaciones conllevara la aplicacion de multas de acuerdo a lo indicado en clausula
Multas letra h) de las Bases Administras.

§ Para la recepcion preliminar debera estar presente el residente de la obra o Representante Legal.

§ El adjudicatario debera realizar todas las pruebas que la Inspeccién técnica de la Obra estime pertinente, por lo tanto debera tener en la obra el
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personal y elementos necesarios.
§ La obra deberd estar limpia, libre de escombros y materiales.
§ En el check list de recepcion preliminar debera quedar indicada los nombres y firmas de ambas partes.

De no cumplir con lo anteriormente indicado Fonasa podra rechazar la recepcion preliminar de las obras.

2. RECEPCION DEFINITIVA.

La recepcion definitiva debera ser solicitada formalmente al administrador del contrato o quien este designe mediante correo electrénico.

El plazo maximo para la recepcion definitiva sera de 10 dias habiles posterior a la fecha de recepcion preliminar de ejecucion de obras. El
incumplimiento del plazo conllevara la aplicacion de multas de acuerdo a lo indicado en clausula Multas letra i) de las Bases Administras.

Para la recepcion definitiva de las obras, se levantara en terreno un Acta de Recepcién Definitiva, previa constatacion de la inexistencia de
obsenvaciones por parte de la inspeccién técnica de las obras y la entrega de la documentacion exigida para estos efectos.

El contratista debera entregar al administrador del contrato los siguientes documentos:

a) Planos de As-Built arquitectura con todas las modificaciones hechas al proyecto, los planos que se mencionan seran entregados en tres (3)
originales.

b) Planos de As-Built de Instalaciones Eléctricas con todas las modificaciones hechas al proyecto, los planos que se mencionan seran entregados
en tres (3) originales.

c) Planos de As-Built de Instalaciones de Datos y Voz IP, con todas las modificaciones hechas al proyecto, los planos que se mencionan seran
entregados en tres (3) originales.

d) Certificado TE1.

e) Se debera hacer entrega del libro de obras completo.

f) Certificaciones exigidas en bases técnicas.

g) Entrega de manuales.

h) Entrega de protocolos de pruebas segun requerimiento de la Inspeccion Técnica de Obra,

i) Entrega de Licencias

j) Mediciones finales una vez que el senicio esté en funcionamiento

k) Copia en formato digital de la totalidad de documentos solicitados.

Cada uno de los planos, certificados, protocolos de prueba, documentaciones, que sean entregados debera contar con la aprobacién de la . T.O o del
administrador del contrato, al momento de la entrega se debera completar el check list N°2 indicado en Anexo Check List Recepcion.

La falta de cualquiera de los documentos exigidos y mencionados con anterioridad dara pie al rechazo de la recepcion definitiva.
ANEXON° 1-A
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS PARA PERSONA JURIDICA

“LICITACION PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO
NACIONAL DE SALUD".

= ) o RUt: o en mi calidad de Representante Legal de la
empresa o union temporal de Proveedores ............c.uiviiiiiiiiiiii i declaro:

1. b) Que en nombre de la empresa o unién temporal de proveedores que represento, haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la
presente Licitacion y sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y de haberlas comprendido y de encontrarse conforme
con todos sus términos y condiciones.

La presente declaracion se entendera formulada con la sola presentacion de la propuesta.

Proveedor

Nombre Representante Legal
Rut Representante Legal
Firma Representante Legal

Fecha

ANEXON° 1-B
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS PARA PERSONA NATURAL

“LICITACION PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO
NACIONAL DE SALUD".
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D (o TN Rut:. oo, declaro:

1. a) Haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la presente Licitacion y sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las
consultas y de haberlas comprendido y de encontrase conforme con todos sus términos y condiciones.

1. b) La presente declaracion se entendera formulada con la sola presentacion de la propuesta.

Proveedor
Rut
Firma
Fecha
ANEXO 2-A
DECLARACION JURADA

PERSONA JURIDICA O UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
“LICITACION PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO
NACIONAL DE SALUD".

Y 0, e Rut: o en mi calidad de Representante Legal de la

1. Que ninguno de nuestros socios, es un funcionario directivo del Ministerio de Salud ni del Fondo Nacional de Salud, ni se encuentra unido a alguno
de los mencionados funcionarios por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575, ley Organica Constitucional
de Bases Generales de la Administracion del Estado, hoy refundida en el DFL 1/19653 de Ministerio secretaria general de la Presidencia del afio
2000, ni es socio de una sociedad de personas en que aquéllos ni dichos parientes formen parte, ni tienen participacién en sociedades comanditas
por acciones 0 anénimas cerradas en que aquellos o sus parientes sean accionistas, ni es socio en una sociedad an6nima abierta en que aquéllos
0 éstos sean duenos de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de
las sociedades antedichas.

2. Que la empresa que represento no ha sido condenada por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, en los
dos afos previos a la presentacion de la propuesta.

3. Que la empresa que represento no ha sido condenada por delitos concursales, segun la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los
dos afos anteriores al momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.

4. Que la empresa que represento no ha sido condenada a la pena de prohibiciéon temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los
organismos del Estado, por los delitos previstos en los articulos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el articulo
27 de la ley N° 19.913, en el articulo 8° de la ley N°18.314 y en los articulos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis A y 470, numerales 1°y 11,
del Cdédigo Penal, conforme a lo dispuesto en el articulo 8° nimero 2) del articulo primero de la ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas.

5. Que la empresa que represento no ha sido condenada por las conductas previstas en la letra a) del articulo 3° del decreto ley N°211, de 1973, con
la pena de prohibicién de contratar a cualquier titulo con érganos de la administracién centralizada o descentralizada del Estado, con organismos
auténomos o con instituciones, organismos, empresas 0 senicios en los que el Estado efectie aportes, con el Congreso Nacional y el Poder
Judicial, asi como tampoco tiene la prohibicién de adjudicarse cualquier concesion otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco afos contado
desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26, letra d), del decreto ley N°211, de 1973.

Oferente

Nombre Representante Legal:

Rut Representante Legal

Firma Representante Legal
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Fecha:

FONASA se reserva el derecho de verificar todos los antecedentes presentados.

ANEXO N°2 - B
DECLARACION JURADA
PERSONA NATURAL

“LICITACION PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO
NACIONAL DE SALUD".

| e T TSROSO P SRS PRRUP Rut:...cccoovieeiieee declaro:

1. Que no soy un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni encontrarme unido a alguno de los mencionados funcionarios por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, hoy refundida en el DFL 1/19.653 de Ministerio Secretaria General de la Presidencia del afio 2000, ni ser socio de una sociedad de personas
en que aquéllos ni dichos parientes formen parte, ni tener participacion en sociedades comanditas por acciones o anonimas cerradas en que
aquéllos o sus parientes sean accionistas, ni ser socio en una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstos sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital, ni ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

2. No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, en los dos afios previos a la
presentacion de la propuesta.

3. Que no he sido condenado por delitos concursales, segun la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los dos afios anteriores al
momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.

4. Que no he sido condenada por las conductas previstas en la letra a) del articulo 3° del decreto ley N°211, de 1973, con la pena de prohibicion de
contratar a cualquier titulo con 6rganos de la administracion centralizada o descentralizada del Estado, con organismos auténomos o con
instituciones, organismos, empresas o senicios en los que el Estado efectie aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, asi como
tampoco tiene la prohibicién de adjudicarse cualquier concesion otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco afios contado desde que la
sentencia definitiva quede ejecutoriada; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26, letra d), del decreto ley N°211, de 1973.

Oferente

Nombre Representante Legal:

Rut Representante Legal

Firma Representante Legal

Fecha:

FONASA se reserva el derecho de verificar todos los antecedentes presentados.

ANEXO N° 3-A
DATOS DEL OFERENTE

“LICITACION PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO
NACIONAL DE SALUD".
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a) DATOS DEL OFERENTE

RUT

NOMBRE RAZON
SOCIAL

NOMBRE FANTASIA

DIRECCION COMERCIAL

COMUNA

FONO FIJO

FONO CELULAR

b) DATOS REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

CORREO ELECTRONICO

c) DATOS DEL ADMINISTRADOR DEL CONVENIO

NOMBRE

FONO FIJO

FONO CELULAR

CORREO ELECTRONICO

DIRECCION

Firma del Representante Legal

Fecha:

DECLARACION JURADA SIMPLE ACREDITANDO VERACIDAD DE LA OFERTA

“LICITACION PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO

ANEXON° 3 -B

LICITACION PUBLICA

NACIONAL”

Seiores:
Fondo Nacional de Salud.
Presente.
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El firmante, en su calidad de Oferente o de representante legal del Oferente, .............ccoooiiiiiiiiiiiiiiniiine (nombre razén social de la empresa),
RUT .., de la licitacion publica, declara bajo juramento que la informacion entregada en la oferta por concepto de la presente
propuesta, asi como los antecedentes de respaldo de la misma, son veraces, se ajustan a las condiciones de entrega del senicio licitado y cumplen
con todos los reglamentos y estatutos establecidos para la prestacién de los senicios incluidos dentro de esta licitacion y que son presentados
como parte de la oferta de mi representada.

Oferente PP P PP PPRPI
Rut Empresa L e
Nombre Representante Legal: ...

Rut Representante Legal =~ & ...
Firma Representante Legal TP TP PP
Fecha PP

FONASA se reserva el derecho de verificar todos los antecedentes presentados.

ANEXO N° 4
CALENDARIO GENERAL LICITACION PUBLICA

“LICITACION PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO
NACIONAL DE SALUD".

FECHA HORARIO |ACTIVIDAD

Dia 1°

Publicacion A partirde |Publicacién del lamado a
de la _ . .

. las 09:00 licitacion y calendario en el
resolucion Horas sitio www.mercadopublico.cl
aprobatoria ' R '
de bases

1 o
Dia .3 Visita a Terreno a
corridos .,
- Desde las Sucursal Inscripcién para
posteriores al - .
dia de la 10:00, participar de la visita a
L Hasta las terreno, enviando correo
publicacién -
17:00 Horas |electrénico al Sra. Solange
de las bases N
en el Barrera Quijada,
sbarrera@fonasa.cly al
mercado correo compras@fonasa.cl
publico. RIas@ :
Entrbe C(())?Tld as Formulacign Ipor escrito
sterlores a por parte de los
d|a de Iq De 09:00 a |participantes, de
Ba ﬁ%%é%%s 17:00 Horas |consultas y/o aclaraciones
en el 2
%rcado a través del Portall
publico www.mercadopublico.cl.
Dia7 A partirde |Emisién y publicacion en
corridos las 16:00 el Portal
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posteriores al

horas

www.mercadopublico.cl.

diade la , de respuestas a las
publicacion consultas y/o aclaraciones
de las bases formuladas por los
enel participantes.
mercado
publico
Presentacion de las
ofertas a través del Portal
www.mercadopublico.cl.
I1-|2a sta e! dia Recepcion antecedentes
corrido .
posterior al Hasta las Generales en Oficina dg
, 16:00 Horas |Partes, Monjitas 665, Piso
dia de la : _
publicacin. 1, Santiago hasta las 16:00
Horas. Las ofertas
economicas no ingresadas
en el portal, no se
consideraran validas.
Recepcion del Documento
de garantia de seriedad de
Dia 12 la oferta, en Oficina de
corrido A partirde |Partes, segun las
posterioral |las 16:00 condiciones sefialadas en el
dia de la Horas numeral 7 y 8 de las Bases
publicacion. Administrativas.
Di Apertura electronica de las
ia12 )
corrido ofertas, vallda.ndo los
: antecedentes incorporados
posterior al ,
dia de Ia A partirde  |POr los oferentes en dicho
oublicacion. |las 16:05 portal, de cppfornjldad alas
Horas bases administrativas
Entre el 13y
16 dia
corridos Periodo de evaluacion de
posterior al las ofertas.
dia de la
publicacion
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22 dias Adjudicaciéon/Desierta:
corridos Notificacion del resultado
posteriores a |A partirde |de la adjudicacion de la

la publicaciéon [las 17:00 licitacion, mediante la

de las bases |Horas publicacion de la resolucion
en mercado que la adjudique o declare
publico desierta.

Entre el 40y

50 dias

corridos Periodo de firma del
posterior al contrato después de

dia de la notificada la resolucion de
publicacion adjudicacion..

de la

adjudicacion

Si el dia de la actividad
senalada, corresponde a fin de
semana o feriado, se traslada
al dia habil siguiente. El dia de
la publicacién se considera el
dia 1.

Consideraciones

ANEXO N° 5

ANEXO ECONOMICO

“LICITACION PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO
NACIONAL DE SALUD".
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ANEXO N° 6
PLAZO DE ENTREGA

“LICITACION PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO
NACIONAL DE SALUD".

El oferente debera indicar el plazo estimado de las obras, plazo que en ningln caso podra superar los 30 dias corridos:

Plazo de entrega de las
obras (dias corridos)

Nombre

Rut

Cargo

Firma de Representante Legal

Fecha

ANEXO N° 7
EXPERIENCIA

“LICITACION PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO
NACIONAL DE SALUD".
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ARNERO ACREDTACKIN EXPERIBNClA

PRCIYECTO DE ADEC UACIDN MUBYD WCDELD DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE WALP ARASD
FARA B FONDO MaCIoNAL DE SALLD

FIEC He, EXPERIEMCIA, ME,
MNOIWERE COMTRATO
RAZOR SOCIAL MEMDANTE
RUT I MDARMTE DIRECCION
MDINTO CONTRATO
Me FACTURS, M FACTURS, M FACTURS,
FACTURSS 1 F FacTURA, ME FACTURS, ME FACTURS,
DESCRIPCION:

MNOWERE CORTACTO DE REFEREMNCIA

e TELEFOMNG]

C ORRED ELECTROMICO]

Lo factrcs mrasentaccs delbberdnse leabls v & ndmere de estos debard estar indcado en
= anedo praecedente en el lugor dsstinado pora ello, e no cumpliv con lo antenonrments
indcach o egperienda pockd o ser corsiceraco

|INSERI'AR MARCER FACTURA,

“LICITACION PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO

El proponente debe adjuntar la siguiente informacion:

ANEXO N° 8
PROPUESTA TECNICA

NACIONAL DE SALUD".

Informacion
Adjunta

Presenta (sio
no)

Nombre

Archivo Formato

Carta Gantt

Metodologia
de Trabajo

Equipo de
Trabajo

Importante:

La carta Gantt debe ser presentada digital editable.

Los documentos correspondientes a la Metodologia de trabajo deberan ser presentados en formato PDE

Toda la documentacién debe ser perfectamente legible, en caso de no ser asi Fonasa podra desestimar estos antecedentes

Nombre
Rut

Cargo
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Firma de Representante Legal

Fecha

“LICITACION PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO

ANEXO N°9

CHECK LIST RECEPCION PRELIMINAR

NACIONAL DE SALUD".

FECHA:

CHECKLIST RECEPCION PARCIAL
SUCURSAL VALPARAISO, DZCN
DIRECCION: AV. ERRAZURIZ 1150

ITEM

1

1,1

DESCRIPCION
TRABAJOS_ PRELIMINARES
INSTALACIONES PROVISORIAS

1,2
2

2,1

OBRAS PREVIAS

OBRAS_DE_CONSTRUCCION

PROVISION E INSTALACION DE PAVIMENTOS
(PORCELANATO)

2,3

3,1

PROVISION Y APLICACION PINTURA INTERIORES.

3 MOBILIARIO

DESARME, TRASLADO DE MOBILIARIO EXISTENTE

3,2

PROVISION E INSTALACION MODULO ANFITRION

3,3

PROVISION E INSTALACION DE SILLA CAJERO

3,4

4.1

PROVISION E INSTALACION MODULO AGIL

4 DEMARCACION_PODOTACTIL

PROVISION E INSTALACION DEMARCACION PODO
TACTIL

4,2
1

5
5’

SENAL_ETICA

PROVISION E INSTALACION BOTONES DE
ADVERTENCIA

PROVISION E INSTALACION SENAL ETICA ACCESO Y
TOTEM PLANO TACTIL

5,2

6,1

6 INSTALACIONES_ELECTRICAS

PROVISION E INSTALACION SENAL ETICA MODULO DE
ATENCION

REINSTAALCION DE CENTROS DE ENCHUFE

PROVISION E INSTALACION DE CENTROS ENCHUFES
DE SERVICIO

7,1

PROVISION E INSTALACION DE CENTROS ENCHUFES
DE COMPUTACION
INSTALACION_DE_DATOS_Y_VOZ_IP

CERTIFICACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

7,2

PROVISION E INSTALACION DE TOMAS DE DATOS
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| 7,3 |PROVISION E INSTALACION DE TOMAS DE VOZ IP |

7,4
8

ROTULACION
OTRAS_INSTALACIONES

GESTOR DE TURNO

9 ASEO_GENERAL_Y_ENTREGA
9,1 |RETIRO DE ELEMENTOS DISFUNCIONALES
9,2 |ASEOQO DIARIO
9,3 |ASEO GENERAL Y FINAL

“LICITACION PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO

ANEXO N° 10
RECEPCION DEFINITIVA

NACIONAL DE SALUD".

DESCRIPCION Sl NO |[N/A

OBSERVACIONES

Se subsanaron observaciones
Recepcién Preliminar

Planos de As-Built de Arquitectura
con todas las modificaciones
hechas al proyecto, los planos que
se mencionan seran entregados
en tres (3) originales.

Planos de As-Built de
Instalaciones Eléctricas con todas
las modificaciones hechas al
proyecto, los planos que se
mencionan seran entregados en
tres (3) originales.

Certificado TE1.

Se debera hacer entrega del libro
de obras completo.

Certificaciones exigidas en bases
técnicas.

Entrega Memorias Explicativas

Entrega de manuales.

Entrega de Informe de Mediciones

Entrega de Licencias

Entrega de termografia del tablero
instalado

Mediciones finales una vez que el
servicio esté en funcionamiento

Copia digital de la totalidad de
documentos solicitados.
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Planimetria sera entregada en
formato dwg. Version 2013.

FECHA DE RECEPCION FINAL
ENTREGADO POR

RECEPCIONADO POR

APROBADO POR

ANEXO N°11

PROTOCOLO DE ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTAGIO DE COVID-19, PARA EMPRESAS QUE EJECUTEN OBRAS EN LAS
DEPENDENCIAS DEL FONDO NACIONAL DE SALUD.

“PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LA SUCURSAL DE VALPARAISO PARA EL FONDO NACIONAL DE
SALUD”

| Objetivo

El presente protocolo se ha generado con el propdsito de establecer un protocolo de acciones y medidas a seguir en las dependencias del Fondo
Nacional de Salud, para aquellos trabajadores de empresas externas, que se encuentren ejecutando obras, con el objeto de prevenir y disminuir el
riego de contagio de COVID-19 y los lineamientos de actuacién frente a un posible caso de COVID-19, ya sea sintomatico o confirmado de forma tal
de, primero, cuidar la salud de las personas y, en lo posible, no afectar el normal funcionamiento de nuestras oficinas y sucursales.

Il Alcance

Este protocolo extendera su aplicacién a toda ejecucion de obra que se desarrollen tanto en sucursales como oficinas administrativas del FONASA.
Senira como instrumento de control a la Divisiéon de Administracion en sus Departamentos de Recursos Fisicos y Senicios Generales y a sus
similes en las Direcciones Zonales para todas aquellas obras que ejecuten empresas externas en dependencias del FONASA.

Il Requisitos que deben cumplir las empresas que ejecuten obras en dependencias del FONASA.

Toda Empresa debera cumplir con todas las érdenes y medidas tanto de caracter general o particular, que se han dictado o se dicten, ya
seamediante, leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, protocolos u otro medio, que diga relacion con medidas sanitarias preventivas para
disminuir la posibilidad de contagio de Covid 19, entre sus trabajadores.

Toda Empresa debera presentar:

a. Un Protocolo Interno con medidas sanitarias preventivas para disminuir posibilidades de contagio de Covid-19.
b. Matriz de Riesgos Aplicables a su empresa y actualizada de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud.

c. Programa de capacitaciéon de uso y manejo de los Elementos de Proteccion Personal (EPP).
Responsabilidad de las empresas:

a. Dotar a sus trabajadores de todos los elementos de proteccion e insumos para la limpieza y desinfeccion para prevenir el contagio del Covid-19 y
velar por el correcto uso.

b. Cumplir con los lineamientos que a continuacion se describiran para reportar casos de personas sintomaticas o confirmadas de COVID-19, que se
encuentren o hayan estado en dependencias del Fondo Nacional de Salud.

c. Impedir el ingreso de sus trabajadores a dependencias de Fonasa de no contar con mascarilla de tipo quirdrgico que cubra nariz y boca.

d. Cumplir con las medidas internas de FONASA para la prevencién de contagio COVD-19, en caso de encontrarse en dependencias donde se
apliquen.

e. Reportar inmediatamente al responsable directo ya sea el Administrador de Contrato o la Inspeccién Técnica de Obra del Fondo Nacional de Salud
en caso que algun trabajador tenga sintomas o confirmado de Covid-19.

IV Acciones Generales que deben realizar las empresas

1. Establecer o pactar flexibilizaciones horarias u horarios diferidos para el ingreso y salida de los trabajadores y asi evitar aglomeraciones en la
obra/faena y en el transporte publico. Convenir la distribucién de la jornada en diversos turnos, siempre con el fin de evitar aglomeraciones y limitar la
cantidad de trabajadores que comparten un mismo espacio.
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2. Pactar otras medidas tendientes a evitar la aglomeracién, como turnos para colacion y turnos en transporte cuando este es proporcionado por la
empresa. Otorgar facilidades para que los trabajadores que pudieran presentar sintomas puedan concurrir a hacerse los examenes correspondientes.

3. Constituir un Comité de Obra para definir las medidas a seguir, acciones a reforzar u encargados de implementar las acciones, manteniendo
registro de las acciones realizadas.

4. Informar y capacitar a los trabajadores sobre el COVID-19; en especial del Protocolo Intemo; garantizando que todos conozcan las medidas
preventivas, llevando un registro de los participantes.

5. Limpiar y desinfectar lugares de trabajo, conforme a las orientaciones establecidas en el “Protocolo de limpieza y desinfeccion de ambientes
COVID-19” que puede ser consultado en https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-nc ovmaterial-de-descarga/.

6. Cuando se trate del término de la jornada diaria de trabajo o de ejecucion de una obra, la empresa a cargo del desarrollo de la misma debera
realizar una sanitizacion total de las instalaciones de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfeccion de ambientes - covid-19 que puede ser
consultado en https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-nc ov/material-de-descarga/.

7. Informar cualquier condicion que sea modificada o que requiera variaciones para su adecuada implementacion.

V Acciones para el ingreso a la obra o faena
1. Evitar saludos con contacto directo y promover que se mantenga una distancia minima de un metro entre personas.

2. Aplicar lavado de manos con agua y jabon al menos durante 20 segundos o con alcohol gel, para lo cual se deben habilitar dispensadores al
ingreso de la obra/faena.

3. Medir la temperatura corporal de los trabajadores con un termémetro adecuado, asegurando el distanciamiento social en la fila de entrada a la
obra/faena. Registrar el resultado en un documento de declaracién de estado de salud a mantener en la obra.

4. Eliminar mascarillas luego del periodo recomendado para su uso.
5. Asegurar que los trabajadores se hayan lavado las manos o aplicado alcohol gel al momento de firmar el Libro de Ingreso.

6. Procurar que se mantengan limpias y sanitizadas todas las superficies que puedan estar en contacto con las manos de trabajadores que se
desplazan hacia los distintos puntos al interior de la obra (por ejemplo: manillas de puertas, pasamanos de escaleras, mesas de trabajo, teclados,
sillas u otros). Estas medidas debieran ser efectuadas por una cuadrilla ad-hoc.

VI Acciones en vestidores, bafos y duchas

1. Reforzar rutinas de limpieza y sanitizacion previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a vestidores / bafios / duchas que
hayan sido facilitados por el FONASA. Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitizacion.

VIl Acciones al interior de la obra o faena

1. Establecer cuadrilla(s) especifica(s) de orden, limpieza y sanitizacién, que cuenten con los insumos y equipamiento y elementos de proteccion
personal necesarios para estas labores.

2. Habilitar puntos de lavado y limpieza en distintos lugares de la obra/faena e insistir en su disponibilidad y uso periddico.

3. Se debera realizar uso de mascarillas, overol desechable, guantes y antiparras por parte de todos aquellos trabajadores que realizan labores en
donde no es posible mantener un distanciamiento de mas de un metro (como por ejemplo, porteros, guardias, personal de aseo). Las mascarillas N-
95 se utilizaran en aquellos puestos de trabajo que normalmente la requieren dada las condiciones de ventilacion o los materiales particulados al que
se encuentran expuestos los trabajadores.

4. Velar porque la entrega de equipos, implementos o herramientas en los pafioles o bodegas sea efectuada solo por el encargado o pafiolero quien
previamente debe efectuar limpieza e higienizacion de las herramientas.

5. Supenisar que cada trabajador utilice Unicamente sus propias herramientas o las que le entrega la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo
de estas entre las personas.

6. Velar porque toda herramienta de mano sea manipulada con guantes y, aun asi, limpiada en forma periddica.

7. Limpiar con productos desinfectantes las manillas y puntos de sujecidn de las herramientas eléctricas o maquinarias, previo a su uso. *Nota: en
caso de herramientas eléctricas no usar alcohol gel.

8. Limpiar, antes de comenzar las labores y utilizando elementos desinfectantes, todos los utensilios del puesto de trabajo (teclados, mouse, lapices,
pantalla de computador) y areas comunes para el caso de las labores que se realizan en instalaciones de faena. Repetir al menos dos veces al dia
(manana y tarde).

9. Suspender toda charla que requiera la participacion de mas de 10 personas. En caso de efectuar reuniones de obra, reducir el nimero de
asistentes al minimo posible manteniendo distancia de 1 metro entre asistentes.

10. Asegurar un distanciamiento minimo de un metro entre los asistentes a charlas con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, y
utilizarlas para reforzar las medidas preventivas para enfrentar el covid-19, tanto en el trabajo como fuera de este.
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11. Suspender cualquier reunidon masiva, eventos u otros en la obra. La entrega de informacion debe ser efectuada por jefe de obra o jefes de
cuadrillas a sus equipos en sus charlas diarias.

12. Habilitar, en la medida de lo posible, circuitos de circulacién separados en la obra/faena, ya sea en accesos y salidas, en escaleras y en areas
comunes para evitar el cruce de personas a menos de un metro. Cuando ello no sea posible, se debera instruir que todos los trabajadores utilicen
sus mascarillas mientras se produzcan cruces entre personas.

13. Reforzar, mediante indicaciones de la supenision y sefalética en los lugares de mayor trafico y espacios comunes (porteria, oficinas, comedores,
vestidores, bodegas y sectores de permanencia de cuadrillas), las medidas preventivas mas importantes, como el lavado recurrente de manos,
precauciones al toser y el distanciamiento social.

14. Se debera gestionar el acceso de \isitantes, procurando coordinar y planificar su ingreso con anticipacion; y se velara por el lavado de manos
previo al ingreso por a lo menos 20 segundos, asi como también el uso de EPP desinfectados y en bolsa plastica cerrada individual.

15. Se debera eliminar diariamente todos los residuos u elementos de proteccion personal que hayan sido utilizados durante la jornada, no se
permitira el almacenamiento de estos dentro de las dependencias del FONASA.

VIIl Acciones en horarios de almuerzo y colaciones

1. Implementar horarios de almuerzo y/ colacion diferidos en la obra, coordinando turnos y grupos en los cuales se pueda mantener distanciamientos
de un metro entre personas.

2. Velar por el lavado de manos previo al ingreso a comedores o lugares destinados para ello.
3. Reforzar con trabajadores que los utensilios son de uso personal y deben ser almacenados separadamente y no en espacios comunes.

4. Mantener distanciamiento entre los trabajadores no inferior a 1,5 metros al momento de almorzar.
5. Mantener la higiene permanente del lugar, especialmente de utensilios (cubiertos, lozas, vasos, etc.).

IXAcciones a la salida de la obra o faena

1. Velar porque se aplique lavado de manos con agua y jabon al menos durante 20 segundos.

2. Realizar sanitizacién completa del lugar donde se han desarrollado las faenas.

3. Ventilar a lo menos por 20 minutos luego del retiro del personal de la obra.

4. Efectuar toma de temperatura, la cual sera registrada segun anexo N°2.

5. Cuando se trate del término de ejecucion de una obra, la empresa a cargo del desarrollo de la misma debera realizar una sanitizacion total de las
instalaciones.

X Acciones ante la sospecha o confirmacion de trabajador con Covid-19

1. Los trabajadores que presentan sintomas asociados al Covid-19, no deben presentarse a trabajar, deben informar inmediatamente a su jefatura
directa de su empresa y este Ultimo al responsable de la obra o senicio por parte de Fonasa, ya sea el Administrador del Contrato o a la Inspeccién
Técnica de Obra; y deben acudir a un centro de salud segun las indicaciones de la autoridad sanitaria.

2. Los trabajadores sanos que hayan tenido o tengan un contacto estrecho, conforme a la definicion dada por la autoridad sanitaria, con un paciente
confirmado de Covid-19 deben informar inmediatamente a su jefatura directa y éste Ultimo al responsable de la obra o senicios por parte de Fonasa,
ya sea el Administrador del Contrato o a la Inspeccion Técnica de Obra.

3. Los trabajadores que presenten sintomas asociados al Covid-19 durante la jornada de trabajo deben ser separados inmediatamente del resto de
otros trabajadores y ser enviados a un centro de salud segun indicaciones de la autoridad sanitaria; informando el Jefe de obra y este ultimo en forma
inmediata de la situacion al responsable de la obra o senicios por parte de Fonasa, ya sea el Administrador del Contrato o a la Inspeccién Técnica de
Obra.

4. En caso de que el trabajador enfermo de positivo para Covid-19, este debera informar inmediatamente a su jefatura directa de la empresa y este
Ultimo al responsable de la obra o senicios por parte de Fonasa, ya sea el Administrador del Contrato o a la Inspeccién Técnica de Obra.

Xl Acciones en el lugar de trabajo una vez confirmado caso de Covid-19

1. Realizar todas las acciones que recomiende la autoridad sanitaria en caso de presentarse en el centro de trabajo.

2. ldentificar el lugar fisico donde el trabajador confirmado con Covid-19 desempefiaba sus funciones al momento de presentar sintomas.

3. Delimitar y prohibir el ingreso a dicha area.

4. Suspender la faena del lugar delimitado y proceder a la limpieza y desinfeccion.

5. Usar protocolo definido por la autoridad para desinfeccion de un lugar de trabajo con Covid-19 positivo, el que debe ser ejecutado por una empresa
externa.

3. Llamese a Licitacién Publica para, LICITACION PROYECTO DE ADECUACION NUEVO MODELO DE ATENCION DE LAS SUCURSAL DE

VALPARAISO PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD.
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4. Publiquese este documento, correspondiente a las Bases Administrativas y Técnicas a sus Anexos, en el sitio www.mercadopublico.cl

5. Remitase copia de esta resolucion al Administrador Institucional del Lobby, en particular a lo referido a la Comision Evaluadora de Oferta, sefialado
en el 12.1 de las presentes bases.

6. Publiquese en el sistema Lobby los integrantes de esta comision evaluadora, mientras dure la licitacién, periodo comprendido desde la publicacion
de esta resolucion en el sistema www.mercadopublico.cl y hasta la fecha de adjudicacion.

7. Comuniquese a los miembros de la Comisién Evaluadora de ofertas que, en el marco de la Ley Lobby, pasan a ser sujetos pasivos.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

"Por orden del Director”

CAROLINAROJAS MUNOZ
JEFE(A)
DIVISION ADMINISTRACION

CRM / JFD/ CMA / CTV / sbq
DISTRIBUCION:
DPTO. RECURSOS FiSICOS
DPTO. FINANZAS
SUBDPTO. DE TRANSPARENCIA Y LEY DE LOBBY
DPTO. COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
SUBDPTO. OFICINA DE PARTES
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