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FONASA NIVEL CENTRAL
DIVISION ADMINISTRACION
DPTO. COMPRAS Y ABASTECIMIENTO

RESOLUCION EXENTA 2B N° 10671/ 2021

MAT.: AUTORIZA LLAMADO Y APRUEBA BASES
ADMINISTRATIVAS TECNICAS Y SUS ANEXOS PARA LA
LICITACION PUBLICA PARA "PROYECTO MANTENCION
DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATINVO
DEL FONDO NACIONAL DE SALUD"

SANTIAGO , 17/11/2021

VISTOS:

Lo dispuesto en el Libro | del D.F.L. N° 1/2005, del Ministerio de Salud; la Ley N° 19.886, y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°
250/2004 del Ministerio de Hacienda; Res Ex RA 139/1226/2020 Nombra a Jefa de Divisién Administracion; Ley N° 21.289, del Ministerio de Hacienda,
que fija el presupuesto para el sector publico afio 2021; Resolucion Exenta 4A/N° 28/2019,del Fondo Nacional de Salud, lo sefalado en las
Resoluciones N°7 y N°8, de 2019 y N° 16 de 2020, de la Contraloria General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, el Fondo Nacional de Salud, en adelante indistintamente, FONASA o el Fondo, es un senicio publico funcionalmente descentralizado,
dotado de personalidad juridica y patrimonio propio, que depende del Ministerio de Salud, para los efectos de someterse a la supenigilancia de
éste en su funcionamiento y a sus politicas, normas y planes en el ejercicio de sus actividades.

2. Que, el Fondo Nacional de Salud mediante el Departamento de Recursos Fisicos tiene a cargo el disefio y ejecucion de proyectos de
mejoramiento de infraestructura de la Institucion.

3. Que, en cumplimiento de tales objetivos, se requiere contratar los senicios de Mantencion de Pinturas Interiores edificio Corporativo para el
Fondo Nacional de Salud.

4. Que, de acuerdo con lo revisado en el catadlogo de Productos y Senicios publicado en el portal www.mercadopublico.cl, se concluye que el
senvicio requerido no se encuentra a traves del sistema de Convenios Marco de la Direccion de Compras y Contratacion Publica.

5. Que, en consecuencia, y considerando los recursos destinados al efecto y las disposiciones vigentes, se hace necesario efectuar una licitacion
publica con el objeto de adjudicar la referida contratacion.

6. Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, y sus modificaciones posteriores, se confeccionaron las Bases que se aprueban en este acto, que observan los principios de libre
concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad que rigen los procedimientos concursales, y cumplen con los requerimientos
técnicos y juridicos para verificar la realizacion de la presente licitacién publica.

7. Que, por razones de buen senvicio y en virtud de las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 27 de 2018 del Ministerio de Salud; y lo
establecido en las Resoluciones N° 7 y 8 ambas de 2019 de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion del tramite de
toma de razén, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1. Apruébense las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, que regulan el respectivo proceso de Licitacion Publica para la compra de los
senicios de "PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD" y cuyo
texto es del siguiente tenor:

BASES ADMINISTRATIVAS
NOMBRE Y DATOS BASICOS: CARACTERISTICAS DE LA LICITACION

Nombre de la Licitacion Licitaciéon Publica “DEL PROYECTO
MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES
EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO
NACIONAL DE SALUD”.
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La presente licitacion tiene por objeto la ejecucion
de las obras referidas al proyecto de mantencion
de pinturas interiores del edificio corporativo,
ubicado en calle Monjitas N° 665.

El monto del presupuesto estimado para este
contrato es de $51.886.255, IVA incluido

La duracion maxima de la obra se estima en 30
dias corridos.

Licitacion Publica igual o superior 100 UTM e
inferior a 1.000 UTM (LE).

Descripcion

Monto Estimado.

Plazo de Ejecucion.

Tipo de licitacion

Tipo de conwocatoria Abierta

Tipo de Adjudicacién Un proveedor

Etapas del proceso de apertura Una etapa

Moneda Pesos

Contrato No requiere suscripcion de Contrato.

Toma de Razoén por Contraloria No requiere Toma de Razon por Contraloria.

1. OBJETIVO DE LA LICITACION

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los senicios para la ejecucion de las obras referidas al proyecto de mantencion de pinturas interiores del
edificio corporativo, ubicado en calle Monjitas N° 665, Santiago.

2. PARTICIPANTES E INCOMPATIBILIDADES.

Podran participar en la presente licitacion, personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad
técnica conforme al reglamento de la ley N°19.886 y su reglamento, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el
derecho comun; como asimismo, uniones temporales de proveedores, constituidas de acuerdo con lo sefialado en el articulo 67 bis del reglamento de la
ley N°19.886.

Aquellos participantes que no estén inscritos en el registro de contratistas y proveedores de la Administracién, contemplado en el articulo 16 de la ley
N°19.886, (Portal “Chile Proveedores”), se debe tener presente que dicho requerimiento de inscripcién le sera exigido previo a la firma del contrato.

Debe tenerse presente que no podran participar en esta licitacién aquellas personas que se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en el
inciso sexto del articulo 4° de la ley N°19.886, esto es, no podran participar en el proceso licitatorio los funcionarios directivos del FONASA ni personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2001, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado, ni sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni sociedades comanditas por
acciones 0 anonimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni sociedades abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Asimismo, quedaran excluidos de esta licitacién quienes dos afios antes de la presentacién de la oferta, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador; y quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de
la oferta, hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Cdodigo Penal, conforme con lo sefialado en el inciso primero del articulo 4°
de la ley N°19.886. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades del FONASA de verificar esta informacion, en los registros que para tal efecto lleva la
Direccion del Trabajo, en cualquier momento, publicacion, consultas y aclaraciones, presentacion de la oferta, apertura de las ofertas, evaluacién de las
ofertas, adjudicacion o durante la operacion de la licitacion.

Del mismo modo, quedan excluidos de esta licitacion las personas juridicas que hayan sido condenados a la pena de prohibicion temporal o perpetua de
celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, por los delitos previstos en los articulos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de
Pesca y Acuicultura, en el articulo 27 de la ley N°19.913, en el articulo 8° de la ley N°18.314 y en los articulos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456
bis A y 470, numerales 1° y 11, del Cédigo Penal, conforme a lo dispuesto en el articulo 8° nimero 2) y 10 del articulo primero de la ley N°20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas.

Finalmente, tampoco podran contratar con la Administracion, quienes hayan sido condenados por las conductas previstas en la letra a) del articulo 3°
del decreto ley N°211, con la pena de prohibicion de contratar a cualquier titulo con 6rganos de la administracién centralizada o descentralizada del
Estado, con organismos auténomos o con instituciones, organismos, empresas o senicios en los que el Estado efectie aportes, con el Congreso
Nacional y el Poder Judicial, asi como la prohibicion de adjudicarse cualquier concesion otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco afios
contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26, letra d), del decreto ley N°211 de 1978 sobre
Defensa de la Libre Competencia.

3. CONFIDENCIALIDAD.

La informacién y todos los antecedentes que el oferente obtenga con motivo de este proceso licitatorio, tienen caracter de estrictamente confidencial y
privado, razén por la cual esta expresamente prohibido comentarla o difundirla por cualquier medio y bajo cualquier circunstancia; reservandose el Fondo
Nacional de Salud, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infraccion. Igual obligacion le asistira al oferente o adjudicatario durante la
\vigencia del senicio contrato y aun después de su término.
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La informacion, resultados y documentos generados como producto de la ejecucion del senicio son de propiedad exclusiva del Fondo Nacional de
Salud. El adjudicatario y/o personal inwolucrado, no podran disponer de ese material ni usarlo de forma alguna, sin la autorizacién por escrito del Director
del FONASA.

El adjudicatario se compromete a guardar y asegurar la confidencialidad de toda la informacion, documentacion y datos del FONASA, de que tome
conocimiento o maneje durante el desarrollo del senicio en relacion con datos personales de los asegurados del FONASA, en conformidad a lo
establecido en la ley N°19.628 de “Proteccion de Datos de Caracter Personal”. De manera alguna podra utilizar dicha informacion, sea total o parcial,
para otros fines que los expresamente establecidos en las presentes bases de licitacion.

Ademas, deberan proteger la informacién proporcionada de manera tal, que se impida por todos los medios, el acceso a personas no autorizadas
expresamente por el FONASA, debiendo tomar las medidas necesarias y razonables para que el personal con acceso permitido a la informacién
incluidos los subcontratistas y consultores en su caso, cumplan con la obligacion contraida respecto al uso y proteccion de la misma.

La diwlgacion, fuga o filtracion por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacioén, facultara al FONASA, segun corresponda, para poner
término anticipado al senicio contratado, mediante el respectivo acto administrativo, notificada al adjudicatario infractor; hacer efectiva la garantia de fiel
y oportuno cumplimiento del senicio contratado de conformidad a los términos de las presentes bases y ejercer las acciones legales que
correspondan, haciéndose responsable solidariamente el adjudicatario de las acciones de sus empleados, consultores y/o subcontratistas de acuerdo
con las normas que rigen la responsabilidad por el hecho ajeno. En el evento de que dicha responsabilidad no sea aplicable, el adjudicatario sera
solidariamente responsable de las acciones de sus empleados, consultores y subcontratistas.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de las normas contempladas en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

El proveedor adjudicado no podra utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecucion de los senicios licitados, la documentacion, los antecedentes y, en
general, cualquier informacion, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecucion de la licitacién, o de cualquier actividad
relacionada con éste.

El proveedor, asi como su personal dependiente, que de una u otra manera se hayan vinculado a la ejecucion de los senicios licitados, en cualquiera de
sus etapas, deberan guardar confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos senvicios.

La responsabilidad del respectivo proveedor en este ambito sera solidaria respecto de la de sus representantes, personeros, empleados y
subcontratistas.

El proveedor debe dar garantias respecto al resguardo de la confidencialidad de la informacidn, reservandose el FONASA el derecho de ejercer las
acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes.

De acuerdo con lo anterior:

1) El proveedor se obliga en forma irrevocable a que toda la informacion que el FONASA le haya proporcionado o le proporcione con motivo de los
senicios contratados, tendra el caracter confidencial, cualquiera sea la forma o formato a través del cual se exprese dicha informacién, sea que se
contenga en documentos, memorandos, escritos de otra naturaleza, discos, cintas, archivos computacionales o cualquier otra forma.

2) El proveedor solo utilizara la informacion confidencial con el fin de alcanzar los objetivos del respectivo senicio contratado y no diwlgara, publicara ni
permitira la publicacion de todo o parte de la informacién confidencial. Asimismo, adoptara las medidas que sean pertinentes para que su personal solo
tenga acceso a la informacién confidencial que sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la contratacion del
respectivo senicio contratado. Lo anterior en conformidad a lo dispuesto en la ley N°19.628, sobre proteccién de la vida privada.

Al momento de la terminacion, por cualquier causa, de la presente licitacién, el proveedor debera restituir, segun lo indique el comprador, toda copia,
resumen o extracto de ésta, contenida en cualquier documento de trabajo, memorandos u otros escritos, discos, cintas, o archivos computacionales,
sin retener copias, resumenes o extractos de la misma en ninguna forma.

3) En el evento que por orden judicial o de autoridad competente, el adjudicatario se \iere obligado a diwlgar todo o parte de la informacién confidencial,
debera notificar previamente y de inmediato de esta circunstancia al comprador.

La diwlgacion, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacion referida por parte del proveedor durante la vigencia de la presente licitacion,
o después de su finalizacion, dara lugar al comprador a entablar las acciones judiciales que correspondan contra el proveedor responsable, sin perjuicio
de la responsabilidad solidaria por los actos en infraccion de esta obligacion que hayan ejecutado sus empleados y quienes resulten responsables.

Esta obligacion de confidencialidad no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo tanto el prestador como las personas que participaron
en la licitacion y ejecucion del contrato.

4. ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y SUS ANEXOS.

Las Bases Administrativas y Técnicas y los Anexos de esta licitacion, como asimismo cualquier documento que las interprete o complemente, se
entenderan conocidas y obligatorias para todos los participantes y para todos los efectos legales seran parte integrante de la relacion que se establezca
con el Fondo Nacional de Salud.

5. COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones que deban efectuarse con motivo de esta licitacion publica, se haran por medio del portal www.mercadopublico.cl a través del
foro que estara habilitado para tal efecto.

No se aceptaran ni responderan consultas planteadas por un conducto diferente al sefialado, ni vencido el plazo dispuesto en el numeral siguiente.

Los plazos a que se haga referencia en estas Bases son de dias corridos, salvo se sefiale expresamente lo contrario. Cuando el ultimo dia del plazo sea
sabado, domingo o festivo, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

ceropapel .fonasa.cl/exedoc/reportes/busquedaRutaSeg uidaD ocumento.seam 3/30


http://www.mercadopublico.cl/

17/11/21 13:40
6. ETAPAS DEL PROCESO.

La presente licitacion publicada en el portal www.mercadopublico.cl , estara regulada por el siguiente proceso, estableciéndose su calendarizacion en
Anexo N°4, adjunto a las presentes Bases.

6.1 PUBLICACION DE BASES.

El Fondo Nacional de Salud, llama a participar en esta Licitacién a quienes cumplan los requisitos sefialados en el numeral 2 de estas bases, mediante
el Sistema de Compras publicas www.mercadopublico.cl , publicandose dichas Bases Administrativas y Técnicas en la fecha establecida en el
calendario general, documento anexo que forma parte de estas.

6.2 CONSULTAS, Aclaraciones de oficio por el FONASA:

Los participantes u oferentes podran hacer consultas tanto de caracter técnico como de indole administrativa, que estimen necesarias, dentro del plazo
establecido en Calendario General. Las consultas y/o aclaraciones de oficio por el FONASA solo se podran formular por escrito, a través del portal
www.mercadopublico.cl.

El Fondo Nacional de Salud respondera las consultas y podra emitir aclaraciones de oficio que permitan una mejor comprension e interpretacion de las
bases y/o del proceso de licitacién, lo que se hara en el mismo documento a través del portal www.mercadopublico.cl y dentro del periodo establecido
en el Calendario General.

Con todo, si las bases fueren objeto de modificacion, antes del cierre de recepcion de ofertas se les otorgara a los oferentes un plazo adicional
maximo de 5 dias corridos para la adecuacién de las ofertas, y se hara mediante resolucion que producira sus efectos una vez totalmente tramitada.
Los plazos del Calendario seran ajustados en el mismo acto resolutorio y publicandolo en el portal www.mercadopublico.cl, en los términos que expresa
el articulo 19 del decreto supremo de Hacienda N°250, de 2004.

6.3 PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Los participantes deberan ingresar su oferta econémica en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo con el numeral 7 de estas bases, a mas tardar
el dia y hora sefialados en el calendario general.

6.4 APERTURA DE LA ECONOMICA.

La apertura de las ofertas recibidas en el portal www.mercadopublico.cl se realizara en forma electrénica, en la fecha y hora definida en el Calendario
General, oportunidad en que se werificara los antecedentes incorporados por los oferentes en dicho portal, seran evaluados por la Comision Evaluadora
nombrada en el numeral 11.1 de estas bases, los que deberan cumplir con las exigencias que se establecen en el numeral 7 de las presentes bases
de licitacion.

La Comisién evaluara las ofertas que se presenten en virtud de los criterios de evaluacion sefialados en el numeral 11.3 de estas bases, levantando la
correspondiente Acta de Evaluacién

6.5 ADJUDICACION DECLARA DESIERTA O REVOCA:

La adjudicacion de esta licitacion se hara por resolucion de la Jefa de Division de Administracion, la que se dictara en el plazo sefialado en el Calendario
General y se publicara en el portal www.mercadopublico.cl, una vez totalmente tramitada.

Idéntico procedimiento se observara en el caso que se declare inadmisible una o mas ofertas y que la licitacion se declare desierta o se declare revocar.
La adjudicacion se hara a un solo proveedor.
6.6 AMPLIACION DE PLAZOS.

En el caso de que alguna de las etapas de la licitacién no pudiera realizarse en el plazo sefialado en el calendario general, se podra extender el plazo
hasta por un plazo maximo de 30 dias habiles, debiendo informarse dicha ampliacion en el Sistema de Informacién sefialando la nueva fecha estipulada
en el calendario.

Del mismo modo, si la Comision Evaluadora de Ofertas advierte que la adjudicacion en cuestion no se realizara en el plazo sefialado en las respectivas
bases, en conformidad a lo previsto en el inciso segundo del articulo 41 del decreto supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, éste plazo
podra extenderse hasta por un plazo maximo de 30 dias habiles, debiendo informarse dicha ampliacién en el Sistema de Informacién en el portal
www.mercadopublico.cl, precisando el nuewo plazo, lo que no constituird una modificacién del pliego de condiciones. Esta decision se comunicara a
través del acta de la Comisién Evaluadora de Ofertas.

Modificado un plazo, los plazos sucesivos se entenderan ampliados en los mismos términos que para lo dispuesto en aquel.

7. PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Los participantes deberan presentar sus ofertas en el portal www.mercadopublico.cl, a mas tardar en la fecha y hora de cierre indicada en el Calendario
General (Anexo N°4).

Las ofertas deberan presentarse en formato electrénico a través del portal de Internet www.mercadopublico.cl, no estaran sujetas a condicién alguna y
seran de caracter irrevocable.
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No se aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases. Sélo se aceptara la recepcion total o parcial de ofertas
fuera del Sistema, en las circunstancias establecidas en el art. 62 del decreto supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Los oferentes deben
constatar que el envio de sus ofertas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos.

Las ofertas deberan contener en formato electrénico o digital, de acuerdo con lo siguiente:

1. Antecedentes legales y administrativos, ANEXOS N° 1-A, N° 1-B, N° 2-A, N° 2-B, N° 3-A, 3-B,
2. Precio (Oferta Econémica), segun Anexo N° 5

3. Plazo de Entrega, Anexo N°6

4. Mejores Condiciones Laborales, Anexo N° 7

7.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1. Todos los participantes, sean éstos personas naturales, juridicas o uniones temporales de proveedores (UTP) reguladas en el articulo 67 bis del
Reglamento de la ley N°19.886, deberan presentar en formato electronico o digital, en la seccién anexos administrativos del portal
www.mercadopublico.cl, el Anexo N° 3, denominado “Datos del Oferente”, que contenga los datos de identificacion del oferente, este documento
debera contener su nombre o razén social, el numero de RUT de la empresa o cédula nacional de identidad del oferente, segin corresponda, el
nombre y numero de cédula nacional de identidad del representante legal, si se trata de una sociedad y el domicilio comercial, nimero de
teléfono y correo electronico.

2. Todos los participantes, deberan presentar en formato electronico o digital, en la seccién anexos administrativos del portal www.mercadopublico.cl
los siguientes documentos:

a) Declaracion jurada Simple del participante, empresa o union temporal de proveedores (UTP), que declare:

(i) que no se encuentra en alguna de las situaciones contempladas en los incisos primero y sexto del articulo 4° de la ley N°19.886, esto es, que al
momento de la presentacién de la oferta no han sido condenados por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios;

(ii) que ninguno de sus socios tenga la calidad de funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud; ni que se encuentra unido a alguno de los
mencionados funcionarios por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2001, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado, ni es socio de una sociedad de personas en que aquellos o éstas formen parte, ni tenga participacion
en sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni es socio en una sociedad anénima abierta
en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni es gerente, administrador, representante o director de
cualquiera de las sociedades antedichas;

(iii) que no ha sido condenado por delitos concursales, segun la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los dos afios anteriores al
momento de presentar la oferta o suscribir el contrato,

(iv) que no ha sido condenado a la pena de prohibicién temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, por los delitos
previstos en los articulos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el articulo 27 de la ley N° 19.913, en el articulo 8°
de la ley N°18.314 y en los articulos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis A y 470, numerales 1° y 11, del Cddigo Penal, conforme a lo dispuesto
en los articulos 8° numero 2) y 10 del articulo primero de la ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas; y

(v) que no ha sido condenado por las conductas previstas en la letra a) del articulo 3° del decreto ley N° 211, con la pena de prohibicién de contratar a
cualquier titulo con 6rganos de la administracién centralizada o descentralizada del Estado, con organismos auténomos o con instituciones,
organismos, empresas 0 senicios en los que el Estado efectie aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, asi como la prohibicion de
adjudicarse cualquier concesion otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco afios contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada;
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26, letra d), del decreto ley N° 211. (Anexo N° 2- A, Anexo N° 2 -B).

En el caso de UTP, esta Declaracion Jurada debe ser presentada por cada integrante y estar suscrita por el representante legal respectivo integrante,
segun sea el caso.

b) Declaracién jurada simple acreditando la veracidad de la oferta (Anexo N°3-B)

c) Declaracion Jurada simple segun la cual declara conocer y aceptar las presentes bases de licitacién (Anexos N° 1-A, N° 1-B).

d) Certificado de vigencia de la sociedad o personalidad juridica del oferente, en el caso de personas juridicas.

e) Copia simple de la escritura publica o instrumento legal donde conste la representacion de la o las personas naturales que presenten la oferta en
representacion del oferente, en los casos que se actle bajo dicha modalidad.

7.2 OFERTA ECONOMICA:

La Oferta Econémica para presentar en el portal www.mercadopublico.cl debe ser presentada conforme a las condiciones especificadas en las presentes
Bases:

» El precio debe ser ingresado en la pagina del portal de mercado publico.
« El precio debe indicarse en el anexo econémico, adjuntandose al portal de mercado publico.
« Se debe llenar en detalle cada uno de los ftems que se sefialan en el anexo propuesta técnica.
* En el caso de que el oferente no indique el precio en Anexo N° 5 econdmico, su oferta sera declarada inadmisible.
¢ En el formulario electrénico del portal www.mercadopublico.cl se debera informar el valor total de los senvcios.
7.3 PLAZOS DE ENTREGA

El proveedor debera indicar el plazo de los trabajos realizados en dias corridos, segun anexo N°6 plazo de entrega.
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7.4 MEJORES CONDICIONES LABORALES

El oferente debe acreditar las condiciones de empleo y remuneracioén a través de la presentacion del Anexo N° 7.
La no presentacion de este anexo, se entendera que no acredita ninguna retribucién para los trabajadores.

7.5 DISCREPANCIAS ENTRE FICHA ELECTRONICA Y ANEXOS

Frente a discrepancias o diferencias de informacion entre lo indicado directamente en la ficha respectiva del portal www.mercadopublico.cl, y lo indicado
en los anexos ingresados, prevaleceran los datos de los anexos.

8. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas que presenten los proponentes deberan tener una vigencia minima de 60 dias corridos, a contar de la fecha de cierre de recepcién de ofertas.
En caso que el oferente no explicite este plazo de validez de la oferta, se entendera que acepta la vigencia antes sefalada.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS
Solo se procedera a revisar ofertas enviadas electrénicamente via el portal www.mercadopublico.cl.

Las ofertas que no sean remitidas electronicamente a través del portal www.mercadopublico.cl, seran declaradas inadmisibles, dewolviéndoseles a los
respectivos participantes los antecedentes que hayan presentado, en la medida que asi lo soliciten.

9.1 Errores u omisiones detectados durante la evaluacion.

El FONASA solicitara a los oferentes, durante el proceso de evaluacién, que salven los errores u omisiones formales detectados en el acto de apertura
o en el posterior proceso de revision de las ofertas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos \icios u omisiones no les confieran a éstos
oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases
y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacion, todo ello de conformidad al
inciso primero del articulo 40 del reglamento de la ley N°19.886.

Para estos efectos, el FONASA permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de
efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Para estos efectos, se otorgara un plazo de dos (2) dias corridos, contados desde el requerimiento informado a través del portal www.mercadopublico.cl
mediante la aplicacion “Solicitud de Aclaraciones”, para que el oferente subsane la omisién de las formalidades requeridas, pero sera sancionado en la
calificacion de su oferta, especificamente en el criterio “Cumplimiento de Presentacion de los Requisitos Formales”, segun lo estipulado en el numeral
sobre “Evaluacion de las Ofertas” contenido en estas bases.

Finalmente, el Fondo Nacional de Salud declarara inadmisibles aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos sefialados en las presentes Bases
Administrativas y Técnicas que lleven aparejada expresamente dicha consecuencia, y podra declarar desierta la licitacion cuando no se presenten
ofertas, o bien, cuando éstas no resultaren convenientes a sus intereses, debiendo dejarse constancia en la respectiva acta de apertura o evaluacion. En
ambos casos la declaracion debera realizarse mediante resolucién fundada.

10. SOLICITUD DE ACLARACIONES

FONASA, podra solicitar a los oferentes, a través del denominado foro inverso disponible en el portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones con
respecto a sus ofertas o la complementacion de alguna informacién necesarias para una correcta evaluacion de las mismas. Las aclaraciones que se
pidan o que se den, o la informacién que se solicite o se acomparie, no podran alterar la oferta o el precio de esta, ni violar el principio de igualdad entre
los oferentes y el de estricta sujecion a las Bases.

11. EVALUACION DE LAS OFERTAS
11.1 COMISION EVALUADORA:

El andlisis y la evaluacion de las propuestas estaran a cargo de una comision de evaluacion de las ofertas, la que estara integrada por una comision
compuesta por equipo definido en la siguiente:

Cargo Nombre
Profesional del Depto. de Recursos Fisicos | Jocelyn Flores Pifa
Profesional del Depto. de Senicios
Generales
Profesional del Departamento de Recursos
Fisicos

Evelyn Mora Paez

Felipe Gonzalez Cruz

En caso de ausencia o impedimento legal de algunos de los integrantes de la Comisién Evaluadora, los subrogantes seran aprobados mediante
resolucion que se dictara y publicara con anterioridad al término de la etapa de evaluacion de las ofertas.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora no podran aceptar solicitudes de reunion, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o
indirectamente con esta licitacion, mientras integren aquélla.
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Del mismo modo, no podran aceptar ningun donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan senicios
de asesoria, 0 bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.

La integracién de la Comisién Evaluadora estara disponible a través del portal www.mercadopublico.cl.
La Comision de Evaluacion realizara el proceso de evaluacion solo respecto de aquellas propuestas que hayan sido calificadas como admisibles

Esta Comisién levantara la correspondiente Acta de Evaluacion de las Ofertas y propondra a la Jefa de Division de Administracién de la Institucion la
adjudicacion de la licitacion al oferente que haya presentado la oferta mas ventajosa, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en estas bases y
el resultado de la aplicacion de los criterios de evaluacion, o bien propondra que la misma se declare desierta cuando no se presenten ofertas o
cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la Institucion.

1.2 Criterios de Admisibilidad

Previo a la evaluaciéon de las ofertas, la Comisién de Evaluacion debera revisar el cumplimiento de los “Criterios de Admisibilidad”, esto es, que el
oferente haya presentado los Anexos N°5 y N°6, detallando las especificaciones solicitadas; o no adjunta los anexos indicados; o las especificaciones
sefialadas en dichos anexos son inferiores a lo que se solicita en las presentes bases, la oferta no sera evaluada y sera declarada inadmisible.

En caso de no cumplir en todo o parte de los criterios de admisibilidad, la oferta sera declarada inadmisible y no sera evaluada.
11.3  Criterios de evaluacion de Ofertas:

Los criterios objetivos de evaluacion, sus factores y sus ponderaciones se indican en el cuadro siguiente:

N° CRITERIOS PORCENTAJES

A) PRECIO 60%

B) PLAZO DE ENTREGA 25%

0 CUMPLIMIENTO PRESENTACION REQUISITOS 59
FORMALES °

D) MEJORES CONDICIONES LABORALES 10%

TOTAL 100%

11.4 CALCULO O PONDERACION DE LOS CRITERIOS

El puntaje obtenido de acuerdo con los criterios se determinara como se indica a continuacion:
A) Precio (60%):

El precio debe ser ofertado en el Anexo Econdémico N°5 y se evaluara de la siguiente forma:
(Oferta menor precio ofertada / oferta evaluada) *100

En el caso de que el oferente no indique el precio, su oferta sera declarada inadmisible.

Puntaje Precio = Puntaje Obtenido x Ponderador

B) Plazo de Entrega (25%)
El proveedor deberd indicar el plazo de los trabajos realizados en dias corridos.

El plazo se evaluara de la siguiente forma:

Plazos (en dias corridos) Puntaje
Igual o menor a 20 dias 100
Desde 21 y 30 dias 50
Mas de 30 dias Inadmisible
En el caso de que el oferente no indique el plazo, su oferta sera
declarada inadmisible.

C) CUMPLIMIENTO PRESENTACION REQUISITOS FORMALES (5%):

El oferente para obtener el total del puntaje debera entregar toda la informacion.

Presentacion de antecedentes Puntaje
Presenta todos los antecedentes solicitados, sin requerir salvar errores u
omisiones 100 puntos
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Presenta antecedentes para salvar errores u omisiones formales o que se | 50 puntos
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

No presenta la totalidad de los antecedentes solicitados en bases 0 puntos

Puntaje Cumplimiento Requisitos=(Puntaje obtenido X Ponderador)

Puntaje Cumplimiento de Requisitos Administrativos= Puntaje Obtenido Cumplimento Requisitos Formales X Ponderador.

D) MEJORES CONDICIONES LABORALES (10%)

Se evaluara en base a lo ofertado por el participante en el Anexo N° 7 y de acuerdo a la siguiente tabla:

CONDICIONES LABORALES PUNTAJE
5 Condiciones 100
4 Condiciones incluye suscripcidn de convenio colectivo 90
4 Condiciones labores 80
3 Condiciones incluye suscripcion de convenio colectivo 70
3 Condiciones 60
2 Condiciones incluye suscripcion de convenio colectivo 50
2 Condiciones 40
Sdlo suscripcion de convenio colectivo 30
1 Condicion 20
Ninguna condicién o no presenta anexo 0

Puntaje = Puntaje obtenido x ponderador

Puntaje Final: El puntaje final se obtiene sumando los puntajes de los Criterios: PRECIO, PLAZO DE ENTREGA, CUMPLIMIENTO
PRESENTACION REQUISITOS FORMALES Y MEJORES CONDICIONES LABORALES.

El FONASA se reserva el derecho de verificar los antecedentes presentados por los oferentes.
En caso de empate en la evaluacion final de las ofertas, se aplicaran los siguientes criterios de desempate:

* Se seleccionara la oferta que haya obtenido el mejor puntaje en el criterio “Precio”.

* De persistir el empate se seleccionara aquella propuesta con mejor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”.
De la evaluacion resultante, se elaborara un Acta que sera suscrita por todos los integrantes del Comité de Evaluacion.

Dicha Acta dara cuenta de la evaluacién de las ofertas e indicara al o los proponentes que se sugiere adjudicar la licitacion, o en su caso se propondra
declarar desierto el proceso. En caso que corresponda, también se debera dejar constancia en el Acta de las ofertas que no fueron evaluadas por
encontrarse fuera de bases, especificando los numerales que habrian sido wilnerados.

El FONASA se reserva el derecho de adjudicar la licitacion al oferente que obtenga el mas alto puntaje por aplicacion de los criterios de evaluacién
establecidos en estas Bases, aun cuando su oferta no sea la de mas bajo precio, adjudicar total o parcialmente a uno o mas oferentes, o rechazar
fundadamente todas las ofertas por inconvenientes, declarando en este caso desierta la licitacion.

11.5 Unién Temporal de Proveedores (UTP):

Si durante el periodo de evaluacién de las ofertas, se retira uno o0 mas de sus integrantes de la UTP, ésta debera informarlo inmediatamente al FONASA,
indicando ademas si producto de este retiro continuara participando en la licitacion, o bien, si desistira de ésta.

Para tales efectos, debera informarlo por escrito a FONASA, en un sobre rotulado “Licitacién Pablica para PROYECTO MANTENCION DE
PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL”, a nombre de la “Jefa Departamento Compras y Abastecimiento de
FONASA”.

Una vez iniciado el proceso de evaluacién de las ofertas, resulta improcedente que el integrante que se retira de una UTP sea reemplazado por otro
integrante, aun cuando el reemplazante relna caracteristicas iguales o superiores al integrante retirado.

Si durante la evaluacion de las ofertas se retira alguno de los integrantes de una UTP, que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la
evaluacion de la oferta, la propuesta sera declarada inadmisible.
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12. ADJUDICACION

El FONASA adjudicara la presente licitacion publica a un adjudicatario de acuerdo a aquella oferta que resulte mas ventajosa y apropiada a sus
necesidades e intereses considerando en una estimacion de conjunto, los criterios de evaluacion y ponderaciones establecidos en las presentes bases.

La adjudicacién se efectuara mediante el correspondiente acto administrativo, en el plazo establecido en el Calendario General (Anexo N°4),
notificandose dicho acto mediante su publicacion en el Sistema de Informacion. Dicho acto administrativo debera especificar los criterios de evaluacion
que, previamente establecidos en las bases, hayan permitido al adjudicatario obtener la calificacion de oferta mas conweniente, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 41 del Reglamento de la Ley N°19.886, aprobado por decreto supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

13. FACULTAD DE DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACION

En el caso que el proveedor originalmente adjudicado, no entregue la garantia de fiel cumplimiento del senicio contratado, desista de su oferta, sea
inhabil para contratar con el Estado por una causal existente al momento de presentar la oferta, de acuerdo a los términos de la ley N°19.886 y su
Reglamento, el FONASA podra dejar sin efecto a su respecto la adjudicacion, debiendo la licitacion ser readjudicada al siguiente oferente mejor
evaluado, si la oferta fuera de interés para el FONASA.

En el caso que el adjudicatario fuese una UTP, y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la inhabilidad del articulo 4°, inciso 6°, la UTP debera
informar por escrito, en un plazo de 5 dias habiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la integracién del resto de
sus miembros, siempre que éstos fuesen habiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intencién de desistirse, la licitacion sera
readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado, de resultar conveniente la oferta a los intereses del FONASA.

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP debe continuar funcionando con al menos 2 integrantes. Si la integracion no cumple con el minimo
indicado en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, o el integrante de la UTP que se retira es alguno de los que hubiese reunido una o
mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta, la adjudicacion debera ser dejada sin efecto, debiendo la licitaciéon ser readjudicada al
siguiente oferente mejor evaluado, si la oferta fuera de interés para el FONASA.

Con todo, el FONASA solo podra dejar sin efecto la adjudicacion original y adjudicar la licitacion al oferente que le seguia en puntaje, dentro del plazo de
sesenta (60) dias corridos contados desde la publicacion de la adjudicacion original.

14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA RELACION CONTRACTUAL.

14.1 Formalizacion de la Relacion Contractual

Por tratarse de senicios estandar de simple y objetiva especificacion, la relaciéon contractual entre el adjudicatario y Fonasa se formalizara a través del
envio de la orden de compra, la aceptacion de ésta a través del portal de mercado publico.

Resuelta y notificada la adjudicacién de la oferta, el oferente debera aceptar la orden de compra para la ejecucion de los senicios que correspondan. La
orden de compra sera enviada por FONASA al adjudicatario para su aceptacion dentro del plazo de 24 horas contado desde la fecha de envio de
ésta, previa entrega de la garantia de fiel cumplimiento del senicio y pdliza de responsabilidad civil.

Si el proveedor no acepta la orden de compra, por cualquier razén, dentro de dicho plazo, FONASA lo tendra por desistido de la oferta.

Para proceder a la aceptacién de la orden de compra el adjudicatario debera encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores del Estado a cargo de la
Direccion de Compras y Contratacion Publica, www.chileproveedores.cl.

En caso de que el adjudicatario no se inscriba en forma oportuna en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, se entendera que éste no
acepta la adjudicacion, por lo que FONASA lo tendra por desistido de la oferta.

Al momento de la aceptacion de la orden de compra el adjudicatario debera contar con todos los senicios ofertados y requeridos por el FONASA, segun
las Bases Técnicas.

14.2 Vigencia y Duracion del Servicio Contratado.
La Vigencia del contrato sera de un maximo estimado de 2 meses.

No obstante, por razones de buen senicio, las prestaciones podran otorgarse desde la fecha de suscripcion del Senicio, quedando todo pago
condicionado a la total tramitacion de la resolucion aprobatoria. En este caso, el Senicio debera indicar expresamente la fecha a partir de cuando se
comenzaran a prestar los senicios, contabilizandose desde dicha fecha los 2 meses de duracién del Senicio.

Lo anterior, es sin perjuicio de que el adjudicatario debe entregar el senicio dentro del plazo ofertado y adjudicado

No se podran estipular anticipos de ninguna especie.

14.3  Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Servicio contratado:

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el senicio contratado, como asimismo el pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratante, el adjudicatario debera entregar, con anterioridad al inicio del senicio contratado, una Garantia
de Fiel Cumplimiento del senicio, que asegure el pago de manera rapida y efectiva, pagadera a la vista al solo requerimiento de Fonasa, y de caracter
irrevocable, tomada a favor del Fondo Nacional de Salud, RUT: 61.603.000-0, por un monto equivalente al 5% del monto total del senicio contratado,
impuesto incluido, cuya glosa debera indicar “GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO CONTRATO DE LICITACION PUBLICA:
“PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD”

La vigencia de dicha garantia debera comprender el plazo total del contrato mas 90 dias corridos contados desde la fecha de término del mismo.
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Este documento garantiza cualquier incumplimiento o infraccién a las obligaciones que emanan del presente contrato, lo que sera constatado,
ponderado y evaluado por el Administrador del presente Contrato. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores en los términos sefialados en el articulo 11 de la ley 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, también se hara efectiva esta garantia sin mas tramite, en caso que el presente senicio contratado termine anticipadamente,
por causa imputable al adjudicatario, conforme lo previene el numeral 16 de las bases administrativas que rigen este senicio contratado, y para el pago
de multas, segun lo previene el numeral 15 de las bases administrativas que rigen este senicio contratado.

Esta garantia sera custodiada por el Subdepartamento de Tesoreria del Fondo Nacional de Salud, por el periodo de su vigencia, y se dewlwera a su
vencimiento, si no hubiesen situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

Dicha garantia, debe ser ingresada a través de Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud, ubicada en calle Monjitas N° 665, Santiago, de 09 a 12
horas en sobre cerrado rotulado “Para garantizar al FONASA el fiel y oportuno cumplimiento del senicio “PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS
INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD”.

En caso de hacer efectiva esta garantia, debera renovarse en las mismas condiciones sefaladas precedentemente.

Asimismo, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de senicio podra ser otorgada en uno o mas instrumentos, siempre que en su conjunto
correspondan a los valores por los cuales deben ser emitidas.

En concordancia con lo manifestado en la jurisprudencia administrativa, en el cobro de la garantia de fiel, oportuno e integro cumplimiento del contrato,
se resguardaran los principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las actuaciones del FONASA, de manera que, atendido
el caracter de caucion y no de sancién del instrumento sefialado, ese cobro no excedera del monto en que se cuantifique el incumplimiento de las
obligaciones y las multas que se hayan impuesto y no se encuentren solucionadas. Lo dicho es sin perjuicio, del derecho del FONASA de accionar
posteriormente por otros perjuicios que no hayan podido cuantificarse al momento de hacer efectiva la boleta de garantia fiel, oportuno e integro
cumplimiento del contrato, sea a través del descuento de tales sumas respecto de pagos pendientes al proveedor.

14.3.1 SUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO CONTRATADO.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento podra hacerse efectiva por parte de Fonasa, en los siguientes casos:

a) Si el oferente adjudicado se desistiere de llevar a cabo los senicios objeto de la contratacion.

b) Si el oferente adjudicado incurre en un incumplimiento de las obligaciones indicadas en las presentes bases.

c) Si el oferente adjudicado pone fin en forma unilateral al senicio contratado.

d) En caso de incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales conforme lo establece el art. 68 del reglamento de la ley N°19.886 en relacién
con los trabajadores asignados al cumplimiento del senicio contratado.

e) En caso de hacerse efectivo el pago de alguna multa aplicada al contratante, de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 15 de
estas bases.

f) En caso de terminar anticipadamente el senicio contratado respectivo por alguna de las causales contempladas en el numeral 16 de estas bases cuya
causa sea imputable al adjudicatario

En concordancia con lo manifestado en la jurisprudencia administrativa, en el cobro de la garantia de fiel, oportuno e integro cumplimiento del senicio
contratado, se resguardaran los principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las actuaciones del Fonasa, de manera que,
atendido el caracter de caucién y no de sancion del instrumento sefalado, ese cobro no excedera del monto en que se cuantifique el incumplimiento de
las obligaciones y las multas que se hayan impuesto y no se encuentren solucionadas. Lo dicho es sin perjuicio, del derecho del Fonasa de accionar
posteriormente por otros perjuicios que no hayan podido cuantificarse al momento de hacer efectiva la boleta de garantia fiel, oportuno e integro
cumplimiento del senicio contratado, sea a través del descuento de tales sumas respecto de pagos pendientes al proveedor o mediante demanda
judicial.

14.3.2 POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

El proveedor adjudicado debe entregar una pdliza de seguros de responsabilidad civil, en los términos que se indican a continuacion, cuyo fin es cubrir
los potenciales dafios a las personas, instalaciones, equipos, materiales y otros, que pudiesen ser ocasionados por la empresa durante la ejecucion de
las obras y durante la vigencia del contrato.

La pdliza de seguro de responsabilidad civil, debera tener una extensién y montos que sean suficientes para cubrir los alcances de los senicios. La
poliza debera contener como minimo las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad civil por muerte o lesiones o dafios corporales y materiales de terceros.

b) Responsabilidad Civil de la Empresa.

c) Dafio moral y lucro cesante,

d) Patronal que incluya trabajadores de contratistas y subcontratistas, trabajadores a honorarios y a toda persona que preste senicios al adjudicatario.

En general, la pdliza de seguro contratada debera cubrir a FONASA respecto de los dafios anteriormente sefalados, que el Adjudicatario pudiere
cometer en el desarrollo de los senicios contratados y debera superar en 30 dias corridos la duracion del contrato.

El monto de dicha pdliza sera: UF 1.000.- (Unidades de Fomento)

La podliza debera estar extendida de modo que, ante el evento de término del contrato, los eventuales siniestros que se encuentren en etapa de
liquidacién, queden debidamente cubiertos. La prima correspondiente sera de cargo del adjudicatario.

La rehabilitacion de todos los seguros después de ocurrido un siniestro, sera de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario.

Los deducibles que eventualmente estén sefialados en la Pdliza de Seguros, seran de exclusivo cargo del Adjudicatario, en todos los casos en que
concurra el seguro ante siniestros.

Fonasa, por su parte, declara tener seguros sobre sus instalaciones, bienes e infraestructura. Dichas pdlizas deberan activarse siempre que exista un
siniestro sobre los bienes asegurados.
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14.3.3 PLAZO DE ENTREGA:

El plazo fatal para la entrega de esta garantia es 7 dias habiles desde la fecha en que se realice la solicitud. En caso de no entregarse en este plazo, se
entendera que el oferente desiste de su oferta.

14.3.4 GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION.

La Garantia por correcta ejecucion de la obra sera emitida a la vista y de caracter irevocable a favor del Fondo Nacional del Fondo Nacional de Salud,
cuya glosa sera GARANTIA POR PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL DE
SALUD”.

Este documento tiene como objetivo resguardar el cumplimiento de las garantias ofertadas por el adjudicatario en su propuesta.

El documento debera ser emitido por un monto equivalente al 5% del costo total de la obra. El plazo maximo para efectuar la entrega de la Garantia por
Correcta Ejecucion de la obra, sera la fecha de presentacion del estado de pago final, la no entrega de la garantia, correctamente emitida en favor del
Fondo Nacional de Salud impedira que la aprobacion del estado de pago final. La garantia debera ser ingresada donde se le indique al proveedor
adjudicado a y sera custodiada por el Subdepto. Tesoreria del Fondo Nacional de Salud, por el periodo de su vigencia y se dewlvera a su vencimiento, si
no hubiesen situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

La garantia debera tener una vigencia de 12 meses, desde la fecha de recepcion definitiva de las obras.
14.3.5 EJECUCION DEL DOCUMENTO DE GARANTIA.
La garantia se podra hacer efectiva en el siguiente caso:

Si Fonasa debiere ejecutar por sus propios medios o por medio de terceros, reparaciones o reposiciones de las obras o equipos, motivados por la
ejecucion incorrecta de ellas por parte del Adjudicatario, falla de equipamiento atribuibles a deficiencias de fabricacién del equipo o cualquier incidencia
que sea atribuible al adjudicatario y signifique un costo para el Fondo Nacional de Salud, en cuyo caso todos los gastos en que Fonasa incurriere por
este concepto, se valorizaran en la moneda base del Contrato y se cobrara al Adjudicatario. Debidamente actualizados a la fecha de cobro.

Para la ejecucion de la garantia Fonasa debera comunicar por escrito mediante correo electrénico al adjudicatario la causa o motivo de dicha accién, el
adjudicatario tendra 2 dias habiles para responder y un maximo de 5 dias habiles para subsanar la causal de ejecucion y solicitar la reevaluacién de
esta.

Como excepcion a lo indicado en el punto anterior, cuando la deficiencia o falla atribuible al adjudicatario ocasione una emergencia, Fonasa comunicara
al adjudicatario la existencia de esta, el cual debera subsanar la falla o deficiencia de forma inmediata de lo contrario Fonasa realizara la reparacién con
medios propios o de terceros por lo cual el costo sera imputado a la boleta de correcta ejecucién de la obra y se procedera al cobro de esta.

14.3.6 Documentos que integran la relacion contractual:

Documentos que integran y complementan la relacion contractual, prevaleciendo las Bases por sobre los otros documentos y, que se detallan a
continuacion:

+ Bases Administrativas y Técnicas y sus anexos correspondientes.

* Consultas, aclaraciones y complementos, y las correspondientes respuestas y aclaraciones si las hubiere.

+ Oferta Econdémica adjudicada, en lo que no contravenga a las disposiciones de las Bases Administrativas y Técnicas.
* Resolucién de Adjudicacion de la oferta adjudicada.

El FONASA utilizara el correo electrénico que los proponentes consignen en sus ofertas, (Anexo N°3A, sobre Datos del Oferente), como medio para
efectuar cualquier comunicacion a que dieren lugar el respectivo contrato, incluidas las notificaciones propias del procedimiento de aplicacion de multas
y término anticipado del senvicio contratado, en el caso que sea procedente su aplicacion.

15. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

El Fondo Nacional de Salud, previa proposicion del Administrador del senicio Contratado, estara facultado para aplicar multas, por las infracciones y por
los montos que se sefialan a continuacion:

a. Incumplimiento a lo exigido en seccion A, numeral 2.1 “Condiciones Administrativas” Se define una multa de $500.000 por cada uno de los
ewventos detectados.

b. Incumplimiento de lo indicado en el seccion A, numeral 2.8 “Inicio de Obras” de las bases técnicas. Se define una multa diaria de $300.000 por
cada uno de los eventos detectados.

c. Acciones inadecuadas por parte de los trabajadores del contratista, tales como: escuchar musica con wolumen que distraiga la labor normal de la
dependencia en que se ejecute la obra, personal que ingrese en condiciones de intemperancia, maltrato de palabra o hecho hacia el personal de
Fonasa, terceros que utilicen el edificio o entre el personal del contratista, fumar dentro del edificio o en sus patios, generar rifias al interior del
recinto, hurtos o robos por parte del personal del proveedor o del contratista, dejar senicios de agua, alcantarillado o electricidad funcionando,
desarrollar actividades impropias y no relacionadas con la obra. Por cada infraccion realizada y comprobada se aplicara una multa de $ 100.000.-

d. Deterioro a las instalaciones o infraestructura de FONASA o lugar donde se estén efectuando la obra, por causas imputables a la adjudicataria.
En estos casos, la multa sera el equivalente al valor de la reposicién del dafio efectuado por la adjudicataria.

e. Incumplimiento en las condiciones exigidas referente al aseo y operatividad recintos de obra, en areas comunes y recintos de transitos. Se

establece una multa de $200.000.- por cada evento registrado.

. Incumplimientos en el Protocolo de Acciones Preventiva de contagio indicadas en la Seccién A, numeral 2.4 de las Bases Técnicas. Se
establece una multa de $1.000.000.- por cada evento registrado. Al tercer evento el Fondo Nacional de Salud podra dar término al contrato de
acuerdo a lo indicado en las bases administrativas.

g. Incumplimiento en las condiciones de seguridad y de Protocolos de Trabajos Seguro, durante la ejecucion de las obras. Se establece una multa

de $400.000.- por cada evento registrado.

—h
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Los dias indicados se entienden como dias corridos.

a) Cobro de multas
El Fondo podra descontar las multas directamente del estado de pago mas préximo siempre y cuando no representen mas del 10% del valor total de
dicha factura.

En el caso, que la multa sea superior al 10% del valor total del estado de pago mas préximo, se descontara de los estados de pagos que se emitan
posteriormente hasta completar el pago de la multa. Con todo, el proveedor podra siempre pagar el total de la multa mediante un vale vista a nombre de
FONASA, el cual debe ser ingresado en la Tesoreria de nuestra institucion, dentro de los 10 (diez) dias habiles, contado desde la fecha que la resolucion
que aplica la multa queda ejecutoriada.

De no ser pagada la multa en los plazos y condiciones establecidas en las presentes bases de licitacion, se hara efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato por el monto respectivo.

b) Tope de multas.

EI monto total de las multas no podra exceder del 10% del valor total del contrato. De cumplirse este tope se podra hacer efectiva la causal de término
anticipado sefialada, en la letra o) del numeral 16.

15.1. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS.
El procedimiento para la aplicacién de las multas serd el siguiente:

1. Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas por parte del FONASA, el Administrador del contrato notificara al coordinador del
contrato de la adjudicataria, mediante oficio remitido por via electronica, la causal de aplicacion de la multa, los hechos que la constituyen y el
monto probable de la multa.

2. A contar de la fecha del despacho de la notificacion electrénica precedente, el adjudicatario tendra un plazo de diez (10) dias habiles para
efectuar sus descargos por escrito, acompafando todos los antecedentes que estime pertinentes. Presentados los descargos o vencido el plazo
para ello, se podra abrir un término probatorio conforme con las disposiciones de la ley N° 19.880.

3. Una vez recibidos los descargos, o vencido el plazo para ello, o vencido el término probatorio en caso de haberse dispuesto, FONASA tendra un
plazo de weinte (20) dias habiles para adoptar la decision definitiva, dictando la correspondiente resolucion que sera notificada por via electronica
al coordinador del contrato de la adjudicataria.

4. A contar de la fecha de la notificacion de la resolucion a que refiere el literal anterior, la adjudicataria podra interponer los recursos establecidos en
la ley N° 19.880, en los plazos y en la forma que para cada caso corresponda.

En caso de hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del senicio Contratado producto de la situacion anteriormente descrita, el adjudicatario
debera reponer la Garantia por la totalidad del monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 7 dias habiles desde que
FONASA le comunica que le hara efectivo el cobro de la misma, sin derecho a indemnizacién alguna.

16. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL SERVICIO CONTRATADO

No obstante la vigencia contractual, el Fondo Nacional de Salud, podra modificar o terminar anticipadamente el senicio contratado en los siguientes
casos:

a) Quiebra o estado de notoria insolvencia del prestador, verificada por el Fondo Nacional de Salud, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato

b) Disolucion de la sociedad del adjudicatario.

c¢) Resciliacion o mutuo acuerdo entre FONASA y el contratado. En el caso de UTP, el acuerdo debe ser suscrito por todos los integrantes de la UTP.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

e) Cuando lo exija la seguridad nacional o el interés publico.

f) Disminucién notoria, evaluada y certificada por FONASA, de las condiciones adjudicadas y/o capacidades técnicas del adjudicatario (equipos,
infraestructura, profesionales) que vaya en desmedro de la calidad del senicio contratado, y no subsanado en el plazo de 30 dias corridos, contado
desde la constatacion del hecho. En caso de ser subsanado las faltas anteriormente descritas, pero posteriormente tener nuevamente, una disminucién
notoria, evaluada y certificada por FONASA, de las condiciones adjudicadas y/o capacidad técnica del adjudicatario que vaya en desmedro de la calidad
del senicio contratado, solo procedera dar curso al termino anticipado de contrato, sin la posibilidad de otorgamiento de un plazo para subsanar las
observaciones.

g) Incumplimiento de la clausula de confidencialidad sefialada en las presentes bases.

h) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el adjudicatario. Para estos efectos, se entendera por incumplimiento grave, la no ejecucién o
la ejecucion parcial por parte del adjudicatario, de una o mas de sus obligaciones que importe una wineracién a los elementos esenciales del contrato, y
que genere al FONASA un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

i) Antecedentes falsos o fraudulentos de certificaciones solicitadas en las Bases técnicas y Administrativas de esta Licitacion.

j) La falsedad o falta de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor, para efectos de ser contratados, asi como la adulteracion y/u
omisioén de antecedentes presentados en su oferta.

k) No reponer oportunamente la totalidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los plazos, como consecuencia de la renovacion de
Contrato, cobro de multas, caso en el cual, el contratado debera reponer el valor total de la garantia, en el plazo maximo de 5 dias habiles, desde que
FONASA le comunica que hara efectivo el cobro de la misma.

1) Si los representantes o el personal dependiente del proveedor, cometen fraude, corrupcion, soborno, extorsion, coercién o colusion.

m) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los ultimos dos afos, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

n) Incumplimiento de lo establecido en las clausulas referidas a Subcontratacion y Cesion del Contrato, respectivamente.

o) El monto del total de las multas exceda 10% del valor total del contrato

p) Ocultamiento de informacién relevante para la ejecucion del respectivo contrato, que afecte a alguno de los integrantes de la UTP.

q) Si FONASA constatara de que los integrantes de la UTP constituyeran dicha figura con el objeto de winerar la libre competencia. De \erificarse tal
circunstancia, se remitiran los antecedentes pertinentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

r) Cuando alguno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de
la oferta.
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s) En caso de inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes de la UTP, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con
los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

t) En caso de disolucion de la UTP.

u)Tratandose de una UTP, cuando se retire alguno de sus integrantes, quedando la UTP con menos de 2 integrantes.

v) En caso que el que obtiene la licitacion o celebre el contrato registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimo dos afios, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidas al cumplirse la
mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses. El respectivo senicio debera exigir que la empresa contratada proceda a
dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento dela obligacién. El incumplimiento de estas obligaciones
por parte de la empresa contratada dara derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacién en la que la
empresa referida no podra participar, todo ello de conformidad, con lo establecido en el articulo 4 inciso 2° de la Ley N° 19.886.

w) Si se advirtieren cambios o modificaciones en los senicios contratados, sin previa aceptacion y autorizacion expresa del Administrador del Contrato,
o de quien éste designe.

x) No acreditar mensualmente los pagos de remuneraciones, imposiciones tributarias, previsionales, y aportes de seguridad social en general, de su
personal mediante los documentos que FONASA solicite.

y) Incumplimiento injustificado de los plazos acordados todo ello de conformidad a lo establecido tanto en estas Bases como en la oferta aceptada. Para
que opere esta causal, bastara que el administrador del contrato fundamente uno o mas incumplimientos dentro de la planificacion acordada.

z) Si se advirtieren cambios o modificaciones en los senicios contratados en cuanto a las condiciones técnicas requeridas y ofertadas, sin previa
aceptacion y autorizacion expresa y por escrito del administrador del contrato.

aa) Se podra dar termino al senvicio contratado cuando el adjudicatario no cumpla con las siguientes situaciones previstas en el protocolo de acciones
preventivas de contagio de para covid -19.

« Se wlnere lo indicado el numero décimo del protocolo.
* Se cursen mas de dos multas debido al incumplimiento de cualquiera de los puntos del protocolo.

Para la aplicacion de todas las causales de término anticipado previamente sefialadas, salvo las de los literales c), d) y e), procedera el procedimiento
de aplicacion de sanciones regulado en el punto N° 15.1 denominado “Procedimiento para Aplicacion de Multas”.

En todos los casos sefalados anteriormente, no operara indemnizacion alguna para el adjudicatario.

17. ADMINISTRADOR DEL SERVICIO CONTRATADO
171 Administrador del servicio contratado:

El Fondo Nacional de Salud supenisara el buen cumplimiento del senicio contratado, para lo cual se designa como Administrador del senicio
contratado a la Jefa del Departamento de Recursos Fisicos o quien le subrogue.

Las funciones del administrador del senicio contratado incluiran, entre otras:

. Monitorear y gestionar el cumplimiento de los plazos establecidos en el Senicio;

. Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del Senvicio, en todos sus aspectos;

. Evaluar periédicamente los resultados provenientes de la prestacion del senicio;

. Actuar como representante del FONASA, ante el adjudicatario, ante todo evento;

. Aprobar los estados de pago y Visar el pago de la factura;

. Resolver ante la entidad, inconvenientes producidos por el senicio o la falta de prestacion de este;

. Firmar ordinarios u oficios dirigidos al adjudicatario que digan relacién con la situacion contractual del senicio;

. Aplicacién de multas desde FONASA, por no cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases de licitacion.
. Designar a la Inspeccion Técnica de Obra

.. TQ w0 Q0 T®

17.2. INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

El mandante sera representado ante el adjudicatario por la Inspeccién Técnica de Obra, en adelante I.T.O., la que debera, entre otras funciones, formular
todas las observaciones que le merezcan a la ejecucion de las faenas, la calidad de los suministros, y cualquier otra que estime necesaria, interpretar
los planos y especificaciones del proyecto, verificar la correcta dimension y ubicacion de los elementos proyectados en su materializaciéon en obra,
hacer ensayar los elementos elaborados en obra, erificar las protecciones de los materiales, equipos y demas elementos de la construccion, requerir el
cumplimiento de las medidas de seguridad personal y de las instalaciones, controlar el cumplimiento de la programacion de la obra y velar por el orden y
limpieza de los terrenos y recintos de trabajo. En consecuencia la I.T.O. estara facultada, entre otras atribuciones para velar por el cumplimiento de las
bases administrativas y técnicas.

18. FACTURACION Y FORMA DE PAGO
18.1 Estados de Pago
El contratista presentara al administrador del senicio contratado el cobro de los trabajos ejecutados a través de estados de pago.

* N°1, 40% sobre el total del senicio contratado.
* N°2, 40% sobre el total del senicio contratado.
* N°3, 20% sobre el total del senicio contratado.
» Para las obras adicionales se considerara un solo estado de pago
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Recepcionado cada estado de pago, el Administrador del senicio tendra 5 dias habiles para dar su VB, comunicar observaciones o rechazar el estado
de pago. En caso de observaciones, el contratista dispondra de 3 dias habiles para presentar nuevamente el estado de pago.

18.2 Facturacion

La facturacion se realizara una vez que se encuentre autorizado el estado de pago correspondiente, los cuales deberan cumplir con las condiciones
sefialadas en las presentes bases, con ello el contratista emitira su factura, la que sera presentada en pesos chilenos.

Para el correcto funcionamiento de este proceso, es necesario el cumplimiento integro de las siguientes especificaciones:

e Los DTE deben ser enviados al correo de transferencia: intercambio@fonasa.cl, el cual se encuentra publicado en la pagina web del
Sl y enviar copia en pdf a la casilla factcompras @fonasa.cl

* Los DTE emitidos por el proveedor deben cumplir con las especificaciones publicadas por el Senicio de Impuestos Intemos para la facturacion
electrénica.

18.3. UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

Tratandose de unién temporal de proveedores, la facturacion debe realizarse a nombre de la razén social definida en la Constitucion de la Unién Temporal
de Proveedores (UTP). En caso de omisién de esta informacioén, debe facturarse a nombre de la razén social al cual pertenece el representante o
apoderado de la UTP.

18.4. Plazo de devoluciéon de facturas:

Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 3° de la ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se deja
establecido que el FONASA dispondra de 8 dias corridos, contados desde la recepciéon de las respectivas facturas para reclamar en contra de su
contenido.

18.5 Pago:

El pago se efectuara en pesos chilenos y por estado de pago segun se indica en clausula anterior, una vez que se encuentre totalmente tramitada la
Resolucién que adjudica la licitaciéon y la aceptacion de la Orden de Compra

Salwo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto, el pago de la factura se realizara mediante transferencia electronica y
dentro de los 30 dias corridos de presentada la factura desde su recepcion conforme, a traves de la Tesoreria General de la Republica y con Visto Bueno
del Administrador del senicio Contratado. De ser rechazada la factura por contener errores o por mantener el prestador obligaciones pendientes que
deban ser descontados de ésta, se retendra su pago hasta que sean enmendados dichos errores y/u obligaciones pendientes.

Tratandose de un contrato de prestacién de senicios, en caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto del
contrato que se esta licitando deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones
se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del senvicio contratado con un maximo de dos meses.

FONASA exigird a la adjudicataria que proceda a dichos pagos, debiendo presentar esta Gltima, a la mitad del periodo de ejecucion del senicio
contratado, los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién; el adjudicatario también podra presentar el Certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales F30-1, otorgado por la Direccién del Trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, dara derecho a Fonasa a dar por terminado el senicio contratado.

Se deja expresa constancia que no habra vinculo laboral, ni relacién de dependencia o subordinacién de ninguna especie entre el personal que el
contratista emplee en la ejecucion de los senicios y FONASA.

El precio convenido en el contrato no estara afecto a reajustes.

18.6 FACTORING.

Se deja establecidos que FONASA, conforme a lo establecido en el articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 19.886, debera cumplir con lo establecido
en los contratos de factoring suscritos por sus adjudicatarios, sélo en la medida que aquellos contratos sean notificados oportunamente y siempre y
cuando no existan obligaciones o multas pendientes derivadas de la ejecucién del senicio contratado; de lo contrario el contrato de factoring no sera
oponible a FONASA.

19. OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL ADJUDICATARIO.
El adjudicatario debera cumplir estrictamente con las normas laborales y previsionales que regulen su actividad y calidad de empleador.

El adjudicatario debera acreditar mensualmente los pagos de remuneraciones, imposiciones tributarias, previsionales, y aportes de seguridad social en
general, de su personal mediante los documentos que el FONASA solicite, los que seran: planillas de cotizaciones y pago de remuneraciones de los
trabajadores, certificados emitidos por la Inspeccién del Trabajo y/o Direccién del Trabajo, Formulario F-30-1 (solicitud de certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales).

En el caso que el adjudicatario no acredite el cumplimiento fiel, oportuno e integro de los pagos antes sefialados, el FONASA podra retener los dineros
adeudados a sus trabajadores y pagarselos a éstos o a la institucion previsional acreedora, conforme a lo establecido en el Cadigo del Trabajo, sin
perjuicio de hacer efectivo el término anticipado del senvicio contratado segun establece la letra x) del numeral 16 de las Bases Administrativas.
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Del mismo modo el adjudicatario debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de los subcontratistas de la
empresa con sus trabajadores. En caso que los subcontratistas no acrediten el cumplimiento fiel, oportuno e integro de dichas obligaciones, el FONASA
podra retener los dineros adeudados a sus trabajadores y pagarselos a éstos o a la institucion previsional acreedora, conforme a lo establecido en el
Cadigo del Trabajo y previo al pago de las facturas al proveedor.

El adjudicatario no debe registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, de manera que los primeros estados de pago de este senicio contratado deberan destinarse al pago
de dichas obligaciones, si existieren, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. El incumplimiento de esta obligacion facultara al FONASA a terminar anticipadamente el
senicio contratado.

Todo personal que contrate el adjudicatario, y cuya dependencia sea directa con motivo de la ejecucion de los senicios materia del presente contrato, no
tendra en caso alguno, relacion laboral, ni vinculo de subordinacion o dependencia con el FONASA sino que exclusivamente con el adjudicatario, quien
seguira siendo el unico responsable de las obligaciones contraidas en virtud de este senicio contratado.

Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que el FONASA lo requiera, el adjudicatario estara obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales que a este ultimo le corresponda a sus trabajadores.

20. SUBCONTRATACION.

La Adjudicataria podra subcontratar uno o mas de los senicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la licitacion, no superando el 40%del
senicio entregado.

Debe someterse a andlisis y autorizacion del Fondo Nacional de Salud toda subcontratacion propuesta por la Adjudicataria, tanto al presentar su
Propuesta como posteriormente, durante la vigencia del senicio contratado.

El Subcontratista debera estar inscrito en el registro de proveedores de la Direccién de Compras y Contrataciones Publicas, para que el Fondo Nacional
de Salud pueda autorizar su subcontratacion.

La autorizacion que otorgue el Fondo Nacional de Salud a la Adjudicataria para subcontratar, se efectuara mediante carta remitida a la Adjudicataria
suscrita por la Jefa de la Division de Administracion, o por quién este delegue. En todo caso, sera la ADJUDICATARIA quien tendra la responsabilidad
ante el Fondo Nacional de Salud, por la calidad, contenido y oportunidad de los productos exigidos.

La contratacion de terceros por parte de la Adjudicataria en calidad de subcontratistas que trabajen con él en las materias de esta licitacion, asi mismo
so6lo puede referirse a una parcialidad del contrato y no libera la Adjudicataria de la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud en relacion a los
plazos, contenido y calidad de los senicios, productos u otras materias subcontratadas. El Fondo Nacional de Salud, asi como puede rechazar la
solicitud de la Adjudicataria, en cuanto a contratar a algin subcontratista, también puede exigir fundadamente su reemplazo, en caso de senicio
deficientemente otorgado.

21. PROHIBICION DE CESION.

El adjudicatario no podra, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen de la ejecucion y cumplimiento
del contrato y, en especial, los estipulados en el senicio definitivo contratado, segun lo establecido en el articulo 14 de la Ley N° 19.886, salvo norma
legal especial que permita las referidas cesiones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos puedan transferirse de acuerdo a las
normas de derecho comun.

22. AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS

Se permitira un aumento de obra hasta por un monto maximo equivalente al 20% del valor del contrato, impuestos incluidos, previa cotizacion y V°B del
Administrador del Contrato por correo electrénico o libro de obras.

Se permitira una disminucién de obra en aquellas partidas que no sean ejecutadas, y que bajo ningun criterio afecten la finalidad del proyecto, esta
disminucion deberan ser expresamente aprobadas por la I.T.O y el administrador del contrato y se debera dejar claramente estipulada en el libro de obra.
En el caso de existir alguna partida que supere el 20% del valor del contrato y que por motivos técnicos y de factibilidad no se pueda ejecutar, el
administrador del contrato podra se permitir la disminucion de esta.

Al existir aumento o disminucién de obra, podra ser considerado un aumento o disminucién en el plazo de ejecucién de la obra; el que sera calculado
segun la partida o item a ejecutar o no ejecutada, en caso de ser necesario se utilizara Carta Gantt, para calcular el plazo de dicha partida o item. Esta
disminucioén o aumento de plazo debera ser expresamente aprobada por el o la I.T.O y el administrador del contrato y se debera dejar claramente
estipulado en el libro de obra.

En caso de aumento de obra, el contratista debera caucionar el monto en 5%, segun las condiciones establecidas en el N°14.3 de estas bases.
23. CONDICIONES GENERALES
231 Contacto durante la licitacién y aclaraciones:

Durante el proceso licitatorio, esto es, desde la aprobacion de las bases y hasta la comunicacion del resultado de la licitacion, FONASA no podra tener
contactos con los oferentes, salvo mediante los mecanismos establecidos en las presentes bases de licitacion.

En el evento que se contravenga este numeral, sea por los oferentes del proceso o funcionarios del Fondo, se evaluara la continuidad del oferente en el
proceso licitatorio e inicio del proceso investigativo, respectivamente.

23.2 Interpretacion e informacion:
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Las presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas y el contrato respectivo se interpretaran en forma armoénica, de manera que exista entre
todos ellos la debida correspondencia. Todos los documentos relativos a la licitacion se interpretaran siempre en el sentido de la mas perfecta
elaboracion y ejecucion de la propuesta, de acuerdo con las reglas de la ciencia y la técnica aplicables segun sea el caso particular de que se trate. En
caso de discrepancia en la interpretacion, primara lo dispuesto en las Bases Técnicas o Administrativas por sobre lo establecido en la oferta del
adjudicatario.

Cualquier falta, descuido u omision de los oferentes o adjudicatario en la obtencién de informacion y estudio de los documentos relativos al proceso de
licitacién, no los exime de la responsabilidad de apreciar adecuadamente los costos necesarios para la elaboracion y desarrollo de su propuesta o
prestacion del senicio. Por lo tanto, seran de su cargo todos los costos en que incurran para corregir faltas, errores, descuidos u omisiones resultantes
de su analisis e interpretacion de la informacion disponible o que se obtenga.

23.3 Jurisdiccion:

Toda controversia que se suscite entre la aprobacion de las bases de licitacion y su adjudicacion, sera sometida a conocimiento del Tribunal de
Contratacion Publica.

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que al respecto le corresponden a la Contraloria General de la Republica en el gjercicio de sus funciones.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se suscribira, que no pueda ser resuelta de comun acuerdo entre las
partes, seran conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna y ciudad de Santiago, prorrogandose competencia para ante
sus tribunales.

23.4. MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO CONTRATADO

El monto del presupuesto estimado para este contrato es de $51.886.255.- impuestos incluidos, monto que no obliga al Fondo Nacional de Salud a la
ejecucion total del este presupuesto.

24. OTRAS REGULACIONES DE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Si durante el periodo de evaluacion de las ofertas se retira uno o mas de sus integrantes de la UTP, ésta debera informarlo inmediatamente al FONASA,
indicando ademas si producto de este retiro continuara participando en la licitacion, o bien si desistira de ésta.

Para tales efectos, debera informarlo por escrito a FONASA, en un sobre caratulado “POR PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES
EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD”, a nombre de “Jefe Departamento de Compras y Abastecimiento de FONASA”

BASES TECNICAS
A. ANTECEDENTES GENERALES

1. GENERALIDADES
1.1. OBJETIVO DEL SERVICIO

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los senicios para la ejecucion de las obras referidas al proyecto de mantencion de pinturas interiores del
edificio corporativo, ubicado en calle Monjitas N° 665, Santiago.

Los trabajos consideran la mantencion de los cielos, puertas y paramentos verticales, por lo que se considera el resane y la aplicacion de pinturas
interiores que sumar una superficie total de 6.365 m2.

Las obras se ejecutaran de acuerdo a las presentes bases técnicas, para ello, se requerira que el oferente presente su oferta econdmica el listado de
partidas relevantes que se adjuntan en el Anexo Econémico siguiendo las especificaciones incluidas en este documento.

1.2. ALCANCE

Este documento definira los criterios para la ejecucion, inspeccion y recepcion del proyecto descrito, ademas de establecer los alcances normativos
aplicables a este proyecto.

Las obras se ejecutaran de acuerdo a las presentes bases técnicas correspondientes al proyecto. La obra debe seguir todos los procedimientos, tipos de
materiales y responsabilidades que implica la actual normativa vigente de construccion.

Cualquier modificacion que se realice desde el inicio de la obra hasta el término de ésta, debe quedar estipulado en el Libro de Obras.
1.3. ADMINISTRADOR DEL SERVICIO CONTRATADO

Segun numeral 17.1 de las Bases Administrativas.

1.3.1 INSPECION TECNICA DE OBRAS

Segun numeral 17.2 de las Bases Administrativas.

1.4. DURACION DE LOS SERVICIOS

El plazo para el inicio de la ejecucion de los senicios contratados, comenzaran a regir de la entrega de los terrenos, a través, de Acta de Entrega de
Terreno que debera ser firmada por el administrador del contrato, la inspeccion técnica de obra y por el representante legal de la empresa adjudicataria.

La duracién maxima de la obra se estima en 30 dias corridos.
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Es requisito que antes de la firma del acta de entrega de terrenos el contratista haya entregado la garantia de fiel cumplimiento del contrato y la pdliza
de seguros de responsabilidad civil segun lo indicado en las bases administrativas.

No se aceptaran retrasos en la obra, salvo motivos de fuerza mayor, que previamente hayan sido comunicados al Administrador del senicio Contratado y
aceptados por éste. Con todo, el plazo que represente las actividades retrasadas debera ser sumado al plazo inicial de los trabajos, salvo que
corresponda a situaciones que sean netamente atribuibles al Fondo Nacional de Salud.

1.5. GARANTIA

La garantia de los trabajos y materiales sera de 1 afio, por lo que el adjudicatario debera reparar a su costo cualquier deterioro o falla que pudiera
originarse en los trabajos ejecutados dentro del plazo que el administrador del senicio contratado determine, el no cumplimiento de esta exigencia
facultara al Fondo a la ejecucion de la boleta de correcta ejecucion de acuerdo a los estipulado en las bases administrativas.

1.6. CONSULTAS TECNICAS
En la etapa de la evaluacion econdmica de la propuesta, el contratista tiene la obligacién de revisar cabalmente la informacion aportada por el mandante.

Las consultas previas, para efectos de cotizaciones, seran aclaradas por el proyectista, para lo cual el mandante establecera los plazos y mecanismos
para realizarlas en las bases de licitacion.

Una vez adjudicada la obra el adjudicatario no podra invocar aumentos de presupuesto, bajo este argumento, o por mala interpretacion del proyecto, por
lo tanto, se recomienda que el estudio de la propuesta, lo haga un profesional calificado.

1.7. DISCREPANCIA DE INFORMACION.
Cualquier error u omision, diferencia o contradiccion entre los antecedentes del proyecto debera ser consultada con la . T.O.
Como regla general, las especificaciones técnicas prevaleceran el criterio e interpretacion de la I.T.O.

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en las especificaciones y otros, son a modo de referencia, pues el contratista debera estudiar su
propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones.

2. CONDICIONES GENERALES.
2.1. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Las obras se ejecutaran en un recinto de Fonasa. El contratista debera tomar conocimiento del terreno, verificar las medidas y consulta todas las obras
necesarias para el éxito de esta gestion.

Se debera cuidar que todos los aspectos para el éxito de la obra sean considerados. De ser necesario, el contratista debera tramitar todos los permisos
que sean requeridos para el normal desarrollo de la obra.

El horario de trabajo propuesto podra ser modificado por el Administrador del Contrato o la Inspeccién Técnica, no obstante, las obras deberan realizarse
coordinadamente teniendo en consideracién los horario de prohibicion de trabajos de construccion y emisién de ruidos molestos, de acuerdo a la
normativa especifica municipal. No obstante podran existir ajustes en el horario que sefialase el Administrador del Contrato o de la Inspeccién Técnica,
quienes evaluaran en cada caso de acuerdo a los requerimientos o necesidades del Fondo Nacional de Salud, para lo cual el contratista debera informar
semanalmente el esquema de ingreso y planificacién horario de obras.

Los horarios previamente considerados, pero que podrian sufrir modificaciones conforme a lo descrito en parrafo anterior, seran los siguientes ser:
De lunes a jueves el horario sera desde las 00:00 horas hasta las 06:00, y desde las 19:00 horas hasta las 23:59.

Los dias viernes el horario sera desde las 00:00 horas hasta las 06:00 y desde las 18:00 horas hasta las 23:59.

Los fines de semana se podra trabajar desde las 00:00 del dia sabado hasta las 23:59 del dia domingo.

El area objeto de la remodelacién en ningin momento podra quedar fuera de senvicio, por lo que las obras se deberan ejecutar de tal manera que esto
sea posible.

El contratista dispondra de personal técnico idéneo que diariamente reciba y entregue las instalaciones a funcionarios del Fonasa en el horario que el
Administrador del senicio Contratado o la Inspeccién Técnica disponga, esto durante el desarrollo de toda la obra, lo anterior con la finalidad de asegurar
lo indicado en el parrafo precedente. Se debera establecer la entrega diaria de la sucursal por parte de personal de obra a funcionario designado a recibir
la apertura de local, para lo cual el contratista entregara el recinto limpio, con instalaciones eléctricas que permitan el funcionamiento de los senvicios y
sin acopio de materiales al interior del area de espera y atencion de publico.

2.2. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario durante la prestacion de los senicios debera cefiirse en todo momento a las politicas y exigencias de FONASA, por lo que debera
considerar.

a.- El adjudicatario tendra un profesional residente, el cual sera el interlocutor valido para que la I.T.O efectué los requerimientos propios de este contrato
y pueda comunicar las observaciones que pueda generarse durante el desarrollo de este senicio contratado.

b.- Todo el personal de la empresa adjudicataria debera utilizar ropa de trabajo adecuada y en buen estado, ademas de utilizar todos los implementos de
seguridad indicados para los trabajos que esta ejecutando.

c.- Debera conocer, respetar y cumplir con los procedimientos establecidos por FONASA, para el ingreso a sus dependencias.
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d.- Debera someterse a restricciones que pudieran surgir producto de situaciones especiales.

e.- Mantener personal con conocimientos, experiencia y entrenamiento adecuado para los trabajos descritos y objetos de estas especificaciones.

f.- Debera contar con un medio de comunicacién expedito, para que el profesional residente pueda ser ubicado en forma inmediata en caso de que sea
requerido. Por lo anterior en adjudicatario debera tener un correo electronico y un nimero celular para que esta comunicacién sea efectiva.

g.- El adjudicatario debera entregar si asi es requerido los antecedentes relacionados con la prevencién de riegos, como por ejemplo informe de
accidentes de trabajo, capacitaciones, charlas, inspecciones, cambios en los procedimientos de seguridad aprobados, etc.

h.- FONASA podra suspender la ejecucion de cualquier trabajo si el personal técnico no cuenta con los elementos de seguridad que correspondan o que
las condiciones de trabajos sean consideradas inseguras.

i.- La suspension de actividades por no cumplir con las normas seguridad, no da derecho a reclamo y no significa un aumento de plazos parciales ni
finales para la ejecucion de los senicios suspendidos, tampoco se podra solicitar compensacion o indemnizacion de ninguna indole.

j.- La administracion del contrato e I.T.O por parte de FONASA welaran por la correcta ejecucion de todos los senicios que sean requeridos, por lo que el
adjudicatario tendra la obligacion de responder a los requerimientos que estos realicen y facilitar la inspeccion de las obras.

k.- El adjudicatario tendra la obligacién de efectuar los trabajos enmarcados en este contrato y/o que Fonasa pudiera solicitar, el no cumplimiento de lo
anteriormente indicado supondra una falta y el no cumplimiento del senicio contratado por lo que Fonasa podra poner términos al senicio contratado de
acuerdo a lo indicado en las bases administrativas.

|.- El adjudicatario, tendra la obligacién de comunicar cualquier situacién anormal o no prevista que se presente a la .T.O.

m.- El adjudicatario, tendra la obligacion de realizar todas las tramitaciones y subsanaciones requeridas por la Direccion de Obras Municipales de la
llustre Municipalidad de Iquique, en lo referido a solicitudes de uso de bien publico, emision de ruidos molestos durante la construccion, regularizacion
de permiso de obra, permiso de Obra Menor y Recepcion Definitiva de Obra Menor. Lo anterior incluye todos los posibles requerimientos y adecuaciones
que se solicite respecto a proyectos de especialidades o tramitaciones con entidades relacionadas a factibilidades técnicas de suministros y proyecto
sanitario.

2.3. MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su especie, conforme a las normas y segun
indicaciones de fabrica.

La I.T.O. rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado.
La I.T.O. Podra solicitar al contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra.

En caso de que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una mencién referencial, el Contratista podra
proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcion
alternativa debe someterse oportunamente a consideracién del I.T.O., quien resolvera al respecto de su aprobacion o rechazo.

La instalaciéon de cada material se realizara segun lo indicado en la presente especificacién, de lo contrario sera la indicacion del fabricante, la que guie
el procedimiento, previa consulta a la .T.O., la que podra aconsejar alternativas frente a problematicas surgidas en el desarrollo de la obra.

Todo lo anteriormente mencionado sera registrado en el libro de obra, fechado y firmado por la I.T.O. y el profesional residente de la obra en cada
observacion y visita realizada a la obra.

2.4. PREVENCION DE OBRAS.

El contratista tomara todas las medidas de seguridad que exige la ley para su personal, como para los terceros que \isiten las obras, sera responsable
de comunicar cualquier novedad de las obras, mantener la asistencia diaria de su personal y labores a realizar.

El contratista contara con las medidas de control y seguridad para todo su personal, ademas desarrollara una metodologia de control y mitigacion del
impacto de contaminacién y molestias a la comunidad.

Se deberan mantener las normas de seguridad correspondientes, referidas en este caso en las guias técnicas preparadas por el DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD de la MUTUAL DE SEGURIDAD y/o de la ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD para este tipo de trabajos, en lo que respecta a
inspecciones previas y detenidas del sector antes de iniciar cada faena; informar a transeuntes, trabajadores o publico acerca de eventuales peligros,
mediante letreros, afiches etc.; atenerse a normas \vigentes sobre excavaciones, andamios, plataformas adecuadas, pasarelas con pasamanos, vias de
acceso y evacuacion, etc.; ademas de indicaciones especiales del mandante sobre el particular.

El Protocolo de Acciones Preventiva para Covid-19 incluido en los anexos se considerara conocido y por lo tanto incorporado a estas bases técnicas. El
incumplimiento dependiendo de su gravedad, facultara al Fonasa a cursor una multa o en su efecto a dar término anticipado del contrato de acuerdo a lo
dispuesto en las bases administrativas.

2.5. DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS.

Todas las obras, sus procedimientos y procesos de decisiones se someteran al Arte del Buen Construir, las calidades de materiales y condicionantes
ambientales no justificaran la falta a este respecto. El contratista debera mantener un profesional residente responsable de las obras, con capacidad de
tomar decisiones y atento a los requerimientos del mandante.

Las obras y sus procedimientos se someteran a la legislacion vigente en todos sus procesos.
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El contratista es responsable de coordinar todas las actividades de los subcontratos, sean productos de su actividad o de actividad de contratistas
terceros inwolucrados en las obras, incluidos los posibles subcontratos de electricidad, datos y telefonia. El contratista recibira los recintos y lo
entregara con las obras terminadas, limpias y en condiciones de utilizarse.

Las decisiones del proyecto, consultas y alteraciones deberan ser consultadas con el 1. T.O y el contratista se sometera a su inspeccion y control. Para
ello prestara todos los documentos y condiciones a consultar. De igual forma el contratista facilitara toda la informacion que se requiera por parte del
mandante.

2.6. CONTROL DE OBRAS.

Sera responsabilidad del contratista proveer el Libro de Obras en faena, el cual sera triplicado como minimo autocopiativo, el que permanecera en la
oficina y en el que se indicara diariamente la obra ejecutada, ordenes, especificaciones, etc., asi como las observaciones de I.T.O.

En él se indicaran ademas todas las observaciones que haga el mandante, quién no podra hacer modificaciones técnicas si no cuenta con el V°B° del
profesional que corresponda, ademas de que todas las instrucciones al personal de la obra les deberan ser comunicadas por el responsable técnico de
esta, o quien lo reemplace ante una eventual ausencia.

No obstante, lo anterior la . T.O segun su criterio podra solicitar o implementar otro medio de control, por lo cual el adjudicatario esta en la obligacion de
someterse a este.

2.7. CONDICIONES PARA INGRESO A DEPENDENCIAS DE FONASA.

Se requiere que el adjudicatario presente antes de iniciar la prestacion de los senicios la siguiente documentacion, la cual sera requisito para el ingreso
del personal del adjudicatario o subcontratos a la obra:

a.- Némina de personal que realizara trabajos en obras del senicio, con nimeros de contacto en caso de emergencia.

b.- Contrato de trabajo vigente

c.- Anexos de contrato

d.- Comprobante de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

e.- Comprobante de induccion en Prevencién de Riesgos dictada por empleador (Charla DAS y ODI DS 40).

f.- Certificado de afiliacién de empleador a entidad administradora del seguro de la ley 16.744 (ISL; ACHS; MUTUAL,; segun corresponda)
g.- Procedimiento de trabajo seguro

h.- Difusién del Procedimiento realizada a los trabajadores

i.- Entrega de EPP

j.- Certificado F30 y F30 -1, segun corresponda.

2.8. INICIO DE OBRAS.

Al iniciar las obras el adjudicatario debera tener disponible en terreno los siguientes antecedentes:
a.- Libro de Obra.
b.- Carpeta impresa con los antecedentes de todo el personal del adjudicatario, de acuerdo a lo sefialado en el numeral anterior [3.7]

Lo anterior sefialado debera estar presente de forma fisica en la obra durante todo el desarrollo de esta, el incumplimiento de esta exigencia facultara al
Fonasa a sancionar dicha falta en los términos sefialados en las bases administrativas.

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. TRABAJOS PRELIMINARES.
1.1. OBRAS PREVIAS.

El adjudicatario debera contemplar la totalidad de los trabajos que sean requeridas para el inicio de las obras, tales como la limpieza y despeje del lugar;
movimiento de mobiliario. Se debera consultar con la I.T.O las medidas de proteccion que deberan tomar durante el desarrollo de las obras, ya sean la
instalacion de cierres provisorios o la proteccion del mobiliario.

1.2. INSTALACIONES PROVISORIAS.

Para cumplir con las necesidades de la obra deben instalar zona de acopio de herramientas, materiales, la cual no debe interrumpir el correcto
funcionamiento de las dependencias ni bloquear el acceso o desplazamiento de las personas. La determinacion de zona de acopio debera contar con la
aprobacion de la L.T.O. Se consideran en este punto todas las tramitaciones de acuerdo a la normativa especifica municipal para descarga y acopio
transitorio de material, cuya responsabilidad de solicitud y cumplimiento seran directa responsabilidad del contratista.

2. PINTURAS INTERIOR.
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2.1. ESPECIFICACIONES GENERALES.

a.- En general se utilizara pintura marca Sherwin Williams o equivalente los cédigos estar indicados para cada una de las areas. No optante como
indicacion general se consideraran los siguientes codigos:

_ Muros y pilares en general: SW7014 Eider White.

_ Muros hall de acceso y escaleras: SW7042 Shoji White.
_ Ventanas y marcos en general: SW7043 Worldly Gray.
_ Cielos duros: SW7006 Extra White.

b.- Todos los muros que requieran resane o reparacion deberan recibir un enlucido de pasta muro, tipo F-15, de marca reconocida, para interiores y
exterior, se cuidara de que quede perfectamente alineada, a plomo y sin poros, no se aceptaran cantos irregulares, con contracurvas 6 muescas, si se
requiere un consolidante para el muro, se aplicara y el ligado, sera desarrollado por obreros con experiencia en esta partida. Sera deber del contratista,
cubrir los espacios a trabajar con malla de polietileno y toda persona, que ingrese al recinto, debera llevar mascarilla de proteccion, y de mantenerse en
el recinto por mas de 4 horas, debera contar con todos los implementos de seguridad laboral, tanto respiratorio, de proteccion visual, como de la piel.

c.- Una vez terminado el enlucido con pasta muro, se limpiara con agua y esponja a mano, de forma de sacar todo el polvo de la superficie. Las
cornisas, pilastras, y guardapolvos, se aplicaran toda vez que esta actividad se hubiese concluido.

d.- Los elementos metalicos, deberan contar con aseo profundo, reparacién con masilla magica, en caso que lo requieran y a lo menos dos manos de
anticorrosivo, en caso de los aceros.

e.- Las maderas, que deban recibir tratamiento, seran limpiadas y raspadas en capas antiguas de pintura. Una vez que se cuente con la superficie limpia
y lisa, de pasara lija de grano fino, para dejarla en condiciones de recibir una primera mano de pintura y/o aparejo segun sea requerido.

f.- La aplicacion de pinturas con pistola de aire, queda reservada a elementos de dificil acceso y siempre y cuando la nube de residuo no afecte a otro
recinto y o a otros paramentos colindantes.

g.- Las lacas, seran aplicadas en casos especiales y para tal efecto, se emitird una Especificacion Técnica sobre el particular. De igual forma,
elementos pintados al Duco y/o con solventes de alta explosividad, seran aislados y, en lo posible, pintados fuera de los recintos de FONASA.

h.- Si correspondiese, la aplicacion de Huincha tipo Joint-Gard o equivalente, en tableros de yeso-carton o placas de OSB, deben ir acompafiados de la
aplicacién de Pasta Muro y unién contra retractil para pafios que trabajen, de lo contrario, la canteria se debe dejar a la vista. Toda canteria, no rellena y
producto de marcos de puertas o ventanas, uniones visibles, deberan llevar cordon de silicona pintable y antihongos y el caso de bafios, la silicona sera
de color blanco. Todos los cordones se aplicaran con pistola calafateadora y no con pomo a mano. Deberan quedar limpias y continuas.

i.- La aplicacion de las pinturas, debera dejar como resultado una superficie pareja, sin resaltes, ni sombras, el color debera ser unitario y toda
aplicaciéon de clawos, tomillos, sistemas de fijacion, quedaran ocultos y protegidos, para evitar manchas de éxido u otros. Ademas todo elemento
pintado, sera recibido solamente, si se presenta una 6ptima, calidad de superficie, bien terminada, sin manchas en la pintura, pisos y alrededores, sin
marcas de manos, objetos o dafios superficiales. El contratista cuidara, de disponer todos los medios, para hacer un correcto trabajo y una mejor
entrega de los recintos pintados, sean exteriores o interiores.

j.- Las rejas, que contemplen elementos de bronce y no sean estos, objeto de aseo diario, seran limpiados de herrumbre y se aplicara barniz protector,
para metales.

k.- m.- Las reparaciones de grietas superficiales, dafios en estuco, piquetes, golpes con desprendimiento de material, se podran desarrollar, siempre
atendiendo a continuar con la estética del recinto y no introducir técnicas diferentes con las cuales fuese construido de manera original, siempre y
cuando el buen criterio y la necesidad de la obra, asi lo indiquen.

I.- Los cielos duros, recibiran similar tratamiento, al igual, que pilares, muretes, dinteles, vigas y antepechos.

m.- Todos los elementos pintables, que hubiesen recibido una manos de aparejo y una vez seco, recibiran tres manos de pintura, aplicados con rodillo
de chiporro y brocha para terminacion de muros y esquinas. Entre aplicacion de manos, se dejara secar los pafos, ventilandolos con aire fresco y
verificando, que el tono sea el correcto en cada mano.

n- Para los recintos de cocina, kitchenette y 6 cafeteria, bafios con duchas de personal, se aplicara Oleo Semi-brillo, en tres manos en color,
determinado por el Fonasa.

f.- Para los elementos metalicos, se aplicard, luego del anticorrosivo, dos manos de Esmalte al Aceite, aplicadas las manos una tras otra, apenas esté
seca al tacto.

2.2. HALL DE ACCESO, PASILLOS Y CAJA ESCALERA

CIELOS MUROS PILARES
AREA | CODIGO AREA [ cODIGO AREA | CODIGO | AREA TOTAL
' SW7006 ! SW7042 Shoji ' SW7014 Eider
197,0[m2] {20 White 439,5[m2] |\ ) 0,0[m2] i \ipite 636,5 [m2]
2.3. PRIMER PISO Y SALA DE REUNIONES

CIELOS MUROS PILARES
I

T T T I I 1
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AREA | CcODIGO AREA | cODIGO AREA | cODIGO AREA TOTAL
! SW7006 ! SW7014 Eider ! SW7014 Eider
0Im2] i Eyira White 651,5Im2] | \pite 0.0Im2]  t \yhite 651,5 [m2]
2.4. SEGUNDO PISO
CIELOS MUROS PILARES
AREA | CcODIGO AREA | CcODIGO AREA | CcODIGO AREA TOTAL
! SW7006 ! SW7014 Eider ! SW7014 Eider
0 [m2] | Extra White 633,0 [m2] | White 116,7 [m2] | White 749,7 [m2]
2.5. TERCER PISO
CIELOS MUROS PILARES
AREA | CcODIGO AREA | cODIGO AREA | CcODIGO AREA TOTAL
! SW7006 ! SW7014 Eider ! SW7014 Eider
0 [m2] | Extra White 548,6 [m2] | White 101,1 [m2] | White 649,7 [m2]
2.6. CUARTO PISO
CIELOS MUROS PILARES
AREA | CODIGO AREA | CcODIGO AREA | CcODIGO AREA TOTAL
! SW7006 ! SW7014 Eider ! SW7014 Eider
458,3 [m2] | Extra White 548,6 [m2] | White 101,1 [m2] ' White 1108,0 [m2]
2.7. QUINTO PISO
CIELOS MUROS PILARES
AREA | CODIGO AREA | cODIGO AREA | CcODIGO AREA TOTAL
! SW7006 ! SW7014 Eider { SW7014 Eider
436,7 [m2] | Extra White 548,6 [m2] | White 101,1 [m2] ' White 1086,4 [m2]
2.8. SEXTO PISO
CIELOS MUROS PILARES
AREA | CcODIGO AREA | CcODIGO AREA | CcODIGO AREA TOTAL
' SW7006 ! SW7014 Eider ! SW7014 Eider
436,7 [m2] | Extra White 548,6 [m2] | White 101,1 [m2] | White 1086,4 [m2]
2.9. SEPTIMO PISO Y CASINO
CIELOS MUROS PILARES
AREA | CcODIGO AREA | CcODIGO AREA | CcODIGO AREA TOTAL
' SW7006 ! SW7014 Eider ! SW7014 Eider
51,6 [m2] | Extra White 345,7 [m2] | White 0,0 [m2] | White 397,3 [m2]
C. RECEPCION

Dada las caracteristicas de estas obras se podra solicitar recepciones parciales de cada una de las partidas descritas en el anexo econémico.

Para la recepcion final la totalidad de las partidas descritas en el anexo econdémico deberan estar
considerara la obra como correctamente ejecutada y por lo tanto finalizada.

terminadas y sin observaciones, sdlo asi se

ANEXON° 1-A

DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS PARA PERSONA JURIDICA

“LICITACION PUBLICA PARA PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL”
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) Y0, ittt Rut: oo en mi calidad de Representante Legal de la empresa
0 union temporal de Proveedores .............coceeeuuuiiieiiiiiiiiee e declaro:

b) Que en nombre de la empresa o unién temporal de proveedores que represento, haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la presente

Licitacion y sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y de haberlas comprendido y de encontrarse conforme con todos sus
términos y condiciones.

La presente declaracion se entendera formulada con la sola presentacion de la propuesta.

Proveedor

Nombre Representante Legal
Rut Representante Legal
Firma Representante Legal

Fecha

ANEXON° 1-B
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS PARA PERSONA NATURAL

“LICITACION PUBLICA PARA PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL DE
SALUD”

D (o TN Rut:...oooooiii, declaro:

a) Haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la presente Licitacion y sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y de
haberlas comprendido y de encontrase conforme con todos sus términos y condiciones.

b) La presente declaracion se entendera formulada con la sola presentacion de la propuesta.

Proveedor
Rut
Firma

Fecha

ANEXO N° 2 - A
DECLARACION JURADA
PERSONA JURIDICA O UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
LICITACION PUBLICA

“LICITACION PUBLICA PARA PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL DE
SALUD”

Y O, s Rut: ... en mi calidad de Representante Legal de la empresa o
union temporal de ProveEOrES............uuuuiiaiiee e declaro:
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1. Que ninguno de nuestros socios, es un funcionario directivo del Ministerio de Salud ni del Fondo Nacional de Salud, ni se encuentra unido a
alguno de los mencionados funcionarios por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, hoy refundida en el DFL 1/19653 de Ministerio secretaria general de la
Presidencia del afio 2000, ni es socio de una sociedad de personas en que aquéllos ni dichos parientes formen parte, ni tienen participacion en
sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquellos o sus parientes sean accionistas, ni es socio en una sociedad
anonima abierta en que aquéllos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni es gerente, administrador,
representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

2. Que la empresa que represento no ha sido condenada por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, en
los dos afios previos a la presentacion de la propuesta.

3. Que la empresa que represento no ha sido condenada por delitos concursales, segun la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los
dos afios anteriores al momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.

4. Que la empresa que represento no ha sido condenada a la pena de prohibicién temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los
organismos del Estado, por los delitos previstos en los articulos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el
articulo 27 de la ley N° 19.913, en el articulo 8° de la ley N°18.314 y en los articulos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis A y 470,
numerales 1° y 11, del Cédigo Penal, conforme a lo dispuesto en el articulo 8° ndmero 2) del articulo primero de la ley N°20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas.

5. Que la empresa que represento no ha sido condenada por las conductas previstas en la letra a) del articulo 3° del decreto ley N°211, de 1973, con
la pena de prohibicion de contratar a cualquier titulo con 6rganos de la administracion centralizada o descentralizada del Estado, con organismos
auténomos o con instituciones, organismos, empresas o senicios en los que el Estado efectue aportes, con el Congreso Nacional y el Poder
Judicial, asi como tampoco tiene la prohibiciéon de adjudicarse cualquier concesién otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco afios
contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26, letra d), del decreto ley N°211, de
1973.

Oferente

Nombre Representante Legal
Rut Representante Legal
Firma Representante Legal

Fecha

ANEXON°2-B
DECLARACION JURADA
PERSONA NATURAL

“LICITACION PUBLICA PARA PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL DE
SALUD”

Y 0, it Rut: ... declaro:

1. Que no soy un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni encontrarme unido a alguno de los mencionados funcionarios por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, hoy refundida en el DFL 1/19.653 de Ministerio Secretaria General de la Presidencia del afio 2000, ni ser socio de una sociedad de
personas en que aquéllos ni dichos parientes formen parte, ni tener participacion en sociedades comanditas por acciones o anonimas cerradas
en que aquéllos o sus parientes sean accionistas, ni ser socio en una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstos sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas.

2. No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, en los dos afios previos a la
presentacion de la propuesta.

3. Que no he sido condenado por delitos concursales, seguin la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los dos afios anteriores al
momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.

4. Que no he sido condenada por las conductas previstas en la letra a) del articulo 3° del decreto ley N°211, de 1973, con la pena de prohibicién de
contratar a cualquier titulo con érganos de la administracion centralizada o descentralizada del Estado, con organismos auténomos o con
instituciones, organismos, empresas o senicios en los que el Estado efectie aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, asi como
tampoco tiene la prohibicion de adjudicarse cualquier concesion otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco afios contado desde que la
sentencia definitiva quede ejecutoriada; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26, letra d), del decreto ley N°211, de 1973.

Oferente

Nombre Representante Legal
Rut Representante Legal
Firma Representante Legal

Fecha
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ANEXO N° 3-A
DATOS DEL OFERENTE

“LICITACION PUBLICA PARA PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL DE
SALUD”

a) DATOS DEL OFERENTE

RUT
NOMBRE RAZON SOCIAL
NOMBRE FANTASIA
DIRECCION COMERCIAL
COMUNA

FONO FIJO

FONO CELULAR

b) DATOS REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE
RUT
CORREO ELECTRONICO

c) DATOS DEL ADMINISTRADOR DEL CONVENIO

NOMBRE
FONO FIJO

FONO CELULAR
CORREO ELECTRONICO
DIRECCION

Firma del Representante Legal

Fecha:

ANEXO N° 3 -B
DECLARACION JURADA SIMPLE ACREDITANDO VERACIDAD DE LA OFERTA
LICITACION PUBLICA

“LICITACION PUBLICA PARA PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL DE

SALUD”
ST 11111 Te [
Sefores:
Fondo Nacional de Salud.
Presente.
El firmante, en su calidad de Oferente o de representante legal del Oferente, ...............coooiiiiiiiiiiiiii i, (nombre razén social de la empresa),
RUT ..o , de la licitacion publica, declara bajo juramento que la informacion entregada en la oferta por concepto de la presente propuesta,

asi como los antecedentes de respaldo de la misma, son veraces, se ajustan a las condiciones de entrega del senicio licitado y cumplen con todos los
reglamentos y estatutos establecidos para la prestacion de los senvicios incluidos dentro de esta licitacién y que son presentados como parte de la
oferta de mi representada.

Oferente PP
Rut Empresa PPN

Nombre Representante Legal: .............ouiuiiiiiiiii e
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Rut Representante Legal

Firma Representante Legal

Fecha

FONASA se reserva el derecho de \erificar todos los antecedentes presentados.

CALENDARIO GENERAL LICITACION PUBLICA

ANEXO N° 4

“LICITACION PUBLICA PARA PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL DE

SALUD”

FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD

Dia 1° Publicacion de la
resolucion aprobatoria
de bases

A partir de las 09:00
Horas

Publicacion del llamado a
licitacion y calendario en el
sitio www.mercadopublico.cl

Dia 4 corrido posterior
ores al dia de la
publicacién de las bases
en el mercado publico

De 09:00 a 17:00
Horas

Formulacion por escrito por parte
de los participantes, de consultas
y/o aclaraciones a través del Portal
www.mercadopublico.cl.

Dia 7 corrido posterior al
dia de la publicacion de

las bases en el mercado
publico

A partir de las 16:00
horas

Emision y publicacion en el Portal
www.mercadopublico.cl, de
respuestas a las consultas y/o
aclaraciones formuladas por los
participantes.

Hasta el dia 9 corrido
posterior al dia de la
publicacién.

Hasta las 16:00
Horas

Presentacion de las ofertas a
través del Portal
www.mercadopublico.cl.

Las ofertas econémicas no ingresadas
en el portal, no se consideraran
validas.

Dia 9 corrido posterior al
dia de la publicacion.

A partir de las 16:05
Horas

Apertura electronica de las ofertas,
validando los antecedentes
incorporados por los oferentes en
dicho portal, de conformidad a las
bases administrativas

Entre el 9y 11 dia
corridos posterior al dia
de la publicacion

Periodo de evaluacion de las
ofertas.

15 dias corridos
posteriores a la
publicacién de las bases
en mercado publico

A partir de las 17:00
Horas

Adjudicacion/Desierta:
Notificacion del resultado de la
adjudicacion de la licitacion,
mediante la publicacion de la
resolucion que la adjudique o declare
desierta.

Consideraciones

dia 1.

Si el dia de la actividad sefialada, corresponde a
fin de semana o feriado, se traslada al dia habil
siguiente. El dia de la publicacién se considera el

“LICITACION PUBLICA PARA PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL DE

SALUD”

ANEXO N°5
OFERTA ECONOMICA
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ANEXO ECONOMICO

PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO

DIRECCION: MONJITAS 665
FECHA: 04-11-2021

DESCRIPCION

TRABAJOS5_PRELIMINARES
OBRAS PREVIAS

INSTALACIONES PROVISORIAS
2 OBRAS_DE_CONSTRUCCION

21 |PROVISION Y APLICACION HALL DE ACCESO, PASILLOS Y CAJA ESCALERA m2 636,50 | % $ #DIV/0!
22 |PROVISION Y APLICACION PRIMER PISO Y SALA DE REUNIONES m2 651,50 | % $ #DIV/0!
23 |PROVISION Y APLICACION SEGUNDO PISO m2 7496 $ $ #DIVI0!
24 |PROVISION Y APLICACION TERCER PISO m2 649.70 |3 $ #DIV/0!
25  |PROVISION Y APLICACION CUARTO PISO m2 1108.00 [ § $ #DIV/0!
26 |PROVISION Y APLICACION QUINTO PISO m2 108600 [ § $ #DIV/0!
27 |PROVISION Y APLICACION SEXTO PISO m2 1086.00 | $ #DIV/0!
28 |PROVISION Y APLICACION SERTIMO PISO Y CASINO m2 39730 [§ -3 #DIVI0!
3 ASEO GENERAL Y _ENTREGA
31 [RETIRO DE ELEMENTOS DISFUNCIONALES gl 1,00 $ HE #DIV/0!
3.2 |ASEO DIARIO gl 1,00 $ -5 #DIV/0!
33 |ASFO GENERAL Y FINAL gl 1,00 $ -13 #DIV/0!
TOTAL COSTO DIRECTO $ #DIVIO!
G. GENERALES y UTILIDADE 0% $
TOTAL COSTO NETO $
VA 19%| §
TOTAL OBRA VENTA $
Proveedor
Nombre Representante Legal
Rut Representante Legal
Firma Representante Legal
Fecha
ANEXO N° 6
PLAZO DE ENTREGA
PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD
Plazo de entrega de las obras (dias corridos)
Nombre
Rut
Cargo
Firma de Representante Legal
Fecha
ANEXO N° 7
CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACION
LICITACION PUBLICA
“PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD”
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El oferente debera indicar marcando SI/NO, que entregara alguna o todas las siguientes condiciones de retribucion para los/as trabajadores/as, para ser
evaluado:

N2 | Condiciones SI/NO

1 | Asignacion de Mouvilizacion

2 | Asignacion de Puntualidad

3 | Asignacion por Antigiiedad en la Empresa

4 | Aguinaldos

5 | Suscripciéon a Convenio Colectivo

+ Fonasa se resena el derecho de \erificar todos los antecedentes presentados.
* Fonasa controlard que el oferente adjudicado cumpla con estas condiciones con los/as trabajadores/as para Fonasa durante la ejecucion del
contrato.

Nombre oferente
Nombre Representante legal o Apoderado de la
UTP
Rut del Representante Legal o Apoderado de la
UTP
Firma Representante Legal o Apoderado de la
UTP
ANEXO N° 8
PROTOCOLO DE ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTAGIO COVID-19,
PARA EMPRESAS QUE EJECUTEN OBRAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL FONDO NACIONAL DE SALUD
I. Objetivo

El presente protocolo se ha generado con el proposito de establecer acciones y medidas a seguir en las dependencias del Fondo Nacional de Salud,
para aquellos trabajadores de empresas externas que se encuentren ejecutando obras, con el objeto de prevenir y disminuir el riesgo de contagio de
COVID-19 y los lineamientos de actuacién frente a un posible caso de COVID-19, ya sea sintomatico o confirmado de forma de, primero, cuidar la salud
de las personas y, en lo posible, no afectar el normal funcionamiento de nuestras oficinas y sucursales.

Il. Alcance

Este protocolo extendera su aplicacion a toda ejecucidon de obra que se desarrolle tanto en sucursales como oficinas administrativas del FONASA.
Senira como instrumento de control a la Divisién de Administracion en sus Departamentos de Recursos Fisicos y Senicios Generales y a sus similes
en las Direcciones Zonales para todas aquellas obras que ejecuten empresas externas en las dependencias del FONASA.

Ill. Requisitos que deben cumplir las empresas que ejecuten obras en dependencias del FONASA.

Toda empresa debera cumplir con todas las érdenes y medidas tanto de caracter general o particular, que se han dictado o se dicten, ya sea mediante
leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, protocolos u otro medio, que diga relacion con medidas sanitarias preventivas para disminuir la posibilidad
de contagio de COVID-19, entre sus trabajadores.

Toda empresa debera presentar.
a. Un Protocolo Interno con medidas sanitarias preventivas para disminuir posibilidades de contagio de Covid-19.

b. Matriz de Riesgos Aplicables a su empresa y actualizada de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud.

c. Programa de capacitacion de uso y manejo de los Elementos de Proteccién Personal.
Responsabilidad de las empresas:
a. Dotar a sus trabajadores de todos los elementos de proteccion e insumos para la limpieza y desinfeccién para prevenir el contagio del Covid-19 y

velar por su correcto uso.
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b.

Cumplir con los lineamientos que a continuacién se describiran para reportar casos de personas sintomaticas o confirmadas de Covid-19 que se
encuentren o hayan estado en dependencias del Fondo Nacional de Salud.

. Impedir el ingreso de sus trabajadores a dependencias del Fonasa de no contar con mascarilla de tipo quirdrgico que cubra nariz y boca.
. Cumplir con las medidas internas de FONASA para la prevencion de contagio de Covid-19, en caso de encontrarse en dependencias donde se

apliquen.

. Reportar inmediatamente al responsable directo, ya sea al Administrador de Contrato o a la Inspeccion Técnica de Obra del Fondo Nacional de

Salud en caso que algun trabajador tenga sintomas o confirmado de Covid-19.

IV. Acciones generales que deben realizar las empresas

1.

7.

Establecer o pactar flexibilizaciones horarias u horarios diferidos para el ingreso y salida de los trabajadores y asi evitar aglomeraciones en la
obra/faena y en el transporte publico. Conwenir la distribucién de la jornada en diversos turnos, siempre con el fin de evitar aglomeraciones y
limitar la cantidad de trabajadores que comparten un mismo espacio.

. Pactar otras medidas tendientes a evitar la aglomeracién, como turnos para colacién y turnos en transporte cuando este es proporcionado por la

empresa. Otorgar facilidades para que los trabajadores que pudieran presentar sintomas puedan concurrir a hacerse los examenes
correspondientes.

. Constituir un Comité de Obra para definir las medidas a seguir, acciones a reforzar u encargados de implementar las acciones, manteniendo

registro de las acciones realizadas.

. Informar y capacitar a los trabajadores sobre el COVID-19; en especial del Protocolo Interno; garantizando que todos conozcan las medidas

preventivas, llevando un registro de los participantes.

. Limpiar y desinfectar lugares de trabajo, conforme a las orientaciones establecidas en el “Protocolo de limpieza y desinfeccion de ambientes

COVID-19” que puede ser consultado en https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-nc ovmaterial-de-descarga/.

. Cuando se trate del término de la jorada diaria de trabajo o de ejecucion de una obra, la empresa a cargo del desarrollo de la misma debera

realizar una sanitizacion total de las instalaciones de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfeccion de ambientes - covid-19 que puede ser
consultado en https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-nc ovmaterial-de-descarga/.
Informar cualquier condicién que sea modificada o que requiera variaciones para su adecuada implementacion.

V. Acciones para el ingreso a la obra o faena

-

[o20N¢, I N

. Evitar saludos con contacto directo y promover que se mantenga una distancia minima de un metro entre personas.
. Aplicar lavado de manos con agua y jabén al menos durante 20 segundos o con alcohol gel, para lo cual se deben habilitar dispensadores al

ingreso de la obra/faena.

. Medir la temperatura corporal de los trabajadores con un termémetro adecuado, asegurando el distanciamiento social en la fila de entrada a la

obra/faena. Registrar el resultado en un documento de declaraciéon de estado de salud a mantener en la obra.

. Eliminar mascarillas luego del periodo recomendado para su uso.
. Asegurar que los trabajadores se hayan lavado las manos o aplicado alcohol gel al momento de firmar el Libro de Ingreso.
. Procurar que se mantengan limpias y sanitizadas todas las superficies que puedan estar en contacto con las manos de trabajadores que se

desplazan hacia los distintos puntos al interior de la obra (por ejemplo: manillas de puertas, pasamanos de escaleras, mesas de trabajo,
teclados, sillas u otros). Estas medidas debieran ser efectuadas por una cuadrilla ad-hoc.

VI. Acciones en vestidores, bafos y duchas

1.

w N

10.

1.

12.

Reforzar rutinas de limpieza y sanitizacién previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a vestidores / bafios / duchas que
hayan sido facilitados por el FONASA. Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitizacion. VII Acciones al Interior
de la Obra o Faena

. Establecer cuadrilla(s) especifica(s) de orden, limpieza y sanitizacion, que cuenten con los insumos y equipamiento y elementos de proteccion

personal necesarios para estas labores.

. Habilitar puntos de lavado y limpieza en distintos lugares de la obra/faena e insistir en su disponibilidad y uso periédico.
. Se debera realizar uso de mascarillas, overol desechable, guantes y antiparras por parte de todos aquellos trabajadores que realizan labores en

donde no es posible mantener un distanciamiento de mas de un metro (como por ejemplo, porteros, guardias, personal de aseo). Las mascarillas
N-95 se utilizaran en aquellos puestos de trabajo que normalmente la requieren dada las condiciones de ventilacion o los materiales particulados al
que se encuentran expuestos los trabajadores.

. Velar porque la entrega de equipos, implementos o herramientas en los pafioles o bodegas sea efectuada solo por el encargado o pafiolero quien

previamente debe efectuar limpieza e higienizacion de las herramientas.

. Supenvisar que cada trabajador utilice Unicamente sus propias herramientas o las que le entrega la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de

estas entre las personas.

. Velar porque toda herramienta de mano sea manipulada con guantes y, aun asi, limpiada en forma periddica.

. Limpiar con productos desinfectantes las manillas y puntos de sujecion de las herramientas eléctricas o maquinarias, previo a su uso. *Nota: en

caso de herramientas eléctricas no usar alcohol gel.

. Limpiar, antes de comenzar las labores y utilizando elementos desinfectantes, todos los utensilios del puesto de trabajo (teclados, mouse, lapices,

pantalla de computador) y dreas comunes para el caso de las labores que se realizan en instalaciones de faena. Repetir al menos dos veces al dia
(mafana y tarde).

. Suspender toda charla que requiera la participacion de mas de 10 personas. En caso de efectuar reuniones de obra, reducir el nimero de

asistentes al minimo posible manteniendo distancia de 1 metro entre asistentes.

Asegurar un distanciamiento minimo de un metro entre los asistentes a charlas con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, y utilizarlas
para reforzar las medidas preventivas para enfrentar el covid-19, tanto en el trabajo como fuera de este.

Suspender cualquier reunién masiva, eventos u otros en la obra. La entrega de informacion debe ser efectuada por jefe de obra o jefes de cuadrillas
a sus equipos en sus charlas diarias.

Habilitar, en la medida de lo posible, circuitos de circulacion separados en la obra/faena, ya sea en accesos y salidas, en escaleras y en dreas
comunes para evitar el cruce de personas a menos de un metro. Cuando ello no sea posible, se debera instruir que todos los trabajadores utilicen
sus mascarillas mientras se produzcan cruces entre personas.
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13. Reforzar, mediante indicaciones de la supenisién y sefialética en los lugares de mayor trafico y espacios comunes (porteria, oficinas, comedores,
vestidores, bodegas y sectores de permanencia de cuadrillas), las medidas preventivas mas importantes, como el lavado recurrente de manos,
precauciones al toser y el distanciamiento social.

14. Se debera gestionar el acceso de visitantes, procurando coordinar y planificar su ingreso con anticipacion; y se velara por el lavado de manos previo
al ingreso por a lo menos 20 segundos, asi como también el uso de EPP desinfectados y en bolsa plastica cerrada individual.

15. Se debera eliminar diariamente todos los residuos u elementos de proteccion personal que hayan sido utilizados durante la jornada, no se permitira
el almacenamiento de estos dentro de las dependencias del Fonasa.

VIII. Acciones en horarios de almuerzo y colaciones

1. Implementar horarios de almuerzo y colacién diferidos en la obra, coordinando turmos y grupos en los cuales se pueda mantener
distanciamientos de un metro ente personas.

2. Velar por el lavado de manos previo al ingreso a comedores o lugares destinados para ello.

3. Reforzar con trabajadores que los utensilios son de uso personal y deben ser almacenados separadamente y no en espacios comunes

4. Mantener distanciamiento entre los trabajadores no inferior a 1,5 metros al momento de almorzar.

5. Mantener la higiene permanente del lugar, especialmente de utensilios (cubiertos, lozas, vasos, etc.).

IX. Acciones a la salida de la obra o faena

1. Velar porque se aplique el lavado de manos con agua a jabén al menos durante 20 segundos.

2. Realizar sanitizacion completa del lugar donde se han desarrollado las faenas.

3. Ventilar a lo menos por 20 minutos luego del retiro del personal de la obra.

4. Efectuar toma de temperatura, la cual sera registrada segun anexo N° 2.

5. Cuando se trate del término de ejecucion de una obra, la empresa a cargo del desarrollo de la misma debera realizar una sanitizacion total de
las instalaciones.

X. Acciones ante la sospecha o confirmacion del trabajador con Covid-19

1. Los trabajadores que presentan sintomas asociados al Covid-19, no deben presentarse a trabajar, deben informar inmediatamente a su jefatura
directa de su empresa y este Ultimo al responsable de la obra o senicio por parte de Fonasa, ya sea el Administrador del Contrato o a la
Inspeccién Técnica de Obra; y deben acudir a un centro de salud segun las indicaciones de la autoridad sanitaria.

2. Los trabajadores sanos que hayan tenido o tengan un contacto estrecho, conforme a la definicion dada por la autoridad sanitaria, con un
paciente confirmado de Covid-19 deben informar inmediatamente a su jefatura directa y este Ultimo al responsable de la obra o senicios por
parte de Fonasa, ya sea el Administrador del Contrato o a la Inspeccion Técnica de Obra.

3. Los trabajadores que presenten sintomas asociados al Covid-19 durante la jornada de trabajo deben ser separados inmediatamente del resto de
otros trabajadores y ser enviados a un centro de salud segun indicaciones de la autoridad sanitaria; informando el Jefe de obra y este Ultimo en
forma inmediata de la situacién al responsable de la obra o senicios por parte de Fonasa, ya sea el Administrador del Contrato o a la
Inspeccién Técnica de Obra.

4. En caso de que el trabajador enfermo de positivo para Covid-19, este debera informar inmediatamente a su jefatura directa de la empresa y este
ultimo al responsable de la obra o senicios por parte de Fonasa, ya sea el Administrador del Contrato o a la Inspeccion Técnica de Obra.

XI. Acciones en el lugar de trabajo una vez confirmado caso de Covid-19

1. Realizar todas las acciones que recomiende la autoridad sanitaria en caso de presentarse en el centro de trabajo.

2. Identificar el lugar fisico donde el trabajador confirmado con Covid-19 desempefiaba sus funciones al momento de presentar sintomas.

3. Delimitar y prohibir el ingreso a dicha area.

4. Suspender la faena del lugar delimitado y proceder a la limpieza y desinfeccion.

5. Usar protocolo definido por la autoridad para desinfeccion de un lugar de trabajo con Covid-19 positivo, el que debe ser ejecutado por una
empresa externa.

2. Llamese a Licitacion Publica para "PROYECTO MANTENCION DE PINTURAS INTERIORES EDIFICIO CORPORATIVO DEL FONDO NACIONAL
DE SALUD."

3. Publiquese este documento, correspondiente a las Bases Administrativas y Técnicas a sus Anexos, en el sitio www.mercadopublico.cl

4. Remitase copia de esta resolucion al Administrador Institucional del Lobby, en particular a lo referido a la Comisién Evaluadora de Oferta, sefialado en
el 9.1 de las presentes bases.

5. Publiquese en el sistema Lobby los integrantes de esta comision evaluadora, mientras dure la licitacién, periodo comprendido desde la publicacion de
esta resolucion en el sistema www.mercadopublico.cl y hasta la fecha de adjudicacion.

6. Comuniquese a los miembros de la Comision Evaluadora de ofertas que, en el marco de la Ley Lobby, pasan a ser sujetos pasivos.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

"Por orden del Director”
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CAROLINAROJAS MUNOZ
JEFE(A)
DIVISION ADMINISTRACION

CRM / JFD/ CMA / FGC/ CTV / psa
DISTRIBUCION:

DIVISION ADMINISTRACION

DPTO. COMPRAS Y ABASTECIMIENTO

DPTO. RECURSOS FiSICOS

DPTO. SERVICIOS GENERALES

SUBDPTO. DE TRANSPARENCIA Y LEY DE LOBBY
SUBDPTO. OFICINA DE PARTES

Firmado Electrénicamente en Conformidad con el Articulo 2 y 3 de la Ley 19.799. Validar nimero de documento en www.fonasa.cl
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