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FONASA CENTRO NORTE

DIRECCION ZONAL CENTRO NORTE
DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESOLUCION EXENTA 3R N° 2958 / 2024

MAT.: AUTORIZA LLAMADO Y APRUEBA  BASES
ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS PARA LA LICITACION
PUBLICA “PROYECTO DE MODIFICACION DE
PUESTOS DE TRABAJO SUCURSAL VINA ARLEGUI
PARA LA DIRECCION ZONAL CENTRO NORTE DEL
FONDO NACIONAL DE SALUD”

VALPARAISO , 25/03/2024

VISTOS:

Lo dispuesto en el Libro | del D.F.L. N°1/2005 y Decreto afecto N°16 del 21-04-22 del Ministerio de Salud; la Ley 19.886 y su reglamento contenido en el D.S.
N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; Ley N°21.640, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el presupuesto del sector publico para el afio 2024; lo
establecido en las Resoluciones N°7/2019 y N°14/2022, de la Contraloria General de la Republica; Res. Ex. 4A/N°28 del 20/03/2019, Res. Ex. 1G 6791/2022,
modificada por Res. Ex. 1G/N°65 del 25/04/2023; Res. Ex. RA 139/403/2023, todas dictadas por el Fondo Nacional de Salud.

CONSIDERANDO:

1.- Que, el Fondo Nacional de Salud, en adelante indistintamente, FONASA o el Fondo, es un servicio publico funcionalmente descentralizado, dotado de
personalidad juridica y patrimonio propio, que depende del Ministerio de Salud, para los efectos de someterse a la supervigilancia de éste en su funcionamiento y a
sus politicas, normas y planes en el ejercicio de sus actividades.

2.- Que, el Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para la ejecucion de obras referidas al proyecto de Habilitacién de puestos de trabajo en Vifia
del Mar Arlegui, en el segundo piso de la sucursal FONASA Vifia del Mar, ubicada en Arlegui 215.

3.- Que, el recinto por intervenir corresponde a dos oficinas del segundo piso, con una superficie total aproximada de 80 m2.

4.- Que, las obras contemplan: mantencion y traslado de mobiliario, modificacién de centros y equipos de iluminacion, suministro e instalaciones eléctricas,
corrientes débiles e instalaciones especiales, traslado proyector y sistema de audio existentes, retiro de elementos disfuncionales, aseo diario, general y final.

5.- Que, de acuerdo con lo revisado en el catalogo de Productos y Servicios publicado en el portal www.mercadopublico.cl, se concluye que el servicio requerido no
se encuentra a través del sistema de Convenios Marco de la Direcciéon de Compras y Contratacion Publica.

6.- Que, con fecha 29 de febrero de 2024 se publicé en www.mercadopublico.cl la licitacion ID 839-1-LE24 para el “Proyecto de modificacion de puestos de trabajo
sucursal Vifa Arlegui para la Direccion Zonal Centro Norte del Fondo Nacional de Salud.”, cuyas bases se aprobaron por resolucion exenta 3R N°1933 / 2024 del
28 de febrero de 2024, la cual se declaro desierta segun resolucion exenta 3R N°2637 / 2024 del 18 de marzo de 2024, por un error en la descripcion de uno de los
criterios de evaluacion.

7.- Que, en consecuencia, y considerando los recursos destinados al efecto y las disposiciones vigentes, se hace necesario efectuar una licitaciéon publica con el
objeto de adjudicar la referida contratacion.

8.- Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°19.886 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus
modificaciones posteriores, se confeccionaron las Bases que se aprueban en este acto, que observan los principios de libre concurrencia de los oferentes al
llamado administrativo y de igualdad que rigen los procedimientos concursales, y cumplen con los requerimientos técnicos y juridicos para verificar la realizaciéon de
la presente licitacion publica.

9.- Que, en mérito de lo expuesto, para esta contratacion se requiere llamar a Propuesta Publica debiendo esta regularse en bases aprobadas por resolucion, y
que, existiendo disponibilidad presupuestaria para la contratacion de lo referido, se dicta la siguiente:

RESOLUCION:

1.- APRUEBENSE las siguientes Bases Administrativas y Técnicas con sus Anexos, que regulan el respectivo proceso en el Fondo Nacional de Salud, para la
Licitacién Publica y para la contratacion del “Proyecto de modificacion de puestos de trabajo sucursal Vifia Arlegui para la Direccién Zonal Centro Norte del Fondo
Nacional de Salud.” y cuyo texto es en el siguiente tenor:

BASES ADMINISTRATIVAS
NOMBRE Y DATOS BASICOS: CARACTERISTICAS DE LA LICITACION

Licitacion Publica “PROYECTO DE
MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO
Nombre de la Licitacién SUCURSAL VINAARLEGUI PARA LA
DIRECCION ZONAL CENTRO NORTE DEL
FONDO NACIONAL DE SALUD.”.

Ejecucion del proyecto de modificacion de
L puestos de trabajos de dos oficinas de la
Descripcion sucursal ubicada en:

Calle Arlegui 215, Vifia del Mar.

El monto del presupuesto estimado para este
Monto Estimado. contrato es de $7.319.120.- IVA incluido.

La duracion maxima de la obra se estima en
25 dias corridos, sin embargo, prevalecera el

Plazo de Ejecucion. plazo ofertado por el adjudicatario.
Licitacion Publica superior a 100 e inferior 1.000
Tipo de licitacion UtMm
Tipo de convocatoria Abierta
Tipo de Adjudicacion Un proveedor
Etapas del proceso de Una etapa
apertura
Moneda Pesos
Contrato Requiere suscripcién de Contrato.
Toma de Razoén por

. No requiere Toma de Razon por Contraloria.
Contraloria a p

1.- OBJETIVO DE LA LICITACION

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para la ejecucion de las obras referidas al Proyecto de modificacién de puestos de trabajo sucursal Vifia
Arlegui para la Direcciéon Zonal Centro Norte del Fondo Nacional de Salud ubicada en:

Calle Arlegui N°215, comuna Vifia del Mar, region de Valparaiso.
El recinto por intervenir corresponde a dos oficinas del segundo piso, cuya superficie es de 80 m2.
Las obras contemplan:

- Mantencién de mobiliario
- Traslado de mobiliario.
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- Modificacién de centros y equipos de iluminacion.

- Suministro e instalaciones eléctricas, corrientes débiles e instalaciones especiales.
- Traslado de proyector existente.

- Traslado de sistema de audio existente.

2.- PARTICIPANTES E INCOMPATIBILIDADES.

Podran participar en la presente licitacion, personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme
a la ley N°19.886 y su reglamento, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comin como, asimismo, Uniones
Temporales de Proveedores, constituidas de acuerdo con lo sefialado en el articulo 67 bis del reglamento de la ley N°19.886.

Aquellos participantes que no estén inscritos en el registro de contratistas y proveedores de la Administracién, contemplado en el articulo 16 de la ley N°19.886,
(Portal “Chile Proveedores”), se debe tener presente que dicho requerimiento de inscripcion le sera exigido previo a la firma del contrato.

Debe tenerse presente que no podran participar en esta licitacion aquellas personas que se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en el inciso
sexto del articulo 4° de la ley N°19.886, esto es, no podran participar en el proceso licitatorio los funcionarios directivos del FONASA ni personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que
fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni sociedades de
personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni
sociedades abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Asimismo, quedaran excluidos de esta licitacion quienes dos afios antes de la presentacion de la oferta, hayan sido condenados por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador; y quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la oferta, hayan sido
condenados por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, conforme con lo sefialado en el inciso primero del articulo 4° de la ley N°19.886. Lo anterior,
sin perjuicio de las facultades del FONASA de verificar esta informacion, en los registros que para tal efecto lleva la Direccion del Trabajo, en cualquier momento,
publicacién, consultas y aclaraciones, presentacion de la oferta, apertura de las ofertas, evaluacion de las ofertas, adjudicacion o durante la operaciéon de la
licitacion.

Del mismo modo, quedan excluidos de esta licitacion las personas juridicas que hayan sido condenados a la pena de prohibiciéon temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado, por los delitos previstos en los articulos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el
articulo 27 de la ley N°19.913, en el articulo 8° de la ley N°18.314 y en los articulos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis Ay 470, numerales 1° y 11, del
Cadigo Penal, conforme a lo dispuesto en el articulo 8° nimero 2) y 10 del articulo primero de la ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas
Juridicas.

Finalmente, tampoco podran contratar con la Administracion, quienes hayan sido condenados por las conductas previstas en la letra a) del articulo 3° del decreto ley
N°211, con la pena de prohibicién de contratar a cualquier titulo con 6rganos de la administracion centralizada o descentralizada del Estado, con organismos
auténomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios en los que el Estado efectue aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, asi como la
prohibicion de adjudicarse cualquier concesion otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco afios contado desde que la sentencia definitiva quede
ejecutoriada; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26, letra d), del decreto ley N°211 de 1973 sobre Defensa de la Libre Competencia.

3.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

La informacion y todos los antecedentes que el oferente obtenga con motivo de este proceso licitatorio, tienen caracter de estrictamente confidencial y privado,
razon por la cual estd expresamente prohibido comentarla o difundirla por cualquier medio y bajo cualquier circunstancia; reservandose el Fondo Nacional de
Salud, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infraccidn. Igual obligacion le asistira al oferente o adjudicatario durante la vigencia del contrato y aun
después de su término.

La informacion, resultados y documentos generados como producto de la ejecucion del contrato son de propiedad exclusiva del Fondo Nacional de Salud. El
adjudicatario y/o personal involucrado, no podran disponer de ese material ni usarlo de forma alguna, sin la autorizacion por escrito del director del FONASA.

El adjudicatario se compromete a guardar y asegurar la confidencialidad de toda la informacién, documentacion y datos del FONASA, de que tome conocimiento o
maneje durante el desarrollo del servicio en relacion con datos personales de los asegurados del FONASA, en conformidad a lo establecido en la ley N°19.628 de
“Proteccién de Datos de Caracter Personal’. De manera alguna podra utilizar dicha informacién, sea total o parcial, para otros fines que los expresamente
establecidos en las presentes bases de licitacion.

Ademas, deberan proteger la informacion proporcionada de manera tal, que se impida por todos los medios, el acceso a personas no autorizadas expresamente
por el FONASA, debiendo tomar las medidas necesarias y razonables para que el personal con acceso permitido a la informacion incluidos los subcontratistas y
consultores en su caso, cumplan con la obligacién contraida respecto al uso y proteccion de la misma.

La divulgacioén, fuga o filtracion por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacion, facultara al FONASA, segun corresponda, para poner término
anticipado al contrato, mediante el respectivo acto administrativo, notificada al adjudicatario infractor; hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato de conformidad a los términos de las presentes bases y ejercer las acciones legales que correspondan, haciéndose responsable solidariamente el
adjudicatario de las acciones de sus empleados, consultores y/o subcontratistas de acuerdo con las normas que rigen la responsabilidad por el hecho ajeno. En el
evento de que dicha responsabilidad no sea aplicable, el adjudicatario sera solidariamente responsable de las acciones de sus empleados, consultores y
subcontratistas.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de las normas contempladas en la Ley N°20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

El proveedor adjudicado no podra utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecucion de los servicios licitados, la documentacion, los antecedentes y, en general,
cualquier informacion, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecucion de la licitacion, o de cualquier actividad relacionada con éste.

El proveedor, asi como su personal dependiente, que de una u otra manera se hayan vinculado a la ejecucién de los servicios licitados, en cualquiera de sus etapas,
deberan guardar confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios.

La responsabilidad del respectivo proveedor en este ambito sera solidaria respecto de la de sus representantes, personeros, empleados y subcontratistas.

El proveedor debe dar garantias respecto al resguardo de la confidencialidad de la informacion, reservandose el FONASA el derecho de ejercer las acciones legales
que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes.

De acuerdo con lo anterior:

1) El proveedor se obliga en forma irrevocable a que toda la informacion que el FONASA le haya proporcionado o le proporcione con motivo de los servicios
contratados, tendra el caracter confidencial, cualquiera sea la forma o formato a través del cual se exprese dicha informacion, sea que se contenga en documentos,
memorandos, escritos de otra naturaleza, discos, cintas, archivos computacionales o cualquier otra forma.

2) El proveedor solo utilizara la informacion confidencial con el fin de alcanzar los objetivos del respectivo servicio contratado y no divulgara, publicara ni permitira la
publicaciéon de todo o parte de la informacién confidencial. Asimismo, adoptara las medidas que sean pertinentes para que su personal solo tenga acceso a la
informacién confidencial que sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el respectivo contrato. Lo anterior en conformidad a
lo dispuesto en la ley N°19.628, sobre proteccion de la vida privada.

Al momento de la terminacién, por cualquier causa, de la presente licitacion, el proveedor debera restituir, segun lo indique el comprador, toda copia, resumen o
extracto de ésta, contenida en cualquier documento de trabajo, memorandos u otros escritos, discos, cintas, o archivos computacionales, sin retener copias,
resiimenes o extractos de la misma en ninguna forma.

3) En el evento que por orden judicial o de autoridad competente, el adjudicatario se viere obligado a divulgar todo o parte de la informacion confidencial, debera
notificar previamente y de inmediato de esta circunstancia al comprador.

La divulgacion, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacion referida por parte del proveedor durante la vigencia de la presente licitacion, o después
de su finalizacion, dara lugar al comprador a entablar las acciones judiciales que correspondan contra el proveedor responsable, sin perjuicio de la responsabilidad
solidaria por los actos en infraccion de esta obligaciéon que hayan ejecutado sus empleados y quienes resulten responsables.

Esta obligacién de confidencialidad no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo tanto el proveedor como las personas que participaron en la
licitacion y ejecucion del contrato.

4.- ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y SUS ANEXOS.

Las Bases Administrativas y Técnicas y los Anexos de esta licitacién, como asimismo cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan
conocidas y obligatorias para todos los participantes y para todos los efectos legales seran parte integrante de la relaciéon que se establezca con el Fondo Nacional
de Salud.

5.- COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones que deban efectuarse con motivo de esta licitacion publica se haran por medio del portal www.mercadopublico.cl a través del foro que
estara habilitado para tal efecto.

No se aceptaran ni responderan consultas planteadas por un conducto diferente al sefialado, ni vencido el plazo dispuesto en el numeral siguiente.

Los plazos a que se haga referencia en estas Bases son de dias corridos, salvo se sefiale expresamente lo contrario. Cuando el Ultimo dia del plazo sea sabado,
domingo o festivo, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.


http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/

6.- ETAPAS DEL PROCESO.

La presente licitaciéon publicada en el portal www.mercadopublico.cl , estara regulada por el siguiente proceso, estableciéndose su calendarizacion en Anexo N°4,
adjunto a las presentes Bases.

6.1. PUBLICACION DE BASES.

El Fondo Nacional de Salud, llama a participar en esta Licitacion a quienes cumplan los requisitos sefialados en el numeral 2 de estas bases, mediante el Sistema
de Compras publicas www.mercadopublico.cl , publicandose dichas Bases Administrativas y Técnicas en la fecha establecida en el calendario general, documento
anexo que forma parte de estas.

6.2. CONSULTAS, Aclaraciones de oficio por el FONASA:

Los participantes u oferentes podran hacer consultas tanto de caracter técnico como de indole administrativa, que estimen necesarias, dentro del plazo establecido
en Calendario General. Las consultas y/o aclaraciones de oficio por el FONASA sélo se podran formular por escrito, a través del portal www.mercadopublico.cl.

El Fondo Nacional de Salud respondera las consultas y podra emitir aclaraciones de oficio que permitan una mejor comprension e interpretacion de las bases y/o del
proceso de licitacion, lo que se hara en el mismo documento a través del portal www.mercadopublico.cl y dentro del periodo establecido en el Calendario General.

Con todo, si las bases fueren objeto de modificacion, antes del cierre de recepcién de ofertas se les otorgara a los oferentes un plazo adicional maximo de 5 dias
corridos para la adecuacion de las ofertas, y se hara mediante resolucién que producira sus efectos una vez totalmente tramitada. Los plazos del Calendario seran
ajustados en el mismo acto resolutorio y publicandolo en el portal www.mercadopublico.cl, en los términos que expresa el articulo 19 del decreto supremo de
Hacienda N°250, de 2004.

6.3. PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Los participantes deberan ingresar sus ofertas técnicas y econdmicas en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo al numeral 8 de estas bases, a mas tardar el
dia y hora sefialados en el calendario general.

Solo las garantias de Seriedad de la Oferta y de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato y correcta ejecucion de las obras se entregaran, en un sobre cerrado
indicando el nombre de la propuesta, en la Oficina de Partes, ubicada en Blanco 1131, Valparaiso, en la fecha que se sefiala en el Calendario General.

En el caso que las garantias de Seriedad de la Oferta y de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato y correcta ejecucion de las obras, sean emitidas de manera
electrénica, deben ser subidas al portal de mercado publico y podran ser enviadas por correo electrénico a mperezc@fonasa.cl

6.4. APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.

La apertura de las ofertas recibidas en el portal www.mercadopublico.cl se realizara en forma electrénica, en la fecha y hora definida en el Calendario General,
oportunidad en que sélo se verificara el documento de Garantia de Seriedad de la Oferta, en los términos sefialados en el numeral 7 de estas bases. El resto de los
antecedentes incorporados por los oferentes en dicho portal, seran evaluados por la Comisién Evaluadora nombrada en el numeral 12.1 de estas bases, los que
deberan cumplir con las exigencias que se establecen en el numeral 8 de las presentes bases de licitacion.

La Comision evaluara las ofertas que se presenten en virtud de los criterios de evaluacién sefialados en el numeral 12.3 de estas bases, levantando la
correspondiente Acta de Evaluacion.

6.5. ADJUDICACION, DECLARA DESIERTA O REVOCA:

La adjudicacion de esta licitacion se hara por resolucion de la Directora Zonal Centro Norte, la que se dictara en el plazo sefialado en el Calendario General y se
publicara en el portal www.mercadopublico.cl, una vez totalmente tramitada.

Idéntico procedimiento se observara en el caso que se declare inadmisible una o mas ofertas y que la licitacién se declare desierta o se declare revocar.
La adjudicacion se hara a un solo proveedor.
6.6. AMPLIACION DE PLAZOS.

En el caso de que alguna de las etapas de la licitacion no pudiera realizarse en el plazo sefialado en el calendario general, se podra extender el plazo hasta por un
plazo maximo de 30 dias habiles, debiendo informarse dicha ampliacion en el Sistema de Informacién sefialando la nueva fecha estipulada en el calendario.

Del mismo modo, si la Comisién Evaluadora de Ofertas advierte que la adjudicacion en cuestién no se realizara en el plazo sefialado en las respectivas bases, en
conformidad a lo previsto en el inciso segundo del articulo 41 del decreto supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, éste plazo podra extenderse hasta
por un plazo maximo de 30 dias habiles, debiendo informarse dicha ampliacién en el Sistema de Informacién en el portal www.mercadopublico.cl, precisando el
nuevo plazo, lo que no constituira una modificacion del pliego de condiciones. Esta decisiéon se comunicara a través del acta de la Comisién Evaluadora de Ofertas.

Modificado un plazo, los plazos sucesivos se entenderan ampliados en los mismos términos que para lo dispuesto en aquel.
6.7. VISITA A TERRENO.

Los interesados en presentar ofertas podran efectuar una visita a la dependencia, con el objeto de tomar un cabal conocimiento de los trabajos a realizar y de las
exigencias, estas visitas no seran obligatorias, el oferente que no asista entiende que por el solo hecho de participar en esta licitacion, asume y se responsabiliza a
su costo y conocimiento del total de las obras involucradas. La inscripcion se realiza al momento de la visita

Los dias y horarios estipulados se indican en el calendario general, donde seran recibidos por el jefe de sucursal de Vifia del Mar, o quien se defina en su
reemplazo, del Fondo Nacional de Salud.

7.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los participantes al momento de presentar sus ofertas, deberan otorgar una garantia por Seriedad de la Oferta, a favor del Fondo Nacional de Salud, Rut
N°61.603.000-0, por un monto de $100.000 (Cien mil pesos), que asegure el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, la que debera ser pagadera a la vista
y de caracter irrevocable; indicando en su glosa “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA: “Proyecto de modificacion de puestos de
trabajo sucursal Vifa Arlegui para la Direccion Zonal Centro Norte del Fondo Nacional de Salud”, con una vigencia no inferior a 30 dias corridos a contar de la
fecha de cierre de la presentacion de las ofertas establecido en el Calendario de la presente Licitacion.

Dicha garantia, debe ser ingresada a través de Oficina de Partes de la Direccion Zonal Centro Norte del Fondo Nacional de Salud, ubicada en calle Blanco 1131,
1er. piso Valparaiso, en horario de 09:30 a 13:00 horas en sobre cerrado dirigido al Departamento de Administracion y Finanzas DZCN, con indicacion del ID de las
presentes bases en el portal www.mercadopublico.cl, rotulado “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA: “Proyecto de modificacion
de puestos de trabajo sucursal Viiia Arlegui para la Direccion Zonal Centro Norte del Fondo Nacional de Salud”.

Esta garantia sera custodiada por el Departamento de Administracién y Finanzas D.Z.C.N. del Fondo Nacional de Salud.

En el evento que la garantia se otorgue de manera electronica, debera ajustarse a la ley N°19.799, sobre documentos electrénicos, firma electrénica y servicios de
certificacion de dichas firmas y bastara con que el documento respectivo sea adjuntado en portal www.mercadopublico.cl en la seccién “Anexos Administrativos”, sin
que sea necesario su ingreso a través de Oficina de Partes del Fondo Nacional de Salud y envio al correo electronico indicado en punto 6.3 de estas bases.

En el caso del adjudicatario, la garantia le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectle la entrega de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, y se devolvera a los participantes que no resulten adjudicados en la licitacion, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la notificacion de la Resolucién que
adjudica, declara desierta la licitacion, o declara inadmisible las ofertas segun sea el caso.

Si se omitiera el Documento de Garantia, o este no fuera emitido de acuerdo a este numeral, la oferta del proponente sera declarada inadmisible.

Si encontrandose préxima la fecha de vencimiento de garantia de seriedad de la oferta, aun estuviere en curso el proceso de firma del contrato con el o los
adjudicatarios, éstos deberan prorrogar su vigencia o tomar una nueva garantia en las mismas condiciones en que se tomo la garantia primitiva, a total satisfaccion
del Fonasa.

Los instrumentos de garantia de seriedad de la oferta no necesariamente deben ser otorgados por el oferente, sino que pueden ser aportados por cualquier persona
o entidad e incluso por un tercero ajeno, debiendo siempre ser pagadera a la vista, de caracter irrevocable y que asegure el pago de la garantia de manera rapida o
efectiva.

Asimismo, la garantia de seriedad de la oferta podra ser otorgada en uno o mas instrumentos, siempre que en su conjunto correspondan a los valores por los cuales
deben ser emitidas.

En el caso de UTP, los instrumentos de garantia de seriedad de la oferta no necesariamente deben ser otorgados por el apoderado de una UTP, sino que pueden
ser aportados por cualquiera de los integrantes de la UTP o incluso por un tercero ajeno a ellas, debiendo siempre ser a la vista e irrevocable.

7.1.1 SUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva, sin notificacion ni forma de juicio, especialmente, en los siguientes casos:

a. Si el oferente se desiste de su oferta después de haber sido abierta la la propuesta.
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b. Sila Comision Evaluadora de Ofertas comprueba que la informacion presentada por el oferente no es fidedigna, por cualquier medio que resulte procedente.
c. Si siéndole adjudicada la licitacion

1. No entregare la garantia de fiel cumplimiento de contrato en el plazo de 7 dias habiles contado desde la fecha que Fonasa solicita el documento.

2. No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respectivo, dentro del plazo maximo de 7 dias habiles contados desde la fecha que Fonasa
solicita el documento.

3. No suscribe el contrato o no se inscribe en el registro de proveedores del Estado, contemplado en el articulo 16 de la ley 19.886, dentro del plazo de 7 dias
habiles contados desde que FONASA envie el contrato para su suscripcion.

d. Si el oferente adjudicado desistiere de su oferta.
e. Si el oferente adjudicado modifica su oferta.

f. Si el oferente no prorroga la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, o no toma una nueva en las mismas condiciones en que se tomo la boleta primitiva,
en caso de que encontrandose proxima la fecha de vencimiento de la garantia entregada originalmente, adn estuviere en curso el proceso de firma del contrato.

g. Si el oferente adjudicado es inhabil para contratar con el Estado, por una causal existente al momento de presentar la oferta.

h. Si el oferente adjudicado no se inscribe en el Registro de Proveedores del Estado a cargo de la Direcciéon de Compras y Contratacion Publica,
chileproveedores.cl, dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde la notificacion de la resolucién adjudicatoria, en el caso de no encontrarse inscrito en dicho
registro al momento de ser adjudicado.

8.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Los participantes deberan presentar sus ofertas en el portal www.mercadopublico.cl, a mas tardar en la fecha y hora de cierre indicada en el Calendario General
(Anexo N°4).

Las ofertas deberan presentarse en formato electrénico a través del portal de Internet www.mercadopublico.cl, no estaran sujetas a condiciéon alguna y seran de
caracter irrevocable.

No se aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases. Sélo se aceptara la recepcion total o parcial de ofertas fuera del
Sistema, en las circunstancias establecidas en el art. 62 del decreto supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Los oferentes deben constatar que
el envio de sus ofertas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos.

Las ofertas deberan contener en formato electrénico o digital, de acuerdo a lo siguiente:

1.- Antecedentes legales y administrativos, ANEXOS N° 1-A, N° 1-B, N° 2-A, N° 2-B, N° 3, N° 4, N°8-Ay N°8-B.
2.- Precio (Oferta Econédmica por Item), segin Anexo Oferta N° 5.

3.- Carta Gantt, Anexo N°6.

4 - Plazo de entrega segun Anexo Presentacion de Oferta N° 7.

5.- Experiencia, segun Anexo Presentacion de Oferta N° 7.

6.- Propuesta Técnica segun Anexo Presentacion de Oferta N° 7.

7.- Precio (Valor Neto y con IVA), segun Anexo Presentacion de Oferta N°

8.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Todos los participantes, sean éstos personas naturales, juridicas o uniones temporales de proveedores (UTP) reguladas en el articulo 67 bis del Reglamento de la
ley N°19.886, deberan presentar en formato electrénico o digital, en la secciéon anexos administrativos del portal www.mercadopublico.cl, el Anexo N°3, denominado
“Datos del Oferente”, que contenga los datos de identificacion del oferente, este documento debera contener su nombre o razén social, el nimero de RUT de la
empresa o cédula nacional de identidad del oferente, segun corresponda, el nombre y niumero de cédula nacional de identidad del representante legal, si se trata de
una sociedad y el domicilio comercial, nUmero de teléfono y correo electrénico.

Todos los participantes, deberan presentar en formato electrénico o digital, en la seccién anexos administrativos del portal www.mercadopublico.cl los siguientes
documentos:

a) Declaracion Jurada Simple del participante, empresa o union temporal de proveedores (UTP), que declare:

i.- que no se encuentra en alguna de las situaciones contempladas en los incisos primero y sexto del articulo 4° de la ley N°19.886, esto es, que al momento de la
presentacion de la oferta no han sido condenados por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos
anos;

ii.- que ninguno de sus socios tenga la calidad de funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud; ni que se encuentra unido a alguno de los mencionados
funcionarios por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni
es socio de una sociedad de personas en que aquellos o éstas formen parte, ni tenga participacioén en sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en
que aquellos o éstas sean accionistas, ni es socio en una sociedad anénima abierta en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o
mas del capital, ni es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas;

iii.- que no ha sido condenado por delitos concursales, segun la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los dos afios anteriores al momento de
presentar la oferta o suscribir el contrato,

iv.- que no ha sido condenado a la pena de prohibiciéon temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, por los delitos previstos en
los articulos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el articulo 27 de la ley N° 19.913, en el articulo 8° de la ley N°18.314 y en los
articulos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis Ay 470, numerales 1° y 11, del Cédigo Penal, conforme a lo dispuesto en los articulos 8° numero 2) y 10 del
articulo primero de la ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas; y

v.- que no ha sido condenado por las conductas previstas en la letra a) del articulo 3° del decreto ley N° 211, con la pena de prohibicion de contratar a cualquier titulo
con o6rganos de la administracion centralizada o descentralizada del Estado, con organismos auténomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios en
los que el Estado efectlie aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, asi como la prohibicion de adjudicarse cualquier concesion otorgada por el Estado,
hasta por el plazo de cinco afios contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26, letra d), del decreto ley
N° 211. (Anexo N° 2- A, Anexo N° 2 -B).

En el caso de UTP, esta Declaraciéon Jurada debe ser presentada por cada integrante y estar suscrita por el representante legal respectivo integrante, segun sea el
caso.

b) Declaracion jurada simple acreditando la veracidad de la oferta (Anexo N°3).
c) Declaracion Jurada simple segun la cual declara conocer y aceptar las presentes bases de licitacion (Anexos N° 1-A, N° 1-B).
d) Certificado de vigencia de la sociedad o personalidad juridica del oferente, en el caso de personas juridicas.

e) Copia simple de la escritura publica o instrumento legal donde conste la representacion de la o las personas naturales que presenten la oferta en representacion
del oferente, en los casos que se actue bajo dicha modalidad.

8.2 OFERTA ECONOMICA:

La Oferta Econémica a presentar en el portal www.mercadopublico.cl debe ser presentada conforme a las condiciones especificadas en las presentes Bases:
1. El precio debe ser ingresado en la pagina del portal de mercado publico.

2. El precio debe indicarse en el anexo economico, adjuntandose al portal de mercado publico.

3. Se debe llenar en detalle cada uno de los Items que se sefialan en el anexo propuesta técnica.

4. En el caso de que el oferente no indique el precio en Anexo N°5 econémico, su oferta sera declarada inadmisible.

5. En el formulario electrénico del portal mercadopublico.cl se debera informar el valor total de los servicios.

8.3. PLAZO ENTREGA

El proveedor debera indicar el plazo de los trabajos realizados en dias corridos, segin Anexo Presentacion de Oferta N°7.

8.4. EXPERIENCIA

La experiencia sera adjuntada por parte del oferente, de acuerdo al Anexo Acreditacion de Experiencia Anexo Presentacion de Oferta N°7 las cual se considerara
desde el afio 2018 en adelante.
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Se sumaran los montos de Proyectos del rubro, lo que debera acreditarse con la presentacion de:

a) Certificado o Carta de Experiencia de cada obra, firmada por el mandante; mas la(S) factura(S) de dicha Se acreditara el monto en base al monto total de las facturas
entregadas.

O en su efecto

b) Acta de Recepcion Definitiva de cada obra, que puede ser Acta Recepcion Particular del Mandante o Acta Recepcién Municipal de la obra; mas la(S) factura(S) de la
misma. Se acreditara el monto en base al monto total de las facturas entregadas.

El monto valido para efectos de evaluacion sera lo indicado en la factura presentada.

Si la Comision Evaluadora si determina que la experiencia no corresponde a un proyecto del rubro, esa experiencia no sera evaluada y por tanto el valor no sera
sumado a este criterio.

8.5 PROPUESTA TECNICA

Para efectuar la propuesta técnica se debera considerar todos los puntos sefialados en los nimeros 2.1, 2.2 y 2.3 de las bases técnicas de esta licitacion, los que se
deben incorporar en el Anexo N° 7.

1. Carta Gantt del proyecto.
2. Metodologia de Trabajo.
3. Equipo de Trabajo.

8.6. DISCREPANCIAS ENTRE FICHA ELECTRONICA Y ANEXOS ADJUNTOS.

Frente a discrepancias o diferencias de informacion, entre lo indicado directamente en la ficha respectiva de la licitacién del portal mercado publico y lo indicado en
los anexos ingresados, prevaleceran los datos de los anexos.

9.- VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas que presenten los proponentes deberan tener una vigencia minima de 60 dias corridos, a contar de la fecha de cierre de recepcion de ofertas. En caso
de que el oferente no explicite este plazo de validez de la oferta, se entendera que acepta la vigencia antes sefalada.

10.- APERTURA DE LAS OFERTAS

Solo se procedera a revisar ofertas enviadas electronicamente via el portal www.mercadopublico.cl.

Las ofertas que no sean remitidas electronicamente a través del portal www.mercadopublico.cl, seran declaradas inadmisibles, devolviéndoseles a los respectivos
participantes los antecedentes que hayan presentado, en la medida que asi lo soliciten.

Asimismo, el FONASA declarara inadmisibles aquellas ofertas que no presenten la garantia de seriedad de la oferta, segun lo dispuesto en el numeral 7 de estas
Bases, lo que se consignara en la respectiva acta de evaluacion.

10.1. Errores u omisiones detectados durante la evaluacion.

El FONASA solicitara a los oferentes, durante el proceso de evaluacion, que salven los errores u omisiones formales detectados en el acto de apertura o en el
posterior proceso de revision de las ofertas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a éstos oferentes una situaciéon de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se
informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacién, todo ello de conformidad al inciso primero del articulo 40 del reglamento de
la ley N°19.886.

Para estos efectos, el FONASA permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la
oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Para estos efectos, se otorgara un plazo de dos (2) dias corridos, contados desde el requerimiento informado a través del portal www.mercadopublico.cl mediante la
aplicacion “Solicitud de Aclaraciones”, para que el oferente subsane la omision de las formalidades requeridas, pero sera sancionado en la calificacion de su oferta,
especificamente en el criterio “Cumplimiento de Presentacion de los Requisitos Formales”, segun lo estipulado en el numeral sobre “Evaluacion de las Ofertas”
contenido en estas bases.

Finalmente, el Fondo Nacional de Salud declarara inadmisibles aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos sefialados en las presentes Bases
Administrativas y Técnicas que lleven aparejada expresamente dicha consecuencia, y podra declarar desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien,
cuando éstas no resultaren convenientes a sus intereses, debiendo dejarse constancia en la respectiva acta de apertura o evaluacion. En ambos casos la
declaracion debera realizarse mediante resolucion fundada.

11. SOLICITUD DE ACLARACIONES

FONASA, podra solicitar a los oferentes, a través del denominado foro inverso disponible en el portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones con respecto a sus
ofertas o la complementacion de alguna informacion necesarias para una correcta evaluacion de las mismas. Las aclaraciones que se pidan o que se den, o la
informacion que se solicite o se acomparie, no podran alterar la oferta o el precio de esta, ni violar el principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta sujecion
a las Bases.

12. EVALUACION DE LAS OFERTAS

12.1 COMISION EVALUADORA:

La apertura y evaluacion de las ofertas sera realizada por una comision constituida para tal efecto, que estara compuesta por 3 integrantes, designados por resolucion
o acto administrativo del jefe de Servicio o quien tenga delegada la facultad para ello.

Cargo Nombre

Profesional del Depto. de Administracion y Finanzas

Direccion Zonal Centro Norte Marilin Pérez Cespa

Profesional del Depto. Gestion de Usuarios

Direccion Zonal Centro Norte Patricio Alfaro Rivera

Profesional del Depto. de Recursos Fisicos
Felipe Gonzalez Cruz

En caso de ausencia o impedimento legal de algunos de los integrantes de la Comisién Evaluadora, los subrogantes seran aprobados mediante resolucién que se
dictara y publicara con anterioridad al término de’la etapa de evaluacion de las ofertas.

Los integrantes de la Comisiéon Evaluadora no podran aceptar solicitudes de reunion, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con
esta licitacion, mientras integren aquélla.

Del mismo modo, no podran aceptar ningun donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan servicios de asesoria,
o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.

La integracion de la Comision Evaluadora estara disponible a través del portal www.mercadopublico.cl.

La Comision de Evaluacion realizara el proceso de evaluacién soélo respecto de aquellas propuestas que hayan sido calificadas como admisibles.

Esta Comision levantara la correspondiente Acta de Evaluacién de las Ofertas y propondra a la Directora Zonal Centro Norte de la Institucion la adjudicacion de la
licitacion al oferente que haya presentado la oferta mas ventajosa, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en estas bases y el resultado de la aplicacion de
los criterios de evaluacion, o bien propondra que la misma se declare desierta cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a los
intereses de la Institucion.

12.2 Criterios de Admisibilidad

Previo a la evaluacion de las ofertas, la Comisiéon de Evaluacion debera revisar el cumplimiento de los “Criterios de Admisibilidad”, esto es, que el oferente haya
presentado la garantia de seriedad de la oferta y adjuntado el Anexo Presentacion de Oferta N°5, detallando las especificaciones solicitadas. Si no presenta la
garantia de seriedad de la oferta; o no adjunta el anexo indicado; o las especificaciones sefialadas en dichos anexos son inferiores a lo que se solicita en las
presentes bases, la oferta no sera evaluada y sera declarada inadmisible.
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En caso de no cumplir en todo o parte de los criterios de admisibilidad, la oferta serd declarada inadmisible y no sera evaluada.
12.3 Criterios de evaluacion de Ofertas:

Los criterios objetivos de evaluacion, sus factores y sus ponderaciones se indican en el cuadro siguiente:

N°
CRITERIOS PONDERADOR

a) PRECIO 40%

b) PLAZO DE ENTREGA 25%

) EXPERIENCIA 5%

d) PROPUESTA TECNICA 25%

o) CUMPLIMIENTO PRESENTACION 3%
REQUISITOS FORMALES o

) PROGRAMA DE INTEGRIDAD 2%

TOTAL 100%

12.4 CALCULO O PONDERACION DE LOS CRITERIOS
El puntaje obtenido de acuerdo con los criterios se determinara como se indica a continuacion:
a) Precio (40%):

El precio debe ser ofertado en el Anexo Econémico y se evaluara de la siguiente forma:

Puntaje Criterio A) = (Oferta menor precio ofertada / Oferta Evaluada)
x 100

En el caso de que el oferente no indique el precio o no presente el Anexo Econdmico su oferta sera declarada inadmisible.
b) Plazo de Entrega (25%):

El proveedor debera indicar el plazo de los trabajos realizados en dias corridos.

El plazo se evaluara de la siguiente forma:

Plazos (en dias corridos) Puntaje
Igual o menor a 25 dias 100
Desde 26 hasta 30 dias 75
Desde 31 hasta 35 dias 25
Mas de 35 dias inadmisible

En el caso de que el oferente no indique el plazo, su oferta sera
declarada inadmisible.

Puntaje Criterio B) = (Puntaje Obtenido x Ponderador)

c) Experiencia (5%)

La experiencia sera adjuntada por parte del oferente, de acuerdo con el Anexo Acreditacién de Experiencia las cual se considerara desde el afio 2018 en adelante.
Se sumaran los montos de Proyectos del rubro, lo que debera acreditarse con la presentacion de:

a) Certificado o Carta de Experiencia de cada obra, firmada por el mandante; mas la(S) factura(S) de dicha obra. Se acreditara el monto segun el monto total de las
facturas entregadas.

O en su efecto

b) Acta de Recepcion Definitiva de cada obra, la cual puede ser Acta Recepcion Particular del Mandante o Acta Recepcién Municipal de la obra; mas la(S) factura(S)
de la misma. Se acreditara el monto segun el monto total de las facturas entregadas.

El monto valido para efectos de evaluacion sera lo indicado en la factura presentada.

La Comisiéon Evaluadora, si determina que la experiencia no corresponde a un proyecto del rubro, esa experiencia no sera evaluada y por tanto el valor no sera
sumado a este criterio.

La experiencia acreditada se evaluara segun la siguiente tabla:

Suma de los Montos de Proyectos Similares Verificados Puntaje
Monto igual o superior al 100% del presupuesto estimado de 100
la obra.

Monto igual o superior al 80% del presupuesto estimado de 80
la obra.

Monto igual o superior al 50% del presupuesto estimado de 50
la obra.

Monto igual o superior al 25% del presupuesto estimado de 25
la obra.

No acredita o No indica 0

El puntaje final del criterio experiencia se obtendra segun la siguiente férmula:

Puntaje Criterio C) = (Puntaje Obtenido x Ponderador)

d) Propuesta Técnica (25%):



La propuesta técnica debera ajustarse a lo indicado en la seccion A, numeral 2 de las bases técnicas del proyecto.

El oferente para ser evaluado debera entregar la siguiente informacién, la cual debe ser indicada en el Anexo Propuesta Técnica, el puntaje se evaluara de la
siguiente forma:

El puntaje total de la Propuesta Técnica sera la suma de puntaje de los Sub-Criterios D.1) Carta Gantt (50%.), D.2) Metodologia de Trabajo (25%) y D.3) Descripcion
Equipo de Trabajo (25%).

- D.1.) Carta Gantt. (50%)

Debera ajustarse a lo indicado en la seccion A, numeral 2.1 de las bases técnicas del proyecto, por lo que antes de ser evaluada se revisara que los siguientes
puntos estén contenidos en ella:

PRESENTA
N° REQUERIMIENTOS
SI NO
a) Programacion de Actividades
b) Asignacion de Precedencia
c) Identificacién Ruta Critica
d) Asignacion de Recursos

Para efectos de evaluacion se considerara cada punto descrito, que se calificaran segun se indica.

CUMPLE NO CUMPLE

100% 0%

EVALUACION
CUMPLE NO CUMPLE
a) Programacion de Actividades (20 ptos.)
b) Asignacion de Precedencia (30 ptos.)
c) Identificacion de Ruta Critica (30 ptos.)
d) Asignacion de Recursos (20 ptos.)

Para determinar los puntajes se utilizara la siguiente formula:

Puntaje = Puntaje x % Asignado

Para determinar los puntajes totales del sub-Criterio Carta Gantt se utilizara la siguiente formula:

Puntaje Sub-Criterio D.1) = (3 (a + b + ¢ + d) x Ponderador Sub-Criterio)

- D.2.) Metodologia de Trabajo (25%)

La metodologia de trabajo debera ajustarse a lo indicado en la seccion A, numerador 2.2 de las bases técnicas del proyecto, por lo que antes de ser evaluada se
revisaran los siguientes puntos:

N° REQUERIMIENTOS Aol
Sl NO

a Descripcién de la Obra y Etapas.

b Procedimientos de Trabajo Seguro

Para efectos de evaluacion se considerara cada punto descrito, que se calificaran segun se indica.

CUMPLE NO CUMPLE
100% 0%
Segun lo anterior se contemplara la siguiente tabla:

EVALUACION

CUMPLE NO CUMPLE

a) Descripcion de la Obra y Etapas. (50
ptos.)

b) Procedimientos de Trabajo Seguro.
(50 ptos.)

Para determinar los puntajes se utilizara la siguiente formula:
Puntaje = Puntaje x % Asignado

[

Para determinar los puntajes totales del Sub-Criterio Metodologia de Trabajo se utilizara la siguiente formula:

Puntaje Sub-Criterio D.2) = (} (a + b)) x Ponderador Sub-Criterio



- D.3.) Descripcion del Equipo (25%)

La descripcién del equipo de trabajo debera ajustarse a lo indicado en la secciéon A, numeral 2.3 de las bases técnicas del proyecto.

Para efectos de evaluacion se considerara cada punto descrito, que se calificaran segun se indica.

CUMPLE NO CUMPLE

100 pts. 0 pts.

Segun lo anterior se contemplara la siguiente tabla:

No

Descripciéon Equipo de Trabajo Cumple Cumple

a) Profesional del Area de la construccién (30 ptos.)
b) Instalador Eléctrico (30 ptos.)

c) Profesional o Técnico del area de la Prevencién (20
ptos.)

d) Presentar antecedentes del equipo de trabajo (20
ptos.)

Para determinar los puntajes se utilizara la siguiente formula:

Puntaje = Puntaje x % Asignado

Puntaje Sub-Criterio D.3) = (Ja + b + ¢ + d) x Ponderador Sub-Criterio

El puntaje total del Criterio Propuesta Técnica sera la suma de del puntaje obtenido en los Sub-Criterio por el ponderador asignado al Criterio.

Puntaje Propuesta Técnica = (3 D.1+D.2+D.3) x Ponderador Criterio

No obstante, lo anterior el Fondo podra declarar inadmisible la oferta si la Propuesta Técnica no obtiene al menos el 60% de puntaje total asignado a este Criterio.
e) Cumplimiento de Requisitos Formales (3%)

El oferente para obtener el total del puntaje debera entregar toda la informacion.

Presentacion de antecedentes Puntaje
Presenta todos los antecedentes solicitados, sin requerir
salvar errores u omisiones.

Presenta antecedentes para salvar errores u omisiones
formales o que se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o 50 puntos
se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del
plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

No presenta la totalidad de los antecedentes solicitados en
bases

100 puntos

0 puntos

Puntaje Cumplimiento de Requisitos= Puntaje Obtenido x Ponderador

f) Programa de Integridad (2%)

El puntaje a otorgar sera en consideracion a lo siguiente:

Descripcion Puntaje

Si el Oferente cuenta con un programa de | 100
integridad conocido por sus trabajadores. puntos

Si el Oferente no cuenta con un programa

de integridad conocido por sus Ountos

trabajadores. P

Puntaje Maximo Programa de Integridad 100
puntos

Calculo del puntaje del programa de integridad
Puntaje obtenido x ponderador (2%)
Puntaje Final:

El puntaje final se obtiene sumando los puntajes de los Criterios: A “PRECIO”, B “PLAZO DE ENTREGA”, C “EXPERIENCIA”, D “PROPUESTA TECNICA”, E
“CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES” y F “PROGRAMA DE INTEGRIDAD".

Puntaje Final= A+B+C+D+E+F

Desempate

En caso de que, dos o mas oferentes obtengan la misma puntuacion final, se establecera el siguiente mecanismo de desempate:



- Se seleccionara la oferta que haya obtenido el mejor puntaje en el Criterio A “Precio”.

- De persistir el empate se seleccionara aquella propuesta con mejor puntaje en el Criterio D “Propuesta Técnica”.

- Si se mantiene el empate se considerara a quién obtuvo mayor puntaje en el Criterio B “Plazo de Entrega”.

- En caso de que el empate continuara, se seleccionara la oferta que obtenga el mejor puntaje en el Criterio C “Experiencia”.

De la evaluacion resultante, se elaborara un Acta que sera suscrita por todos los integrantes del Comité de evaluacion.

Dicha Acta dara cuenta de la evaluacion de las ofertas e indicara al o los proponentes que se sugiere adjudicar la licitacion, o en su caso se propondra declarar
desierto el proceso. En caso de que corresponda, también se debera dejar constancia en el Acta de las ofertas que no fueron evaluadas por encontrarse fuera de
bases, especificando los numerales que habrian sido vulnerados.

El FONASA se reserva el derecho de adjudicar la licitacion al oferente que obtenga el mas alto puntaje por aplicacion de los criterios de evaluacion establecidos en
estas Bases, aun cuando su oferta no sea la de mas bajo precio, adjudicar total o parcialmente a uno o mas oferentes, o rechazar fundadamente todas las ofertas
por inconvenientes, declarando en este caso desierta la licitacion.

12.5. Union Temporal de Proveedores (UTP):

Si durante el periodo de evaluacion de las ofertas, se retira uno o mas de sus integrantes de la UTP, ésta debera informarlo inmediatamente al FONASA, indicando
ademas si producto de este retiro continuara participando en la licitacién, o bien, si desistira de ésta.

Para tales efectos, debera informarlo por escrito a FONASA, en un sobre rotulado “Licitacion Publica para Proyecto de modificacion de puestos de trabajo
sucursal Viia Arlegui para el Fondo Nacional de Salud.”, a nombre de la “jefa del Departamento Administracién y Finanzas”.

Una vez iniciado el proceso de evaluacion de las ofertas, resulta improcedente que el integrante que se retira de una UTP sea reemplazado por otro integrante, aun
cuando el reemplazante retina caracteristicas iguales o superiores al integrante retirado.

Si durante la evaluacion de las ofertas se retira alguno de los integrantes de una UTP, que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacién de la
oferta, la propuesta sera declarada inadmisible.

13. ADJUDICACION

El FONASA adjudicara la presente licitacién publica a un solo oferente de acuerdo a aquella oferta que resulte mas ventajosa y apropiada a sus necesidades e
intereses considerando en una estimacion de conjunto, los criterios de evaluacion y ponderaciones establecidos en las presentes bases.

La adjudicacion se efectuara mediante el correspondiente acto administrativo, en el plazo establecido en el Calendario General (Anexo N°4), notificandose dicho
acto mediante su publicacion en el Sistema de Informacion. Dicho acto administrativo debera especificar los criterios de evaluacion que, previamente establecidos
en las bases, hayan permitido al adjudicatario obtener la calificacién de oferta mas conveniente, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 del Reglamento de la
Ley N°19.886, aprobado por decreto supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

14. FACULTAD DE DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACION

En el caso que el proveedor originalmente adjudicado rehusase suscribir el contrato, no entregue la garantia de Seriedad de la Oferta y de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del contrato y correcta ejecucion de las obras, desista de su oferta, sea inhabil para contratar con el Estado por una causal existente al momento de
presentar la oferta, de acuerdo a los términos de la ley N°19.886 y su Reglamento, el FONASA podra dejar sin efecto a su respecto la adjudicacion, procediéndose
el cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los términos del numeral 7, debiendo la licitacién ser readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado, si la
oferta fuera de interés para el FONASA.

En el caso que el adjudicatario fuese una UTP, y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la inhabilidad del articulo 4°, inciso 6°, la UTP debera informar por
escrito, en un plazo de 5 dias habiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la integracion del resto de sus miembros, siempre
que éstos fuesen habiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intencion de desistirse, la licitacion sera readjudicada al siguiente oferente
mejor evaluado, de resultar conveniente la oferta a los intereses del FONASA.

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP debe continuar funcionando con al menos 2 integrantes. Si la integracién no cumple con el minimo indicado en
el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, o el integrante de la UTP que se retira es alguno de los que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto
de la evaluacién de la oferta, la adjudicacion debera ser dejada sin efecto, debiendo la licitacién ser readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado, si la oferta
fuera de interés para el FONASA.

Con todo, el FONASA solo podra dejar sin efecto la adjudicacion original y adjudicar la licitacién al oferente que le seguia en puntaje, dentro del plazo de sesenta
(60) dias corridos contados desde la publicacion de la adjudicacion original.

15. CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA RELACION CONTRACTUAL
15.1 Suscripcién del contrato:

Resuelta y notificada la adjudicacion de la oferta, el oferente celebrara un contrato con el FONASA para la ejecucion de los servicios que correspondan. El contrato
sera enviado por el FONASA al adjudicatario para su firma dentro del plazo de 10 (diez) dias corridos contados desde la recepcion de los documentos que debe
entregar el prestador para la confeccién del contrato.

Si el proveedor no firma, por cualquier razén, los contratos dentro del plazo de 7 dias corridos contado desde que se le envie el respectivo instrumento para su
suscripcion, FONASA lo tendra por desistido de la oferta, y hara efectiva la respectiva garantia.

En cualquier caso, el contrato debera ser suscrito por el adjudicatario dentro del plazo maximo de 30 dias corridos posteriores al dia de la notificacion de la
adjudicacion.

Para proceder a la firma del respectivo contrato el adjudicatario debera encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores del Estado a cargo de la Direccién de
Compras y Contratacién Publica, www.chileproveedores.cl.

Asimismo, para proceder a la confeccion del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega de los siguientes documentos en el plazo de 7 dias habiles contados
desde la solicitud de antecedentes que realice FONASA:

a) Fotocopia simple del rol Unico tributario (RUT), tratdndose de personas juridicas. Si es persona natural, se acompafara fotocopia simple de su cédula de
identidad.

b) Fotocopia simple de las escrituras publicas de constitucion y de sus modificaciones, con sus respectivos extractos inscritos y publicados, en caso de ser
procedentes estos tramites, segun la naturaleza juridica de la persona juridica. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de
Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl) no deberan acompafiar estos documentos si ellos u otros antecedentes que den cuenta indubitada de la
existencia y vigencia de la sociedad, se encuentren disponibles en dicho registro a la fecha de apertura de las ofertas.

c) Identificacion del representante legal, con los documentos que acrediten su personeria y fotocopia simple de su cédula de identidad.

d) Certificado de vigencia de la sociedad, cuando correspondiera segun letra b).

e) Certificado actualizado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccion del Trabajo, que acredite si registra o no de esta clase de deudas. No obstante,
los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl) no deberan acompafiar estos
documentos si ellos, u otros antecedentes den cuenta indubitada de la existencia o no de deudas laborales y previsionales por el adjudicatario.

f) Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato y correcta ejecucién de las obras.

g) Poliza de Seguros de Responsabilidad Civil.

Adicionalmente, en el caso de que el adjudicatario sea una Unién Temporal de Proveedores, ésta debera adjuntar, conforme lo establece el articulo 67 bis del
Reglamento de la Ley de Compras y Contratacion Publica, el documento que formalice la unién entre ellos, el que debera constar por escritura publica, conteniendo
el siguiente detalle:

a) La solidaridad entre las partes respecto de las obligaciones que deriven de la licitacion.

)
b) El nombramiento del representante o apoderado comun con poderes suficientes.
c) La razon social que facturara y a la cual se la haran los pagos.

d) Vigencia de la UTP, el que no puede ser inferior a la vigencia del contrato sefialado en estas beses.

En caso de que el adjudicatario no se inscriba en forma oportuna en el Registro Electréonico Oficial de Proveedores del Estado, o no entregue la documentacion
sefialada en el plazo dispuesto por el FONASA, se entendera que éste no acepta la adjudicacion, por lo que el FONASA lo tendra por desistido de la oferta y hara
efectiva la respectiva garantia.

15.2 Vigencia y Duracién del Contrato.

La Vigencia del contrato serd de un maximo estimado de 3 meses, plazo que incluira el tiempo de ejecucién de las obras ofertado por el adjudicatario.

El plazo para el inicio de la ejecucién de los servicios contratados, comenzara a regir desde la entrega de los terrenos, a través de Acta de Entrega de Terreno que
debera ser firmada por el administrador del contrato, la inspeccién técnica de obra y por el representante legal de la empresa adjudicataria.

El control de la ejecucidn de la obra se basara en las actividades formuladas y propuestas en la Carta Gantt.


http://www.chileproveedores.cl/
http://www.chileproveedores.cl/

La duracién maxima de la obra se estima en 25 dias corridos, sin embargo, prevalecera el plazo ofertado por el adjudicatario.

Es requisito que antes de la firma del acta de entrega de terreno, el contratista haya entregado la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato y correcta
ejecucion de las obras y la pdliza de seguros de responsabilidad civil segun lo indicado en las bases administrativas.

No se aceptaran retrasos en la obra, salvo motivos de fuerza mayor, que previamente hayan sido comunicados al Administrador del Contrato y aceptados por este.
Con todo, el plazo que represente las actividades retrasadas debera ser sumado al plazo inicial de los trabajos, salvo que corresponda a situaciones que sean
netamente atribuibles al Fondo Nacional de Salud.

No obstante, por razones de buen servicio, las prestaciones podran otorgarse desde la fecha de suscripcion del Servicio, quedando todo pago condicionado a la
total tramitacién de la resolucidon aprobatoria. En este caso, el Servicio debera indicar expresamente la fecha a partir de cuando se comenzaran a prestar los
servicios, contabilizandose desde dicha fecha los 3 meses de duracién del Servicio.

En todo caso, los pagos sélo pueden efectuarse una vez que esté totalmente tramitada la resolucion que aprueba el Servicio. No se podran estipular anticipos de
ninguna especie.

15.3 Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato y correcta ejecucion de las obras:

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, como asimismo el pago de las obligaciones laborales y sociales con los
trabajadores del contratante, el adjudicatario debera entregar, con anterioridad a la suscripcion del contrato, una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y la
correcta ejecucion de las obras, que asegure el pago de manera rapida y efectiva, pagadera a la vista al solo requerimiento de Fonasa, y de caracter irrevocable,
tomada a favor del Fondo Nacional de Salud, RUT: 61.603.000-0, por un monto equivalente al 10% del monto total del contrato, impuesto incluido, cuya glosa
debera indicar “GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LICITACION PUBLICA: Proyecto de
modificacion de puestos de trabajo sucursal Viia Arlegui para la Direccion Zonal Centro Norte del Fondo Nacional de Salud.”

La vigencia de dicha garantia debera tener una vigencia de 1 afio desde el término del vencimiento del contrato.

Este documento garantiza cualquier incumplimiento o infraccion a las obligaciones que emanan del presente contrato, lo que sera constatado, ponderado y evaluado
por el Administrador del presente Contrato. También cauciona el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores en los términos sefialados
en el articulo 11 de la ley 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, también se hara efectiva esta garantia sin mas tramite, en caso de que el presente contrato termine anticipadamente, por causa
imputable al adjudicatario, conforme lo previene el numeral 17 de las bases administrativas que rigen este contrato, y para el pago de multas, segun lo previene el
numeral 16 de las bases administrativas que rigen este contrato.

Esta garantia sera custodiada por el Departamento de Administraciéon y Finanzas de la Direccion Zonal Centro Norte, por el periodo de su vigencia, y se devolvera a
su vencimiento, si no hubiese situaciones pendientes que ameriten hacer efectiva la misma.

Dicha garantia, debe ser ingresada a través de Oficina de Gestién Documental del Fondo Nacional de Salud, ubicada en calle Blanco 1131 Valparaiso, en horario de
09:30 a 13:00 horas en sobre cerrado rotulado “Para garantizar al FONASA el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y correcta ejecuciéon de las obras
“Licitacion Publica para Proyecto de modificacion de puestos de trabajo sucursal Vifia Arlegui para la Direccion Zonal Centro Norte del Fondo Nacional
de Salud.”

En caso de hacer efectiva esta garantia, debera renovarse en las mismas condiciones sefialadas precedentemente.

Asimismo, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y correcta ejecucion de las obras podra ser otorgada en uno o mas instrumentos, siempre que en
su conjunto correspondan a los valores por los cuales deben ser emitidas.

En concordancia con lo manifestado en la jurisprudencia administrativa, en el cobro de la garantia de fiel, oportuno e integro cumplimiento del contrato, se
resguardaran los principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las actuaciones del FONASA, de manera que, atendido el caracter de
caucion y no de sancioén del instrumento sefialado, ese cobro no excedera del monto en que se cuantifique el incumplimiento de las obligaciones y las multas que se
hayan impuesto y no se encuentren solucionadas. Lo dicho es sin perjuicio, del derecho del FONASA de accionar posteriormente por otros perjuicios que no hayan
podido cuantificarse al momento de hacer efectiva la boleta de garantia fiel, oportuno e integro cumplimiento del contrato, sea a través del descuento de tales sumas
respecto de pagos pendientes al proveedor.

15.4 SUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento y correcta ejecucion de las obras podra hacerse efectiva por parte de Fonasa, en los siguientes casos:
a) Si el oferente adjudicado luego de firmado el contrato se desistiere de llevar a cabo los servicios objeto de la contratacion.

b) Si el oferente adjudicado incurre en un incumplimiento de las obligaciones indicadas en las presentes beses.

c) Si el oferente adjudicado pone fin en forma unilateral al contrato.

d) En caso de incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales conforme lo establece el art. 68 del reglamento de la ley N°19.886 en relacién con los
trabajadores asignados al cumplimiento del contrato respectivo.

e) En caso de hacerse efectivo el pago de alguna multa aplicada al contratante, de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 16 de estas bases.

f) En caso de terminar anticipadamente el contrato respectivo por alguna de las causales contempladas en el numeral 17 de estas bases cuya causa sea imputable
al adjudicatario.

g) Si Fonasa debiere ejecutar por sus propios medios o por medio de terceros, reparaciones o reposiciones de las obras o equipos, motivados por la ejecucion
incorrecta de ellas por parte del Adjudicatario, falla de equipamiento atribuibles a deficiencias de fabricacién del equipo o cualquier incidencia que sea atribuible al
adjudicatario y signifique un costo para el Fondo Nacional de Salud, en cuyo caso todos los gastos en que Fonasa incurriere por este concepto, se valorizaran en la
moneda base del Contrato y se cobrara al Adjudicatario, debidamente actualizados a la fecha de cobro.

Para la ejecucion de la garantia por la letra g), Fonasa debera comunicar por escrito mediante correo electrénico al adjudicatario la causa o motivo de dicha accion,
el adjudicatario tendra 2 dias habiles para responder y un maximo de 5 dias habiles para subsanar la causal de ejecucion y solicitar la reevaluacién de esta.

Como excepcion a lo indicado en el punto anterior, cuando la deficiencia o falla atribuible al adjudicatario ocasione una emergencia, Fonasa comunicara al
adjudicatario la existencia de esta, el cual debera subsanar la falla o deficiencia de forma inmediata de lo contrario FONASA realizara la reparacién con medios
propios o de terceros por lo cual el costo sera imputado a la boleta de correcta ejecucion de la obra y se procedera al cobro de esta.

En concordancia con lo manifestado en la jurisprudencia administrativa, en el cobro de la garantia de fiel, oportuno e integro cumplimiento del contrato, se
resguardaran los principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las actuaciones del Fonasa, de manera que, atendido el caracter de
caucion y no de sancién del instrumento sefialado, ese cobro no excedera del monto en que se cuantifique el incumplimiento de las obligaciones y las multas que se
hayan impuesto y no se encuentren solucionadas. Lo dicho es sin perjuicio, del derecho del Fonasa de accionar posteriormente por otros perjuicios que no hayan
podido cuantificarse al momento de hacer efectiva la boleta de garantia fiel, oportuno e integro cumplimiento del contrato, sea a través del descuento de tales sumas
respecto de pagos pendientes al proveedor o mediante demanda judicial.

15.5 POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

El proveedor adjudicado debe entregar una pdliza de seguros de responsabilidad civil, en los términos que se indican a continuacién, cuyo fin es cubrir los
potenciales dafios a las personas, instalaciones, equipos, materiales y otros, que pudiesen ser ocasionados por la empresa durante la ejecucion de las obras y
durante la vigencia del contrato.

La pdliza de seguro de responsabilidad civil debera tener una extensién y montos que sean suficientes para cubrir los alcances de los servicios. La pdliza debera
contener como minimo las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad civil por muerte o lesiones o dafios corporales y materiales de terceros.

b) Responsabilidad Civil de la empresa.

c) Dafio moral y lucro cesante.

d) Patronal que incluya trabajadores de contratistas y subcontratistas, trabajadores a honorarios y a toda persona que preste servicios al adjudicatario.

En general, la pdliza de seguro contratada debera cubrir a FONASA respecto de los dafios anteriormente sefialados, que el Adjudicatario pudiere cometer en el
desarrollo de los servicios contratados y debera superar en 30 dias corridos la duracion del contrato.

El monto de dicha pdliza sera: UF 40.- (Unidades de Fomento)

La poliza deberéa estar extendida de modo que, ante el evento de término del contrato, los eventuales siniestros que se encuentren en etapa de liquidacién queden
debidamente cubiertos. La prima correspondiente sera de cargo del adjudicatario.



La rehabilitacion de todos los seguros después de ocurrido un siniestro sera de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario.

Los deducibles que eventualmente estén sefialados en la Pdliza de Seguros, seran de exclusivo cargo del Adjudicatario, en todos los casos en que concurra el
seguro ante siniestros.

Fonasa, por su parte, declara tener seguros sobre sus instalaciones, bienes e infraestructura. Dichas pdlizas deberan activarse siempre que exista un siniestro sobre
los bienes asegurados.

15.6 PLAZO DE ENTREGA:

El plazo fatal para la entrega de esta garantia es 7 dias habiles desde la fecha en que se realice la solicitud. En caso de no entregarse en este plazo, se entendera
que el oferente desiste de su oferta.

15.7 Contrato y documentos que integran la relacion contractual:

El contrato sera redactado por Asesoria Juridica de la Direccion Zonal Centro Norte del Fondo Nacional de Salud, segun corresponda, de conformidad a las
presentes Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, a la Resolucion de Adjudicacién y a la oferta adjudicada y contemplara a lo menos los siguientes aspectos:

a) Objeto del contrato

b) Precio de los servicios, con indicacion de su forma de pago.
c) Vigencia del contrato.

d) Multas y su aplicacion.

e) Causales de terminacion anticipada del contrato.

f

g) Designacion de un Administrador del contrato.
h) Clausula de total confidencialidad.

i) Clausula de subcontratacion.

j) Clausula de cesion.

k) Prérroga de competencia, a los tribunales Ordinarios de Justicia de la ciudad y comuna de Valparaiso.

1) Documentos que integran y complementan la relacién contractual, prevaleciendo las Bases por sobre los otros documentos y, que se detallan a continuacién:

- Bases Administrativas y Técnicas y sus anexos correspondientes.

- Consultas, aclaraciones y complementos, y las correspondientes respuestas y aclaraciones si las hubiere.

- Oferta Técnica y Econémica adjudicada, en lo que no contravenga a las disposiciones de las Bases Administrativas y Técnicas.
- Resolucion de adjudicacion del oferente adjudicado.

El FONASA utilizara el correo electrénico que los proponentes consignen en sus ofertas, (Anexo N°3, sobre Datos del Oferente), como medio para efectuar cualquier
comunicaciéon a que dieren lugar el respectivo contrato, incluidas las notificaciones propias del procedimiento de aplicacion de multas y término anticipado del
contrato, en el caso que sea procedente su aplicacion.

16. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

El Fondo Nacional de Salud, previa proposicion del Administrador del Contrato estara facultado para aplicar multas, por las infracciones y por los montos que se
sefialan a continuacion:

a) Incumplimiento a lo exigido en Bases Técnicas seccidon A, numeral 2 “Propuesta Técnica’. Se define una multa de $100.000 por cada uno de los eventos
detectados.

b) Incumplimiento a lo exigido en seccién A, numeral 3.1 “Condiciones Administrativas” Se define una multa de 100.000 por cada uno de los eventos detectados.

¢) Incumplimiento en los requisitos y plazos establecidos en seccién C “Recepcion” numeral 1y 2. Se define una multa diaria de $ 100.000.- por cada uno de los
incumplimientos sancionados.

d) Acciones inadecuadas por parte de los trabajadores del contratista, tales como: escuchar musica con volumen que ocasiones molestias a vecinos, personal que
ingrese en condiciones de intemperancia, maltrato de palabra o hecho hacia el personal de Fonasa, terceros que utilicen el edificio o entre el personal del
contratista, fumar dentro del edificio o en sus patios, generar rifias al interior del recinto, hurtos o robos por parte del personal del proveedor o del contratista, dejar
servicios de agua, alcantarillado o electricidad funcionando, desarrollar actividades impropias y no relacionadas con la obra. Por cada infraccion realizada y
comprobada se aplicara una multa de $ 200.000.-

e) Deterioro o dafio a las instalaciones o infraestructura de FONASA o lugar donde se estén efectuando la obra, por causas imputables a la adjudicataria. En estos
casos, la multa sera el equivalente al valor de la reposicion del dafio efectuado por la adjudicataria.

f) Incumplimiento en las condiciones exigidas referente al aseo en dependencia, areas comunes y espacios de transitos. Se establece una multa de $50.000.- por
cada evento registrado.

g) Incumplimiento en las condiciones de seguridad y de Protocolos de Trabajos Seguro, durante la ejecucion de las obras. Se establece una multa de $100.000.- por
cada evento registrado.

Los dias indicados se entienden como dias corridos.
La multa comienza a contabilizar su tiempo, desde el hecho que genera la multa.
16.1 PAGO DE MULTAS.

Las multas deberan ser enteradas por el infractor en el Departamento de Administracion y Finanzas de la Direccion Zonal Centro Norte del FONASA, dentro del
plazo de diez dias habiles contado desde que la resolucién que aplica la multa quede ejecutoriada.

En caso de incumplimiento, el Fondo podra descontar las multas directamente del pago final, siempre y cuando no representen mas del 10% del valor total de dicho
pago.

En el caso, que la multa sea superior al 10% del valor total del pago, el proveedor podra pagar el total de la multa mediante un vale vista a nombre de FONASA o
transferencia electronica, el cual debe ser ingresado en el Departamento de Administracion y Finanzas de la Direccién Zonal Centro Norte del FONASA. De no ser
pagada la multa en los plazos y condiciones establecidas en las presentes bases de licitacion, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato, por el
monto respectivo.

16.2 TOPE DE MULTAS.

El monto total de las multas no podra exceder del 15% del valor total del contrato. De cumplirse este tope se podra hacer efectiva la causal de término anticipado
sefialada, en la letra o) del numeral 17.

16.3 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS.
El procedimiento para la aplicacion de las multas sera el siguiente:

a) Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas por parte del FONASA, el Administrador del contrato notificara al coordinador del contrato de la
adjudicataria, mediante oficio remitido por via electrénica, la causal de aplicacion de la multa, los hechos que la constituyen y el monto probable de la multa.

b) A contar de la fecha del despacho de la notificacion electronica precedente, el adjudicatario tendra un plazo de diez (10) dias habiles para efectuar sus descargos
por escrito, acompafando todos los antecedentes que estime pertinentes. Presentados los descargos o vencido el plazo para ello, se podra abrir un término
probatorio conforme con las disposiciones de la ley N°19.880.

c) Una vez recibidos los descargos, o vencido el plazo para ello, o vencido el término probatorio en caso de haberse dispuesto, FONASA tendra un plazo de veinte
(20) dias habiles para adoptar la decision definitiva, dictando la correspondiente resoluciéon que sera notificada por via electrénica al coordinador del contrato de la
adjudicataria.

d) A contar de la fecha de la notificacién de la resolucién a que refiere el literal anterior, la adjudicataria podra interponer los recursos establecidos en la ley
N°19.880, en los plazos y en la forma que para cada caso corresponda.

17. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
No obstante, la vigencia contractual, el Fondo Nacional de Salud, podra modificar o terminar anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

a) Quiebra o estado de notoria insolvencia del prestador, verificada por el Fondo Nacional de Salud, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

b) Disolucion de la sociedad del proveedor.

c) Resciliacién o mutuo acuerdo entre Fonasa y el contratado.



d) Por caso fortuito o fuerza mayor, que sea superior a 30 dias.
e) Cuando lo exija la seguridad nacional o el interés publico.

f) Disminucion notoria, evaluada y certificada por FONASA de las capacidades técnicas de la empresa (equipos, infraestructura, profesionales), constatada por
FONASA, que implique desmedro de la calidad del servicio contratado.

g) Incumplimiento de la cladusula de confidencialidad sefialada en las presentes bases administrativas.

h) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Para estos efectos, se entendera por incumplimiento grave, la no ejecucion o la ejecucion parcial por
parte del proveedor, de una o mas de sus obligaciones que importe una vulneracion a los elementos esenciales del contrato, y que genere a FONASA un perjuicio
significativo en el cumplimiento de sus funciones.

i) Antecedentes falsos o fraudulentos de certificaciones solicitadas en las presentes bases administrativas y técnicas.

j) La falsedad o falta de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor, para efectos de ser contratados, asi como la adulteracién y/u omisién de
antecedentes presentados en su oferta.

k) No reponer oportunamente la totalidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los plazos, como consecuencia de la renovacioén de Contrato,
cobro de multas, caso en el cual, el contratado debera reponer el valor total de la garantia, en el plazo maximo de 5 dias habiles, desde que FONASA le comunica
que hara efectivo el cobro de la misma.

1) Si los representantes o el personal dependiente del proveedor cometen fraude, corrupcion, soborno, extorsién, coerciéon o colusion.

m) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos
afos, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

n) Incumplimiento de lo establecido en las clausulas referidas a Subcontratacién y Cesion del Contrato, respectivamente.
o) El monto del total de las multas exceda 15% del valor total del contrato.
p) Ocultamiento de informacion relevante para la ejecucion del respectivo contrato, que afecte a alguno de los integrantes de la UTP.

q) Si FONASA constatara que los integrantes de la UTP constituyeran dicha figura con el objeto de vulnerar la libre D verificarse tal circunstancia, se remitiran los
antecedentes pertinentes a la fiscalia nacional econémica.

r) Cuando alguno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de evaluacién de la oferta.

s) En caso de inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes de la UTP, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los
restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

t) En caso de disolucién de la UTP.
u) Tratandose de una UTP, cuando se retire alguno de sus integrantes, quedando la UTP con menos de 2 integrantes.

v) En caso que el que obtiene la licitacion o celebre el contrato registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto de contrato licitado deberan ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de seis El respectivo servicio debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas
que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada dara derecho a dar por terminado
el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa referida no podra participar, todo ello de conformidad, con lo establecido en el
articulo 4 inciso 2° de la Ley N° 19.886.

w) Si se advirtieren cambios o modificaciones en los servicios contratados en cuanto a las condiciones técnicas requeridas y ofertadas, si previa aceptacion y
autorizacion expresa y por escrito del administrador del contrato.

Para la aplicacion de todas las causales de término anticipado previamente sefialadas, salvo las de los literales c), d) y e), procedera el procedimiento de aplicacion
de sanciones regulado en el punto N°16.3 denominado “Procedimiento para Aplicacién de Multas”.

En todos los casos sefialados anteriormente, no operara indemnizacién alguna para el adjudicatario.
18. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO E INSPECCION TECNICA DE OBRAS
18.1 Administrador del contrato:

El Administrador podra requerir al adjudicatario, toda la informacién que estime necesaria para verificar el cumplimiento del contrato, debiendo darsele todas las
facilidades del caso.

Las funciones del administrador del contrato incluirén, entre otras:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las bases de licitacion para el oportuno cumplimiento del contrato.
b) Resolver el recurso de su competencia en el caso de aplicacién de multas.

c) Revisar el informe detallado de cobros y generar los documentos de recepcién conforme con los que se autorizaran los pagos correspondientes.

d) Firmar ordinarios u oficios dirigidos al adjudicatario que digan relacion con la situacién contractual del servicio.

e) Representar a la entidad contratante en la comunicacién directa con el adjudicatario.

f) Designar a la Inspeccién Técnica de obra.

g) Las demas que le encomiende el presente instrumento.

El Fondo Nacional de Salud supervisara el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Administrador del Contrato a la jefa del Departamento de
Administracion y Finanzas de la Direccion Zonal Centro Norte del Fondo Nacional de Salud o quien le subrogue.

18.2 INSPECCION TECNICA DE OBRAS

El mandante sera representado ante el adjudicatario por la Inspeccion Técnica de Obra, en adelante I.T.O., la que debera, entre otras funciones:
a) Formular todas las observaciones que le merezcan a la ejecucién de las faenas, la calidad de los suministros, y cualquier otra que estime necesaria,
b) Interpretar los planos y especificaciones del proyecto,

c) Verificar la correcta dimensién y ubicacion de los elementos proyectados en su materializacion en obra,

d) Hacer ensayar los elementos elaborados en obra,

e) Verificar las protecciones de los materiales, equipos y demas elementos de la construccion,

f) Requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad personal y de las instalaciones,

g) Controlar el cumplimiento de la programacion de la obra, y

h) Velar por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabajo.

En consecuencia, la I.T.O. estara facultada, entre otras atribuciones para velar por el cumplimiento de las bases administrativas y técnicas.

19. FACTURACION Y ESTADOS DE PAGO

19.1 Estados de Pago

El contratista presentara al administrador del contrato el cobro por los trabajos ejecutados a través de un unico estado de pago en el cual se detallaran las partidas
ejecutadas que se cobra en dicho estado de pago.

En caso de existir imponderables técnicos que determinen obras adicionales, una vez que estas sean aprobadas por la I.T.O y el Administrador de Contrato, se
considerara el pago de estas en un solo Estado de pago.

19.2 Facturacion

Las facturas seran presentadas en pesos chilenos.



El adjudicatario debera emitir las facturas correspondientes indicando el nimero de la Orden de Compra, adjuntando certificado que acredite el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales, mediante los certificados que entrega la Direccién del Trabajo o cualquier documento idéneo reglamentado por el Ministerio
del Trabajo y envio de informe de recepcién mensual.

De no existir observaciones a la facturacion por parte del Fondo Nacional de Salud, el proveedor debera enviar la Factura Electrénica, N° de OC y correspondientes
anexos, al correo electronico intercambio@fonasa.cl con copia al correo electronico mperezc@fonasa.cl del mismo modo, la facturacién debera incluir, de acuerdo
con lo dispuesto por la ley N°20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de
trabajo de servicios transitorios, el “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, acreditando asi la ausencia de deuda por los conceptos
antes mencionados.

Tratdndose de UTP, la facturacion debe realizarse a nombre de la razén social definida en la Constitucion de la Union Temporal de Proveedores (UTP). En caso de
omisién de esta informacion, debe facturarse a nombre de la razén social al cual pertenece el representante o apoderado de la UTP.

19.3 Pago:

El pago se efectuara en pesos chilenos y la modalidad de pago sera segun se indica en clausula 19.1 precedente, una vez que se encuentre totalmente tramitada la
Resolucion que aprueba el contrato y contra presentacion de la factura.

Salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto, el pago de la factura se realizara mediante transferencia electrénica y dentro de los
30 dias corridos de presentada la factura desde su recepcion conforme, a través de la Tesoreria General de la Republica y con Visto Bueno del Administrador del
Contrato. De ser rechazada la factura por contener errores o por mantener el prestador obligaciones pendientes que deban ser descontados de ésta, se retendra su
pago hasta que sean enmendados dichos errores y/u obligaciones pendientes.

Tratandose de un contrato de prestacion de servicios, en caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto del contrato que se esta licitando
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la
mitad del periodo de ejecucion del contrato con un maximo de seis meses.

FONASA exigira a la adjudicataria que proceda a dichos pagos, debiendo presentar esta Ultima, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, los comprobantes y
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion; el adjudicatario también podra presentar el Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y
previsionales F30-1, otorgado por la Direccion del Trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria dara derecho a Fonasa a dar por terminado el contrato.

Se deja expresa constancia que no habra vinculo laboral, ni relacion de dependencia o subordinacién de ninguna especie entre los trabajadores que contrate el
contratista en la ejecucion de los servicios y FONASA.

El precio convenido en el contrato no estara afecto a reajustes.
19.4 Plazo de devolucion de facturas:

Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 3° de la ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se deja establecido que
el FONASA dispondra de 8 dias corridos, contados desde la recepcion de las respectivas facturas para reclamar en contra de su contenido.

20. SUBCONTRATACION.

La Adjudicataria podra subcontratar uno o mas de los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la licitacién, no superando el 20% del servicio
entregado.

Debe someterse a analisis y autorizacion del Fondo Nacional de Salud toda subcontratacién propuesta por la Adjudicataria, tanto al presentar su Propuesta como
posteriormente, durante la vigencia del contrato.

El Subcontratista debera estar inscrito en el registro de proveedores de la Direccién de Compras y Contrataciones Publicas, para que el Fondo Nacional de Salud
pueda autorizar su subcontratacion.

La autorizacién que otorgue el Fondo Nacional de Salud a la Adjudicataria para subcontratar se efectuara mediante carta remitida a la Adjudicataria suscrita por la
Jefa de la Division de Administracion, o por quién este delegue. En todo caso, sera la ADJUDICATARIA quien tendra la responsabilidad ante el Fondo Nacional de
Salud, por la calidad, contenido y oportunidad de los productos exigidos.

La contratacion de terceros por parte de la Adjudicataria en calidad de subcontratistas que trabajen con él en las materias de esta licitacion, asi mismo sélo puede
referirse a una parcialidad del contrato y no libera la Adjudicataria de la responsabilidad ante el Fondo Nacional de Salud en relacion a los plazos, contenido y
calidad de los servicios, productos u otras materias subcontratadas. El Fondo Nacional de Salud, asi como puede rechazar la solicitud de la Adjudicataria, en cuanto
a contratar a algin subcontratista, también puede exigir fundadamente su reemplazo, en caso deservicio deficientemente otorgado.

21. PROHIBICION DE CESION.

El adjudicatario no podra, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen de la ejecucién y cumplimiento del contrato
y, en especial, los estipulados en el contrato definitivo, seglin lo establecido en el articulo 14 de la Ley N°19.886, salvo norma legal especial que permita las
referidas cesiones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos puedan transferirse de acuerdo a las normas de
derecho comun.

22. AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS

Se permitira un aumento de obra hasta por un monto maximo equivalente al 20% del valor del contrato, impuestos incluidos, previa cotizacién y V°B del
Administrador del Contrato por correo electronico o libro de obras.

Se permitira una disminucién de obra en aquellas partidas que no sean ejecutadas, y que bajo ningun criterio afecten la finalidad del proyecto. Esta disminucién
debera ser expresamente aprobada por la I.T.O y el administrador del contrato y se debera dejar claramente estipulada en el libro de obra. En el caso de existir
alguna partida que supere el 20% del valor del contrato y que por motivos técnicos y de factibilidad no se pueda ejecutar, el administrador del contrato podra permitir
la disminucioén de ésta.

Al existir aumento o disminucién de obra, podra ser considerado un aumento o disminucion en el plazo de ejecucion de la obra; el que sera calculado segun la
partida o item a ejecutar o no ejecutada. En caso de ser necesario, se utilizara Carta Gantt para calcular el plazo de dicha partida o item. Esta disminucién o
aumento de plazo debera ser expresamente aprobada por el o la I.T.O y el administrador del contrato y se debera dejar claramente estipulado en el libro de obra
junto con la cotizacion respectiva en el caso de aumento.

El proveedor debera necesariamente presentar una caucion que garantice la correcta ejecucion de la obra y el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas del
aumento del monto del contrato, debiendo para tal efecto consignar una Garantia de Fiel Cumplimiento, tomada a la vista, en caracter irrevocable, y extendida a
favor del Fondo Nacional de Salud, por un monto equivalente al 10%_ del valor total del aumento del contrato, impuesto incluido, cuya glosa debe indicar
“GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y POR CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA “Proyecto de modificacion de puestos de trabajo sucursal Viiha
Arlegui para la Direccion Zonal Centro Norte del Fondo Nacional de Salud”, y cuyo vencimiento debe exceder en 1 afio corrido al término del vencimiento del
contrato.

23. CONDICIONES GENERALES
23.1 Contacto durante la licitacion y aclaraciones:

Durante el proceso licitatorio, esto es, desde la aprobacion de las bases y hasta la comunicacion del resultado de la licitacion, FONASA no podra tener contactos
con los oferentes, salvo mediante los mecanismos establecidos en las presentes bases de licitacion.

En el evento que se contravenga este numeral, sea por los oferentes del proceso o funcionarios del Fondo, se evaluara la continuidad del oferente en el proceso
licitatorio e inicio del proceso investigativo, respectivamente.

23.2 Interpretacion e informacion:

Las presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas y el contrato respectivo se interpretaran en forma arménica, de manera que exista entre todos ellos la
debida correspondencia. Todos los documentos relativos a la licitacion se interpretaran siempre en el sentido de la mas perfecta elaboracion y ejecucion de la
propuesta, de acuerdo con las reglas de la ciencia y la técnica aplicables segun sea el caso particular de que se trate. En caso de discrepancia en la interpretacion,
primara lo dispuesto en las Bases Técnicas o Administrativas por sobre lo establecido en la oferta del adjudicatario.

Cualquier falta, descuido u omision de los oferentes o adjudicatario en la obtencién de informacién y estudio de los documentos relativos al proceso de licitacion, no
los exime de la responsabilidad de apreciar adecuadamente los costos necesarios para la elaboracién y desarrollo de su propuesta o prestacion del servicio. Por lo
tanto, seran de su cargo todos los costos en que incurran para corregir faltas, errores, descuidos u omisiones resultantes de su analisis e interpretacion de la
informacién disponible o que se obtenga.

23.3 Jurisdiccion:

Toda controversia que se suscite entre la aprobacion de las bases de licitacion y su adjudicacion sera sometida a conocimiento del Tribunal de Contratacion Publica.
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Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que al respecto le corresponden a la Contraloria General de la Republica en el ejercicio de sus funciones.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se suscribira, que no pueda ser resuelta de comun acuerdo entre las partes, seran
conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna y ciudad de Valparaiso, prorrogdndose competencia para ante sus tribunales.

23.4 MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO

El monto del presupuesto estimado para este contrato es de $7.319.120. - impuestos incluidos, monto que no obliga al Fondo Nacional de Salud a la ejecucion total
de este presupuesto.

24. OTRAS REGULACIONES DE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Si durante el periodo de evaluacion de las ofertas se retira uno o mas de sus integrantes de la UTP, ésta debera informarlo inmediatamente al FONASA, indicando
ademas si producto de este retiro continuara participando en la licitacion, o bien si desistira de ésta.

Para tales efectos, debera informarlo por escrito a FONASA, en un sobre caratulado “Proyecto de modificacion de puestos de trabajo sucursal Viia Arlegui
para la Direccion Zonal Centro Norte del Fondo Nacional de Salud”, a nombre de la “jefa Departamento de Administracion y Finanzas de FONASA D.Z.C.N.”
BASES TECNICAS
PROYECTO DE MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO

SUCURSAL VINA ARLEGUI PARA LA DIRECCION ZONAL CENTRO NORTE DEL FONDO NACIONAL DE SALUD

A. ANTECEDENTES GENERALES

1. GENERALIDADES

1.1. OBJETIVOS DEL SERVICIO

El Fondo Nacional de Salud requiere contratar los servicios para: Proyecto de modificacion de puestos de trabajo sucursal Vifia Arlegui, para la Direccion Zonal
Centro Norte del Fondo Nacional de Salud, ubicada en calle Arlegui N°215, Vifa del Mar.

Las obras se ejecutaran de acuerdo con las presentes bases técnicas.

1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Forman parte del proyecto técnico los siguientes documentos.

Bases técnicas.
1.3 ALCANCE

Estte documtento definira los criterios para la ejecucion, inspeccion y recepcion del proyecto descrito, ademas de establecer los alcances normativos aplicables a
este proyecto.

Las obras se ejecutaran de acuerdo con las presentes bases técnjcas del proyecto. La obra debe seguir todos los procedimientos, tipos de materiales y
responsabilidadés que implica la actual normativa vigente de construccion.

Cualquier modificaciéon que se realice desde el inicio de la obra hasta el término de ésta, debe quedar estipulado en el Libro de Obras.

1.4 DURACION DE LOS TRABAJOS

Los plazos para el inicio de la ejecucion de los servicios contratados comenzaran a regir a partir de la entre?a de terreno, a través, de Acta de Entrega de Terreno
que debera ser firmada por el administrador del contrato, la inspeccion técnica de obra y por el representante Tegal de la empresa adjudicataria.

El control de la ejecucion de la obra se basara en las actividades formuladas en la Carta Gantt.
La duracion de la obra se estima en 25 dias corridos, sin embargo, prevalecera el plazo ofertado por el adjudicatario.
Es requisito que al inicio de la obra el contratista haya presentado la péliza de seguros de responsabilidad civil, indicado en las bases administrativas.

No se aceptaran retrasos en la obra, salvo motivos de fuerza mayor, que previamente hayan sido comunicados al Administrador del Contrato y aceptados por éste.
Con todo, el plazo que represente las actividades retrasadas debera ser sumado al plazo inicial de los trabajos, salvo que corresponda a situaciones que sean
netamente atribuibles al Fondo Nacional de Salud.

Los plazos indicados son por obra individual no podran sumarse los tiempos de las obras.
1.5 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Fondo Nacional de Salud supervisara el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Administrador del Contrato a Jefatura de Administracién de
la Direccion Zonal Centro Norte del Fondo Nacional de Salud o quien le subrogue.

Las funciones del administrador del contrato incluiran, entre otras:

- Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las bases de licitacion para el oportuno cumplimiento del contrato.

- Resolver el recurso de su competencia en el caso de aplicacion de multas.

hevisar el informe detallado de cobros y generar los documentos de recepcién conforme con los que se autorizaran los pagos correspondientes.

- Firmar ordinarios u oficios dirigidos al adjudicatario que digan relacién con la situaciéon contractual del servicio.

- Representar a la entidad contratante en la comunicacion directa con el adjudicatario.

- Designar a la Inspeccién Técnica de Obra.

- Las demas que le encomiende el presente instrumento.

1.6 INSPECCION TECNICA DE OBRAS

El mandante sera representado ante el adjudicatario por la Inspeccién Técnica de Obra, en adelante I.T.O., la que deberd, entre otras funciones, formular todas las
observaciones que le merezcan a la ejecucién de las faenas, la calidad de los suministros, y cualquier otra que estime necesaria, interpretar los planos y
especificaciones del proyecto, verificar la correcta dimension y ubicacion de los elementos proyectados en su materializacién en obra, hacer ensayar los elementos
elaborados en obra, verificar las protecciones de los materiales, equipos y demas elementos de la construccién, requerir el cumplimiento de las medidas de

seguridad personal y de las instalaciones, controlar el cumplimiento de la programacion de la obra y velar por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de
trabajo. En consecuencia, la I.T.O. estara facultada, entre otras atribuciones para velar por el cumplimiento de las bases administrativas y técnicas.

1.7 AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS

Se permitira un aumento de obra hasta por un monto equivalente al 20% del valor del contrato, impuestos incluidos, previa autorizacién del Administrador del
Contrato.

Se debera considerar disminucion de obra por partidas que no sean ejecutadas, y que bajo ningun criterio afecten la finalidad del proyecto, estas disminuciones
deberan ser expresamente aprobadas por la ITO y el administrador del contrato y se debera dejar claramente estipuladas en el libro de obra.

Al existir aumento o disminucion de obra, se considerara un aumento o disminucion en el plazo de ejecucion de la obra; el que sera calculado segun la partida o item
a ejecutar o no ejecutada, en caso de ser necesario se utilizard Carta Gantt, para calcular el plazo de dicha partida o item. Esta disminucién o aumento de plazo
debera ser expresamente aprobada por la ITO y el administrador del contrato y se debera dejar claramente estipulado en el libro de obra.

1.8 GARANTIA

La garantia de los trabajos y materiales sera de 1 afio, por lo que el adjudicatario debera reparar a su costo cualquier deterioro o falla que pudiera originarse en los
trabajos ejecutados dentro del plazo que el administrador del contrato determine, el no cumplimiento de esta exigencia facultara al Fondo a la ejecucién de la boleta



de correcta ejecucion de acuerdo con los estipulado en las bases administrativas.
1.9 CONSULTAS TECNICAS
En la etapa de la evaluacion econémica de la propuesta, el contratista tiene la obligacion de revisar cabalmente la informacién aportada por el mandante.

Las consultas previas, para efectos de cotizaciones, seran aclaradas por el proyectista, para lo cual el mandante establecera los plazos y mecanismos para
realizarlas en las bases de licitacion.

Una vez adjudicada la obra el adjudicatario no podra invocar aumentos de presupuesto, bajo este argumento, o por mala interpretacion del proyecto, por lo tanto, se
recomienda que el estudio de la propuesta, lo haga un profesional calificado.

1.10 DISCREPANCIA DE INFORMACION.
Cualquier error u omision, diferencia o contradiccion entre los antecedentes del proyecto debera ser consultada con la inspeccién técnica de obra.
Como regla general, las especificaciones técnicas y por sobre todo prevaleceran el criterio de la inspeccion técnica de obra.

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en especificaciones y otros, son a titulo de orientacion y no tienen valor contractual, pues el contratista debera
estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones.

1.11 NORMAS GENERALES

Todas las obras que consulte el proyecto deben ejecutarse respetando la legislaciéon y reglamentacioén vigente; en especial:
- Ley General de Urbanismo y Construcciones.

- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

- Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos de obra menor, aprobaciones, derechos, impuestos inspecciones y recepciones de los
Servicios ante Municipalidad y Entidades Competentes.

- Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias relativas a solicitud de permisos para ejecutar ruidos molestos ante |. Municipalidad de Vifia del Mar.

- Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos para ocupacion o uso temporal y transitoria por obras, trabajos, instalaciones, rupturas y/o
reposicion de los bienes nacionales de uso publico ante |. Municipalidad de Vifia del Mar.

- Ley N° 16.744/1968 (MTPS) sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
- Decreto Supremo 8/2019 Reglamento de Seguridad Instalaciones Eléctricas de Consumo.

Para las situaciones no previstas en estas normas, se adoptaran recomendaciones de los fabricantes. Las normas antes mencionadas se entienden conocidas por
el adjudicatario e integradas en estas bases.

Sera responsabilidad del contratista mantener en obra, ya sea por medios digitales o fisicos, dichas normativas y su respectiva actualizacién, ante cualquier cambio
eventual de estas durante el transcurso del desarrollo de la obra.

2. PRPUESTA TECNICA
Para efectuar la propuesta técnica se debera considerar lo siguiente puntos.
2.1 CARTA GANTT DEL PROYECTO

El oferente debera presentar la Carta Gantt del proyecto, la cual para que sea aceptada y evaluada por el Fonasa, se ajustara a los siguientes requerimientos
minimos:

a) Programacion de Actividades: Debera incluir todos los items indicados en el Anexo Econdémico de la oferta econdmica, esta no podré ser modificada de
ninguin modo, no se permitira ni la adicion ni eliminacién de partidas.

b) Asignacién de Precedencia: En cada una de las partidas incluidas en la Carta Gantt, en una columna asignada para ello, se debera indicar la Partida o items
Predecesor. Se considerara que la precedencia que se indique debera seguir una Secuencia y Desarrollo Légico, la cual debera coincidir con las etapas descritas
en la Metodologia de Trabajo.

c) Identificacion de Ruta Critica: La Ruta Critica debera incluir la secuencia de actividades terminales que determinara la duraciéon del proyecto.

d) Asignacion de Recursos Humanos: El oferente debera asignar recursos humanos a cada una de las actividades que conforma la carta Gantt, esta asignacion
de recursos por parte del adjudicatario sera evaluable. Los recursos asignados deberan ser solo el personal de terreno, se debera excluir a los profesionales
(Constructor, Instalador Eléctrico y Prevencionista de riesgos), ya que debido a sus funciones estan involucrados en cada una de las actividades, ademas no se
considerara a personal administrativo de la empresa.

La cantidad de recursos asignados serd controlada en obra, la no presencias de estos serd motivo de multa de acuerdo con lo sefialado en las Bases
Administrativas.

Los recursos asignados a las actividades deberan ser congruentes con las caracteristicas y envergadura de la obra.

La identificacion de competencias y especialidad deberan estar puntualizadas en la descripcién del cargo solicitada en seccién A, numeral 2.3 de las bases técnicas,
esta descripcion debera ser congruente con la informacion indicada en este punto.

La presentacion de la Carta Gantt podra ser en formato Excel o Project.

2.2 METODOLOGIA DE TRABAJO

El oferente debera presentar la Metodologia de Trabajo del proyecto, la cual se ajustara a los siguientes aspectos:

a) Descripcion de las obras y Etapas: debera presentar una descripcién general de las obras, donde ademas debera describir las etapas constructivas de los
elementos que conforman el proyecto y cada servicio a contratar.

b) Trabajo Seguro: debera presentar los procedimientos de trabajo seguro aplicables a la obra especifica licitada y descrita en este documento, en este caso estara
referido a los procedimientos de trabajo en altura; eléctricos; de corte; soldadura al arco; manejo y manipulacién manual de carga; Pintura; Demolicién; trabajo en
via publica con transito de personas.

2.3 EQUIPO DE TRABAJO

Se debera presentar el equipo de trabajo propuesto en la carta Gantt del proyecto, la descripcion de equipo de trabajo debera contar con lo siguiente:

a) Profesional Residente del area de la construccion Ingeniero Constructor o Constructor Civil, la presencia en obra sera permanente.

b) Instalador Eléctrico Clase B o superior, la presencia en obra sera permanente.

c) Profesional o Técnico del area de la Prevencion de Riesgos, la presencia en obra sera parcial.

d) Presentar antecedentes del equipo de trabajo propuesto en carta Gantt. (debe incluir la descripcion del cargo de cada uno de los integrantes del equipo de
trabajo)

Para los profesionales, sera obligatorio acreditar su idoneidad en el cargo presentando C.V. y certificado de titulo (copia), esta documentacion debe ser
legible en caso contrario estos antecedentes no seran considerados. En el caso del instalador eléctrico se debera presentar ademas de lo anteriormente
senalados, un certificado emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustible donde coste la vigencia y clase de su Licencia de Instalador



Eléctrico.
3. CONDICIONES GENERALES
3.1 CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

Las obras se ejecutaran en un recinto de Fonasa. El contratista debera tomar conocimiento del terreno, verificar las medidas y consultar todas las obras necesarias
para el éxito de esta gestion.

Se debera cuidar que todos los aspectos para el éxito de la obra sean considerados. De ser necesario, el contratista debera tramitar todos los permisos que sean
requeridos para el normal desarrollo de la obra, de acuerdo con la normativa municipal.

El horario de trabajo propuesto podra ser modificado por el Administrador del Contrato o la Inspecciéon Técnica, no obstante, las obras deberan realizarse
coordinadamente teniendo en consideracion los horarios de prohibicién de trabajos de construccion y emision de ruidos molestos, de acuerdo con la normativa
especifica municipal mencionada. No obstante, podran existir ajustes en el horario que sefalase el Administrador del Contrato o de la Inspeccion Técnica, quienes
evaluaran en cada caso de acuerdo con los requerimientos o necesidades del Fondo Nacional de Salud, para lo cual el contratista debera informar semanalmente el
esquema de ingreso y planificacion horario de obras.

Los horarios previamente considerados, pero que podrian sufrir modificaciones conforme a lo descrito en parrafo anterior, seran los siguientes:
Lunes a viernes 16:00 a 24:00 horas, excepto feriados irrenunciables.

Sabados y Domingo de 07:00 a 24:00 horas, excepto feriados irrenunciables.

Para trabajos fuera del horario indicado se debera solicitar autorizacion formal a la Inspeccién Técnica quien determinara la pertinencia de dicha solicitud.

3.2 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario durante la prestacién de los servicios debera cefiirse en todo momento a las politicas y exigencias de FONASA, por lo que debera considerar.

a) El adjudicatario tendra un profesional residente, el cual sera el interlocutor valido para que la I.T.O efectué los requerimientos propios de este contrato y pueda
comunicar las observaciones que pueda generarse durante el desarrollo de este contrato.

b) Todo el personal de la empresa adjudicataria debera utilizar ropa de trabajo adecuada y en buen estado, ademas de utilizar todos los implementos de seguridad
indicados para los trabajos que esta ejecutando.

c) Debera conocer, respetar y cumplir con los procedimientos establecidos por FONASA, para el ingreso a sus dependencias.
d) Debera someterse a restricciones que pudieran surgir producto de situaciones especiales.
e) Mantener personal con conocimientos, experiencia y entrenamiento adecuado para los trabajos descritos y objetos de estas especificaciones.

f) Debera contar con un medio de comunicacion expedito, para que el profesional residente pueda ser ubicado en forma inmediata en caso de que sea requerido.
Por lo anterior en adjudicatario debera tener un correo electrénico y un nimero celular para que esta comunicacién sea efectiva.

g) El adjudicatario debera entregar si asi es requerido los antecedentes relacionados con la prevencién de riegos, como por ejemplo informe de accidentes de
trabajo, capacitaciones, charlas, inspecciones, cambios en los procedimientos de seguridad aprobados, etc.

h) FONASA podra suspender la ejecucion de cualquier trabajo si el personal técnico no cuenta con los elementos de seguridad que correspondan o que las
condiciones de trabajos sean consideradas inseguras.

i) La suspension de actividades por no cumplir con las normas seguridad, no da derecho a reclamo y no significa un aumento de plazos parciales ni finales para la
ejecucion de los servicios suspendidos, tampoco se podra solicitar compensacién o indemnizacién de ninguna indole.

j) La administracion del contrato e Inspeccion Técnica por parte de FONASA velaran por la correcta ejecucién de todos los servicios que sean requeridos, por lo que
el adjudicatario tendra la obligacion de responder a los requerimientos que estos realicen y facilitar la inspeccién de las obras.

k) El adjudicatario tendra la obligacion de efectuar los trabajos enmarcados en este contrato y/o que Fonasa pudiera solicitar, el no cumplimiento de lo anteriormente
indicado supondra una falta y el no cumplimiento del contrato por lo que Fonasa podra poner términos al contrato de acuerdo con lo indicado en las bases
administrativas.

1) El adjudicatario, tendra la obligacién de comunicar cualquier situacion anormal o no prevista que se presente a la .T.O.

m) El adjudicatario, tendra la obligacién de realizar todas las tramitaciones y subsanaciones requeridas por la Direccion de Obras Municipales de la llustre
Municipalidad de Vifia del Mar, en lo referido a solicitudes de uso de bien publico, emisidon de ruidos molestos durante la construccion, regularizacion de permiso de
obra, autorizaciéon de eliminacidon en vertedero, permiso de obra menor y Recepcion Definitiva de Obras. Lo anterior incluye todos los posibles requerimientos y
adecuaciones que se solicite respecto a proyectos de especialidades o tramitaciones con entidades relacionadas a factibilidades técnicas de suministros.

3.3 MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su especie, conforme a las normas y segun indicaciones de
fabrica.

La .T.O. rechazara todo aquel material que no corresponda a lo especificado.
La I.T.O. Podra solicitar al contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra.

En caso de que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una mencion referencial, el Contratista podra proponer el
empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la alternativa debe someterse
oportunamente a consideracion del I.T.O., quien resolvera al respecto de su aprobacion o rechazo.

La instalacion de cada material se realizara segun lo indicado en la presente especificacion, de lo contrario sera la indicacion del fabricante, la que guie el
procedimiento, previa consulta a la I.T.O., la que podra aconsejar alternativas frente a problematicas surgidas en el desarrollo de la obra.

Todo lo anteriormente mencionado sera registrado en el libro de obra, fechado y firmado por la I.T.O. y el profesional residente de la obra en cada observacién y
visita realizada a la obra.

3.4 PREVENCION DE OBRAS

El contratista tomara todas las medidas de seguridad que exige la ley para su personal, como para los terceros que visiten las obras, sera responsable de comunicar
cualquier novedad de las obras, mantener la asistencia diaria de su personal y labores a realizar.

El contratista contara con las medidas de control y seguridad para todo su personal, ademas desarrollara una metodologia de control y mitigacién del impacto de
contaminacion y molestias a la comunidad.

Se deberan mantener las normas de seguridad correspondientes, referidas en este caso en las guias técnicas preparadas por el DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD de la MUTUAL DE SEGURIDAD y/o de la ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD para este tipo de trabajos, en lo que respecta a inspecciones
previas y detenidas del sector antes de iniciar cada faena; informar a transeuntes, trabajadores o publico acerca de eventuales peligros, mediante letreros, afiches
etc.; atenerse a normas vigentes sobre excavaciones, andamios, plataformas adecuadas, pasarelas con pasamanos, vias de acceso y evacuacion, etc.; ademas de
indicaciones especiales del mandante sobre el particular.

3.5 DEL PERSONAL Y CONTRATISTA

Todas las obras, sus procedimientos y procesos de decisiones se someteran al Arte del Buen Construir, las calidades de materiales y condicionantes ambientales no
justificaran la falta a este respecto. El contratista debera mantener un profesional residente responsable de las obras, con capacidad de tomar decisiones y atento a
los requerimientos del mandante.

Las obras y sus procedimientos se someteran a la legislacion vigente en todos sus procesos.

El contratista es responsable de coordinar todas las actividades de los subcontratos, sean productos de su actividad o de actividad de contratistas terceros

involucrados en las obras, incluidos los posibles subcontratos de electricidad, datos y telefonia. El contratista recibira los recintos y lo entregara con las obras
terminadas, limpias y en condiciones de utilizarse.



Las decisiones del proyecto, consultas y alteraciones deberan ser consultadas con el 1.T.O y el contratista se sometera a su inspeccioén y control. Para ello prestara
todos los documentos y condiciones a consultar.

De igual forma el contratista facilitara toda la informacion que se requiera por parte del mandante.
3.6 CONTROL DE OBRAS.

Sera responsabilidad del contratista proveer el Libro de Obras en faena, el cual sera triplicado como minimo autocopiativo, el que permanecera en la oficina y en el
que se indicara diariamente la obra ejecutada, ordenes, especificaciones, etc., asi como las observaciones de I.T.O.

En él se indicaran ademas todas las observaciones que haga el mandante, quién no podra hacer modificaciones técnicas si no cuenta con el V°B° del profesional
que corresponda, ademas de que todas las instrucciones al personal de la obra les deberan ser comunicadas por el responsable técnico de esta, o quien lo
reemplace ante una eventual ausencia.

No obstante, lo anterior la I.T.O segun su criterio podra solicitar o implementar otro medio de control, por lo cual el adjudicatario esta en la obligaciéon de someterse a
este.

3.7 CONDICIONES PARA INGRESO A DEPENDENCIAS DE FONASA.

Se requiere que el adjudicatario presente antes de iniciar la prestacion de los servicios la siguiente documentacion, la cual sera requisito para el ingreso del personal
del adjudicatario o subcontratos a la obra:

a) Némina de personal que realizara trabajos en obras del servicio, con niumeros de contacto en caso de emergencia.
b) Contrato de trabajo vigente

c) Anexos de contrato, si aplicaran.

d) Comprobante de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

e) Comprobante de induccién en Prevencion de Riesgos dictada por empleador (Charla DAS y ODI DS 40).

f) Certificado de afiliacion de empleador a entidad administradora del seguro de la ley 744 (ISL (Instituto de Salud Laboral) (Instituto de Salud Laboral) (Instituto de
Seguridad Laboral) (Instituto de Seguridad Laboral); ACHS; MUTUAL; segun corresponda)

g) Procedimiento de trabajo seguro.

h) Difusién del Procedimiento realizada a los trabajadores.

i) Entrega de E.P.P.

j) Certificado F30 y F30 -1, seguin corresponda.

3.8 INICIO DE OBRAS.

Al iniciar las obras el adjudicatario debera tener disponible en terreno los siguientes antecedentes:

a) Libro de Obra.

b) Carpeta impresa con los antecedentes de todo el personal del adjudicatario, de acuerdo a lo sefialado en el numeral anterior [3.7]
c) Carta Gantt del proyecto impresa, actualizada al dia de inicio de las obras.

Lo anterior sefialado debera estar presente de forma fisica en la obra durante todo el desarrollo de esta, el incumplimiento de esta exigencia facultara al Fonasa a
sancionar dicha falta en los términos sefialados en las Bases Administrativas.

3.8 RETIRO DE ESCOMBROS

Una vez entregado los terrenos, el contratista debera retirar escombros y basura que se encuentren en el inmueble. En la ejecucion, siempre se sacaran los
escombros y basuras en contenedores que impidan se desparramen o dispersen. Se dejara aseada toda faena de extraccion de escombros o basuras. La correcta
eliminacion sera responsabilidad del contratista.

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 OBRAS PREVIAS Y PERMISOS

El adjudicatario contemplara segun corresponda la totalidad de obras que sean requeridas para el inicio de las obras, tales como la limpieza y despeje del lugar,
rectificacién de medidas y replanteos, pasadas de muros y andamiajes para trabajo en altura.

Se debera consultar con la I.T.O las medidas de proteccién que deberan tomar durante el desarrollo de las obras, ya sean la instalacion de cierres provisorios o la
proteccion del mobiliario, para lo cual el contratista debera considerar todos los implementos y actividades necesarias para la ejecucion de esta actividad sin generar
dario en el resto del recinto ni entorpecer las areas de circulacién y evacuacion.

De ser requerido, se consideran en este punto todas las tramitaciones de acuerdo con la normativa especifica municipal respecto al uso transitorio de espacios
publicos (vereda), para descarga y acopio transitorio de material.

El correcto ingreso y obtencion de autorizacion para inicio de trabajos, ante entidades de Salud y entidades Municipales, seran directa responsabilidad y costo del
contratista.

1.2 INSTALACIONES PROVISORIAS

El adjudicatario contemplara la totalidad de las necesidades de la obra para su correcto inicio, considerandose la instalacion de zona de acopio de materiales,
zonas, sucia y zona limpia y consultar previamente la conexion a redes eléctrica, de agua potable y alcantarillado, que pudiesen afectar la correcta ejecucion de las
obras.

Las operaciones descritas deben tener el visto bueno de la I.T.O. para verificar que no afecten el funcionamiento del local de atencién, y no dafien las areas que no
seran intervenidas.

2. TRABAJOS PRELIMINARES
2.1 MANTENCION DE MOBILIARIO

Se consulta la mantencion de seis (06) escritorios con cajones, esto incluye cambio de tiradores, cubrejuntas, cerraduras, rieles, fijaciones, soportes, patines
regulables, embellecedor pasa cables, accesorios y cualquier otro elemento de requerirlo.

Se debe considerar realizar perforaciones para pasacables, segun distribucion eléctrica.

2.2 TRASLADO DE MOBILIARIO

Se consulta traslado de seis (06) mobiliarios tipo escritorios con cajones, los cuales se encuentran en bodega de Fonasa ubicada en Ventura Lavalle, # 652,
Santiago. Los escritorios para reutilizar deben ser desarmados, embalados, trasladados y luego rearmados en sucursal Vifia Arlegui ubicada en calle Arlegui #215,

Vifia del Mar.

3. INSTALACIONES ELECTRICAS



3.1 MODIFICACION DE CENTROS Y EQUIPOS DE ILUMINACION

Se considerara, para ajustarse a la nueva distribucion, la modificacion de su ubicacién y adecuacién a aquellos centros existentes de los cuales no se considera su
reemplazo.

Su ubicacién esta indicada en planimetria.

Incluira las distintas canalizaciones, interruptores, pulsadores, telerruptores, interruptores horarios, canalizacion y cableado segun planimetria, se excluye de este
punto los equipos de iluminacion, lo cuales estan descritos en su respectivo numeral, por lo que se debera tener en cuenta las siguientes consideraciones.

a) Conductores.

En general todos los conductores, salvo indicacion especifica, seran en cable libre de halégeno para una tensién de servicio de 0,6 a 1 KV y una temperatura de
servicio de 90°C.

Por lo anterior los conductores tanto en la aislacion como la cubierta deberan estar compuestos de Etil-Vinil-Acetato (EVA) o equivalente, los cuales deberan ser
certificados, ademas deberan llevar impreso en su revestimiento, la marca, tension de servicio, calibre o seccion milimétrica, y la nomenclatura que define el tipo de
uso de acuerdo con las caracteristicas de aislacion.

Se debera respetara el cédigo de colores establecido en el punto 5.32 del Pliego Técnico RIC-N04 para las fases, neutro y tierra.

- Fase 1 o R: Azul

- Fase 2 0 S: Negro

- Fase 3 o T: Rojo

- Neutro: Blanco

- Tierra: Verde o verde-amarillo

Los conductores que no se fabrican en esta gama de colores, se marcaran con espagueti termo contraible, marca 3M o equivalente técnico del color respectivo, en
todos los puntos accesibles.

En general la seccion de los conductores sera la siguiente, salvo que se indique lo contrario de manera especifica en planos o bases técnicas:
- Para los circuitos de iluminacioén se utilizara cable 1,5mm2.

Todos los circuitos sin excepcion deberan ir cableado con tierra de proteccion, no se permitiran uniones en los ductos.

El encendido de los equipos de iluminacion se realizard mediante:

- Interruptor 9/12 16A-250vac Matix/Bticino ref. AM5001. Su utilizacion esta indicada en planimetria.

- Pulsador Matix/Bticino ref. AM5005+LN4742V230, se considerara la utilizacién asociada a telerruptor estandar Legrand ref. 412408. Su utilizacién esta indicada en
planimetria.

- Interruptor con llave 10A-250V, linea Matix de Bticino ref. AM5007 similar o equivalente técnico.
- La iluminacion exterior sera encendida mediante fotocelda, su conexion sera directo
b) Ductos.

Todas las canalizaciones deberan cumplir con lo dispuesto en el Pliego Técnico RIC-N04.

En general todas las canalizaciones se ejecutaran ocultas o embutida y en ducto metalico del tipo e.m.t., salvo las que con un fin practico y que en la planimetria se
especifique, para lo cual se utilizara bandeja porta conductores.

La utilizacién de cada tipo y caracteristicas esta indicada en la planimetria correspondiente.

Por lo anterior y dado el caso aplicaran las siguientes especificaciones.

- Tuberia Metalica Eléctrica [e.m.1]

Se consulta la provision e instalacion Tuberia Metdlica Eléctrica (e.m.t), embutida u oculta, se debera tomar las siguientes consideraciones:

Se fijaran mediante abrazaderas tipo Caddy de la medida que corresponda.

La distancia entre cada abrazadera no sera superior a 1 metro.

Se debera considerar para la instalacién de la tuberia e.m.t la utilizaciéon de todos los accesorios correspondientes como copla, terminales, curva, etc.
La indicacion para su utilizacion estara indicada en la planimetria.

- Ductos metalicos flexibles.

Se usaran ductos metalicos flexibles en la llegada a los tableros u otros equipos eléctricos que presenten vibraciones o movimiento durante su operacion. Estos
ductos seran de acero galvanizado y sellados para agua.

Las uniones con ductos rigidos o cajas se haran con los conectores apropiados al diametro y tipo de conexion.
Entre ductos rigidos y equipos, se usara como union un ducto flexible metalico de no mas de 50 cm.

Para el caso de las llegadas de canalizaciones a escalerillas y canalizaciones a mobiliario se podra utilizar conduit flexible liviano el cual se debera utilizar con todos
sus terminales y accesorios.

c) Uniones y Terminales

Las uniones eléctricas interiores que se haran en cajas de derivacion seran soldadas con estafio al 50%, previa limpieza con pasta. El proceso sera mediante el uso
de un crisol, a una temperatura adecuada, que permita una perfecta adherencia de la solucion al cobre. Luego seran aisladas con dos capas de cinta de goma auto
fundente marca 3M o equivalente y dos capas de cinta plastica 3M o equivalente técnico. Las derivaciones en b.p.c se ejecutaran con conectores Scotchlok serie
500 de 3M o equivalente técnico de la medida adecuada. En los puntos de conexion con los equipos de iluminacion, enchufes y protecciones, todos los conductores
llevaran terminales de compresion tipo Starfix o equivalente de la medida correspondiente.

3.2 PROVISION E INSTALACION DE CENTROS ENCHUFES DE SERVICIO

Se consulta la provision e instalacion de ocho (08) centros de enchufes de servicio, lo que incluira las distintas canalizacion, cableado y tomas de enchufe segun lo
proyectado, por lo que se debera tener en cuenta las siguientes consideraciones.

a) Conductores.

En general todos los conductores, salvo indicacion especifica, seran en cable libre de halégeno para una tensiéon de servicio de 0,6 a 1 KV y una temperatura de
servicio de 90°C.

Por lo anterior los conductores tanto en la aislacion como la cubierta deberan estar compuestos de Etil-Vinil-Acetato (EVA) o equivalente, los cuales deberan ser
certificados, ademas deberan llevar impreso en su revestimiento, la marca, tension de servicio, calibre o seccién milimétrica, y la nomenclatura que define el tipo de
uso de acuerdo a las caracteristicas de aislacion.

Se debera respetara el codigo de colores establecido en el punto 5.32 del Pliego Técnico RIC-N04 para las fases, neutro y tierra.

- Fase 1 o R: Azul

- Fase 2 0 S: Negro
- Fase 3 o T: Rojo

- Neutro: Blanco



- Tierra: Verde o verde-amarillo

Los conductores que no se fabrican en esta gama de colores, se marcaran con espagueti termo contraible, marca 3M o equivalente técnico del color respectivo, en
todos los puntos accesibles.

En general la seccién de los conductores sera la siguiente, salvo que se indique lo contrario de manera especifica en planos o bases técnicas:

- Para los circuitos de enchufes de servicio se utilizara cable 2,5mm?2.

Todos los circuitos sin excepcion deberan ir cableado con tierra de proteccion, no se permitiran uniones en los ductos.

b) Ductos.
Todas las canalizaciones deberan cumplir con lo dispuesto en el Pliego Técnico RIC-N04.

En general todas las canalizaciones se ejecutaran ocultas o embutida y en ducto metdlico del tipo e.m.t., salvo las que con un fin practico y que en la planimetria se
especifique, para lo cual se utilizara bandeja porta conductores.

La utilizacién de cada tipo y caracteristicas esta indicada en la planimetria correspondiente.

Por lo anterior y dado el caso aplicaran las siguientes especificaciones.

- Tuberia Metalica Eléctrica [e.m.1]

Se consulta la provision e instalacion Tuberia Metdlica Eléctrica (e.m.t), se debera tomar las siguientes consideraciones:

Se fijaran mediante abrazaderas tipo Caddy de la medida que corresponda.

La distancia entre cada abrazadera no sera superior a 1 metro.

Se debera considerar para la instalacién de la tuberia e.m.t la utilizaciéon de todos los accesorios correspondientes como copla, terminales, curva, etc.

Su utilizacién sera general, salvo que se indique expresamente otro tipo.

- Ductos Flexibles.

Se usaran ductos metalicos flexibles en la llegada a los tableros, mobiliario u otros equipos eléctricos que presenten vibraciones o movimiento durante su operacion.
Estos _C!uctos seran de acero galvanizado y sellados para agua. Las uniones con ductos rigidos o cajas se haran con los conectores apropiados al diametro y tipo de
conexion.

Entre ductos rigidos y equipos, se usara como union un ducto flexible metalico de no mas de 50 cm.

Para el caso de las llegadas de canalizaciones a escalerillas y canalizaciones a mobiliario se podra utilizar conduit flexible liviano el cual se debera utilizar con todos
sus terminales y accesorios.

- Bandeja Porta Conductores [b.p.c]

Las canalizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de trabajo o médulos de atencién al publico para los circuitos de enchufes uso
normal, circuitos de enchufes para computacion, cableado estructurado de datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.c seran libre de
Haldgeno y segun las especificaciones indicadas en el numeral 5.5 del Pliego Técnico RIC-N04 por lo que se considerara en general la utilizacion de b.p.c del tipo
Legrand 150x50mm con tabique separador con un grado de proteccién de IP40-IKO7 o equivalente técnico, la cual debera ser instalada con todos sus accesorios.
4. Artefactos.

Se consulta la provision e instalacion de los enchufes proyectados, para lo cual se utilizard tomas de la linea Matix de Bticino, con todos sus accesorios o
equivalente técnico.

Las tomas segun su indicacion en planimetria seran:

- Toma triple 2P+T en linea de 10/16A 250V de la linea Matix marca Bticino ref.AM5180/3; Soporte 503SB; placa AM503/3BN o sus equivalentes técnicos.
- Toma doble 2P+T en linea de 10/16A 250V de la linea Matix marca Bticino ref. AM5180/2; Soporte 503SB; placa AM503/2BN o sus equivalentes técnicos.
- Toma Simple 2P+T en linea de 10/16A 250V de la linea Matix marca Bticino ref. AM5180; Soporte 503SB; placa AM503/1BN o sus equivalentes técnicos.
- Las tapas ciegas que deban ser instaladas de la marca Bticino, linea Matix ref. AM503/0BN.

En general altura de instalacion sera es de 0,4 m, salvo indicacién contraria en los planos.

Se considerara en cada una de las tomas la instalacién de placas acrilicas negras con letras y numeros grabados en bajo relieve indicando tipo y numero de circuito
al que corresponde.

Se recomienda validar la altura de montaje de los artefactos con el I.T.O, respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion.
5. Uniones y Terminales

Las uniones eléctricas interiores que se haran en cajas de derivacion seran soldadas con estafio al 50%, previa limpieza con pasta. El proceso sera mediante el uso
de un crisol, a una temperatura adecuada, que permita una perfecta adherencia de la solucién al cobre. Luego seran aisladas con dos capas de cinta de goma auto
fundente marca 3M o equivalente y dos capas de cinta plastica 3M o equivalente técnico. Las derivaciones en b.p.c se ejecutaran con conectores Scotchlok serie
500 de 3M o equivalente técnico de la medida adecuada. En los puntos de conexién con los equipos de iluminacion, enchufes y protecciones, todos los conductores
llevaran terminales de compresion tipo Starfix o equivalente de la medida correspondiente.

6. Rotulacion de Tomas de Enchufes de Servicio

Se considerara rotular cada una de las tomas de servicio mediante placas acrilicas color negro con letras blancas en bajo relieve, donde se indicara el simbolo y
numero de circuito.

6.1 PROVISION E INSTALACION DE CENTROS ENCHUFES DE COMPUTACION

Se consulta la provision e instalacién de siete (07) enchufes de computacién, lo que incluird las distintas canalizacién, cableado y tomas de enchufe segun lo
proyectado, por lo que se debera tener en cuenta las siguientes consideraciones:

A)Conductores.

En general todos los conductores, salvo indicacion especifica, seran en cable libre de halégeno para una tension de servicio de 0,6 a 1 KV y una temperatura de
servicio de 90°C.

Por lo anterior los conductores tanto en la aislacion como la cubierta deberan estar compuestos de Etil-Vinil-Acetato (EVA) o equivalente, los cuales deberan ser
certificados, ademas deberan llevar impreso en su revestimiento, la marca, tension de servicio, calibre o seccién milimétrica, y la nomenclatura que define el tipo de
uso de acuerdo a las caracteristicas de aislacion.

Se debera respetar el cddigo de colores establecido en el punto 5.32 del Pliego Técnico RIC-N04 para las fases, neutro y tierra.

- Fase 1 0o R: Azul

- Fase 2 0 S: Negro

- Fase 3 o T: Rojo

- Neutro: Blanco

- Tierra: Verde o verde-amarillo

Los conductores que no se fabrican en esta gama de colores, se marcaran con espagueti termo contraible, marca 3M o equivalente técnico del color respectivo, en
todos los puntos accesibles.



En general la seccién de los conductores sera la siguiente, salvo que se indique lo contrario de manera especifica en planos o bases técnicas:

- Para los circuitos de enchufes de computacion se utilizara cable 2,5mm2.

Todos los circuitos sin excepcion deberan ir cableado con tierra de proteccion, no se permitiran uniones en los ductos.
B) Ductos.

Todas las canalizaciones deberan cumplir con lo dispuesto en el Pliego Técnico RIC-N04.

En general todas las canalizaciones se ejecutaran ocultas o embutida y en ducto metalico del tipo e.m.t., salvo las que con un fin practico y que en la planimetria se
especifique, para lo cual se utilizara bandeja porta conductores.

La utilizacién de cada tipo y caracteristicas esta indicada en la planimetria correspondiente.

Por lo anterior y dado el caso aplicaran las siguientes especificaciones.

- Tuberia Metalica Eléctrica [e.m.1]

Se consulta la provision e instalacion Tuberia Metdlica Eléctrica (e.m.t), se debera tomar las siguientes consideraciones:

Se fijaran mediante abrazaderas tipo Caddy de la medida que corresponda.

La distancia entre cada abrazadera no sera superior a 1 metro.

Se debera considerar para la instalacion de la tuberia e.m.t la utilizacion de todos los accesorios correspondientes como copla, terminales, curva, etc.
Su utilizacion sera general, salvo que se indique expresamente otro tipo.

- Ductos metdlicos flexibles.

Se usaran ductos metdlicos flexibles en la llegada a los tableros, mobiliarios u otros equipos eléctricos que presenten vibraciones o movimiento durante su
operacion. Estos ductos seran de acero galvanizado y sellados para agua. Las uniones con ductos rigidos o cajas se haran con los conectores apropiados al
diametro y tipo de conexion.

Entre ductos rigidos y equipos, se usara como unién un ducto flexible metélico de no mas de 50 cm.

Para el caso de las llegadas de canalizaciones a escalerillas y canalizaciones a mobiliario se podra utilizar conduit flexible liviano el cual se debera utilizar con todos
sus terminales y accesorios.

- Bandeja Porta Conductores [b.p.c]

Las canalizaciones que se instalen a la vista y deban instalarse en las estaciones de trabajo o modulos de atencién al publico para los circuitos de enchufes uso
normal, circuitos de enchufes para computacion, cableado estructurado de datos y cableado estructurado de telefonia IP se realizaran en b.p.c seran libre de
Haldgeno y segun las especificaciones indicadas en el numeral 5.5 del Pliego Técnico RIC-NO4 por lo que se considerara la utilizaciéon de b.p.c del tipo Legrand
150x50mm con tabique separador con un grado de proteccion de IP40-IKO7 o equivalente técnico, la cual debera ser instalada con todos sus accesorios.

C) Artefactos.

Se consulta la provisiéon e instalacion de los enchufes proyectados, para lo cual se utilizard tomas de la linea Matix de Bticino, con todos sus accesorios o
equivalente técnico.

Las tomas segun su indicacién en planimetria seran:

- Las tomas de seguridad seran 2P+T en linea de 10/16A 250V de la linea Matix marca Bticino ref. AM5100; Soporte 503SB; placa AM503/3(2) BN o sus
equivalentes técnicos segun indicacién en planimetria.

- Deberan ser instalados en b.p.c. proyectadas con todos sus soportes y accesorios.
- Las tapas ciegas que deban ser instaladas de la marca Bticino, linea Matix ref. AM503/0BN similar o equivalente técnico.
En general altura de instalacion sera es de 0,4 m, salvo indicacién contraria en los planos.

Se recomienda validar la altura de montaje de los artefactos con el I.T.O, respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion.

Se considerara en cada una de las tomas la instalacion de placas acrilicas rojas con letras y nimeros grabados en bajo relieve indicando tipo y numero de circuito al
que corresponde.

D) Uniones y Terminales

Las uniones eléctricas interiores que se haran en cajas de derivacion seran soldadas con estafio al 50%, previa limpieza con pasta. El proceso sera mediante el uso
de un crisol, a una temperatura adecuada, que permita una perfecta adherencia de la solucién al cobre. Luego seran aisladas con dos capas de cinta de goma auto
fundente marca 3M o equivalente y dos capas de cinta plastica 3M o equivalente técnico. Las derivaciones en b.p.c se ejecutaran con conectores Scotchlok serie
500 de 3M o equivalente técnico de la medida adecuada. En los puntos de conexién con los equipos de iluminacion, enchufes y protecciones, todos los conductores
llevaran terminales de compresion tipo Starfix o equivalente de la medida correspondiente.

E) Rotulacion de Tomas de Enchufes de Computacién

Se considerara rotular cada una de las tomas de servicio mediante placas acrilicas color rojo con letras blancas en bajo relieve, donde se indicara el simbolo y
numero de circuito.

Potencia: 34[W]

Tension: 220 [V]
Temperatura Color: 4000 [K]
IRC: >80

Lamenes: 3600 [Lm]
Largo: 595[mm]
Ancho: 595[mm]

Alto: 71[mm]

Factor Potencia: >0.9
Proteccién: IP20/44 — 1IKO3
Eficacia: 106 Im/W
UGR: 19

7. INSTALACION DE DATOS Y VOZ IP
7.1 CERTIFICACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

Se requerira que todo el cableado instalado tenga certificacién categoria 6 para datos y Telefonia IP. El resultado de la certificacion debe ser entregado al
administrador de FONASA como parte integral del servicio al momento de la recepcién final de las obras.

7.2 PROVISION E INSTALACION DE TOMAS DE DATOS

Se debera proveer e instalar siete (07) tomas de datos proyectadas, considerando el cableado desde los puntos indicados en los planos hasta la sala de
Telecomunicaciones.

Para la instalacién del cableado estructurado se debera considerar.

- Cable UTP categoria 6 desde Patch Panel hacia cada punto de datos, marca Panduit o equivalente.
- Tomas de datos RJ45 linea Matix de Bticino ref. AM5979CB6, categoria 6 o equivalente técnico.

- Cables de usuarios (user cord) tipo Slim, de 2,1mts cat.6 uno para cada punto de datos instalados.



- Como canalizacion, en general, se utilizara e.p.c.

La ubicacion de los puntos de datos estéa indicada en el plano correspondiente,

La altura de montaje sera de 0,4m, salvo las excepciones debidamente indicadas en planimetria, no obstante, se debera validar ante I.T.O la altura y ubicacién de
los puntos de datos respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion de las obras.

El contratista debera considerar todo el material, equipos y obras necesarias para la instalacion de las partidas correspondientes a las instalaciones de datos. No se
podra imputar a Fonasa ningun cobro adicional atribuible a este punto.

7.3 PROVISION E INSTALACION DE TOMAS DE VOZ IP

Se debera proveer e instalar siete (07) puntos de voz IP proyectados, los cuales seran certificados en Cat.6 el recorrido sera desde la ubicacién indicada hasta la
sala de Telecomunicaciones.

Para la instalacién del cableado estructurado se debera considerar.

- Cable UTP categoria 6 desde Patch Panel hacia cada punto de datos, marca Panduit o equivalente.
- Tomas de datos RJ45 linea Matix de Bticino ref. AM5979CB6, categoria 6 o equivalente técnico.

- Cables de usuarios (user cord) tipo Slim, de 2,1mts cat.6 uno para cada punto de voz instalados.

- Como canalizacion se utilizara preferentemente e.p.c.

La ubicacion de los puntos de voz estéa indicada en el plano correspondiente,

La altura de montaje sera de 0,4m, salvo las excepciones debidamente indicadas en planimetria, no obstante, se debera validar ante I.T.O la altura y ubicacién de
los puntos de voz respecto del mobiliario, antes de iniciar la ejecucion de las obras.

El contratista debera considerar todo el material, equipos y obras necesarias para la instalacion de las partidas correspondientes a las instalaciones de voz Ip. No se
podra imputar a Fonasa ningun cobro adicional atribuible a este punto.

7.4 ROTULACION

Se considerara la rotulacion de los puntos de voz y datos de acuerdo con lo indicado en planimetria, esto aplicara para cableado, puntos de datos, puntos de voz IP
y rack de comunicaciones.

Cada cable debe estar rotulado en ambos extremos y al menos un metro después de cada punta (esto en caso de que haya que cortar el cable entonces no se
pierde la rotulacion), todos los rétulos deben cumplir los requisitos de elegibilidad, proteccidn contra el deterioro y adhesion que especifican los estandares.

Se considerara en cada una de las tomas la instalacion de placas acrilicas con letras y nimeros grabado en bajo relieve indicando si corresponde a datos (color
azul) o voz (color verde), ademas de indicar la numeracion correspondiente.

8. OTRAS INSTALACIONES
8.1 TRASLADO PROYECTOR

Se consulta el traslado del proyector y telén existente, ubicaciéon segun planimetria, de requerirse se debera cambiar soporte con fijacion a cielo en este item se
tienen que considerar todas las fijaciones necesarias para la correcta instalacion.

8.2 TRASLADO SISTEMA DE AUDIO EXISTENTE

Se consulta el traslado del sistema de audio, ubicacidon segun planimetria, de requerirse se debera cambiar parlantes, en este item se tienen que considerar todas
las fijaciones necesarias para la correcta instalacion.

9. ASEO GENERAL Y ENTREGA
9.1 RETIRO DE ELEMENTOS DISFUNCIONALES

Se considerara el retiro de la totalidad de elementos, canalizaciones, tableros, accesorios, equipos y cableado que quedaran en desuso, se debera efectuar la
reparacion del posible dafio en muros y cielos que se produjeran producto de este retiro.

9.2 ASEO DIARIO

Sera responsabilidad y costo de la empresa adjudicataria mantener diariamente el aseo del espacio de las obras, espacios exteriores a ella y cualquier otro recinto
en que debiera intervenir con el objeto de cumplir con los requerimientos del proyecto.

Para realizar las labores de limpieza y desinfeccion, se deben tomar todos los resguardos de seguridad para evitar que el personal del contratista se exponga
directamente.

El retiro diario de escombros y basuras sera de responsabilidad y costo del adjudicatario por lo que debera considerarlo.
9.3 ASEO GENERAL Y FINAL

Una vez finalizada la obra, debera ejecutarse una limpieza general, retirando escombros, instalaciones provisorias, equipos, etc. Los pisos deberan quedar limpios,
vidrios y revestimientos totalmente limpios, etc.

Los desechos y su correcta eliminaciéon seran responsabilidad del contratista. En general, se entregara la obra con una presentacion de éptima calidad, que permita
su inmediata ocupacion.

C. RECEPCION DE OBRA

1. RECEPCION PRELIMINAR DE EJECUCION DE OBRAS.

El adjudicatario podra solicitar mediante correo electronico al administrador del contrato o a quien este designe la recepcion preliminar de obras, una vez que todas
las partidas de la obra estén terminadas.

Adicionalmente se debera cumplir con lo siguiente requisitos:

a) Para que la recepcion preliminar sea aceptada todos los items indicados deberan estar terminados y operativos, solo se aceptaran observaciones menores.

b) Al momento de la recepcion preliminar se debera quedar indicada la fecha para la subsanacion de observaciones, el cual no podra superar los 10 dias corridos a
menos que se cuente con la expresa autorizacion del administrador del contrato.

c) El incumplimiento de los plazos para la subsanacién de observaciones conllevara la aplicacién de multas de acuerdo con lo indicado en las Bases Administrativas.
d) Para la recepcion preliminar debera estar presente el residente de la obra o Representante Legal.

e) El adjudicatario debera realizar todas las pruebas que la Inspeccién técnica de la Obra estime pertinente, por lo tanto, debera tener en la obra el personal y
elementos necesarios.

f) La obra debera estar limpia, libre de escombros y materiales.

De no cumplir con lo anteriormente indicado Fonasa podra rechazar la recepcién preliminar de las obras.

10. RECEPCION DEFINITIVA.

La recepcion definitiva debera ser solicitada formalmente al administrador del contrato mediante correo electrénico.

Para la recepcion definitiva de las obras, se levantara en terreno un Acta de Recepcién Definitiva, previa constatacion de la inexistencia de observaciones por parte
de la inspeccion técnica de las obras y la entrega de la documentacion exigida para estos efectos.

El contratista debera entregar al administrador del contrato los siguientes documentos:



- Comprobante de ingreso por oficina de partes de la boleta de garantia por correcta ejecucion presentada de acuerdo con lo indicado en bases administrativas.
- Se debera hacer entrega del libro de obras completo.
- Certificaciones exigidas en bases técnicas.
- Entrega de manuales.
- Entrega de protocolos de pruebas.
- Entrega de licencias si aplica
- Mediciones finales una vez que el servicio esté en funcionamiento de:
- Corriente por fase.
- Tension.
- Aislacion.

- Mediciones de puesta a tierra.

Cada una de las mediciones, planos, certificados, protocolos de prueba, documentaciones, que sean entregados debera contar con la aprobacion de la ITO o del
administrador del contrato, la falta de cualquiera de los documentos mencionados con anterioridad dara pie al rechazo de la recepcion.

La falta de cualquiera de los documentos exigidos y mencionados con anterioridad dara pie al rechazo de la recepcién definitiva.

ANEXON°1-A
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS PARA PERSONA JURIDICA

| LICITACION PUBLICA
“PROYECTO DE MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO SUCURSAL VINA ARLEGUI PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD.”

Rut: .o, en mi calidad de Representante Legal de la empresa o union

.. declaro:

b) Que, en nombre de la empresa o unién temporal de proveedores que represento, haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la presente Licitacion y
sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y de haberlas comprendido y de encontrarse conforme con todos sus términos y condiciones.

La presente declaracion se entendera formulada con la sola presentacién de la propuesta.

Proveedor:
Nombre Representante Legal:
Rut Representante Legal:

Firma Representante Legal:

Fecha:
i i ANEXON°1-B
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS PARA PERSONA NATURAL
LICITACION PUBLICA
“PROYECTO DE MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO SUCURSAL VINA ARLEGUI PARA EL FONDO NACIONAL DE SALUD.”
R (o T RUL...coii s declaro:

a) Haber estudiado y tomado conocimiento de las Bases de la presente Licitacion y sus Anexos, de las aclaraciones y respuestas a las consultas y de haberlas
comprendido y de encontrase conforme con todos sus términos y condiciones.

b) La presente declaracion se entendera formulada con la sola presentacion de la propuesta.

Proveedor:
Rut :
Firma :

Fecha :

ANEXO N° 2 — A DECLARACION JURADA

PERSONA JURIDICA O UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES LICITACION PUBLICA

“PROYECTO DE MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO SUCURSAL VINA ARLEGUI PARA LA DIRECCION ZONAL CENTRO NORTE DEL FONDO
NACIONAL DE SALUD”.

Y0, e Rut: en mi calidad de Representante Legal de Ia
EMPIESA. .. iieieeeeeieiee e e e declaro:

1.- Que ninguno de nuestros socios, es un funcionario directivo del Ministerio de Salud ni del Fondo Nacional de Salud, ni se encuentra unido a alguno de los
mencionados funcionarios por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales
de la Administracion del Estado, hoy refundida en el DFL 1/19653 de Ministerio secretaria general de la Presidencia del afio 2000, ni es socio de una sociedad de
personas en que aquéllos ni dichos parientes formen parte, ni tienen participacion en sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquellos o
sus parientes sean accionistas, ni es socio en una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del
capital, nies gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedicha.

2.- Que la empresa que represento no ha sido condenada por practicas antisindicales o infracciéon a los derechos fundamentales del trabajador, en los dos afios
previos a la presentacion de la propuesta.

3.- Que la empresa que represento no ha sido condenada por delitos concursales, segun la nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720),dentro de los dos afios
anteriores al momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.



4 .- Que la empresa que represento no ha sido condenada a la pena de prohibicién temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado,
por los delitos previstos en los articulos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el articulo 27 de la ley N° 913, en el articulo 8° de la
ley N°18.314 y en los articulos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis A y470,numerales 1° y 11, del Codigo Penal, conforme a lo dispuesto en el articulo 8°
numero 2) del articulo primero de la ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas.

5.- Que la empresa que represento no ha sido condenada por las conductas previstas en la letra a) del articulo 3° del decreto ley N°211, de1973, con la pena de
prohibicion de contratar a cualquier titulo con érganos de la administracion centralizada o descentralizada del Estado, con organismos auténomos o con
instituciones, organismos, empresas o servicios en los que el Estado efectue aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, asi como tampoco tiene la
prohibicion de adjudicarse cualquier concesién otorgada por el Estado, hasta por e Iplazo de cinco afios contado desde que la sentencia definitiva quede
ejecutoriada; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26, letra d),del decreto ley N°211, de 1973.

Oferente :

Nombre Representante Legal:
Rut Representante Legal :
Firma Representante Legal :

Fecha:

FONASA se reserva el derecho de verificar todos los antecedentes presentados.

ANEXO N° 2 — B DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL LICITACION PUBLICA

“PROYECTO DE MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO SUCURSAL VINA ARLEGUI PARA LA DIRECCION ZONAL CENTRO NORTE DEL FONDO
NACIONAL DE SALUD”.

(o TP Rut: oo en mi calidad de Representante Legal de la empresa o unién
temporal de proveedores...........ccccceeviieeciieeniie e declaro:

1. Que ninguno de nuestros socios o integrantes, es un funcionario directivo del Fondo Nacional de Salud, ni se encuentra unido a alguno de los mencionados
funcionarios por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, hoy refundida en el DFL 1/19653 de Ministerio secretaria general de la Presidencia del afio 2000, ni es socio de una sociedad de
personas en que aquéllos ni dichos parientes formen parte, ni tienen participacion en sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquellos o
sus parientes sean accionistas, ni es socio en una sociedad anonima abierta en que aquéllos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del
capital, ni es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

2. Que la empresa o los integrantes de la unién temporal de proveedores que represento no ha sido condenada por practicas antisindicales o infraccién a los
derechos fundamentales del trabajador; y que dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacién de la oferta, no haya sido condenado por delitos
concursales establecidos en el Cédigo Penal, conforme con lo sefialado en el inciso primero del articulo 4° de la ley N° 19.886, en los dos afios previos a la
presentacion de la propuesta.

3. Que la empresa o los integrantes de la unién temporal de proveedores que represento no ha sido condenada a la pena de prohibicién temporal o perpetua de
celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, por los delitos previstos en los articulos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y
Acuicultura, en el articulo 27 de la ley N° 19.913, en el articulo 8° de la ley N°18.314 y en los articulos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis Ay 470, numerales
1°y 11, del Coédigo Penal, conforme a lo dispuesto en el articulo 8° numero 2) del articulo primero de la ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas
Juridicas.

4. Que la empresa o los integrantes de la unién temporal de proveedores que represento no ha sido condenada por las conductas previstas en la letra a) del articulo
3° del decreto ley N°211, con la pena de prohibicién de contratar a cualquier titulo con érganos de la administracion centralizada o descentralizada del Estado, con
organismos auténomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios en los que el Estado efectie aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial,
asi como la prohibiciéon de adjudicarse cualquier concesion otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco afios contado desde que la sentencia definitiva quede
ejecutoriada; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26, letra d), del decreto ley N°211.”

Oferente :

Nombre Representante Legal:
Rut Representante Legal :
Firma Representante Legal :

Fecha :

ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA SIMPLE ACREDITANDO VERACIDAD DE LA OFERTA

LICITACION PUBLICA

“PROYECTO DE MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO SUCURSAL VINA ARLEGUI PARA LA DIRECCION ZONAL CENTRO NORTE DEL FONDO
NACIONAL DE SALUD”.

Valparaiso,........coceeverurnnienens
Sefores:
Fondo Nacional de Salud.
Presente.
El firmante, en su calidad de Oferente o de representante legal del Oferente,............ccccciiiiiiiiiiiceiee (nombre razon social de la
empresa), RUT.......cccccovniiine , de la licitacion publica, declara bajo juramento que la informacién entregada en la oferta por concepto de la presente propuesta,

asi como los antecedentes de respaldo de la misma, son veraces, se ajustan a las condiciones de entrega del servicio licitado y cumplen con todos los reglamentos
y estatutos establecidos para la prestacion de los servicios incluidos dentro de esta licitacion y que son presentados como parte de la oferta de mi representada.

Oferente :

Rut Empresa : Nombre Representante Legal:

Rut Representante Legal: Firma Representante Legal:

Fecha:



FONASA se reserva el derecho de verificar todos los antecedentes presentados.

ANEXO N° 4
CALENDARIO GENERAL LICITACION PUBLICA

i LICITACION PUBLICA .
“PROYECTO DE MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO SUCURSAL VINA ARLEGUI PARA LA DIRECCION ZONAL CENTRO NORTE DEL FONDO
NACIONAL DE SALUD”.

FECHA HORARIO ACTIVIDAD
Apartirdelas [Publicacian delllamado a licitacidn calendario en el

L 25-03-2024
Hnes 13:00 horas  |sitiowww.mercadopublico.cl

Desde las
. 15:30 hrs. Visita a Terreno a Sucursal, no obligatoria. Direccidn:
Higreoles 27-03-2024 hasta las Arlegui 215, Vifia del Mar
17:00 hrs.

Desde mircoles 27-03-2024 allunes Desde 17:01 |Formulacion por escrito por parte de los participantes,

. de consultas y/o aclaraciones a través del portal
01-04-2024 hrs.Hasta las bl P

10:00 hrs. www.mercadopublico.cl

Emisién ypublicacién en elportal
Martes 02-04-2024 ]
Hasta las www.mercadopublico.cl, de respuestas a las consultas
17:00 hrs. y/o aclaraciones formuladas porlos participantes.

Alas 15:00 Presentacion de las ofertas a través del portal

Lunes 08-04-2024 hrs. www.mercadopublico.cl

L 08-04-2024 Apertura electrdnica de las ofertas, validando los
Hnes Alas 15:01 antecedentes incorporados porlos oferentes en dicho

hrs. portal de conformidad de las bases administrativas.
Desde lunes 08-04-2024 hasta el 11-044 Duranteel
2024 periodo Periodo de evaluacidn de las ofertas.
Desdejueves 11-04-2024 al lunes 15- Adjudicacion/Desierta: notificacion del resultado de la
04-2024 adjudicacion delalicitacign, mediante la publicacian
Duranteeldia |delaresclucién que la adjudique o declare desierta
o} teel Periodo defirma del contrato después de notificacidan
Hastael 26-05-2024 Lrnee o - comwedesp
periodo la resolucion de adjudicacian.

Sieldia delaactividad senalada, corresponde afin de semana o

Consideraciones feriado, setraslada al dia habil siguiente.

ANEXO N° 5 OFERTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA

“PROYECTO DE MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO SUCURSAL VINA ARLEGUI PARA LA DIRECCION ZONAL CENTRO NORTE DEL FONDO
NACIONAL DE SALUD”.

Esta planilla es agregada en formato Excel en los anexos.

FONDO NACIONAL DE SALUD

ITEMIZADO \

VINA ARLEGUI Q
Fecha: Febrero 2024 F : " Ia

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT.$ | TOTAL PARTIDA § SUB-TOTALES % OBRA PAI:?I'IDA

INSTALACIONES_ELECTRICAS

3.1 |MODIFICACION DE CENTROS Y EQUIPOS DE ILUMMNACION un 400 s 0%

3.2 PRDVISK?N E INSTALACI{?N DE CENTROS ENCHUFES DE SERVICIO un 500 s $ . 0% 0.00%
3.3 |PROVISION E INSTALAGION DE GENTROS ENCHUFES DE COMPU TACION un 7.00 5 0% ’

3.4 |EQUIFOS TIPOS CORELINE PANEL 3800 LM / 34W mi 400 S 0%

4 INSTALACION DE DATOS Y VOZ IP

4.1 |CERTFICACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO gl 1,00 s 0%

42 |PROVISION E INSTALACION DE TOMAS DE DATOS un 7.00 s $ . 0% 0.00%
4.3 |PROVISICN E INSTALACION DE TOMAS DE VOZ IP un 7.00 s 0% !

44 |rOTULACION gl 1,00 5 0%

OTRAS_INSTALACIONE §
TRASLADO PROYEC TOR

TRASLADOD SISTEMA DE AUDID EXNSTENTE
ASEO_GENERAL_Y_ENTREGA

€1 |RETIRC DE ELEMENTOS DISFUNCIONALES gl 1,00 5 - 0%
8.2 |ASED DIARID gl 100 5 -1 % - 0% 0,00%
8.2 |asEC GEMERAL Y FINAL gl 1,00 s - 0%

TOTAL COSTO DIRECTO $0| 0.00%

G.GENERALES y UTILIDADI 0% $0

TOTAL COSTONETO $0

VA 19% $0

TOTAL OBRA VENTA $0

ANEXO N° 6 LICITACION PUBLICA

“PROYECTO DE MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO SUCURSAL VINA ARLEGUI PARA LA DIRECCION ZONAL CENTRO NORTE DEL FONDO
NACIONAL DE SALUD”.

Este anexo corresponde a la Carta Gantt del proyecto. Los oferentes pueden realizarlo en formato libre, el cual podria ser en formato Excel o Project.



ANEXO N° 7 PRESENTACION DE OFERTA

i LICITACION PUBLICA .
“PROYECTO DE MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO SUCURSAL VINA ARLEGUI PARA LA DIRECCION ZONAL CENTRO NORTE DEL FONDO
NACIONAL DE SALUD”.

ANEXO PRESENTACION DE OFERTA
1. ANTECEDENTES LICITACION

NOMBRE LICITACION
D

FECHA
PRESENTACION

2. DATOS OFERENTE

RAZON SOCIAL
RUT (rol dnico
tributario)
NOMBRE
FANTASIA
NOMBRE | TELEFONO

CONTACTO DIRECCION | MAIL

3. OFERTA ECONOMICA

VALOR NETO $
VALOR TOTAL IVAINCLUIDO | $

**Montos deben ser coincidentes con lo indicado en Anexo Econémico (ANEXO N° 5), el cual debera adjuntarse de forma obligatoria.

4. VISITAATERRENO

ASISTENCIAAVISITAA S NO
TERRENO

5. PLAZO DE ENTREGA
[ PLAZO DE EJECUCION | XX DIAS CORRIDOS |

6. EXPERIENCIA

FICHA EXPERIENCIA [ N° XX

NOMBRE CONTRATO
RAZON SOCIAL MANDANTE
RUT MANDANTE DIRECCION
MONTO CONTRATO $ FECHA
IDENTIFICACION N°
FACTURAS

NOMBRE CONTACTO DE
REFERENCIA TELEFONO] [MAIL ]

DESCRIPCION:

FICHA EXPERIENCIA [ N° XX
NOMBRE CONTRATO
RAZON SOCIAL MANDANTE
RUT MANDANTE DIRECCION
MONTO CONTRATO $ FECHA
IDENTIFICACION N°
FACTURAS
NOMBRE CONTACTO DE
REFERENCIA TELEFONO] [MAIL ]

DESCRIPCION:

FICHA EXPERIENCIA [ N° XX

NOMBRE CONTRATO
RAZON SOCIAL MANDANTE
RUT MANDANTE DIRECCION
MONTO CONTRATO $ FECHA
IDENTIFICACION N°
FACTURAS

NOMBRE CONTACTO DE
REFERENCIA TELEFONO] [MAIL ]

DESCRIPCION:

** Adecuar cantidad de cuadros de acuerdo a la cantidad de fichas a presentar.

** Se debera presentar los respaldos a cada una de las fichas en una carpeta independiente adjuntando facturas y certificado o carta de experiencia o en
su efecto acta de recepcion definitiva.

7. PROPUESTA TECNICA

El proponente debera adjuntar los siguientes documentos.

PRESENTA (SI- | NOMBRE

NO) ARCHIVO FORMATO

CARTA GANTT
METODOLOGIA DE
TRABAJO

EQUIPO DE TRABAJO

Notas:
- La carta Gantt debe ser presentada digital.
- Los documentos correspondientes a la Metodologia de trabajo deberan ser presentados en formato PDF.

- Toda la documentacion debe ser perfectamente legible, en caso de no ser asi Fonasa podra desestimar estos antecedentes.



NOMBRE R.L.

C.

FIRMA

FECHA

ANEXO N° 8.A
DECLARACION JURADA SIMPLE SOBRE PROGRAMA DE INTEGRIDAD
“PROYECTO DE MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO SUCURSAL VINA ARLEGUI PARA LA DIRECCION ZONAL CENTRO NORTE DEL FONDO
NACIONAL DE SALUD”.
PERSONA JURIDICA
“LICITACION PUBLICA NOMBRE DEL SERVICIO DEL TERMINO DE REFERENCIA

(o T PP Rut: en mi calidad de Representante Legal de la
empresa declaro:

Que el proveedor a la cual represento cuenta con un programa de integridad.

= [No |

(*)En caso de contar de contar con el programa, éste debera adjuntarse al momento de postular y/o ofertar.

Que, en la afirmativa de contar con un programa de integridad, en relacién a procesos licitatorios, declaro que los trabajadores que participan en las actuaciones que
deben llevarse en la etapa concursal y, luego, en la ejecucién del contrato, conocen el programa de integridad sefialado en el punto anterior:

[Si [ No |

Oferente:

Nombre Representante Legal:
Rut Representante Legal:
Firma Representante Legal:

Fecha:

FONASA se reserva el derecho de verificar todos los antecedentes presentados.

ANEXO N° 8.B

DECLARACION JURADA SIMPLE SOBRE PROGRAMA DE INTEGRIDAD

“PROYECTO DE MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO SUCURSAL VINA ARLEGUI PARA LA DIRECCION ZONAL CENTRO NORTE DEL FONDO
NACIONAL DE SALUD”.

PERSONA NATURAL

“LICITACION PUBLICA NOMBRE DEL SERVICIO DEL TERMINO DE REFERENCIA

Y0, e Rut: en mi calidad de Representante Legal de la

Que el proveedor a la cual represento cuenta con un programa de integridad.

= [No |

(*)En caso de contar de contar con el programa, éste debera adjuntarse al momento de postular y/o ofertar.

Que, en la afirmativa de contar con un programa de integridad, en relacién al servicio a contratar, declaro que los trabajadores que participan en las actuaciones que
deben llevarse en la etapa concursal y, luego, en la ejecucién del contrato, conocen el programa de integridad sefialado en el punto anterior:

= [No |

Proveedor:

Nombre Representante Legal:
Rut Representante Legal
Firma Representante Legal

Fecha:

FONASA se reserva el derecho de verificar todos los antecedentes presentados.



2.- Llamese a Licitacion Publica para contratacion de “Proyecto de modificacion de puestos de trabajo sucursal Vifia Arlegui para la Direcciéon Zonal Centro Norte del
Fondo Nacional de Salud”.

3.- Publiquese este documento, correspondiente a las Bases Administrativas y Técnicas a sus Anexos, en el sitio www.mercadopublico.cl

4.- Remitase copia de esta resolucién al Administrador Institucional del Lobby, en particular a lo referido a la Comisiéon Evaluadora de Oferta, sefialado en el 12.1 de
las presentes bases.

5.- Publiquese en el sistema Lobby los integrantes de esta comision evaluadora, mientras dure la licitacion, periodo comprendido desde la publicacion de esta
resolucion en el sistema www.mercadopublico.cl y hasta la fecha de adjudicacion.

6.- Comuniquese a los miembros de la Comisién Evaluadora de ofertas que, en el marco de la Ley Lobby, pasan a ser sujetos pasivos.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

"Por orden del Director”

DANIELA ELENA AMPUERO AZUA
DIRECTOR(A) ZONAL

FONDO NACIONAL DE SALUD

DAA/EMO / VVE / mpc

DISTRIBUCION:

MARILYN PEREZ - PROFESIONAL DE APOYO - 3R - DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DPTO. RECURSOS FiSICOS

CENTRO DE GESTION REGIONAL COQUIMBO

DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ZONAL CENTRO NORTE

SECCION OFICINA DE PARTES

Firmado Electrénicamente en Conformidad con el Articulo 2 y 3 de la Ley 19.799. Validar nimero de documento en www.fonasa.cl

ObnRwGOI
Cadigo de Verificacion
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